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1. OSWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Warszawa, kwiecien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r poz. 1333
Z pozniejszymi zm.) my nizej podpisani o$wiadczamy, ze wymieniony projekt ,PRZEBUDOWA
UTWARDZENIA PLACU W RAMACH ZADANIA ,MODERNIZACJA PODWORKA PRZY

UL. LOKIETKA”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHIOTEKTONICZA mgr inz. arch. nr upr. Bt /96/01
A Jacek Jarostaw .
PROJEKTANT GLOWNY Szlis Upr. bud. w spec. arch. do proj.
bez ograniczen
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COLASK] JAZAD WDLEWDDZK
w GOlalymetoru
15 Slalyalolk, ul, Mlskivwigas 2
14-

ABIV.7131:28/01 Bratystok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokn — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz.4l4 z péim. zm) w
zwiazku z art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dnia 05.01.2001r. na podstawie dokumentow
stwierdzapgeveh wymagane wyksztaleenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozvtywnej oceny 7 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozoneso
przed powolana przeze mnie komisja

nadajg¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, 15 kwietnia 1971r.
w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BL/96/01
1H) PROMEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZFE N

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyng powotanyg
pracz. Wojewndg Zarzadzeniem z dma 22 lulegol 9991, pusiadania preez Pana
myr mz arch, Jacka Jarostawa Szlisa wymagancgo prawem wyksztatecnia oraz
praktvki zawodowe) komieezne) do uzyskama uprawnien budowlanych woww.
specijaloosel 1 po uzyskaniu pozytywnero wyniku @gzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. -

Od niniejsze) decyz)i pmyy}ugdje &.l»‘q(;lmnu do Gto“ncgo Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w wmmuc . ‘cd daty olrzymania decyzji za
postedniclwem Wojewody Pndlaiglc '

| \ >
Otrzvmujg: \Q\\ l‘ O A K A
1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis NG !
ul. Zamigjska 5 /

18-400 t.omza
(stdowny Inspektor Nadzoru Bud.
ala

o
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,
jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-5D17-YBFD-6A7F-1D43

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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2. CZESC OPISOWA - OPIS OGOLNY

- rozbidrka istniejgcego utwardzenia terenu, plantowanie terenu, wywéz ziemi i materiatow

rozbiérkowych,

- wykonanie utwardzen pod ciggi komunikacyjne piesze oraz drogi z kostki betonowej i ptyt

azurowych,

- wykonanie dwéch donic dekoracyjnych z gazonéw betonowych,
- montaz dwoch lamp hybrydowych na stupach

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
POWIERZCHNIA DZIALKI: 640,0 m2 100%
DZ. 1200 — 224,0 m2
Dz. 1203 - 339,0 m2
DZ. 1205 - 77,0 m2
POWIERZCHNIA ISTNIEJACA PROJEKTOWANA
ZABUDOWY ISTNIEJACE =2 % 12,6 m2 ISTNIEJACE =2 % 12,6 m2
(czes¢ budynku kamienicy, (czes$¢ budynku kamienicy,
komorki  lokatorskie  przy komorki lokatorskie przy
garazach, mur $mietnika) garazach, mur $mietnika)
UTWARDZENIA | RAZEM =87,4 % 559,2m2 | RAZEM = 90,8 % 580,97 m2
NAWIERZCHNIA 164,2 m2 | NAWIERZCHNIA Z | 342,76 m2
ASFALTOWA KOSTKI BET.
— DO USUNIECIA
NAWIERZCHNIA 309,21 m2 | NAWIERZCHNIA Z | 236,47 m2
BETONOWA GEOKRATY
— DO USUNIECIA
NAWIERZCHNIA 85,9 m2 GAZONY —5,8 m2 1,74 m2
UTWARDZONA ZWIREM (30% - pow. utwardzona,
— DO USUNIECIA 70% - pow. Biologicznie
czynna)
BIOLOGICZNIE | RAZEM =10,6 % 68,2 m2 RAZEM =7,2 % 46,43 m2
CZYNNA GAZONY —-5,8 m2 4,06 m2
(30% - pow. utwardzona,
70% - pow. Biologicznie
czynna)

3.1. Rozbidrka istniejaceqgo utwardzenia terenu, plantowanie terenu, wywoz ziemi i

materiatdw rozbidérkowych

W ramach projektu przewiduje sie rozebranie istniejgcych utwardzen:

- asfaltowej — 164,2 m2,
- betonowej — 309,1 m2,
- zwirowej — 85,9 m2,

oraz przygotowanie terenu pod wykonanie nowych.
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3.2. Wykonanie utwardzen pod cigagi komunikacyjne piesze oraz drogi z kostki
betonowej i ptyt azurowych

NAWIERZCHNIA - KOSTKA
D1- Nawierzchnia z kostki betonowej (suma 41 cm)
8cm kostka betonowa szara/kolorowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm
10 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
Nawierzchnia kofowa (nacisk 100 kN). PN-EN 1341:2013-05 Slabs of naturalstone for
externalpaving - Requirements and test methods).

Aby nawierzchnie spetniaty swojg nosnos¢ muszg by¢ idealnie wypoziomowane i wykonane,
najmniejsze odchytki spowodujg uszkodzenia projektowanej nawierzchni (po najechaniu na
nie).

Uktad kostki — prostopadle
1 1

.

i .

]

NAWIERZCHNIA — PLYTY AZUROWE
D2- Nawierzchnia z ptyt azurowych (suma 41 cm)
10 cm Betonowe ptyty azurowe 40 x 60 cm z wypetnieniem otwordw zwirem
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25¢cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm
10 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Jezdnia drogi na catej dtugosci ograniczona bedzie kraweznikami betonowymi 15x22cm.
Zjazdy, poniewaz bedg miaty nawierzchnie z tego samego materiatu co droga, nie muszg by¢
oddzielone od niej kraweznikiem. Jedynie od strony terenu dziatki, do ktérej prowadzi powinien
by¢ wydzielony kraweznikiem najazdowym 15x22cm, a od przylegtych terenéw zielonych
obrzezem betonowym 8x30cm. Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy utozy¢ na tawie z
oporem z betonu C12/15.
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3.3. Wykonanie dwoch murdéw oporowych z donic dekoracyjnych z gazondéw

betonowych

Wykonanie dwéch muréw oporowych, jeden przy budynku gospodarczym na $rodku placu do
istniejgcego ogrodzenia o diugosci 4,5m, drugi w pdtnocnej czesci dziatki rozgraniczajgcy
teren zielony.

Prace przygotowawcze:

- wykopanie okoto 40-centymetrowego wgtebienia na catej szerokosci skarpy,

- wypetienie warstwg kruszywa,

- zalanie mieszankg betonowa.

Kazdy gazon wypemi¢ w proporcjach 1/3 kruszywem jako warstwg drenujgcg i ziemig jako
podtozem dla roslin.

3.4. Montaz dwoch lamp hybrydowych na stupach

Minimalne parametry techniczne lampy:

Panel fotowoltaiczny 1x275W

Turbina wiatrowa 300W

- zrodto Swiatta: wbudowany LED, zaréwka min. 70W, 4000k

- materiat: aluminium

- kolor: srebrny - ocynk

- liczba punktéw $wietinych: 1

- czujnik zmierzchu: tak

- moc 40 W

- wysokos$¢ stupa 40m

- czas pracy 8-14h

- tryb zatgczenia czujnik zmierzchu, system $ciemniania, programator czasu
pracy

3.5. ZIELEN

W ramach projektu przewiduje sie przywrdcenie terenu zielonego. Projektuje sie uprzatniecie
terenu, wyréwnanie oraz obsianie trawg. (wg. rysunku Projektu Zagospodarowania terenu)

Odtworzenie trawnikow

Przygotowanie podtoza - ziemie nalezy przekopac¢ na gtebokosci ok. 20 cm. Nalezy pozbyé
sie wszelkich kamieni, gatezi, a przede wszystkim chwastow wraz z korzeniami. Przed
wysianiem trawy nalezy zastosowa¢ nawéz do zaktadania i regeneracji trawnika. Nawozenie
mozna robi¢ tylko wiosng, poniewaz nawozy zawierajg azot, ktéry pobudza trawe do wzrostu.

Dostosowanie PH gleby - gleba pod trawnik z siewu powinna mie¢ odczyn 5,6 — 6,5 pH.

Przy zbyt kwasnej glebie nalezy posypac jg wapnem do trawnikéw. Odkwaszanie gleby mozna
wykona¢ tylko w okresie jesieni. Przy ziemi zasadowej nalezy zastosowaC nawozy
zakwaszajgce glebe lub po prostu siarke.

Watowanie ziemi i usuwanie chwastéw - podtoze pod trawnik powinno by¢ réwne. W tym celu
ziemia musi zosta¢ zgrabiona i wyréwnana. Réwne poditoze sprawi, ze trawnik bedzie
okazalszy, oraz nie bedzie zbierata sie woda tworzgc katuze. Po uptywie dwoch tygodni nalezy
usung¢ chwasty ktére wyrosty najlepiej substratami antychwastowymi.
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Wybdér trawy - mieszanka traw na tereny parkowe i obszary zieleni miejskiej
charakteryzujgcych sie zywg barwa, gesta, trwalg darnig oraz duzg odpornoscig na
wydeptywanie i niedobory wody. W sgsiedztwie starych grup drzew istniejgcych stosowaé
mieszanke traw z koniczyna.

Sianie trawy - do rozsiewania nasion uzywac siewnika do traw. Gestosc siewu oraz pore siania
zachowac wg. zalecen producenta traw.

3.6. OGRODZENIE

Przewiduje sie odtworzenie ogrodzenia miedzy dwoma smietnikami dz. ew. nr 1200 a 1203.
Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej osadzanej na stupach stalowych ocynkowanych
pomalowanych proszkowo w kolorze czarnym, na wys. 1,5m.

3.7. ODPROWADZENIE WODY - BEZ ZMIAN

Przyjete rozwigzania wysokosciowe projektowanych nawierzchni zostaty dostosowane do
istniejgcego uksztattowania terenu (brak zmian w kierunku odprowadzania wod deszczowych)
i zapewniajg sprawny sptyw wod opadowych w kierunku istniejgcej studzienki kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr ew. 1200 oraz studzienek kanalizacji deszczowych
zlokalizowanych na ul. Wtadystawa Lokietka z ktorej istnieje zjazd na dziatke.

3.8. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW - BEZ ZMIAN

Brak wytwarzanych odpadéw.

Na obszarze opracowania znajdujg sie dwa miejsca sktadowania odpadéw, w ramach projektu
przewiduje sie utwardzenie podtoza kostkg betonowg wg. rys. Projektu Zagospodarowania
terenu.

4. ROBOTY BUDOWLANE

4.1. PRACE — ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
4.1.1. NOWE POWIERZCHNIE UTWARDZONE:

Koryto pod chodnik wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
planowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Podbudowa koryta
powinna by¢ wykonana z warstwy zwiru, grubosci wskazanej w opisie w uprzednio wykonanym
korycie. Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom. Grubosc
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 5 do 10 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych. Kostke nalezy utozy¢ na
podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od planowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego
chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
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krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢
zaraz oddany do uzytkowania. Ziemia - urobek po wykonaniu koryta oraz materiaty
porozbiérkowe ze starego chodnika bedg wywiezione sprzetem i na koszt Wykonawcy.

Uwagi!

1. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z normami, sztukg budowlang oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét (wg odrebnego opracowania). W przypadku
wystgpienia trudnosci technicznych podczas realizacji niniejszego  zamierzenia
inwestycyjnego, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy powyzszym opisem rozwigzan budowlanych i
materiatowych z opisem na rysunkami lub z projektami branzowymi, nalezy bezwzglednie
powiadomié¢ o tym fakcie i uzyskaé wyjasnienia od Projektanta.

2. Materiaty budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadaé odpowiednie swiadectwa
do stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materialy i wyroby budowlane muszag
odpowiada¢ Polskim Normom lub posiadaé Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki
upowaznione do udzielania aprobat technicznych. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowania
materiatow i wyrobdw nie posiadajgcych aktualnych Aprobat Technicznych lub Deklaraciji
zgodnos$ci.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, sztukg budowlang oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie."

3. Wszystkie opisy nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami oraz zestawieniami ilosciowymi.

4. Kalkulacje ilosciowe, przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach elementow,
bazujg na ilosciach robo6t wynikajgcych z technologii i podlegajgcych przedmiarom.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia podanych kalkulacji iloSciowych i dokonania
ewentualnych korekt.

5. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w dokumentacji projektowej muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez
Inwestora. Wykonawca, ktory nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem
wykonania robot tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

6. Wymienione z nazwy materiaty w projekcie budowlanym, majg na celu okreslenie
wymaganych minimalnych parametrow technicznych materiatow, potrzebnych do realizacji
przedsiewziecia. Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem
spetnienia parametréw technicznych okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w
niniejszym projekcie.
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7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnosnie zamowien publicznych, dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do okreslonych w projekcie. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania rownowaznosci zaproponowanego rozwigzania.

8. Jako réwnowazne, Wykonawca robét moze zastosowac tylko rozwigzania techniczne i
materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestow i
zaswiadczen, ktére zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (dziatajgcego w
imieniu Inwestora). Akceptacja nastgpi na podstawie opisanych prébek materiatéw od
producentéow, po przedstawieniu ich nie pdzniej na 15 dni roboczych przez ziozeniem
zamowienia. Na kazdej prébce wykonany zostanie opis, data i podpis Inspektora Nadzoru,
potwierdzajgce akceptacje prébki. Bez uzyskania w/w pisemnej akceptacji, zamowienie nie
moze by¢ realizowane.

9. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, wykazujgcej mozliwos¢ zastosowania i
proponowanych zamiennych materiatow rozwigzan, koszty sprawdzenia zakwestionowanej
przez Inwestora jakosci, obcigzajg Wykonawce. Inwestor ma prawo zazadania rozbidrki i
wymiany wbudowanych elementow na koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe, zobowigzany jest do uwzglednienia w
cenie wszelkich wymogow dotyczgcych stosowanych materiatow i wyrobow w zakresie m.in.
ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i
wszelkich innych akcesoriow, tak aby finalnie przedmiot zamoéwienia byt kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

11. Postugiwanie sie wyliczeniami w Przedmiarze robdt, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie petnego iloSciowego zakresu robot, takze w
przypadku, jesli wyliczenia w Przedmiarze robot sg btedne. Wypetniajgc kosztorysy
Wykonawca potwierdza zgodnos¢ wyliczen w Przedmiarze rob6t z tym, co przedstawiono na
rysunkach projektu. Wszelkie niezgodnosci miedzy opisami i rysunkami projektu oraz
wyliczeniami w Przedmiarze robét winny by¢ opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i
rozpatrywania oferty.

12. Probki materiatdw wybranych i oferowanych przez Wykonawce zostang okazane
najpozniej 20 dni przed ztozeniem zamdwienia lub wbudowaniem. Bez uzyskania pisemne;j
akceptacji Inwestora na prébce zamowienie nie moze by¢ realizowane.

Probki beda archiwizowane i strzezone do momentu odbioru robot. W przypadku ich
zagubienia Wykonawca musi ponownie uzyskac pisemng akceptacje Inwestora na podstawie
nowych probek.

Inwestor moze dowolnie testowac¢ probki. W przypadku zniszczenia probka musi byc
wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualne aprobaty, atesty, Swiadectwa
dopuszczenia.

13. Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

- wykonanie robot zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i
wyrobow, dla ktorych norm takich nie ma, wykonanie robo6t zgodnie z odpowiednimi
aprobatami i standardami, ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez
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wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkow wykonania,
transportu czy montazu;

- sporzgdzanie dokumentacji "do realizacji", rysunkdw warsztatowych, rysunkow
powykonawczych lub, w przypadku Podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych rob6t na
rysunki wykonawcze.

- sporzgdzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz
innych dokumentow okreslonych w dalszej czesci specyfikacji;

- $wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie
personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i
koncowym;

- przed rozpoczeciem robét Wykonawca musi sprawdzi¢ inwentaryzacje oraz wszystkie
wymiary w projekcie i zawiadomi¢ o ewentualnych rozbieznosciach osoby przewidziane do
petnienia nadzoru inwestorskiego.

14. Wykonawca bedzie stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na
mocy odpowiednich atestéw i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone
na podstawie probek od producentéw, zaakceptowanych przez Inwestora po przedstawieniu
ich nie pdzniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem zaméwienia.

W innym przypadku Inwestor ma prawo zazgdac rozbidrki i wymiany wbudowanych elementéw
na koszt Wykonawcy. Inne materiaty niz w projekcie wymagajg akceptacji przez Inwestora,
wyrazonej na podstawie przedtozonych probek i dokumentacji techniczne.

W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej mozliwo$¢é zastosowania
proponowanych zamiennych materiatéw i rozwigzan, koszty sprawdzenia zakwestionowanej
przez Inwestora jakoéci obcigzajg Wykonawce.
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5. ZALACZNIKI

5.1. Uzgodnienie - Polska Spoétka Gazownictwa, znak: PSGG0O.ZMSM.763.305.24 z
dnia 29.04.2024 r.

Zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi otrzymane w
ww. piSmie stanowigcym zatacznik do opracowania.

Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie
uszkodzen i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robdt oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci mogg powstaé w skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprécz kosztéw
usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg byé obcigzeni dodatkowymi kosztami z
tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu
Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w
dostawie gazu, a takze kosztami naprawy urzgdzen pomiarowych, jesli ulegng uszkodzeniu w
wyniku zaistniatego zdarzenia.
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6. CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 01 - PZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu

. 02 - PZT-02 — Projekt zagospodarowania terenu - szczegétowe
. 03 - PZT-03 — Przekroje

. 04 - PZT-D-01 — Szczegot A

. 05 - PZT-D-02 — Szczegot B

.06 - PZT-D-03 — Szczegot C
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