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L. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i odbioru
technicznego zadania pn: REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OSTROLECE.

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowigzujacych Polskich.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjga Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi normami i przepisami
prawa.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Migjsce Robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wlascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wilascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy
uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.4.2 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowe;j, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, 1
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujaé w cenie
ofertowej ryczattowe;j.

o fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.



1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
e stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z p6zn. zm.),
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac

si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

v' lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
v' $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wszelkich instalacji znajdujgcych si¢ na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne



Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie posiadajgce $wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym zostang zastosowane materialy nie
posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania
Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowg. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot zostang, je§li wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot 1 jakosci materiatow.



6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdt
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
o daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbiorow Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
dane dotyczace jako$ci materiatow,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

e Projekt Wykonawczy,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach



podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot).
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez S$redni
przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejecie Koncowe,
c) Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy calos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robot, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpily) 1 z aktualnymi
uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
Dziennik Budowy,
Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),
atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda



gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedklada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajgcy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowag i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt
Zakres i kolejno$¢ robét rozbiérkowych budynkoéw gospodarczych:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w catosci obiektu,

- rozbiorka $cian przyziemia,

- rozbidrka podestow

- rozbidrka posadzek

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- usunigcie odpadow tj. gruzu, stali itp.

Uwaga : Podczas prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest nalezy Scisle stosowac si¢ do

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649).

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci, doktadnie przestrzegajac przepisow
BHP.

- Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
- Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

- Przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych nalezy odlaczyé wszystkie sieci od rozbieranego obiektu.

- Rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczes$nie w kilku miejscach.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

- Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

- Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest zabronione.

- Podczas demontowania elementow nosnych budowli, roboty winny by¢ wykonywane z pelnych pomostow lub
rusztowan ustawionych na wlasnych podporach, zabezpieczonych barierkami.

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.



- Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

- Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

- Obalanie $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

- Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw 1 maszyny nalezy usung¢ poza
stref¢ niebezpieczna.

- Przy rozbiorce sposobem obalania dlugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokos$ci
obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

- Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich uzyciem.

- Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo stracone cegly lub gruz
nie spadaly na pracownikow.

Podczas demontowania $cian fundamentowych roboty powinny by¢ prowadzon w wykopach zabezpieczonych
odpowiednim deskowaniem

6. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych — [m?*], [m’], [szt]

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robdt rozbidorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



S$SST-1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot budowlanych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow pod fundamenty, wymiany gruntu.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera
1.6. Materialy
Nie wystepuja
1.7. Sprzet
Do wykonywania wykopow re¢cznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczy¢ sprzet: lopaty, szpadle,
kilofy, taczki, spychacze, koparki, fadowarki, oraz samochody wywrotki. Ponadto wykonawca rob6t powinien posiadac¢
sprzet do pompowania wody z wykopu oraz do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w wykopach na czas prowadzenia
robot.
Odspajanie i tadowanie gruntu nalezy wykonaé¢ mechanicznie z wywiezieniem gruntu $rodkami transportowymi.
Jako rodzaj transportu gruntu bezposrednio z wykopu wybrano koparki, ktorych ilo$¢ nalezy dostosowac do ilosci mas
ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i ilosci Srodkdw transportowych.
Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe: samochody
skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym.
Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj pojazdu samochodowego do:
odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,
przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,
warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu
budowy.
1.8. Zasady wykonywania wykopow
Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robdt, gtebokosci wykopu.
Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych fundamentéw nalezy
glebokos¢ wykopu dostosowaé do poziomu najglebiej posadowionego fundamentu.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréow budowli lub wymiarow w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno si¢ odbywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym zapewniajacym
uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podto a pod fundament.
Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glebokosci posadowienia
obiektu sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez wykonany obiekt poprzez
odbidr wykopu przez uprawnionego geologa.
W wykopach glebszych ni 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie wickszych ni 20 m
bezpieczne zejscia (wyjsécia) dla pracownikow.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na samochody wywozace go poza teren budowy na
wyznaczone miejsce odwiezienia.
Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robot.
Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tacznikowe do §cian , stupoéw, oraz trzpieni oraz
wykona¢ przewidziane projektem izolacje przeciwwilgociowe na murach podziemnych.
Zasypywanie wykopu wykonywac¢ z zaggszczaniem gruntu warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszcezania 1 wynoszacej: nie wigcej ni 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych lub zageszczarek mechanicznych
spalinowych.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby
nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.
Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okre§lone w dokumentacji
technicznej 1. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:
0,02% - dla spadkoéw terenu,



0,05% - dla spadkoéw rowdéw odwadniajacych,
4cm - dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m,
+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,
+ 15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej ni 1,5 m,
+5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
10% - w nachyleniu skarp
Wykonywane roboty ziemne i fundamentowe jako, Ze s3 wykonywane na zewnatrz budynku wymagaja specjalnego
zabezpieczenia przed destrukcyjnym dziataniem wody, gdy jak wynika z badan geologicznych woda gruntowa jest
blisko pod terenem i posiada napigte zwierciadto. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidlowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych robdt do
dokumentacji zawierajacej: dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie
wynikow badan jakosciowych oraz ich analiz¢ wraz z wnioskami
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot
odbioru koncowego robot.

1.9. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE I NORMY
Powyzsze roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Normami Polskimi jak nizej oraz warunkami branzowymi zwigzanymi i
obowigzujacymi przepisami.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-74/B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania probek gruntu PN-68/B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogolne



S$ST-1.3 ROBOTY BETONOWE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych i fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Materiaty
Beton, prety ze stali zbrojeniowej, materialy izolacyjne w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek
uszczelniajacy, drut wigzatkowy, blaty szalunkowe, kregi betonowe - studnie funadmentowe.
Sprzet.
Sprzet do wykonywania robot
Lopaty, narzedzia do montazu zbrojenia, taczki, deski do pokonania rézni¢ poziomoéw taczki do transportu betonu,
wibrator wglgbny i przyczepny, klucze i sruby do taczenia blatow do deskowan, deskowania przestawne systemowe z
podporami i rozparciami deskowan.

1.5. Transport
Transport betonu z betonowozu. Podawanie betonu pojemnikami o konstrukcji umozliwiajacy tatwe ich oprdznianie.

1.6. Wykonywanie robot betonowych
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych normom panstwowym
Iub $wiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit zaswiadczenie o jakoSci.
Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg roboczg, ustalong na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych w dostosowaniu do jako$ci surowcéw, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan
wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy wykonawcg robét a projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawcg robot i dotgczona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Jezeli dla r6znych fragmentow budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalania odmiennej receptury, to kazda z nich
stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotagczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢é odnotowywane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt prowadzony.
W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik
zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej
+ 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w
dzienniku budowy.
Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna byé opracowywana w
formie protokotow z kontroli jakoSci, raportéow dotyczacych transportu i ukladania mieszanki betonowej, jej
zageszcezenia i pielggnacji.
Nie rzadziej ni 1 raz w miesigcu sporzadza si¢ protokoty okresowego sprawdzania wbudowanych betonow,
przeprowadzonego przez placowki naukowo-badawcze zajmujace si¢ stosowaniem betonéw w budownictwie, wraz z
oceng jakosci mieszanki betonowej i prawidlowosci parametréw technicznych stwardniatych betonow.
Domieszki i dodatki
Do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu mogg by¢
stosowane dodatki i domieszki nie wptywajace na zmiang wtasciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod
warunkiem, ¢ odpowiadajag wymaganiom norm panstwowych lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong
placéwke naukowo-badawczg.
Skuteczno$¢ dzialania i mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania roznych domieszek Iub dodatkéw nalezy za kazdym
razem sprawdza¢ doswiadczalnie.
Domieszki, w ilo$ci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie jest ustalona w
instrukcji, nalezy domieszki dozowa¢ z woda zarobowa.
Sposob oraz okres sktadowania dodatkéw i domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez producenta.
Domieszki uplastyczniajace pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego betonu przy zachowaniu
wymagane]j konsystencji nalezy stosowac z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
uzycie domieszki jako czesci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do sktadu mieszanki betonowej pozwala na
otrzymanie betonu o tej samej wytrzymatosci, lecz wigkszej urabialnosci ni beton kontrolny,
uzycie domieszki i zmniejszenie wskaznika cem-wodnego przez ograniczenie ilosci wody zarobowej powoduje
zwigkszenie wytrzymatos$ci betonu o takiej samej konsystencji jak beton kontrolny,
Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymatosci betonu stosuje si¢ w celu:



uzyskania wymaganej wytrzymatosci betonu w krotszym czasie zarowno w temperaturze normalnej, jak i przy obrobce
cieplnej, ztagodzenia warunkow obrobki cieplnej, uniknigcia strat wytrzymatosci betondw poddawanych obrobce
cieplnej, zaoszczedzenia cementu lub energii cieplnej.

Domieszki tej grupy nie wptywaja znaczaco na urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza lub wskaznik cementowo-wodny
mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym zwigkszeniem skurczu i pelzania betonéw z domieszkami
przyspieszajacymi twardnienie. Dostgpne w kraju domieszki powinny posiada¢ stosowne atesty i mie¢ certyfikat o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Domieszki przeciwmrozowe stosuje si¢ do wykonywania betonéw w okresie zimowym metoda zimnych sktadnikow
przy $redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajacej - 15°C. Dozowanie tych domieszek uzaleznione jest od
temperatury 1 zwigksza si¢ z jej obnizeniem.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych szczelin dylatacyjnych,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1 gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdéw lub czesci budowli,

e wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

e daty, sposob, migjsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie wyniki i
terminy badan, temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odleglo$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza ni 1,5-
krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zaggszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wigksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czeSci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, e nie ulega uplastycznieniu
pod wptywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.

Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m
przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2, jak réwnie o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np.
podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokos$ci nie wigkszej ni 2 m przy jednoczesnym
prawidtowym zaggszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratorow weglebnych i przyczepnych albo recznie przez
sztychowanie. Dolna czg¢$¢ stupa powinna by¢é wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowa przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym ni 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej ni przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uplywie 1-2 godz.
od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach, plytach stropowych i dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczeénie i bez przerw. Przy wysokosci podciggow przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie
niezaleznie od plyt.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach
powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

e wbelkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

e wstupach - w plaszczyznach stropow, belek i podciggow,

e w plytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnoleglym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe roboczg w $rodkowej cze$ci przesta plyty
rownolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢ phyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
stwardnialego betonu ze §wiezym betonem przez usuni¢cie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usuni¢te przed rozpoczgciem betonowania.

Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢ warstwe drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium
kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych



czynnikow wplywajacych na jakos$¢ konstrukcji, jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej ni 20°C, czas trwania
przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy ni 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, a do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomigdzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

e chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajagcymi jego jako$¢ w
konstrukcji.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych, utrzymywac ulozony beton w statej
wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni -przy stosowaniu cementow portlandzkich,

e polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia
przy temp. +15°C i wy ej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy
polewac

e nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonow w okresie
kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperaturg, dostosowang do temperatury
elementu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych ( zgodnie z normg PN - 63/B - 06251 ).

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy ni 3 miesigce, liczac od daty
rozpoczegcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawierac¢ nastgpujace dane
merytoryczne:

e charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpltywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

e wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

e wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc)

e  okres w ktorym wyprodukowano dana parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlac jakos¢ 1 ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i
warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Kontrola jako$ci - Kontrola jakos$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Odbidr robot.

Wszystkie betonowe roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6. Kontrola jakosci
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. Ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,



- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z Dokumentacjg
Projektowa i z normami w zakresie:

- gatunku stali,

- ilosci stali,

- ich $rednic,

- dhugosci, rozstawy i zakotwien,

- prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru réwniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z Dokumentacjg Projektows ,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowe parti¢ stali nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
zaswiadczenia o jakoSci stali, nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin
zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu. Kontrola jakosci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacijg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Zbrojenie
nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom podczas ukladania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w
celu zapewnienia wymaganego otulenia prgtdw betonem, stosowaé nalezy réznego rodzaju wkiadki 1 podktadki
dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny
szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w
deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (W tym
grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy, dtugo$¢ zakotwienia itp. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowaé¢ w Dzienniku Budowy.

6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST. Zakres sprawdzenia i
wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma. 75



6.2.8. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych. Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwickszego wymiaru , ale nie wigcej niz SOmm,

- wymiary w planie - £30mm,

- roéznice poziomu na plaszczyznach widocznych - £20mm,

- réznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- roznice glebokosci - £0,05h i £50mm.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprze¢t powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu
betoniarki,

- sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowe;j, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji 1 obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.10. Kontrola jakosci stropowych plyt prefabrykowanych

Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewlasciwego zageszczenia betonu. Szczerby i
uszkodzenia krawedzi i narozy: glebokos¢ do 5,0 mm, dhugo$¢ do 30 mm, ilos¢ do 3 szt/mb. Uszkodzenia spodniej
powierzchni ptyty sg niedopuszczalne. Wyszczerbienia krawedzi sa niedopuszczalne. Zwichrowanie powierzchni na
koncach ptyty po przekatnej sa niedopuszczalne. Rysy i pegknigcia — powstale na skutek skurczu betonu sg
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7. Jednostka obmiarowa
jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Wykonanie Robdt okreslonych w
niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg zasad okreslonych w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania szczegdtowe prze odbiorze: Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywotanych normach lub w
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior koncowy konstrukeji

Odbior koncowy odbywa si¢

po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robdt betonowych i spetieniu
innych warunkéw dotyczacych tych Robdt zawartych w umowie. Podczas odbioru koncowego powinny by¢
przedstawione nast¢pujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) Dziennik Budowy,

¢) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Projektowe;,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementow konstrukeji),

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy, majace wpltyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakoSci wykonanych robdt obejmuje oceng:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych,

¢) jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i1 uszkodzen (np. raki,
rysy);

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 10.

1) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci.

5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

10 PN-78/B)-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

11) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.

16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.

17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

18) PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwos$ci kapilarne;.
19) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

22) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

23) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
24) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
26) PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

27) PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

28) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i badania.
29) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

30) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

31) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

32) PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

33) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

34) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja.

35) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

36) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze¢$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

37) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.



S$S8T-1.6 ROBOTY MUROWE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyze;..

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot murowych.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowiazujagcymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

1.6 Materialy
Cegla ceramiczna gr. 12cm. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych. Niedozwolone
jest zuzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje, glony i mut oraz cukier. Niedozwolone jest rownie zuzycie wod mineralnych.

1.7 Sprzet
Sprzet do wykonywania robot.
Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.

1.8 Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci..

1.9 WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH
Warunki przystgpienia do robot murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian fundamentowych.
Ogodlne zasady wykonywania murdw.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wezeéniej nz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po
wykonaniu stanu surowego budynkow i nakrycia go dachem.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Roznica poziomdéw poszczegolnych czesci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla murdéw z cegly. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych jednocze$nie nalezy stosowacé strzgpig zazebione koncowe.
W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw ni 4 lub 3 nalezy dokonac
tego strzgpiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.
Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé Iub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu
muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;.
Stosowanie cegly, blokoéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej ni 1 cegla ($cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania Srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania
robot budowlano — montazowych. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa) . Przy wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

1.100dbiory robot murowych
Podstawa odbioru robot murowych.
Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

e dziennik budowy,



e zaswiadczenie o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
e protokély odbioru poszczegélnych etapéw robot szczegolnie zanikajacych, je zeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jezeli takie byly zalecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnoSci lub zdrowotnos$ci niektorych wyrobow),

e ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbidr murdw z cegly 1 pustakow ceramicznych oraz z elementdéw z betonu komérkowego 1 lekkiego.
Mury z cegly i pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robét.
Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiaréw murow z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
Sprawdzanie jakosci cegiel, pustakéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z odnos$nymi normami.. Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$é, a budzgce pod tym wzglgdem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Ocena wynikoéw badan po odbiorze
Jezeli badania wyka a zgodno$¢ wykonanych robot z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi", to nalezy je uznac za
zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania calosci lub czgéci robot murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi" nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkéw technicznych”
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

1.110bmiar robét

Jednostka obmiarowg robdét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. 110$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
1.12Informacje dodatkowe

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robdt murowych

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy Odbiorze.

PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych eclementéw z autoklawizowanego betonu

komoérkowego - Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12003 - Cegta petna i bloki drg one wapienno -piaskowe.

PN-74/B-12002 - Cegta drg ona wypalana z gliny - dziurawka

PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla kratowka.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 — Beton komorkowy

BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Bloczki i phytki

PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap

PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe



SST-1.7 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu elementéw konstrukcji stalowe;.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu elementow konstrukcji stalowe;.

1.4 OkKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST ,, Wymagania
ogoblne".

1.5 Materialy

Konstrukcja wsporcza pod klimatyzator

Nadproza - nalezy wymieni¢ istniejagce nadproza nad poszerzanymi otworami drzwiowymi i okiennymi. Zaprojektowano
je z 21120PE.

Na pigtrze w $cianie zewngetrznej zaprojektowano nowe nadproze w miejscu drzwi do windy.

Uwaga : Przed wykonaniem nadproza stalowego na parterze nad projektowanym wejSciem z windy nalezy sprawdzié
dhugos¢ podparcia istniejacego nadproza. W przypadku zachowania wystarczajacej dtugosci podparcia po poszerzeniu
otworu, mozna nie wymienia¢ w/w nadproza.

1.6 Sprzet

Zuraw samochodowy, dzwigniki, wciggarki, podnosniki, zawiesia, trawersy

Sprzet do wykonywania robot

Spawarki, elektronarzedzia, rusztowania, tomy, tapki.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjng. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowisko robocze do spawania powinno by¢
urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone.
Spawarki powinny staé na izolujagcym podwyzszeniu.

1.7 Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Transport wewnetrzny elementdéw zaktada si¢ Zurawiem z zachowaniem przepisow BHP.

Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen. Elementy konstrukcji powinny by¢
nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportu, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany polozenia.
Elementy drobne - zaktada si¢ transport dzwignikami lub podno$nikami.

Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywacé si¢ powolnym ruchem jednostajnym, bez
nagtych zrywow i zahamowan.

W czasie podnoszenia nalezy konstrukcj¢ prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych zaczepionych do jej
narozy i obstugiwanych przez pracownikow.

Opuszczanie konstrukeji na miejsce zamontowania nalezy wykona¢ powoli, ustawiajac ja za pomocg narzedzi (foméow,
tapek itp.) w poziomie nad wlasciwym miejscem jeszcze przed ostatecznym posadowieniem.

Po ustawieniu nalezy niezwtocznie wykona¢ potaczenie z konstrukcja podporowa, a po ich zakonczeniu i zapewnieniu
elementowi stateczno$ci mozna zwolni¢ hak maszyny montazowej i zdejmowacé urzadzenie pomocnicze (zawiesia itp.).
Sktadowanie

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu.
Elementy nalezy sktadowa¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego
na scalanie.

Na sktadowisku nalezy elementy najci¢zsze uktadaé najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze poruszaé si¢ zuraw
transportowy, lzejsze mozna przemieszcza¢ w glab placu sktadowego. Elementy stalowe nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréownanej do poziomu ziemi.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. taczniki
(podktadki, $ruby, nakretki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach.

1.8 Montaz elementéw stalowych
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewniajg osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio zmontowanych.
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

e odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej Smm;

o wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej ni 15 mm;

e odchytki strzatki montazowej - 02 projektowane;j;

Kolejnos¢ wykonywania robét przy usuwaniu $cian.



Podstemplowac strop.

Wykona¢ stupy.

Wykona¢ jednostronnie bruzde pod dwuteownik nadproza, osadzi¢ go.

Wykona¢ bruzde z drugiej strony i osadzi¢ drugi dwuteownik.

Potaczy¢ montazowo dwuteowniki §rubami M-16.

Wypehi¢ szczeling nad dwuteownikami a $ciang zaprawg betonows. Rozebraé $ciang pod podciggami.
Rozebraé podsteplowanie stropu.

UWAGA: Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é w trakcie robdt zmiany konstrukeji §ciany na podciagi.

1.9 Kontrola jakosci i odbiory robot montazowych
Kontrola techniczna jest oceng wykonania robdt montazowych uzyskana przez poréwnanie jakosci ich wykonania z
jakoscig wymagang.
W ramach kontroli jako$ci wykonania produkcji montazowej wystepuja:

e kontrole biezace;

e odbiory placu budowy;
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz szczegdétowymi wymaganiami
opisanymi w specyfikacji.
1.10Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom III - Konstrukcje stalowe.
PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10025:2002 -Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 -Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja.
Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
PN-B-03215:1998 -Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-88/B-01808 -Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Z zasady okreSlenia uszkodzen powltok

zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe.



SST-1.11 STOLARKA I SLUSARKA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazu stolarki i
Slusarki.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem stolarki i
Slusarki.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiasciwymi obowigzujagcymi przepisami
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Drzwi wewnetrzne — ptytowe pelne, wzmocnione oraz aluminiowe, przeszklone (przeznaczone do budynkow
uzytecznosci publiczne;j).
Swiatlo przejécia skrzydta gtownego w drzwiach dwuskrzydlowych powinno wynosi¢ min. 0,90m.
Przed zaméwieniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary otworow.
- W miejscach narazonych na uderzenie drzwi nalezy zastosowac¢ odboj podtogowy.
- Stolarka musi posiada¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng oraz atest higieniczny Panstwowego Instytutu Higieny, a takze
certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej
Schody techniczne, systemowe - w celu umozliwienia dostgpu na poddasze nieuzytkowe, nalezy w projektowanym
stropie parteru zamontowac schody rozktadane (lokalizacja wg rysunku rzutu parteru), wym. skrzyni 140x70cm, np.

1.6 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zardowno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie montowana stolarka i $lusarka.

Montaz okien i drzwi

Aby okna i drzwi zachowaly deklarowane parametry i nie sprawiaty kltopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidlowo je
wbudowac.

Regulacja skrzydet okiennych w o$cieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy wbudowywaniu
okna nalezy zwroci¢ uwage na:

e zachowanie prawidtowych luzow montazowych pomigdzy oscieznicg i otworem w Scianie. Szeroko$¢ otworu w
Scianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysoko$¢ o 45 mm od wysokos$ci okna.

e dokladne ustawienie oscieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne roznice przekatnych o$cieznicy okna po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 metra
- 2 mm. powyzej 1 metra - 3 mm.

e zastosowanie elementow mocujacych o$cie nice w $cianach (kotwy) zgodnie z Instrukcja producenta.
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych
elementy oscieznic,

e doktadne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajacymi.

e prawidlowe przeprowadzenie robot blacharskich, zapewniajace whasciwe odprowadzanie wody z powierzchni
okna.

By wbudowywanie okna bylo dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych rob6t murarskich, takich jak
wykonywanie tynkéw wewnetrznych czy wylewanie posadzek. Szczegolowe zasady wbudowywania okien i drzwi
zawarte sg w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta.

Montaz drzwi aluminiowych powinno przeprowadzaé si¢ doktadnie wedtug wytycznych Producenta.

Montaz $lusarki

Wszystkie elementy §lusarskie takie jak porecze, balustrady i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane w
warsztacie zaktadu produkcji pomocniczej lub zamoéwione gotowe u producenta, jezeli tak zalecil projektant.



Po dostarczeniu elementow na budowe nalezy je zamontowa¢ w miejscach podanych w projekcie. Montaz dokonac
zgodnie z instrukcjg Producenta i odpowiednimi przepisami dotyczacymi wykonywania tego rodzaju robot.
1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci montazu stolarki i §lusarki. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z dokumentacja projektows, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.. Wykonawca powinien
powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Kontrola jakosci.
Badanie elementow (wyrobow) powinno co najmniej obejmowaé sprawdzenie:
e wymiardw,
wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.
potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.
Badanie jakosci wbudowania.
Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju rob6t, wyniki sprawdzen
oraz dziennik robot, o ile taki byt prowadzony (ewentualnie wyciagi z zapisoéw w dzienniku budowy).
Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacja techniczng i zapoznac
si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:
e stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw, kotwigcych
e uszczelnienie przestrzeni miedzy os$ciezami ($ciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i
przed przenikaniem wody opadowe;j.
e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
o prawidtowo$¢ dziatania czg¢sci ruchomych elementu,
e szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.
Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr koncowy powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci wykonanych robét.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje montazu wszystkich elementow opracowane przez Producentow.
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-79/M-83102 -Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym
PN-79/M-83104 -Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym soczewkowym
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytlaczane. Sznury.
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i badania



S$SST-1.12 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynki i oktadziny
wewnetrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot zwigzanych z wykonaniem tynkow i
oktadzin wewnetrznych.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wiasciwymi obowigzujagcymi przepisami
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6 MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

1.7 Materialy
zaprawa tynkarska
gladz gipsowa

1.8 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Tynki i oktadziny wewnetrzne
Roboty wykonywane mechanicznie lub regcznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

1.9 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.10WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane tynki i oktadziny wewngtrzne.
Tynki wewnetrzne kategorii 111
Zasady ogolne.
Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone o$cie nice okienne i drzwiowe, jesli
nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowane;.
Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podloza oraz jego charakteru
uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju
zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkow dwu- i trdj
warstwowych marka zapraw) uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gtadz, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa
uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych). Tynk powinien by¢ na catej powierzchni
scisle powigzan) z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegélne warstw) tynku powinny $cisle do
siebie przylegaé na catej powierzchni.
Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych wytycznych wykonywania
robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.
Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposredni
dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem: w przypadku prowadzenia robdt tynkowych w
okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (tj. w ciagu okoto 1 tygodnia) zwilzane wodg.

Gtadz gipsowa
Przygotowanie podtoza




Gtadz stosuje si¢ na podtoze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego i gipsu, nie narazone na bezposredni
wpltyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podto ach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Podlo e
powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw, wosku, resztek powtok malarskich. Zle zZwigzane
czgsei powierzchni nalezy uprzednio odkué, za$ czesci luzne lub pyliste usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Podtoze
przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podto a, nalezy zastosowac
emulsje¢ gruntujacg Wszystkie stykajace si¢ z zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie zaprawy
Mase szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie reczne lub mechaniczne, a do
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gladz nalezy przygotowywaé w czystych pojemnikach (resztki
zwigzanego gipsu skracajg czas wigzania nastgpnego zaczynu). W przypadku wypelniania ubytkéw konsystencja
zaprawy powinna by¢ bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po
wymieszaniu i zachowuje swoje whasciwosci przez ok. 1,5 godziny.
Sposdb uzycia
Gtadz nakfada si¢ rownomiernie metalowa paca na podtoze, dociskajac zaczyn silnie pacg do podto a. Zaleca sig
najpierw wypetni¢ duze ubytki. Na $ciany naktada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch
paca od dohlu ku gorze, za$ na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciagnac pace w kierunku do
siebie. Na duze powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomocg agregatu tynkarskiego.
Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci usuwamy papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale
niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwartej pracy masy zalezy od chtonnosci
podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Prace oktadzinowe tzn.
malowanie, tapetowanie, uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé gdy wilgotnos$¢ gtadzi bedzie mniejsza ni 1%.
Zaleca si¢ przed uktadaniem oktadzin powierzchni¢ gltadzi zagruntowac¢ emulsja.
Mocowanie plyt tynkowych gipsowych.
Plyty gipsowe nalezy przybija¢ do drewnianych elementéw konstrukcji lub podktadu za pomocg gwozdzi papowych, a
do stalowych lub aluminiowych - mocowaé za pomocg - wkretow, np. samogwintujacych wg PN-79/M-83102.
Metalowe elementy konstrukcji powinny by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu.
Rozstaw gwozdzi lub wkretdw powinien by¢ nie wigkszy ni 30 cm, a ich odleglosé od krawedzi ptyty powinna wynosi¢
10-15 mm. Lebki gwozdzi lub wkretdéw powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebiaty si¢ w licowe powierzchnie plyt, ale
nie powodowaly przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniataé w gips. Lebki elementow mocujacych nalezy
zaszpachlowac.
Wykonywanie spoin
Wolng przestrzen pomiedzy krawgdziami ptyt nalezy oczysci¢ i zwilzyé, a nastgpnie wypelni¢ gestym zaczynem
gipsowym z dodatkiem opodzniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn
gipsowy nalezy wcisng¢ w spoiny tak, aby przylegal do podto a, do mocujacych plackow lub lat drewnianych, a nadmiar
zaczynu $ciggnac.
Spoing ptaskg nalezy po stwardnieniu wyrownacé przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowaé szablonem metalowym lub
z twardego drewna. Przy oScie nicach, podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wylacznie spoiny wkleste lub
bruzdy o szeroko$ci 2-4 mm wypelnione zaczynem gipsowym i ostonigte listewka ze sztucznego tworzywa lub z
drewna.

1.11KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwosciag okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych rynkéw i okladzin wewnetrznych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materialow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, ST 1 PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petlnag zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Tynki wewnetrzne kategorii 11
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie przyczepnosci tynku do podto a,
sprawdzenie grubosci tynku,
sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

e sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach.
Gtadz gipsowa.
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,




sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie podtozy,
sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podto a.
sprawdzenie grubosci gladzi,
sprawdzenie wygladu powierzchni gladzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,
e sprawdzenie materiatow, -sprawdzenie podtozy,
e sprawdzenie prawidlowo$ci zamocowania plyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia na stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitowa,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi.
1.120DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo calo$¢ odbieranych robot, albo tylko
ich niewlasciwie wykonang czg$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy.
Podstawg do odbioru Robdt sg badania obejmujace:
e sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowa,
e sprawdzenie dostarczonych materiatow,
e sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
e S$wiadectwa dostaw materialow,
e  protokot odbiorow czgsciowych,
e  zapisy w dzienniku budowy,
e sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
1.13PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 -Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10100 -Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-B-79405:1997 -Piyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.
PN-B-11203:1997 -Materialy kamienne - Elementy kamienne; ptyty do okladzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.
Instrukcje montazu opracowane przez Producentow




S$S8T-1.13. POSADZKI

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podtozy i
posadzek.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogodlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny byé
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Uwaga:
Kolorystyke pomieszczen oraz drzwi wewnetrznych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa;
Na etapie montazu elementéw wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania obiektu nalezy $cisle stosowac si¢ do
zalecen producentow.

1. Podlogi i posadzki (wg opisu na rzucie parteru).

1.6 SPRZET
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét, zardwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Podtoza i posadzki
Roboty wykonywane mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecana przez
Producenta.

1.7 TRANSPORT
Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdélne" Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonane podtoza i posadzki.
Posadzka z ptytek gres i terrakoty.
Przygotowanie podtoza
Podloze powinno byé¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nieréwnosci podtoza zaleca si¢ korygowaé, stosujac zaprawe wyrdwnujacg.
Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podloza, nalezy stosowaé
emulsje gruntujacg. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca si¢ wykonaé probe
przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podloze powinno miec¢
wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejsze ni 12MPa.
Przygotowanie zaprawy
Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia po
uplywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.
Sposdb uzycia
Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca ze¢bata, mozliwie w jednym kierunku.
Nie nalezy jednorazowo nakladaé zaprawy na zbyt duza powierzchni¢, poniewaz zachowuje ona swoje whasciwosci
klejace przez okoto 10-30 minut (w zaleznosci od podtoza). Aby sprawdzi¢, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie phytek
, zaleca si¢ wykonac test, polegajacy na przycisnigciu palcow reki do potozonej wezesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje



na palcach, wowczas mozna przyklejaé ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungc¢ starg warstwe kleju i nanie$¢ nowa. Po
rozprowadzeniu zapraw nalezy nanie$¢ ptytke i docisngé ja do podtoza. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi
okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczaé nie wczesniej ni po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek, a pelnag wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ plytek przed
klejeniem!
Fugowanie
Powierzchnig¢ ptytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawg wprowadza sig¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchnig ptytek oczyscic.
Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywaé $wieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikaé bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéow. Spoiny
przeznaczone do zamknigcia za pomocg elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢é wypetniane zaprawa rugowa.
W celu zwigkszenia odpornosci fugi (po jej calkowitym wyschnieciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$¢
zaleca si¢ stosowanie Srodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.

1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne". Celem kontroli jest stwierdzenie
osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu zalozonej jakosci.
Podktady i posadzki
Sprawdzeniu jakosci Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegoélng uwage na:
sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z powolanymi normami i niniejsza ST. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich
jakos¢ 1 budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
badan odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni - wykonanie Robét nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca badania
powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czg§ciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadza do zgodnosci Robét z
wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Roboét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
sprawdzeniu jakosci wykonanych podtozy
sprawdzenie wilgotnosci podtoza
sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza
sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek.
sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sa zgodne z Dokumentacjg Techniczng
sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajgca

1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania dary wyniki pozytywne.
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy odnotowac¢ fakt dokonania
poprawek.
Podstawg do odbioru Robdt sg badania obejmujace:

e sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa.
sprawdzenie dostarczonych materiatow.
sprawdzenie podio a pod posadzki
sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki
sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Robét wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

e S$wiadectwa dostaw materialow,

e  protokot odbiorow czgsciowych.



e zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

1.11PRZEPISY ZWIAZANE
PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu — Wymagania
PN-EN 87:1994 -Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.



S$S8T-1.14 MALOWANIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
malowania.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi obowigzujgcymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 MATERIALY
Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i posiadac
aprobaty techniczne.
Tapety i1 kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-89356:1998 i
posiadac¢ aprobaty techniczne.

1.6 SPRZET
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zardowno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.7 TRANSPORT
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

1.8 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane roboty malarskie.
Malowanie tynkow gtadkich
Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczone do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykonaé przed szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno — zywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.
Malowanie:
Przed przystgpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi nalezy zawartos$¢
opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podtoza bardzo chtonnego
wskazane jest zagruntowanie go farbg rozcienczong woda w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w zaleznosci
od chlonnosci podioza. Malowanie mozna wykonaé¢ za pomoca walka, szczotki malarskiej, migkkiego pedzla lub
natrysku. Do malowania wlasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pgdzel, walek) Iub rozcienczonej woda
(nie wigcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjacej powtoki. W celu uzyskania dobrych efektéw dekoracyjnych
oraz ochronnych, malowanie whasciwe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Drugg warstwg mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach. Po zakonczeniu malowania uzywane narzedzia nalezy
natychmiast umy¢ wodg. Prace malarskie wykonane przy uzyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia i podtoza nie jest ni sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie
kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety kolorow i odcieni, zar6wno pastelowych jak i nasyconych. Nie
nalezy miesza¢ tych farb z farbami lub pastami koloryzujacymi na innej bazie spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory
uzyskuje si¢ przez zmieszanie biatej farby z kolorowa w stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.
Przeciwwskazania:
Stosujac przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzegaé nastepujacych przeciwwskazan:



do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikow organicznych,
do kolorowania nie nalezy uzywac farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentow,
nie wolno przechowywac i transportowaé farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz przemrozenie wyrobu powoduje
jego nieodwracalne zniszczenie,
nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadéw atmosferycznych, poniewaz powtoki do 3 godzin od
momentu wymalowania mogg ulec zmyciu.
1.9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i1 z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyfiera. Ogdlne
zasady kontrolil ljako$ci robét!podeno w ST-00.00 ,,W{maganka ogdlnic".$iCelem kEhtroli je: t stwierdz* nie
osiggnigcia zanozonej jakosti robov malapskich. Wykonawca m! gbowigzek wy€onania pelnego zacresu badan na
budo’ )ellwkfeylu -+skazanka 1? nzynierowiGzgNdno$ck'dost* rczonych materiatéw i ryalizowanych robot z
dokurrdntacjg projektows. ST iTPZJ.
Materialy posiefajacelatect producenta ytuierizajagcy Hfich xff@ng zgodnoZ¢ z wapunk: mi  podanymi w
specyfiKq jach mogg by¢ przez Inzynitrc dopusxClone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
Kontrola jakosci.
Badanie kontroli jakosci obejmuje sprawdzenie:
zgodnosci materiatdéw z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie czy materialy posiadajg odpowiednie atesty
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,
sprawdzenie ilo$ci potozonych warstw farby
sprawdzenie prawidlowosci polozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej przez Producenta
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢é wymienione zauwazone usterki.
1.100DBIOR ROBOT
Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidér koncowy powinien polegaé na ostatecznej ocenie ilosci, jakoSci i wartosci wykonanych roboét okre§lonych w
punkcie 6 niniejszych ST.
1.11PRZEPISY ZWIAZANE
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
Instrukcje wykonania powtok malarskich dotaczone podane przez Producenta



S$8T-1.16 Montaz windy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu windy wraz ze sterowaniem, oraz z
szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez firme specjalistyczng.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz windy ze sterowaniem;

-montaz szybu windowego, wykonane przez firme specjalistyczng.

1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1. MATERIALY
2.1. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z szybem i tacznikiem nalezy zamontowa¢ winde. Dzwig powinien by¢
zamontowany przez specjalistyczng firme. Parametry dzwigu:

Dzwig platformowy w szybie wlasnym wolnostojagcym. Platforme nalezy wyposazy¢ w sygnat wzywania pomocy z
podiaczeniem do jednostki dozorujacej budynek.

Szyb przeszklony, profile narozne i drzwiowe z anodowanego aluminium.

Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor aluminium RAL 9016.

Platforma o wymiarach 1100x1467mm (szeroko$¢ x glebokos¢) lakierowana proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 .
Podloga wylozona szarym gumoleum.

Platforma wyposazona w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujace platform¢ w przypadku zakleszczenia
przedmiotu migdzy platformag a Scianami szybu.

Napigcia: zasilanie 230 V AC, sygnalizacja 24V, obwod bezpieczenstwa 24 V AC, 50Hz, sterowanie 30V DC
Silnik: moc 2,2kW, jednofazowy, prad znamionowy 5,4A

Naped: srubowy

Udzwig: 400 kg

Predkosé: 0,15 m/s

Ilo$¢ przystankéw - 2

Podszybie - 50mm

Sufit wewnetrzny z automatycznym o$wietleniem

Przyciski z wypuklymi cyframi wyczuwalnymi dotykiem.

2.2. Sterowanie

Naped regulowany (ptynng regulacje predkosci) uzyskujemy poprzez otwieranie 1 przymykanie zaworow
hydraulicznych w sposob ptynny catkujemy w zalezno$ci od fazy ruchu, obnizenia w kabinie i temperatury oleju — daje
to w efekcie ciggly i plynna regulacj¢ predkosci w catym zakresie jazdy). Efekt uzyskuje si¢ na skutek sterowania
elektronicznego unikalnym zaworem.

Zastosowanie napedu posiadajacego ptynng regulacje predkosci daje korzys$ci w postaci: poprawienia komfortu jazdy;
wydtuzenia okresu eksploatacji agregatu pompowego; zmniejszenia zuzycia energii elektryczne;.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t montazowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne" ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigoéw i ich elementéw bezpieczenstwa, wdrazajace do
prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 péz. 690 z

2002.04.12 z pézniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN8I -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364



SST-1.17 INSTALACJA C.O

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacii
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji ogrzewania w
remontowanym budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa —opis techniczny i rysunki.
W zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg wchodzi:

®  ufozenie rurociggow z rur z tworzyw sztucznych;
zamocowanie grzejnikow aluminiowych,

montaz zaworow termostatycznych,

montaz glowic termostatycznych,

montaz armatury,

proby szczelnosci instalacji,

usuniecie ewentualnych usterek,

plukanie instalacji,

wykonanie izolacji termicznych,

regulacja instalacji

2 MATERIALY

Instalacje majg by¢ wykonane z:

instalacje majq by¢ wykonane rur i ksztaltek z polietylenu sieciowanego typu PEX/AL/PEX lgczonych
zaciskowo,
zawory kulowe o polgczeniach gwintowanych,
glowice termostatyczne,
grzejniki aluminiowe z podejsciem bocznym
wymiana i zmiana lokalizacji zaworu odwadniajgcego DN15
o otuliny termiczne typ FRZ — grubosci zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego
Stosowane materialty muszg posiadaé atesty fabryczne, certyfikaty.

3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot z zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania szczegdtowe dotyczace prowadzenia Robdt

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rurociagi
nalezy montowa¢ w uchwytach z tworzyw sztucznych lub wykonanych ze stali ocynkowanej galwanicznie i najwyzszej
jakosci gumy odpornej na starzenie 1 warunki termiczne. Rozstaw uchwytow wg zalecen producenta rur.

Grzejniki nalezy montowaé poziomo, réwnolegle do powierzchni $ciany. Odstgp grzejnika od Sciany Scm, od podlogi
10-15 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymocowac¢ do §ciany uchwytami.



Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w plaszczyznie rownoleglej do $ciany budynku. Pod oknami
umieszcza¢ grzejniki tak by pionowa 0§ grzejnika pokrywala si¢ z osig okna. Mocowania do §cian za pomocg zestawow
znajdujacych si¢ w komplecie z grzejnikiem.

Grzejniki wiesza¢ w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia ich przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas
prowadzenia prac wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
- poddac¢ instalacj¢ probie szczelnoSci na zimno i gorgco
- sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatow,
- sprawdzi¢ przebieg tras i sposob prowadzenia rurociggow,
- sprawdzi¢ wielko$¢ spadkdéw rurociggow,
- sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania regulacji
- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

7. OBMIAR ROBOT
m: rury, stalowe, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, proby
szt: przebicia otworow, ksztaltki , zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, zawory, regulacja instalacji
kpl: wymienniki, pompy, zasobniki

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru roboét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sa warunki zawarte w umowie z Wykonawca

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z Polskim Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow.

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymato$ci na cisnienie zewnetrzne.

PN-90/B-1430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych.
Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-2420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoSci wody.



