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 Ostrołęka, sierpień 2020r.

    OŚWIADCZENIE

 Na  podstawie  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  -  Prawo
Budowlane, oświadczam iż projekt budowlany dot. inwestycji:

„ REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5

W OSTROŁĘCE”
na działce o numerze ewid. 30272 położonej przy ul. Pięknej 12, 
07-401 Ostrołęka, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. 

                               Projektant :                                     

 

                



OPIS TECHNICZNY 
I. DANE OGÓLNE

1. Temat opracowania: Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce.

2. Inwestor: Miasto Ostrołęka 
                      ul. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

3. Adres inwestycji:  ul. Piękna 12, 07-401 Ostrołęka 
                                   działka nr ewid. 30272
                                   jednostka ewidencyjna: 146101_1 – M. Ostrołęka

                         obręb ewidencyjny: 0003

4. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Projektantem.

b) Ustalenia robocze pomiędzy Inwestorem a Projektantem.

c) Dokumentacja archiwalna.

d) Pomiary inwentaryzacyjne.

e) Opracowania branżowe.

f) Obowiązujące akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa.

5. Przedmiot, cel i zakres opracowania

  Przedmiotem opracowania jest Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce
polegający na dobudowie dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek  przedszkola  jest  budynkiem  murowanym,  składającym  się  z  dwóch
kondygnacji naziemnych,  całkowicie podpiwniczony.  Dźwig platformowy zostanie
dobudowany od strony północnej,  z  prawej  strony wiatrołapu  (względem wejścia
głównego budynku). Urządzenie będzie obsługiwało dwie kondygnacje parter
i  pierwsze  piętro.  Zakres  projektu  ograniczony  jest  bezpośrednio  do  przestrzeni
dźwigu platformowego, włączenia go do komunikacji istniejącego budynku oraz jego
instalacji i obsługi.

6. Opis  lokalizacji

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 5 położony jest  w przemysłowej dzielnicy
Ostrołęki – Wojciechowicach, na działce o nr 30272, przy ul. Pięknej 12. 
Na działce znajduję się również murowany budynek gospodarczy. 
Wokół  działki  wykonane  jest  ogrodzenie  stalowe.  Wokół  budynku wykonany jest
nasyp.  Teren  jest  częściowo  utwardzony  i  urządzony  zielenią.  W  głębi  działki
zlokalizowany jest plac zabaw. Chodnik okalający budynek wykonany jest z kostki
betonowej. 



II. OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
  Obiekt  został  wybudowany  w  latach  1959-1961  na  potrzeby  przedszkola
zakładowego  przedsiębiorstwa  „Celuloza”.  W  1996r.  nieruchomość  została
nieodpłatnie przekazana na rzecz miasta Ostrołęki. Funkcja nieruchomości pozostała
bez zmian. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny z pełnym podpiwniczeniem,
przykryty  stropodachem.  W  parterze  budynku  znajdują  się  sale  zajęć  dla  dzieci,
szatnia, gabinet terapeutyczny, sanitariaty oraz pomieszczenia biurowe i gospodarcze.
Na piętrze zlokalizowane są:  sale zajęć dla dzieci, gabinety terapeutyczne, sanitariaty 
i pom. kuchenne. W piwnicy, poza pom. technicznymi, gospodarczymi 
i magazynowymi, znajduje się również biblioteka, pokój logopedyczny 
oraz sala kinowa i sala plastyczna. 
      W 2012 roku prowadzono prace związane z termomodernizacją budynku
i uporządkowaniem nawierzchni okalających budynek.

Charakterystyka budynku
Konstrukcja główna : tradycyjna (ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej
pełnej)

Stropy międzykondygnacyjne: prefabrykowane płyty żerańskie

Schody: żelbetowe.

Dach: stropodach. Pokrycie – papa.

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2, Podpiwniczenie: całość budynku

Elementy wykończeniowe budynku

Okna: pcv w kolorze białym

Drzwi zewnętrzne: pcv w kolorze brązowym, przeszklone

Drzwi wewnętrzne: płytowe

Posadzki: płytki ceramiczne, płytki lastriko, posadzka betonowa, tarkett

Wykończenie ścian: tynk tradycyjny

Okładziny ścian: miejscowo glazura do wys. 2,0m (w większości pokryta farbą)

Rynny i rury spustowe: pcv w kolorze brązowym

Parapety zewnętrzne: wykonane z blachy stalowej malowanej w kolorze brązowym

Parapety wewnętrzne: lastryko

Wyposażenie techniczne budynku
- woda : z sieci miejskiej
- kanalizacja : do sieci miejskiej
- ogrzewanie : OPEC
- energia elektryczna
- gaz : z butli (w kuchni)

- telefon 



III. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W 2012 roku przeprowadzono prace związane z termomodernizacją budynku,
przez  co  poprawiono efektywność  energetyczną  budynku.  Elementy  konstrukcyjne
ścian i stropów są w dobrym stanie technicznym, brak widocznych spękań 
i uszkodzeń. Elewacje są w dobrym stanie. Brak widocznych pęknięć oraz osiadań
ścian nośnych. 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzam brak przeciwwskazań 
do  przeprowadzenia  przedmiotowej  inwestycji  polegającej  na  dobudowie  dźwigu
platformowego do Budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce.

IV. OPIS PLANOWANYCH PRAC 
    1. ARCHITEKTURA

Projekt  polega  na  dobudowie  dźwigu platformowego,  służącego  do obsługi
parteru i piętra budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce. 
Zakres opracowania obejmuje:
-  parter:  wejście  główne  do  budynku  –  wiatrołap,  klatkę  schodową,  przedsionek,
gabinet terapeutyczny.
- piętro: klatkę schodową, przedsionek, gabinet terapeutyczny.

Dźwig platformowy zaprojektowano po prawej stronie wiatrołapu. 
Zostanie on dostawiony do zewnętrznej ściany budynku, dzięki temu nie ingerujemy
w  układ  konstrukcyjny  stropów.  Z  uwagi  na  utrudnienia  lokalizacyjne  dźwigu,
wybrane  miejsce  usytuowania  jak  najmniej  koliduje  z  pracą  placówki.  Głównym
celem  planowanego  remontu  przedszkola  było  ograniczenie  barier
architektonicznych, dzięki czemu efekt ten zostanie osiągnięty. 
Dobudowa dźwigu zmieni przeznaczenie niektórych pomieszczeń: 
- parter - w podcieniu utworzy się przejście łączące windę z budynkiem przedszkola,
które zamykamy ścianami murowanymi z bloczków gazobetonowych
i  docieplamy  styropianem.  Wewnątrz  budynku  w  miejscu  istniejącego  gabinetu
terapeutycznego  (ozn.  nr  0.4,  rys.  nr  I-01),  powstanie  przedsionek  stanowiący
kontynuację przejścia do projektowanej windy.
- piętro – w gabinecie terapeutycznym (ozn. nr 1.3, rys. nr I-02) powstanie przejście
z  windy  do  dalszej  części  budynku.  Zaprojektowano  również  niewielkie
pomieszczenie pomocnicze (ozn. nr 1.3, rys. nr I-02).

Zmiany dotyczą również instalacji elektrycznej i sanitarnej – szczegóły 
w dalszej części projektu budowlanego. 

Parametry wymiarowe obiektu 
- długość    –   35,75 m
- szerokość   –   12,34 m
- wysokość    –     8,70 m
- powierzchnia zabudowy – 644,61 m2 (z tarasem i schodami głównymi)

- kubatura             – 2959,2 m3



       2. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH 
        PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM

    W ramach inwestycji planowane są następujące prace:

- zewnętrzna lokalizacja dźwigu platformowego,

- wykonanie fundamentów pod projektowaną windę, jeżeli zostanie uszkodzona 
posadzka w otoczeniu windy, należy ją wymienić,

- usunięcie części stolarki okiennej i drzwiowej, powiększenie otworów okiennych i 
drzwiowych,

- naprawa tynków wewnętrznych w obrębie otworów okiennych i drzwiowych wraz z
malowaniem całych pomieszczeń objętych remontem,

- wymiana drzwi wewnętrznych w wiatrołapie,
- wymiana podłogi na gres w nowo zaprojektowanym przedsionku na piętrze,
- wykonanie nowej ściany w celu utworzenia pom. pomocniczego na piętrze, montaż
drzwi wewnętrznych,
- zmiany w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych związane z ww. pracami.
Roboty   dodatkowe 
Ze  względu  na  specyfikę  robót  w  istniejących  obiektach  oraz  różne  preferowane
technologie i organizacje robót u różnych Wykonawców, podczas realizacji inwestycji
mogą wystąpić prace, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.
W  trakcie   robót   remontowych  należy zabezpieczyć istniejące elementy (np. okna)
przed  zniszczeniem.  Zaleca  się,  aby  Wykonawca  przeprowadził  wizję  lokalną  na
przedmiotowym obiekcie oraz szczegółowo zapoznał się z zakresem i charakterem
prac. 

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Istniejący stan zagospodarowania działki (wg rys. Z-01)
Planowana  inwestycja  znajduję  się  w  Ostrołęce  w  przemysłowej  dzielnicy  -
Wojciechowicach,  przy ul. Pięknej 12. Przy północnej ścianie budynku znajdują się
schody terenowe z przyległą pochylnią, prowadzące na chodnik przy wejściach do
obiektu.

b) Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych
Istniejący parking przy ul. Pięknej przed wejściem do Przedszkola Miejskiego 
bez zmian.

c) Wjazd na działkę 
Wjazd na działkę bez zmian. 

d) Zieleń i rekreacja
Planowana inwestycja nie ma wpływu na istniejącą zieleń.



e) Teren utwardzony

Planowana inwestycja nie ma wpływu na powierzchnię biologicznie czynną. 
Po wykonaniu prac związanych z dobudową windy od strony północnej, istniejącą
nawierzchni z gresu należy odtworzyć.

d) Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania inwestycji, zgodnie z Warunkami technicznymi, nie wykracza
poza granice działki o nr geod. 30272.

3. KONSTRUKCJA

a) Fundamenty pod dźwig platformowy

-  konstrukcja  dźwigu  została  zlokalizowana  na  górnym  podeście  schodów
zewnętrznych wejściowych do budynku 1,45m nad terenem. Konstrukcja schodów
została  wylana  na  gruncie  lub  innym materiale  nasypowym.  Płyta  fundamentowa
dźwigu gr 30cm z betonu żwirowego C16/20 zbrojona dwiema siatkami #12 A-IIIN
co  20cm.  Płytę  fundamentową  należy  wykonać  na  studni  z  kręgów  o147cm
wypełnionej pospółką stabilizowaną cementem (dopuszcza się zastosowanie kręgów
o124cm).Kręgi studni posadowić na rzędnej posadowienia fundamentów istniejącego
budynku.

b) Ściany
- Ściany zewnętrzne – murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm (np. YTONG
lub równoważnych)  na zaprawie ciepłochronnej, ocieplone z zewnątrz styropianem
EPS 032 gr. 15cm i wykończone tynkiem silikonowym.

- Ściany wewnętrzne działowe -  murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm
(np. YTONG lub równoważnych)  na zaprawie cienkowarstwowej.

-  Zamurowania – z  bloczków  z  betonu  komórkowego  odmiany  600  o  grubości
dostosowanej do istniejącej ściany, murowanych na zaprawie klejowej.

-  Nadproża  - należy  wymienić  istniejące  nadproża  nad  poszerzanymi  otworami
drzwiowymi i okiennymi. Zaprojektowano je z 2I120PE.
Na piętrze w ścianie zewnętrznej zaprojektowano nowe nadproże w miejscu drzwi 
do windy. 

Uwaga  :  Przed  wykonaniem nadproża  stalowego  na  parterze  nad  projektowanym
wejściem  z  windy  należy  sprawdzić  długość  podparcia  istniejącego  nadproża.  W
przypadku  zachowania  wystarczającej  długości  podparcia  po  poszerzeniu  otworu,
można nie wymieniać w/w nadproża.

Kolejność wykonywania robót przy nowych nadprożach.

1. Podstemplować strop z każdej strony ściany.

2. Wykonać jednostronnie bruzdę pod dwuteownik nadproża, przyspawać go do 

blach głowic.



3. Wykonać bruzdę z drugiej strony i przyspawać do blach głowic drugi dwute-

ownik nadproża.

4. Połączyć montażowo dwuteowniki śrubami M-16.

5. Przyspawać górne nakładki łączące dwuteowniki.

6. Wypełnić szczelinę nad dwuteownikami zaprawą betonową.

7. Rozebrać ścianę pod nadprożami.

8. Rozebrać podstemplowanie stropu

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie robót montażu 

nowych nadproży.

c) Dźwig platformowy

Dźwig platformowy w szybie własnym wolnostojącym (np. Cibes A5000 lub
 równoważny). Platformę należy wyposażyć w sygnał wzywania pomocy
z podłączeniem do  jednostki dozorującej budynek.
Szyb przeszklony, profile narożne i drzwiowe z anodowanego aluminium.
Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor aluminium RAL 9016.

Platforma o wymiarach 1100x1467mm (szerokość x głębokość) lakierowana 
proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 .

Podłoga wyłożona szarym gumoleum. 

Platforma wyposażona w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujące platformę       
w przypadku zakleszczenia przedmiotu między platformą a ścianami szybu.

Napięcia: zasilanie 230 V AC, sygnalizacja 24V, obwód bezpieczeństwa 24 V AC, 
50Hz, sterowanie 30V DC

Silnik: moc 2,2kW, jednofazowy, prąd znamionowy 5,4A

Napęd: śrubowy

Udźwig: 400 kg

Prędkość: 0,15 m/s

Ilość przystanków - 2

Podszybie - 50mm

Sufit wewnętrzny z automatycznym oświetleniem

Przyciski z wypukłymi cyframi wyczuwalnymi dotykiem. 



4. WYKOŃCZENIE

Uwagi:

-  Kolorystykę  pomieszczeń  oraz  drzwi  wewnętrznych  należy  uzgodnić
z użytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

-   Podczas montażu elementów wykończeniowych oraz użytkowania obiektu należy
ściśle stosować się do zaleceń producentów.

a) Podłogi i posadzki - gres na zaprawie klejącej. 

Uwaga: Po usunięciu istniejącego tarkietu ,  podłoże należy oczyścić,  zagruntować
i   wyrównać masą samopoziomującą.  W przypadku gdy nierówności  przekraczają
1cm, trzeba je zniwelować za pomocą jastrychu podłogowego.

b)  Tynki wewnętrzne i malowanie

Tynki cementowo – wapienne kat. III, pomalowane farbą akrylową wg indywidualnej
kolorystyki  Inwestora,  nie  zawierające rozpuszczalników,  bezemisyjne,  w 1 klasie
odporności na szorowanie. 

c)  Drzwi  

- Drzwi wewnętrzne – płytowe pełne, wzmocnione oraz aluminiowe, przeszklone
(przeznaczone do budynków użyteczności publicznej). 
-   Światło  przejścia  skrzydła  głównego  w  drzwiach  dwuskrzydłowych  powinno
wynosić min. 0,90m.

V. PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

      Budynek Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych dzięki następującym rozwiązaniom:

a) Na istniejącym parkingu wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

b) Wjazd do budynku umożliwia istniejąca pochylnia.
c) Dostęp na poziom + 0.00 bezpośrednio z poziomu przyległego chodnika.
d) Otwory drzwiowe do pom. ogólnodostępnych są nie mniejsze niż 90cm w świetle 
ościeżnicy, progi w drzwiach nie większe niż 2cm (lub ich brak). 

e) Zaprojektowany dźwig platformowy umożliwi komunikację pomiędzy parterem

 i piętrem.



VI. UWAGI OGÓLNE
 Wykonawca  podczas  realizacji  prac  będzie  przestrzegać  przepisów

dotyczących bhp, ppoż i bioz, znać przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek
sposób  związane  są  z  pracami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw i przepisów.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów, tak aby
zapewnić właściwy efekt wykonanych prac.

 Wszystkie wymiary projektowanych elementów ujęte w dokumentacji należy
potwierdzić w naturze na obiekcie. 

 Obowiązkiem wykonawcy jest wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego. 

 Wszelkie zmiany konsultować z projektantem. 

 Wszystkie  materiały  budowlane  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną
potwierdzającą przydatność materiału do zastosowań zgodnych z projektem.
Podane w projekcie wymagania materiałowe należy traktować jako minimalne
i  jeżeli  Aprobata  Techniczna  Producenta  zaleca  stosowanie  materiału  o
wyższych parametrach lub większej grubości niż podano w projekcie należy
stosować materiał o lepszych parametrach.

VIII. OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Charakterystyka ogólna

Część  objęta  projektem  zlokalizowana  jest  przy  głównym  wejściu  do  budynku
przedszkola. 
W  projekcie  uwzględniono  wymagania  aktualnych  przepisów  techniczno-
budowlanych, a więc nie jest wymagane wykonanie ekspertyzy technicznej, mającej
na celu propozycje rozwiązań zamiennych w stosunku do aktualnych przepisów.

Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy  budynku – 644,61 m2 (z tarasem i schodami głównymi)

powierzchnia użytkowa części objętej opracowaniem  –  72,27 m2

kubatura  budynku – 2 959,20 m3

liczba kondygnacji naziemnych : 2

liczba kondygnacji podziemnych: 1

wysokość budynku –  8,70 m (budynek niski - N),  



Charakterystyka zagrożenia pożarowego:

- Parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo
W  budynku  nie  będą  występowały  materiały  niebezpieczne  pożarowo
w  ilościach  powodujących  konieczność  wydzielenia  pożarowego  pomieszczeń,
w którym są składowane. W.w. materiały w niewielkich ilościach będą składowane
w  jednostkowych  opakowaniach  i  w  sposób  zabezpieczający  Je  przed
niekontrolowanym rozlaniem zgodnie z procedurami obowiązującymi w przychodni.
Wskazuje  się, że spełnione muszą być wszystkie wymagania dot. reakcji na ogień
przez  materiały  wystroju  wnętrz   w  budynku,  w  tym  przede  wszystkim  przez
zastosowane okładziny ścian i sufitów. 

- Zagrożenia wynikające z procesów technologicznych
Nie dotyczy

- Charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych
Nie dotyczy.

Klasyfikacja pożarowa, kategoria zagrożenia ludzi

Budynek jest klasyfikowany w całości do kategorii zagrożenia ludzi ZLII.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie dotyczy. Budynek zaliczony w całości do kategorii ZL.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Strefy zagrożenia wybuchem nie będą występować.

Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Klasa odporności ogniowej budynku C, elementy NRO.

Informacja o podziale na strefy pożarowe i strefy dymowe
Budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową ZLII.

Usytuowanie  z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległość od obiektów 
sąsiadujących

Usytuowanie istniejącego budynku nie znajduję się w strefie oddziaływania 
od innych budynków bądź granic działek, w związku z tym nie wymaga się 
kształtowania ścian zewnętrznych jako oddzieleń przeciwpożarowych z uwagi 
na usytuowanie w stosunku do innych budynków.
Najbliższa odległość od granicy działki wynosi 15,90m.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób
W przypadku zagrożenia zakłada się ewakuację wszystkich ludzi z budynku. 
Z parteru ewakuacja do przestrzeni istniejącej wydzielonej pożarowo – ściany REI60,
istniejące drzwi EI60S  (i oddymianej) klatki schodowej i na zewnątrz budynku, z 
piętra do wydzielonej jw. klatki schodowej.
Projektując układ ewakuacyjny uwzględniono, że:



- dojście ewakuacyjne liczone jest od wyjścia z pomieszczeń do obudowanej, 
wydzielonej pożarowo klatki schodowej wyposażonej w samoczynne urządzenie 
oddymiające

- przewidywana liczba osób do ewakuacji z budynku nie przekracza 50

- nie występują pomieszczenia przeznaczone dla więcej niż 30 osób (oddziały 
przedszkolne)
- długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m
- przejście ewakuacyjne nie prowadzi więcej niż przez 3 pomieszczenia
- długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 10 m
- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi  min. EI15

- drzwi ewakuacyjne stanowiące wyjście z pomieszczeń mają min. szer.                      
w świetle wynoszącą 90 cm, natomiast wyjścia ewakuacyjne z budynku – min. 1,2 m

Sposoby  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych,
a  w  szczególności wentylacyjnej,  ogrzewczej,  gazowej,  elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne

 Urządzenia grzewcze i technologiczne powinny być budowane i utrzymywane
w odpowiednim stanie sprawności technicznej zgodnie z warunkami znaku CE
i instrukcjami obsługi

 Instalacje  użytkowe  nie  powinny  być  przyczyną  pożaru,  ani  nie  powinny
gwałtownie rozprzestrzeniać pożaru. 

 Urządzenia  rozdzielcze  i  sterownicze  (rozdzielnia/tablica  elektryczne)
powinny być umieszczone w zamykanych wnękach lub skrzynce wykonanej
niepalnych lub trudnozapalnych materiałów.

 Temperatura zewnętrznych powierzchni urządzeń i instalacji je zasilających, z
wyłączeniem instalacji  elektroenergetycznych,  oraz temperatura wtłaczanego
do pomieszczenia powietrza nie powinna przekraczać wielkości określonych w
przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

 Izolacja  cieplna  i  akustyczna  stosowane  na  instalacjach:  wodociągowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane  w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.

Dobór  urządzeń  przeciwpożarowych  i  innych  urządzeń  służących
bezpieczeństwu  pożarowemu,  dostosowany  do  wymagań  wynikających
z  przepisów dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  i  przyjętych  scenariuszy
pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń

-  Instalacja  samoczynnego  oddymiania  klatki  schodowej  (okno  oddymiające)
sterowana z czujki dymu i dodatkowo ręcznie – wykonana zgodnie z PN-B-02877-
4:2001/Az1

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 25 (projekt nie ingeruje w



przebudowę w.w. instalacji)

- Instalacja odgromowa – budynek wyposażony w instalację odgromową podstawową
ze zwodami poziomymi i pionowymi
-  Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  –  obligatoryjny  dla  budynku  o  kubaturze
powyżej 1000 m3.
-  Oświetlenie  awaryjne  (zapasowe)  oraz  ewakuacyjne  we  wszystkich
pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  oraz  określających  kierunki
ewakuacji i miejsca sprzętu ppoż. – zgodnie z odpowiednimi parametrami PN-EN,
czas zasilania - minimum 1 godzinę.

Wyposażenie w gaśnice i inny podręczny sprzęt gaśniczy
Budynek wyposażony w gaśnice ABC zgodnie z normatywami wynikającymi 
z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

Przygotowanie  obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych:

- Droga pożarowa
Dla projektowanego budynku  jest wymagana droga pożarowa. 
Drogę pożarową zapewnia bezpośrednio ul. Piękna, z której zapewniono dojście o 
długości do 30 do wejścia do budynku.
Dojazd dla potrzeb ratowniczych dojazd z I Armii Wojska Polskiego w ul. Piękną z 
obu stron, ulicą Jasną lub ulicą Wery Kostrzewy. Wjazd na teren posesji od strony 
szczytowej budynku drogą utwardzoną.

- Zaopatrzenie wodne do gaszenia pożaru
Wymagana  ilość  wody  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  wynosi  10 l/s.
Woda do gaszenia pożaru zapewniona jest z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 
Pobór  wody  o  w.w.  wydajności  zapewniony   z  hydrantu  zlokalizowanego  w
odległości   od  budynku  o  ok.  35m  (przy  ul.  Pięknej  –  ozn.  na  planie
zagospodarowania działki).

- Sprzęt  służący  do prowadzenia działań ratowniczych – nie przewiduje się.

  Zespół projektowy:  

mgr inż. Mirosław Grzyb upr. 1/92/Os

inż. Edyta Strzałkowska

mgr inż. Jarosław Wywigacz upr. 168/94/Os



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

1. TEMAT OPRACOWANIA: Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce

2. INWESTOR: Miasto Ostrołęka
      ul. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

3.  ADRES INWESTYCJI:  ul. Piękna 12, 07-401 Ostrołęka 
                                                działka nr ewid. 30272
                                                jednostka ewidencyjna: 146101_1 – M. Ostrołęka

                                      obręb ewidencyjny: 0003

4. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU

a).  Zgodność  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz. 1422 z późniejszymi zmianami). 

Inwestor jest właścicielem zabudowanej działki o nr geod. 30272. 
Teren inwestycji sąsiaduje bezpośrednio :
- od północy z ul. Piękną o nr geod. 30112/16, działka o nr geod. 30112/16 znajduję
się również od strony wschodniej,
- od południa z zabudowanymi działkami o nr geod. 30278/1 i nr geod. 30280,
  z niezabudowaną działką o nr 30279/3
- od zachodu z zabudowaną działką o nr geod. 30271.

Odległości budynku od granic z działkami sąsiednimi są większe od wymaganych
i nie ulegną zmianie.

b).  Zgodnie  z  art.  3  pkt.  20  Prawa  budowlanego  obszar  oddziaływania  obiektu
nie wykracza poza teren będący własnością Inwestora.



I N F O R M A C J A

Dot. ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU ROBÓT
BUDOWLANYCH

   NAZWA  INWESTYCJI:  Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce.

   INWESTOR:  Miasto Ostrołęka
      Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

   ADRES BUDOWY: ul. Piękna 12, 07-401 Ostrołęka 
                                   działka nr ewid. 30272
                                   jednostka ewidencyjna: 146101_1 – M. Ostrołęka

                         obręb ewidencyjny: 0003

   JEDNOSTKA  PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE                    
                                                            „OSTPROJEKT” Mirosław  Grzyb
                                                             ul. Kilińskiego 32a, 07-410 Ostrołęka



CZĘŚĆ OPISOWA 

ZAKRES ROBÓT –  Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW  BHP

Wykonawca  oświadczy,  że  posiada  odpowiednie  przygotowanie,  znajomość,
kwalifikacje  i  środki  techniczne  pozwalające  na  realizację  przedmiotu  Umowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP, a tym samym ponosi
pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność  za  zgodność  wykonania  robót  z  przepisami
i zasadami BHP. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  projektu  organizacji  robót
w  zgodności  z  przepisami  i  zasadami  BHP,  skoordynowania  projektu
z Zamawiającym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed
rozpoczęciem Robót, co stanowi warunek niezbędny dla rozpoczęcia Robót.
Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić Pracowników z zakresem ich obowiązków,
sposobem  wykonywania  pracy  na  wyznaczonych  stanowiskach  oraz  ich
podstawowymi  uprawnieniami,  w  sposób  zapewniający  przestrzeganie  zasad
i  przepisów  BHP.  Wykonawca  ponosi  pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność
za  Pracowników  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  i  zasad  BHP,  a  także
zobowiązany jest w tym zakresie zapewnić skuteczny nadzór osoby  o właściwych
kwalifikacjach   i uprawnieniach. Wykonawca złoży oświadczenie, że jego personel
przez  cały  czas  realizacji  Robót  posiadać  będzie  aktualne  badania  lekarskie
i  zaświadczenia  o  przeszkoleniu  BHP  oraz  inne  wymagane  przepisami  prawa
zaświadczenia.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  organizowania  stanowisk  pracy  w  sposób
niestanowiący  zagrożenia  dla  innych  Pracowników  oraz  osób  trzecich  na  terenie
budowy.  Wszelkie  zmiany  stanowisk  pracy  muszą  być  uzgodnione
z Przedstawicielem Inwestora.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  współpracy  z  innymi  Wykonawcami,
podwykonawcami  oraz  uczestnikami  procesu  budowlanego  na  terenie  budowy
w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP.
W  przypadku,  gdy  warunki  pracy  nie  odpowiadają  przepisom  BHP i  stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia Pracowników bądź, gdy wykonywane
Roboty stwarzają takie zagrożenie dla innych osób – Wykonawca zobowiązany jest
powstrzymać  się  od  wykonania  takich  Robót  i  zawiadomić  natychmiast
Przedstawiciela Inwestora lub / i Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia
lub  życia,  bądź  też  mienia,  w  szczególności  wykonywanych  przy  czynnych
urządzeniach  instalacyjnych,  energetycznych,  hydrotechnicznych,  gazowych  –



Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  pisemną  zgodę  dysponenta  tych  urządzeń,
określającą warunki wykonania takich prac.

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materiały muszą być nowe,
wysokiej jakości oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

 projektem budowlanym i kontraktem 

 Polskimi Normami 

ZAPEWNIENIA I GWARANCJE 
Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wystawione na Inwestora gwarancje dotyczące
materiałów, maszyn i urządzeń związanych z realizacją Robót. 

ODBIORY

1/.   W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane będą następujące  odbiory:
Robót  zanikających  oraz  ulegających  zakryciu  ;  częściowe  -  etapów  Robót
stanowiących odrębny przedmiot odbioru; końcowy - przedmiotu Umowy.
Zgłoszenie  gotowości  do  odbioru,  po  wykonaniu  Robót  stanowiących  przedmiot
odbioru,  następuje  wpisem  do  dziennika  budowy,  zaś  w  przypadku  odbioru
częściowego  i  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy  dodatkowo  pismem
doręczonym bezpośrednio Zamawiającemu, za potwierdzeniem odbioru.
2/.Wykonawca jest  zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach  przygotowania
Obiektu  budowlanego  do  odbioru  przez  służby  miejskie  oraz  wzięcia  udziału
w tych odbiorach w zakresie obejmującym (ale nie ograniczonym do): odbiór robót,
badania,  odbiory,  dokumentację  oraz  wszystkie  inne  czynności  i  dokumenty
wymagalne  przez  służby  miejskie  w  celu  skutecznego  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie  obiektu  budowlanego.  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  odmowy
uczestnictwa któregokolwiek z jego pracowników wskazanych przez Zamawiającego
w w/w procedurach w zakresie i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3/.  Za  datę  wykonania  przedmiotu  Umowy  przez  Wykonawcę  uważa  się  datę
dokonania  bezusterkowego  odbioru  przedmiotu  Umowy  przez  Zamawiającego,
potwierdzonego  protokołem  odbioru.  Z  dniem  tym  rozpoczyna  się  także  bieg
terminów,  z  upływem  których  wygasają  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi
i  gwarancji.  Wykonawca  zobowiązuje  się  ponadto  do  uczestniczenia  w  odbiorze
Obiektu  budowlanego  przez  Inwestora  od Zamawiającego  oraz  do  usunięcia  wad
wskazanych przez komisję dokonującą tego odbioru.
4/.  Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, który będzie podpisany przez
strony Umowy .
5/.  Wykonawca  zobowiązany  jest  pisemnie  poinformować  o  usunięciu  wad
Zamawiającego,  który  powoła  komisję  odbioru  z  udziałem  przedstawiciela



Inwestora.  Z  czynności  odbioru  Robót  sporządza  się  protokół,  stwierdzający
usunięcie wad.
6/.  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  z  7-dniowym  wyprzedzeniem
o swoim zamiarze złożenia wniosku o wydanie protokołu odbioru końcowego.

Do zawiadomienia przekazanego przez Wykonawcę dołączone zostaną następujące
dokumenty:
a) oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że: 
-  roboty,  w tym próby końcowe,  zostały  wykonane  zgodnie  z  Umową,  zasadami
i warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi;
- plac budowy (oraz wszelkie przyległe drogi, budynki i place wykorzystywane przez
Wykonawcę)  zostały  profesjonalnie  uprzątnięte,  doprowadzone  do  porządku
i są czyste;
- wszelkie przyległe działki,  z których korzystał  Wykonawca zostały odpowiednio
przygotowane;
b) protokoły prób i sprawdzeń;
c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGÓLNE
1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. 2016 poz.2290
ze zmianami) Kierownik Budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowie.
2/.Plan „BIOZ” należy sporządzić zgodnie z warunkami:
-  Rozporządzenia  Min.  Infrastruktury   w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
z dn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120 poz.1126 )

-    Rozporządzenie DZ.U. 2002 poz. 953 (dziennik. budowy, montażu, rozbiórki ) 
    -   Rozporządzenia „Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna
oraz  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia” – Dz.U.2002 poz.953 z dn.26.06.2002 r.
3/.  Wszelkie  prace  budowlane  i  montażowe  należy  wykonywać  zgodnie
z  warunkami  przepisów  i  norm  w  zakresie  wykonawstwa  budowlanego
i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4/.  Technologię  wykonania  robót  ustali  Kierownik  Budowy
z  uwzględnieniem  specyfiki  robót  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  podanymi
w  instrukcjach  Producentów  wyrobów  i  będącym  w  jego  dyspozycji
wyposażeniem technicznym
5/.  Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  na  budowie
w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego



dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
6/.  Ogłoszenie  to  stosuje  się  do  budowy,  o  ile  przewiduje  się  na  niej
prowadzenie  robót  budowlanych  trwających  dłużej  niż  30  dni  roboczych
i  jednoczesne  zatrudnienie  co  najmniej  20  pracowników,  albo  na  której
planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.
7/.  Ogłoszenie  o  którym  mowa  należy  umieścić  na  terenie  budowy
w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Powinno ono zawierać :
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych
okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
8/. Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia
9/.  Na  placu  budowy  należy  przechowywać  dziennik  budowy,  w  miejscu
do  tego  przeznaczonym.  Należy  ustalić  miejsce  do  przechowywania
dokumentacji  budowy  oraz  dokumentów  niezbędnych  do  prawidłowej
eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych.  Do  dokumentacji
budowy należy również zaliczyć projekt budowlany danej inwestycji.
Na  placu  budowy  powinien  się  znajdować  przynajmniej  skrócony
harmonogram robót.
10/. Plac budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem
na teren osób nieupoważnionych.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W TRAKCIE
PROWADZENIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  I  ŚRODKI
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Zalecenia ogólne

1/. Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną
mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników
2/. Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik,
który : 
- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,
- został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP
3/.  Kierownik  obowiązany  jest  zapewnić  organizację  pracy  w  sposób
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem 
wypadkowym  oraz  oddziaływaniem  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia
i uciążliwości.
Jeśli  ze  względu  na  rodzaj  procesu  pracy likwidacja  szkodliwości  nie  jest
możliwa  należy  stosować  odpowiednie  rozwiązania  organizacyjne
i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej odpowiednie
do rodzaju i poziomu zagrożeń
4/. W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego



zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne
i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym
z wykonywania takich prac, oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację
na wypadek pożaru, awarii, i innych zagrożeń.
6/. Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa

Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajdują się instalacje takie jak : - kable elektryczne,  - przewody wodociągowe oraz
sieci  kanalizacjo  sanitarnej,  należy  uzyskać  od  odpowiednich  instytucji  zgodę
na sposób wykonywania robót. 

W  przypadku  odkrycia  przewodów  podczas  prowadzenia  robót  ziemnych,
należy  bezzwłocznie  przerwać  prace,  do  chwili  ustalenia  ich  pochodzenia
i właścicieli.

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami i tablicami informacyjnymi. 

Podczas  wykonywania  prac  ziemnych  sprzętem  mechanicznym,  należy  zachować
następujące warunki :
-  obsługiwać koparki  lub inny sprzęt  mechaniczny mogą tylko osoby posiadające

odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia BHP;

- koparka powinna być ustawiona stabilnie;

-  podczas  wykonywania  wykopu  należy  zachować  szczególna  ostrożność  przy
nabieraniu urobku na łyżkę, załadunku na przyczepę i obrotach łyżką.

Roboty murarskie

- sprawdzać stan rusztowań ( wytrzymałość i stabilność );

- rusztowania winny być wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji;

-  rusztowania  wysokie  powinny  mieć  dwa  pomosty  zasłane  deskami  (dolny
i  docelowy),  posiadać  poręcze  na  wysokości  1,0  –  1,10  m  oraz  odbojnice
z desek na pomoście od strony zewnętrznej rusztowania 

-  roboty  na  wysokościach  prowadzić  po  założeniu  pasów  bezpieczeństwa,  które
muszą być umocowane do trwałych konstrukcji

- murarze i ich pomocnicy winni używać odpowiedniego sprzętu, odzieży                   
i rękawic ochronnych

Rusztowania

- rusztowania wewnętrzne – kozły ustawiać na równym i zwartym podłożu ( nogi
powinny opierać się całą powierzchnią );

- powyżej 4,0 m mogą pracować robotnicy posiadający odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania winny być utrzymane w  odpowiedniej czystości i być konserwowane;



- na pomostach rusztowań należy przestrzegać instrukcji  odnośnie nośności  tj.  nie
składować materiałów budowlanych ponad dozwolone obciążenia pomostów ( dla
znormalizowanych rusztowań drewnianych do 150 kg/m2) 

- na rusztowaniach podeszwy butów nie mogą mieć śliskiej powierzchni;

- robotnicy nie mogą przebywać na dwóch pomostach w pionie jego rusztowania;

- stabilność rusztowań winna być sprawdzona min.  Raz na dwa tygodnie oraz po
dłuższej przerwie i obfitych opadach;

-  deski  pomostów mogą  być  łączone  tylko na  podporach  (rygach)  i  mieć  zakład
min.30cm  każda  deska  winna  opierać  się  co  najmniej  na  trzech  podporach
(rygach) 

Instalacje elektryczne
1/. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak eksploatowane, aby
nie  narażały  pracowników  na  porażenie  prądem  elektrycznym  oraz  nie
stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych
szkodliwych skutków
2/.  Należy  utrzymywać  właściwy  stan  techniczny  instalacji
i wyposażenia
3/.  Należy  zachować  wymagane  odległości  od  napowietrznych  linii
elektrycznych.  Przy  organizacji  prac  remontowo-budowlanych  należy
zapewnić  odpowiednie  oświetlenie  terenu  budowy  i  miejsc  wykonywania
pracy umożliwiające bezpieczną pracę
4/.  Chronić  przewody  przenośnych  urządzeń  elektrycznych  przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzęt zmechanizowany
1/. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są
eksploatowane  na  budowie,  powinny  posiadać  dokumenty  uprawniające
do ich eksploatacji 
2/. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem
pracy i przed zmianą sprawdzony pod względem sprawności technicznej
3/.  Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  powinien  posiadać  ustalone
parametry,  takie  jak  dopuszczalny  udźwig,  nośność,  ciśnienie
i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis
4/.  Osłony  zabezpieczające  przed  dotykiem  miejsc  niebezpiecznych
( przekładnie pasowe , zębate i inne wirujące części ) mogą być zdejmowane
wyłącznie w czasie wykonywania prac naprawczych  i konserwacyjnych.

Materiały i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/.  Należy  określić  sposób  i  miejsce  przechowywania  i  przemieszczania
materiałów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy
2/. Podczas robót należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych



INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy
przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie :
- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
-  konieczności  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony
indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń
-  zasad bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB POSTRONNYCH

Należy  wydzielić  strefy  szczególnie  niebezpieczne  (przez  ogrodzenie  lub
w inny sposób) i zapewnić stały nadzór miejsc niebezpiecznych.
W szczególności należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewnić ochronę przed zagrożeniem porażeniem
prądem elektrycznym.
Zgodnie  z  warunkami  przepisów  art.  208  Kodeksu  Pracy  w  przypadku
wykonywania  jednocześnie  prac  budowlano  -  remont.  przez  pracowników
różnych  pracodawców  należy  ustalić  zasady  współdziałania  w  zakresie
zapewnienia warunków bezpieczeństwa
pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić koordynatora sprawującego
nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  wszystkich  pracowników
zatrudnionych na budowie.
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