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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Czes¢ opisowa
1. Strona tytutowa

2. Materialy formalno-prawne

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 str.
- Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB str.
- Oswiadczenie projektanta str.

3. Opis techniczny
4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
5. Informacja BiOZ

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr Z-01 Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
Rys. nr A-01 Rzut parteru 1:50
Rys. nr A-02 Rzut pigtra 1:50
Rys. nr A-03 Przekrd) A-A 1:50
Rys. nr A-04 Elewacje 1:100
Rys. nr A-05 Zestawienie stolarki drzwiowe] 1:100
Rys. nr [-01 Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100
Rys. nr [-02 Rzut pigtra — inwentaryzacja 1:100
Rys. nr [-03 Przekrd) A-A - inwentaryzacja 1:100
Rys. nr [-04 Elewacje — inwentaryzacja 1:100
Rys. nr K-01 Rzut parteru 1:50
Rys. nr K-02 Fundament windy 1:20
Rys. nr K-03 Rzut pigtra 1:50
Rys. nr K-04 Nadproze stalowe 1:20
B. BRANZA ELEKTRYCZNA

C. BRANZA SANITARNA



Ostroteka, sierpien 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, oswiadczam iz projekt budowlany dot. inwestycji:

» REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR §

W OSTROLECE”
na dziatce o numerze ewid. 30272 potozonej przy ul. Pigknej 12,
07-401 Ostrotgka, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :



OPIS TECHNICZNY
I. DANE OGOLNE

1. Temat opracowania: Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrotece.

2. Inwestor: Miasto Ostrot¢ka
ul. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrol¢ka

3. Adres inwestycji: ul. Pigkna 12, 07-401 Ostrot¢ka
dziatka nr ewid. 30272
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostrot¢ka
obreb ewidencyjny: 0003

4. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem.
b) Ustalenia robocze pomiedzy Inwestorem a Projektantem.
¢) Dokumentacja archiwalna.

d) Pomiary inwentaryzacyjne.

e) Opracowania branzowe.

f) Obowiazujace akty prawne, normy techniczne oraz literatura fachowa.

S. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrolece
polegajacy na dobudowie dzwigu platformowego dla 0s6b niepelnosprawnych.
Budynek przedszkola jest budynkiem murowanym, skladajacym si¢ z dwodch
kondygnacji naziemnych, catkowicie podpiwniczony. Dzwig platformowy zostanie
dobudowany od strony potnocnej, z prawej strony wiatrolapu (wzglegdem wejscia
gtownego budynku). Urzadzenie bedzie obstugiwato dwie kondygnacje parter
1 pierwsze pietro. Zakres projektu ograniczony jest bezposrednio do przestrzeni
dzwigu platformowego, wiaczenia go do komunikacji istniejacego budynku oraz jego
instalacji 1 obstugi.

6. Opis lokalizacji

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 5 polozony jest w przemystowej dzielnicy
Ostroteki — Wojciechowicach, na dziatce o nr 30272, przy ul. Pigknej 12.
Na dziatce znajduje¢ si¢ rowniez murowany budynek gospodarczy.
Wokét dziatki wykonane jest ogrodzenie stalowe. Wokét budynku wykonany jest
nasyp. Teren jest czeSciowo utwardzony 1 urzadzony zielenig. W glebi dziatki
zlokalizowany jest plac zabaw. Chodnik okalajacy budynek wykonany jest z kostki
betonowe;.



I1. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Obiekt zostal wybudowany w latach 1959-1961 na potrzeby przedszkola
zakladowego przedsigbiorstwa ,,Celuloza”. W 1996r. nieruchomos$¢ zostata
nieodptatnie przekazana na rzecz miasta Ostroteki. Funkcja nieruchomosci pozostata
bez zmian. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny z pelnym podpiwniczeniem,
przykryty stropodachem. W parterze budynku znajduja si¢ sale zaje¢ dla dzieci,
szatnia, gabinet terapeutyczny, sanitariaty oraz pomieszczenia biurowe 1 gospodarcze.
Na pietrze zlokalizowane s3: sale zaje¢ dla dzieci, gabinety terapeutyczne, sanitariaty
1 pom. kuchenne. W piwnicy, poza pom. technicznymi, gospodarczymi
1 magazynowymi, znajduje si¢ rOwniez biblioteka, pok6j logopedyczny
oraz sala kinowa 1 sala plastyczna.

W 2012 roku prowadzono prace zwigzane z termomodernizacja budynku
1 uporzadkowaniem nawierzchni okalajacych budynek.

Charakterystyka budynku
Konstrukcja gtdéwna : tradycyjna ($ciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej
pelnej)

Stropy miedzykondygnacyjne: prefabrykowane plyty zeranskie

Schody: zelbetowe.
Dach: stropodach. Pokrycie — papa.

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2, Podpiwniczenie: catos¢ budynku

Elementy wykonczeniowe budynku
Okna: pcv w kolorze biatym

Drzwi zewnetrzne: pcv w kolorze brazowym, przeszklone

Drzwi wewnetrzne: ptytowe

Posadzki: plytki ceramiczne, ptytki lastriko, posadzka betonowa, tarkett

Wykonczenie §cian: tynk tradycyjny

Oktadziny $cian: miejscowo glazura do wys. 2,0m (w wigkszos$ci pokryta farbg)

Rynny i rury spustowe: pcv w kolorze bragzowym

Parapety zewnetrzne: wykonane z blachy stalowej malowanej w kolorze brazowym

Parapety wewnetrzne: lastryko

Wyposazenie techniczne budynku
- woda : z sieci miejskiej

- kanalizacja : do sieci miejskie;j

- ogrzewanie : OPEC

- energia elektryczna

- gaz : z butli (w kuchni)

- telefon



I1I. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W 2012 roku przeprowadzono prace zwigzane z termomodernizacja budynku,

przez co poprawiono efektywnos$¢ energetyczng budynku. Elementy konstrukcyjne
$cian 1 stropow sg w dobrym stanie technicznym, brak widocznych spekan

1 uszkodzen. Elewacje s3 w dobrym stanie. Brak widocznych pekni¢¢ oraz osiadan
$cian nosnych.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzam brak przeciwwskazan

do przeprowadzenia przedmiotowe] inwestycji polegajace] na dobudowie dzwigu
platformowego do Budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrotece.

IV. OPIS PLANOWANYCH PRAC
1. ARCHITEKTURA

Projekt polega na dobudowie dzwigu platformowego, stuzacego do obstugi
parteru 1 pi¢tra budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrotece.

Zakres opracowania obejmuje:

- parter: wejscie gtowne do budynku — wiatrotap, klatke schodowa, przedsionek,
gabinet terapeutyczny.

- pietro: klatke schodowa, przedsionek, gabinet terapeutyczny.

Dzwig platformowy zaprojektowano po prawej stronie wiatrotapu.
Zostanie on dostawiony do zewnetrznej $ciany budynku, dzigki temu nie ingerujemy
w ukfad konstrukcyjny stropoéw. Z uwagi na utrudnienia lokalizacyjne dzwigu,
wybrane miejsce usytuowania jak najmniej koliduje z pracg placowki. Glownym
celem  planowanego remontu  przedszkola  bylo  ograniczenie  barier
architektonicznych, dzigki czemu efekt ten zostanie osiggniety.
Dobudowa dzwigu zmieni przeznaczenie niektorych pomieszczen:
- parter - w podcieniu utworzy si¢ przejscie taczace winde z budynkiem przedszkola,
ktére zamykamy $cianami murowanymi z bloczkéw gazobetonowych
1 docieplamy styropianem. Wewnatrz budynku w miejscu istniejagcego gabinetu
terapeutycznego (ozn. nr 0.4, rys. nr [-01), powstanie przedsionek stanowiacy
kontynuacje przejscia do projektowanej windy.
- pietro — w gabinecie terapeutycznym (ozn. nr 1.3, rys. nr [-02) powstanie przejscie
z windy do dalszej czgSci budynku. Zaprojektowano rdéwniez niewielkie
pomieszczenie pomocnicze (ozn. nr 1.3, rys. nr [-02).

Zmiany dotycza rOwniez instalacji elektrycznej 1 sanitarnej — szczegoty
w dalszej czesci projektu budowlanego.

Parametry wymiarowe obiektu

- dlugos¢ — 35,75 m
- szerokos$¢ — 12,34 m
- wysokos¢ — 8,70 m

- powierzchnia zabudowy — 644,61 m* (z tarasem i schodami gtownymi)
- kubatura —-29592 m’



2. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH
PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM

W ramach inwestycji planowane sa nastepujace prace:

- zewnetrzna lokalizacja dzwigu platformowego,

- wykonanie fundamentéw pod projektowang windg, jezeli zostanie uszkodzona
posadzka w otoczeniu windy, nalezy ja wymienic,

- usunigcie czegsci stolarki okiennej 1 drzwiowej, powigkszenie otworow okiennych 1
drzwiowych,

- naprawa tynkdw wewngetrznych w obrebie otworow okiennych 1 drzwiowych wraz z
malowaniem calych pomieszczen objgtych remontem,

- wymiana drzwi wewnetrznych w wiatrolapie,

- wymiana podlogi na gres w nowo zaprojektowanym przedsionku na pigtrze,

- wykonanie nowej §ciany w celu utworzenia pom. pomocniczego na pigtrze, montaz
drzwi wewnetrznych,

- zmiany w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych zwigzane z ww. pracami.
Roboty dodatkowe

Ze wzgledu na specyfike robot w istniejagcych obiektach oraz rozne preferowane
technologie i organizacje robdt u roznych Wykonawcow, podczas realizacji inwestycji
moga wystapi¢ prace, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie projektowania.
W trakcie robdt remontowych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce elementy (np. okna)
przed zniszczeniem. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzil wizje lokalng na
przedmiotowym obiekcie oraz szczegétowo zapoznat si¢ z zakresem 1 charakterem
prac.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Istniejacy stan zagospodarowania dzialki (wg rys. Z-01)

Planowana inwestycja znajduje¢ si¢ w Ostrotece w przemystowej dzielnicy -
Wojciechowicach, przy ul. Pigknej 12. Przy po6tnocnej Scianie budynku znajdujg si¢
schody terenowe z przylegla pochylnig, prowadzace na chodnik przy wejsciach do
obiektu.

b) Miejsce postojowe dla os6b niepelnosprawnych

Istniejacy parking przy ul. Pigknej przed wejsciem do Przedszkola Miejskiego
bez zmian.

¢) Wjazd na dzialke

Wjazd na dziatke bez zmian.
d) Zielen i rekreacja
Planowana inwestycja nie ma wplywu na istniejaca zielen.



e¢) Teren utwardzony

Planowana inwestycja nie ma wplywu na powierzchnie biologicznie czynnag.
Po wykonaniu prac zwigzanych z dobudowa windy od strony pdinocnej, istniejaca
nawierzchni z gresu nalezy odtworzyc.

d) Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji, zgodnie z Warunkami technicznymi, nie wykracza
poza granice dziatki o nr geod. 30272.

3. KONSTRUKCJA

a) Fundamenty pod dzwig platformowy

- konstrukcja dzwigu zostata zlokalizowana na goérnym podescie schodow
zewnetrznych wejsciowych do budynku 1,45m nad terenem. Konstrukcja schodow
zostala wylana na gruncie lub innym materiale nasypowym. Plyta fundamentowa
dzwigu gr 30cm z betonu zwirowego C16/20 zbrojona dwiema siatkami #12 A-IIIN
co 20cm. Ptyte fundamentowg nalezy wykona¢ na studni z krggdéw ol47cm
wypetnionej pospotka stabilizowang cementem (dopuszcza si¢ zastosowanie kregow
0124cm).Kregi studni posadowi¢ na rzednej posadowienia fundamentéw istniejgcego
budynku.

b) Sciany
- Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm (np. YTONG

lub rownowaznych) na zaprawie cieptochronnej, ocieplone z zewnatrz styropianem
EPS 032 gr. 15cm 1 wykonczone tynkiem silikonowym.

- Sciany wewnetrzne dziatowe - murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm
(np. YTONG lub réwnowaznych) na zaprawie cienkowarstwowe;.

- Zamurowania — z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600 o grubosci
dostosowanej do istniejgcej Sciany, murowanych na zaprawie klejowe;.

- Nadproza - nalezy wymieni¢ istniejagce nadproza nad poszerzanymi otworami
drzwiowymi i1 okiennymi. Zaprojektowano je z 21120PE.

Na pietrze w $cianie zewngtrznej zaprojektowano nowe nadproze w miejscu drzwi

do windy.

Uwaga : Przed wykonaniem nadproza stalowego na parterze nad projektowanym
wejsciem z windy nalezy sprawdzi¢ dtugos$¢ podparcia istniejacego nadproza. W
przypadku zachowania wystarczajacej dtugosci podparcia po poszerzeniu otworu,
mozna nie wymienia¢ w/w nadproza.

Kolejnos¢ wykonywania robdt przy nowych nadprozach.
1. Podstemplowac strop z kazdej strony $ciany.
2. Wykona¢ jednostronnie bruzde pod dwuteownik nadproza, przyspawac go do

blach gltowic.



Wykona¢ bruzde z drugiej strony 1 przyspawac do blach gtowic drugi dwute-

ownik nadproza.

. Polaczy¢ montazowo dwuteowniki srubami M-16.
. Przyspawac¢ gérne naktadki taczace dwuteowniki.

4
5
6.
7
8

Wypehi¢ szczeling nad dwuteownikami zaprawg betonowa.

. Rozebra¢ scian¢ pod nadprozami.

. Rozebra¢ podstemplowanie stropu

UWAGA: Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ w trakcie robot montazu

nowych nadprozy.

¢) Dzwig platformowy

Dzwig platformowy w szybie wiasnym wolnostojacym (np. Cibes A5000 lub
réwnowazny). Platforme nalezy wyposazy¢ w sygnat wzywania pomocy
z podtaczeniem do jednostki dozorujacej budynek.

Szyb przeszklony, profile narozne i drzwiowe z anodowanego aluminium.

Fronty drzwiowe z przeszkleniem, malowane na kolor aluminium RAL 9016.

Platforma o wymiarach 1100x1467mm (szeroko$¢ x gltgbokos¢) lakierowana
proszkowo na kolor aluminium RAL 9006 .

Podtoga wylozona szarym gumoleum.

Platforma wyposazona w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujace platforme
w przypadku zakleszczenia przedmiotu miedzy platformg a Scianami szybu.

Napiecia: zasilanie 230 V AC, sygnalizacja 24V, obwdd bezpieczenstwa 24 V AC,
50Hz, sterowanie 30V DC

Silnik: moc 2,2kW, jednofazowy, prad znamionowy 5,4A

Naped: srubowy

Udzwig: 400 kg

Predkosé: 0,15 m/s

Ilo$¢ przystankéw - 2
Podszybie - S0mm

Sufit wewnetrzny z automatycznym oswietleniem

Przyciski z wypuktymi cyframi wyczuwalnymi dotykiem.




4. WYKONCZENIE
Uwagi:

- Kolorystyke pomieszczen oraz drzwi wewngtrznych nalezy uzgodnié
z uzytkownikiem obiektu na etapie wykonawstwa.

- Podczas montazu elementow wykonczeniowych oraz uzytkowania obiektu nalezy
Scisle stosowac si¢ do zalecen producentow.
a) Podlogi i posadzki - gres na zaprawie klejacej.

Uwaga: Po usunigciu istniejgcego tarkietu , podtoze nalezy oczysci¢, zagruntowac
1 wyrdowna¢ masg samopoziomujaca. W przypadku gdy nierdwnosci przekraczajg
lcm, trzeba je zniwelowaé za pomocg jastrychu podlogowego.

b) Tynki wewnetrzne i malowanie

Tynki cementowo — wapienne kat. III, pomalowane farbg akrylowa wg indywidualne;j
kolorystyki Inwestora, nie zawierajace rozpuszczalnikow, bezemisyjne, w 1 klasie
odpornos$ci na szorowanie.

¢) Drzwi

- Drzwi wewnetrzne — ptytowe pelne, wzmocnione oraz aluminiowe, przeszklone
(przeznaczone do budynkdéw uzytecznosci publicznej).

- Swiatlo przejécia skrzydla glownego w drzwiach dwuskrzydtowych powinno
wynosi¢ min. 0,90m.

V. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrotece jest przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych dzigki nastepujacym rozwigzaniom:
a) Na istniejgcym parkingu wyznaczone miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.
b) Wjazd do budynku umozliwia istniejgca pochylnia.
¢) Dostep na poziom + 0.00 bezposrednio z poziomu przyleglego chodnika.

d) Otwory drzwiowe do pom. ogdlnodostepnych sg nie mniejsze niz 90cm w $wietle
oscieznicy, progi w drzwiach nie wigksze niz 2cm (lub ich brak).

e) Zaprojektowany dzwig platformowy umozliwi komunikacje pomiedzy parterem

1 pigtrem.



VI. UWAGI OGOLNE

Wykonawca podczas realizacji prac bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bhp, ppoz 1 bioz, zna¢ przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposOb zwigzane s3 z pracami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw 1 przepisow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robot 1 jako$¢ materiatow, tak aby
zapewni¢ wlasciwy efekt wykonanych prac.

Wszystkie wymiary projektowanych elementow ujete w dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze na obiekcie.

Obowigzkiem wykonawcy jest wykonywanie prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Wszelkie zmiany konsultowac z projektantem.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ aprobate techniczng
potwierdzajacg przydatnos¢ materialu do zastosowan zgodnych z projektem.
Podane w projekcie wymagania materialowe nalezy traktowac jako minimalne
1 jezeli Aprobata Techniczna Producenta zaleca stosowanie materialu o
wyzszych parametrach lub wiekszej grubosci niz podano w projekcie nalezy
stosowac materiat o lepszych parametrach.

VIII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Charakterystyka ogolna

Cze$¢ objeta projektem zlokalizowana jest przy gldéwnym wejsciu do budynku
przedszkola.

W  projekcie uwzgledniono wymagania aktualnych przepisow techniczno-
budowlanych, a wigc nie jest wymagane wykonanie ekspertyzy technicznej, majace;j
na celu propozycje rozwigzan zamiennych w stosunku do aktualnych przepisow.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy budynku — 644,61 m* (z tarasem i schodami glownymi)

powierzchnia uzytkowa cze$ci objetej opracowaniem — 72,27 m®
kubatura budynku — 2 959,20 m3
liczba kondygnacji naziemnych : 2

liczba kondygnacji podziemnych: 1
wysoko$¢ budynku — 8,70 m (budynek niski - N),



Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

- Parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo

W  budynku nie beda wystepowaly materialy niebezpieczne pozarowo
w 1ilosciach powodujacych konieczno$¢ wydzielenia pozarowego pomieszczen,
w ktorym sg sktadowane. W.w. materiaty w niewielkich ilo$ciach beda sktadowane
w jednostkowych opakowaniach 1 w sposéb zabezpieczajacy Je przed
niekontrolowanym rozlaniem zgodnie z procedurami obowigzujacymi w przychodni.
Wskazuje si¢, ze spetnione musza by¢ wszystkie wymagania dot. reakcji na ogien
przez materialty wystroju wnetrz w budynku, w tym przede wszystkim przez
zastosowane oktadziny $cian i sufitow.

- Zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

Nie dotyczy

- Charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

Nie dotyczy.

Klasyfikacja pozarowa, kategoria zagrozenia ludzi

Budynek jest klasyfikowany w catos$ci do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy. Budynek zaliczony w catosci do kategorii ZL.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych
Strefy zagrozenia wybuchem nie beda wystgpowac.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Klasa odpornosci ogniowej budynku C, elementy NRO.

Informacja o podziale na strefy pozarowe i strefy dymowe
Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa ZLII.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych

Usytuowanie istniejgcego budynku nie znajduje¢ si¢ w strefie oddziatywania
od innych budynkéw badz granic dziatek, w zwigzku z tym nie wymaga si¢
ksztaltowania $cian zewngtrznych jako oddzielen przeciwpozarowych z uwagi
na usytuowanie w stosunku do innych budynkow.

Najblizsza odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 15,90m.

WarunkKi i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

W przypadku zagrozenia zaktada si¢ ewakuacje¢ wszystkich ludzi z budynku.

Z parteru ewakuacja do przestrzeni istniejgcej wydzielonej pozarowo — $ciany REI60,
istniejgce drzwi EI60S (1 oddymianej) klatki schodowej 1 na zewnatrz budynku, z
pietra do wydzielonej jw. klatki schodowe;.

Projektujac uktad ewakuacyjny uwzgledniono, ze:



- dojscie ewakuacyjne liczone jest od wyj$cia z pomieszczen do obudowane;,
wydzielonej pozarowo klatki schodowej wyposazonej w samoczynne urzadzenie
oddymiajace

- przewidywana liczba 0s6b do ewakuacji z budynku nie przekracza 50

- nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wigcej niz 30 oséb (oddziaty
przedszkolne)

- dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m

- przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi wigcej niz przez 3 pomieszczenia
- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 10 m
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. EI15

- drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie z pomieszczen majg min. Szer.
w $wietle wynoszacg 90 cm, natomiast wyjscia ewakuacyjne z budynku — min. 1,2 m

Sposoby  zabezpieczenia  przeciwpozarowego  instalacji = uzytkowych,
a w szczegldlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne

— Urzadzenia grzewcze 1 technologiczne powinny by¢ budowane i1 utrzymywane
w odpowiednim stanie sprawnosci technicznej zgodnie z warunkami znaku CE
1 instrukcjami obstugi

— Instalacje uzytkowe nie powinny by¢ przyczyng pozaru, ani nie powinny
gwaltownie rozprzestrzenia¢ pozaru.

— Urzadzenia rozdzielcze 1 sterownicze (rozdzielnia/tablica elektryczne)
powinny by¢ umieszczone w zamykanych wnekach lub skrzynce wykonanej
niepalnych lub trudnozapalnych materiatow.

— Temperatura zewnetrznych powierzchni urzadzen 1 instalacji je zasilajacych, z
wylaczeniem instalacji elektroenergetycznych, oraz temperatura wtlaczanego
do pomieszczenia powietrza nie powinna przekracza¢ wielkosci okreslonych w
przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe]

— Izolacja cieplna 1 akustyczna stosowane na instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Dobor wurzadzen przeciwpozarowych i innych wurzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

- Instalacja samoczynnego oddymiania klatki schodowej (okno oddymiajace)
sterowana z czujki dymu 1 dodatkowo recznie — wykonana zgodnie z PN-B-02877-
4:2001/Az1

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 (projekt nie ingeruje w



przebudowe w.w. instalacji)

- Instalacja odgromowa — budynek wyposazony w instalacje odgromowa podstawowa
ze zwodami poziomymi i pionowymi

- Przeciwpozarowy wylacznik pragdu — obligatoryjny dla budynku o kubaturze
powyzej 1000 m’.

- Os$wietlenie awaryjne (zapasowe) oraz ewakuacyjne we wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz okreslajacych kierunki
ewakuacji 1 miejsca sprzgtu ppoz. — zgodnie z odpowiednimi parametrami PN-EN,
czas zasilania - minimum 1 godzing.

Wyposazenie w gasnice i inny podreczny sprzet gasniczy
Budynek wyposazony w gasnice ABC zgodnie z normatywami wynikajacymi
Z przepisOw o ochronie przeciwpozarowej.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych:

- Droga pozarowa

Dla projektowanego budynku jest wymagana droga pozarowa.

Droge pozarowa zapewnia bezposrednio ul. Pigkna, z ktérej zapewniono dojscie o
dhugosci do 30 do wejscia do budynku.

Dojazd dla potrzeb ratowniczych dojazd z I Armii Wojska Polskiego w ul. Pigkng z
obu stron, ulicg Jasng lub ulica Wery Kostrzewy. Wjazd na teren posesji od strony
szczytowej budynku drogg utwardzona.

- Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 1/s.
Woda do gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowe;.
Pobér wody o w.w. wydajnosci zapewniony z hydrantu zlokalizowanego w
odleglosci  od budynku o ok. 35m (przy ul. Pigknej — ozn. na planie
zagospodarowania dziatki).

- Sprzgt stuzacy do prowadzenia dziatan ratowniczych — nie przewiduje sig.

Zespot projektowy:

mgr inz. Mirostaw Grzyb upr. 1/92/0s

inz. Edyta Strzatkowska

mgr inz. Jarostaw Wywigacz upr. 168/94/0Os



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. TEMAT OPRACOWANIA: Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrolece

2. INWESTOR: Miasto Ostroleka
ul. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

3. ADRES INWESTYCJI: ul. Pigkna 12, 07-401 Ostrotgka
dziatka nr ewid. 30272
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostrotgka
obreb ewidencyjny: 0003

4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU

a). Zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz. 1422 z po6zniejszymi zmianami).

Inwestor jest wlascicielem zabudowanej dziatki o nr geod. 30272.

Teren inwestycji sgsiaduje bezposrednio :

- od pétnocy z ul. Pigkng o nr geod. 30112/16, dziatka o nr geod. 30112/16 znajduje
si¢ rowniez od strony wschodniej,

- od potudnia z zabudowanymi dziatkami o nr geod. 30278/1 i nr geod. 30280,
z niezabudowang dziatkg o nr 30279/3
- od zachodu z zabudowang dziatkg o nr geod. 30271.

Odleglosci budynku od granic z dziatkami sgsiednimi sg wigksze od wymaganych

1 nie ulegng zmianie.

b). Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obszar oddzialywania obiektu
nie wykracza poza teren bedacy wlasnoscig Inwestora.



INFORMACJA

Dot. ZASAD BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrotece.

INWESTOR: Miasto Ostroleka
Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

ADRES BUDOWY: ul. Pigkna 12, 07-401 Ostroteka
dziatka nr ewid. 30272
jednostka ewidencyjna: 146101 1 — M. Ostrot¢ka
obreb ewidencyjny: 0003

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
»OSTPROJEKT” Mirostaw Grzyb
ul. Kilinskiego 32a, 07-410 Ostrol¢cka



CZESC OPISOWA
ZAKRES ROBOT — Remont Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrotece
PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Wykonawca os$wiadczy, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomosc,
kwalifikacje 1 $rodki techniczne pozwalajace na realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego 1 przepisami BHP, a tym samym ponosi
pelng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wykonania robdt z przepisami
1 zasadami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji robot
w zgodnoSci z przepisami 1 zasadami BHP, skoordynowania projektu
z Zamawiajacym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed
rozpoczeciem Robot, co stanowi warunek niezbedny dla rozpoczecia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ Pracownikow z zakresem ich obowigzkow,
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami, W SposOb zapewniajacy przestrzeganie zasad
1 przepisow BHP. Wykonawca ponosi petlng 1 wylaczng odpowiedzialnosé
za Pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow 1 zasad BHP, a takze
zobowigzany jest w tym zakresie zapewni¢ skuteczny nadzor osoby o wilasciwych
kwalifikacjach 1 uprawnieniach. Wykonawca ztozy o$§wiadczenie, ze jego personel
przez caly czas realizacji Robot posiada¢ bedzie aktualne badania lekarskie
1 zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa
za$wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob
niestanowigcy zagrozenia dla innych Pracownikow oraz osob trzecich na terenie
budowy. Wszelkie zmiany stanowisk pracy muszg by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z innymi Wykonawcami,
podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy
w zakresie przestrzegania przepisoOw 1 zasad BHP.

W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadaja przepisom BHP i stwarzaja
bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia Pracownikow badz, gdy wykonywane
Roboty stwarzajg takie zagrozenie dla innych osob — Wykonawca zobowigzany jest
powstrzymaé¢ si¢ od wykonania takich Robot 1 zawiadomi¢ natychmiast
Przedstawiciela Inwestora lub / i Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu dla zdrowia
lub Zycia, badZz tez mienia, w szczegolnosci wykonywanych przy czynnych
urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych -



Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode¢ dysponenta tych urzadzen,
okreslajacg warunki wykonania takich prac.

JAKOSC MATERIALOW

Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materialy musza by¢ nowe,
wysokiej jakosci oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

— projektem budowlanym i kontraktem
— Polskimi Normami

ZAPEWNIENIA I GWARANCJE
Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wystawione na Inwestora gwarancje dotyczace
materialdw, maszyn 1 urzadzen zwigzanych z realizacja Robot.

ODBIORY

1/. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane beda nastgpujace odbiory:
Robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu ; cze$ciowe - etapéw Robot
stanowigcych odrebny przedmiot odbioru; koncowy - przedmiotu Umowy.

Zgltoszenie gotowosci do odbioru, po wykonaniu Robdt stanowigcych przedmiot
odbioru, nastepuje wpisem do dziennika budowy, za§ w przypadku odbioru
czgSciowego 1 odbioru koncowego przedmiotu Umowy dodatkowo pismem
dorgczonym bezposrednio Zamawiajgcemu, za potwierdzeniem odbioru.
2/.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynno$ciach przygotowania
Obiektu budowlanego do odbioru przez sluzby miejskie oraz wzigcia udziatu
w tych odbiorach w zakresie obejmujgcym (ale nie ograniczonym do): odbidr robot,
badania, odbiory, dokumentacj¢ oraz wszystkie inne czynnosci 1 dokumenty
wymagalne przez stuzby miejskie w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawcy nie przystluguje prawo odmowy
uczestnictwa ktoregokolwiek z jego pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego
w w/w procedurach w zakresie 1 czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3/. Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce uwaza si¢ date
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego protokolem odbioru. Z dniem tym rozpoczyna si¢ takze bieg
terminéw, z uplywem ktorych wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi
1 gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do uczestniczenia w odbiorze
Obiektu budowlanego przez Inwestora od Zamawiajacego oraz do usunigcia wad
wskazanych przez komisj¢ dokonujaca tego odbioru.

4/. Z czynnoS$ci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie podpisany przez
strony Umowy .

5/. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ o usunigciu wad
Zamawiajacego, ktory powola komisje odbioru z udzialem przedstawiciela



Inwestora. Z czynno$ci odbioru Robot sporzadza sie protokot, stwierdzajacy
usunigcie wad.

6/. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z 7-dniowym wyprzedzeniem
0 swoim zamiarze ztozenia wniosku o wydanie protokotu odbioru koncowego.

Do zawiadomienia przekazanego przez Wykonawce dotaczone zostang nastepujace
dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace, ze:

- roboty, w tym proby koncowe, zostaly wykonane zgodnie z Umowa, zasadami
1 warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe¢ oraz zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi;

- plac budowy (oraz wszelkie przylegle drogi, budynki i place wykorzystywane przez
Wykonawce) zostaly profesjonalnie uprzatnigte, doprowadzone do porzadku
153 czyste;

- wszelkie przylegte dziatki, z ktorych korzystal Wykonawca zostaly odpowiednio
przygotowane;

b) protokoty préb 1 sprawdzen;

¢) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGOLNE

1/. Zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane jednolity tekst DZ U. 2016 poz.2290

ze zmianami) Kierownik Budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na budowie.

2/.Plan ,,BIOZ” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

- Rozporzqdzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zdn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120 poz.1126 )

- Rozporzgdzenie DZ.U. 2002 poz. 953 (dziennik. budowy, montazu, rozbiorki )

- Rozporzadzenia ,,Dziennik budowy, montazu 1 rozbiorki, tablica informacyjna
oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia” — Dz.U.2002 po0z.953 z dn.26.06.2002 r.

3/. Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie

z warunkami przepisOw 1 norm w zakresie wykonawstwa budowlanego

1 w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

4/.  Technologi¢ = wykonania robot wustali  Kierownik  Budowy

z uwzglednieniem specyfiki robdt oraz zgodnie z zaleceniami podanymi

w 1nstrukcjach Producentow wyrobow 1 bedacym w jego dyspozycji

wyposazeniem technicznym

5/. Kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie

w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego



dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

6/. Ogloszenie to stosuje si¢ do budowy, o ile przewiduje si¢ na niej
prowadzenie rob6t budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych
1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikoéw, albo na ktorej
planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

7/. Ogloszenie o ktorym mowa nalezy umiesci¢ na terenie budowy
w sposoOb trwaty 1 zabezpieczony przed zniszczeniem.

Powinno ono zawierac :

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych
maksymalng liczbe¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych
okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

8/. Kierownik budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia

9/. Na placu budowy nalezy przechowywa¢ dziennik budowy, w miejscu
do tego przeznaczonym. Nalezy wustali¢ miejsce do przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidltowe;j
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Do dokumentacji
budowy nalezy rowniez zaliczy¢ projekt budowlany danej inwestycji.

Na placu budowy powinien si¢ znajdowaé przynajmniej skrocony
harmonogram robot.

10/. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i1 zabezpieczony przed wejsciem
na teren osOb nieupowaznionych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH 1 SRODKI
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Zalecenia ogolne

1/. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang
majgc szczegdlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow

2/. Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wyltgcznie pracownik,
ktory :

- posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresiec BHP

3/. Kierownik obowigzany jest zapewni¢ organizacj¢ pracy w SposOb
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniem

wypadkowym oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
1 ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne
1 techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony indywidualnej odpowiednie
do rodzaju i poziomu zagrozen

4/. W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego



zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne
1 organizacyjne, zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania takich prac, oraz zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii, 1 innych zagrozen.

6/. Miejsca, w ktorych wystgpujg zagrozenia dla pracownikdéw powinny by¢
oznakowane widocznymi barwami 1/lub znakami bezpieczenstwa

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajdujg si¢ instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociggowe oraz
sieci kanalizacjo sanitarnej, nalezy uzyska¢ od odpowiednich instytucji zgode
na sposob wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzenia robdt ziemnych,
nalezy bezzwlocznie przerwa¢ prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia
1 wlascicieli.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

Podczas wykonywania prac ziemnych sprzgtem mechanicznym, nalezy zachowacd
nastepujace warunki :

- obstugiwa¢ koparki lub inny sprzet mechaniczny moga tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia BHP;

- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;
- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowaé szczegolna ostroznos¢ przy

nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe 1 obrotach tyzka.

Roboty murarskie

- sprawdzac stan rusztowan ( wytrzymatos¢ 1 stabilnosc¢ );
- rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji;

- rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zaslane deskami (dolny
1 docelowy), posiada¢ porgcze na wysokosci 1,0 — 1,10 m oraz odbojnice
z desek na pomoscie od strony zewngtrznej rusztowania

- roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zalozeniu paséOw bezpieczenstwa, ktore
musza by¢ umocowane do trwatych konstrukcji

- murarze 1 ich pomocnicy winni uzywac¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy
1 rekawic ochronnych

Rusztowania

- rusztowania wewnetrzne — kozty ustawia¢ na rownym 1 zwartym podtozu ( nogi
powinny opierac si¢ catg powierzchnig );

- powyzej 4,0 m mogg pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci 1 by¢ konserwowane;



- na pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odno$nie nos$nosci tj. nie
sktadowa¢ materialéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenia pomostéw ( dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m?2)

- na rusztowaniach podeszwy butow nie moga mie¢ $liskiej powierzchni;
- robotnicy nie mogg przebywac na dwoch pomostach w pionie jego rusztowania;

- stabilno$¢ rusztowan winna by¢ sprawdzona min. Raz na dwa tygodnie oraz po
dtuzszej przerwie 1 obfitych opadach;

- deski pomostow moga by¢ taczone tylko na podporach (rygach) i mie¢ zaktad
min.30cm kazda deska winna opiera¢ si¢ co najmniej na trzech podporach

(rygach)

Instalacje elektryczne

1/. Instalacje 1 urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby
nie narazaty pracownikOw na porazenie pragdem elektrycznym oraz nie
stanowily zagrozenia pozarowego, wybuchowego i1 nie powodowaly innych
szkodliwych skutkow

2/.  Nalezy  utrzymywa¢  wilasciwy  stan  techniczny  instalacji
1 wyposazenia

3/. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od napowietrznych linii
elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych nalezy
zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie terenu budowy 1 miejsc wykonywania
pracy umozliwiajace bezpieczng prace

4/.  Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzet zmechanizowany
1/. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sa

eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji

2/. Zmechanizowany 1 pomocniczy sprze¢t powinien by¢ przed rozpoczeciem
pracy 1 przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej

3/. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nos$no$¢, cisnienie
1 temperature, uwidocznione przez trwaly 1 wyrazny napis

4/. Ostony zabezpieczajace przed dotykiem miejsc niebezpiecznych
( przektadnie pasowe , zgbate 1 inne wirujace cze¢séci ) moga by¢ zdejmowane
wylacznie w czasie wykonywania prac naprawczych 1 konserwacyjnych.

Materialy i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/. Nalezy okresli¢ sposdb 1 miejsce przechowywania 1 przemieszczania
materialdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy

2/. Podczas robot nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji producenta dotyczacej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych



INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie :

- okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikdw Srodkow  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA OSOB POSTRONNYCH

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub
w inny sposéb) 1 zapewnic staty nadzor miejsc niebezpiecznych.

W szczegbdlnosci nalezy zwroci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewni¢ ochrone przed zagrozeniem porazeniem
pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednoczesnie prac budowlano - remont. przez pracownikow
r6znych pracodawcow nalezy ustali¢c zasady wspotdzialania w zakresie
zapewnienia warunkow bezpieczenstwa

pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujacego
nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie.
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