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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej dla
inwestycji ,,BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. POWSTANCOW W KRAKOWIE - CZESC nr 05. " w
ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKOW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE
MIASTA KRAKOWA."

2. INWESTOR.

Inwestorem inwestycji jest:
GMINA MIEJSKA KRAKOW
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:
e Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia,
e Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500
o Wstepne uzgodnienia dokonane z Inwestorem oraz odpowiednimi jednostkami opiniujgcymi
o Dokumentacje geologiczno-inzynierska,
¢ Inwentaryzacje stanu istniejgcego wykonang przez biuro projektowe

e  Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych

Projekt zostat opracowany w oparciu 0 obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane, wspotczesng

wiedze techniczna, zapisy Umowy, pozyskane opinie oraz ustalenia z Inwestorem.

4. PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY.

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.
839 z dnia 24 wrzesnia 1998r.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.litopada 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401),
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Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych cz. |l: Instalacje
sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z PCV PP oraz betonowych i zelbetowych opracowane
przez producenta

Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne

PN EN1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/10715 Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sieC zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w budownictwie.  Konstrukcje  betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w budownictwie.  Konstrukcje  betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN-124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-H-74051-00Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/C-89218Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw

Polskie Normy, normy branzowe, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedza Inzynierska.

5.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.
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e zabudowe studni rewizyjnych

e zabudowe wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami

e nabudowe studni na istniejgcych przepustach i kanatach
e zabudowe osadnikow

e wykonanie wylotow z klapg zwrotng

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren opracowania zlokalizowany jest w pétnocnej czesci miasta Krakéw, na dziatkach nr 16,
31/1, 31/2, 32, 33, 35, 36, 37/1, 38/8, 41/1, 41/2, 42, 43/2, 44, 45/2, 127/6, 155/1, 155/2, 155/4, 158/2,
308, 310, 326, 327, 328, obr 0001 Nowa Huta. Cze$¢ z ww. dziatek to tereny prywatne.

W zakresie obszaru objetego opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce elementy

sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

o sieci kablowe teletechniczne napowietrzne i kablowe

. sieci kablowe elektroenergetyczne ziemne i napowietrzne
o oswietlenie drogowe

. sieci gazowe

. sieci wodociggowe

. kanalizacja sanitarna

o przepusty drogowe

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

7.1. Zatozenia projektowe

W zwigzku z planowang inwestycjg budowy chodnikow wzdtuz ulicy Powstancéw zaprojektowano
odwodnienie istniejgcej ulicy poprzez system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z catej dtugosci
ulicy, na ktérej budowany jest chodnik zostang ujete w zamkniety system kanalizacji deszczowej
wykonanej z rur nowej generacji o sztywnosciach obwodowych dostosowanych do planowanego
obcigzenia ruchem oraz warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych na obszarze objetym inwestycja.
Wszystkie projektowane kanaty deszczowe odprowadzac bedg wody opadowe w systemie grawitacyjnym
poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych zgodnie z kierunkiem splywu
do odbiornikow wéd opadowych, ktérymi sa: dla wylotu W1 i W2 potok Sudot Dominikanski, natomiast dla
kanalizacji KD3 istniejgca kanalizacja deszczowa DN600 w ul. Powstancow. Ponadto ze wzgledu na
wymagania Wod Polskich i ograniczenie odptywu ze zlewni drogowej do poptoku Sudot Dominikanski
zaprojektowano retencje kanatowg dla zlewni F2. Zalozono zastosowanie regulatora przeptywu o
wydatku max. 6,0 I/s tak, aby odptyw ze zlewni F2 nie wynosit wiecej niz odptyw z analogicznej zlewni,
jednak o wspotczynniku sptywu jak dla terenéw zielonych, tj 6,0 I/s. Odprowadzenie do odbiornika wod
opadowych po regulatorze odbywac sie bedzie kanatami o srednicy DN600. Ze wzgledu na projektowang
retencje w kanale, na podstawie obliczeh przeprowadzonych w oparciu o Zintegrowany Kalkulator
Projektanta, dostepny na stronie internetowej Wodociggéw Miasta Krakowa, dla zlewni F2
zaprojektowano pojemnos¢ retencyjng na poziomie 56,50 m3. Szczegdtowe obliczenia odptywu ze zlewni

oraz pojemnosci retencyjnych zawarto w punkcie nr 7.7 niniejszego opisu technicznego.
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Na projektowanych odcinkach kanalizacyjnych ukfadu odwodnienia przewidziana zostata zabudowa
prefabrykowanych studni rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do $rednic kolektoréw oraz
gtebokosci posadowienia.

Wyloty kanalizacji do przepustu przewidziano do wykonania jako prefabrykowane wg KPED 02.16 wraz z
umochieniem zgodnie z rys. nr 9. Przed wylotami do cieku zaprojektowano zastosowanie osadnikow.
Kanalizacja deszczowa KD3 zostanie wigczona do istniejgcej studni poprzez wykonanie otworu DN500 i
wykonanie przejscia szczelnego w $cianie studni, z wykorzystaniem fancucha uszczelniajgcego.
Istniejacg studnie D3i, do ktorej wtaczono projektowany kolektor deszczowy DNS500 nalezy poddaé
czyszczeniu i przegladowi technicznemu przy udziale Zarzadcy kanalizacji deszczowej. W przypadku
stwierdzenia jej ztego stanu technicznego nalezy poddac¢ ja wymianie z przepieciem wszystkich kanatéw
witgczonych do niej dotychczasowo. Dodatkowo przegladowi i kamerowaniu, a w razie koniecznosci
czyszczeniu, nalezy poddaé istniejgca kanalizacje deszczowg na dtugosci nie mniejszej niz 200,0 m.
Ostateczng dlugos$¢ przegladu i czyszczenia nalezy potwierdzi¢ i Inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajgcego oraz Gestora kanalizacji opadowe;.

Wody opadowe z powierzchni drogi i chodnikdw o przekroju ulicznym odbierane bedg przez uliczne
wpusty deszczowe z osadnikami, w ktoérych zatrzymywane bedg piasek, liscie iinne frakcje zawiesin
niesionych przez wody opadowe. Wpusty uliczne deszczowe wyposazone bedg w ruszty zeliwne typu
ciezkiego klasy min. D400, pierscienie odcigzajgce oraz osadniki gtebokosci 0,8 m.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie:

odcinki kanalizacji z rur:

@200 PP min. SN8 i SN10

@300 bet. 50 kN/m i PP min. SN8

@400 bet. 60 KN/m i PP min. SN8

@500 bet. 60 kN/m i PP SN8, SN16

@600 zelbet 100 kN/m

1400 zelbet 210 kN/m

studzienki betonowe @1200

studzienki betonowe @1500

studzienka wpadowa &1500

wpusty uliczne @500 z osadnikiem 0,8m

wyloty kanalizacji wg KPED 02.16 DN400 i DN600

Odcinki kanalizacji wwykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. W przypadku stwierdzenia w dnie
wykopu gruntéw o niewystarczajgcej grupie nosnosci nalezy doprowadzi¢ grunt do nosnosci G1.

Odcinki kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonania metodg wykopu otwartego, jednak
w przypadku braku takiej mozliwosci, Projektant dopuszcza realizacje wybranych odcinkéw poprzez
metody bezrozkopowe pod warunkiem zastosowania odpowiednich rur i technologii. Powyzsze musi
zostaC potwierdzone przez Producenta (opinia i obliczenia konstruktora posiadajgcego stosowne
uprawnienia budowlane) uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne, naziom gruntu, obcigzenia

komunikacyjne, dobrane parametry rur, dopuszczalng site wcisku i inne.
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7.2. Technologiawykonania sieci kanalizacji deszczowej
Wytyczne realizacji inwestycji

Whytyczenie tras sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ wg dotgczonego planu sytuacyjno —
wysokosciowego 1:500, wg domiaréw do istniejgcych obiektow naziemnych.

Dla wykonania kanatéw zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci 1,4m — 2,6m. Wykopy
zatozono mechaniczne i reczne z odwozem ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora. Na odcinkach
zblizeh do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢ w 100% recznie pod nadzorem wiasciciela
przeszkody.

W rejonie skrzyzowania =z istniejgcg siecia gazociggowg wysokiego cisnienia przed
przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne pod nadzorem stuzb GAZ-SYSTEM w celu
potwierdzenia rzednych skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem. Analogiczne potwierdzenie rzednych

nalezy wykona¢ w przypadku istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Roboty ziemne

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

— przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢ - wykonaé¢ odwodnienie w
obrebie robot, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposéb ciggty,

— wytyczenie w terenie osi kanatéw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziami,

— wytyczenie w terenie trasy kanaldw oraz miejsca posadowienia studni kanalizacyjnych przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie sSwiattami.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-
B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze
nocnej oswietlic. Wykopy nalezy prowadzi¢ o Scianach pionowych, w miare mozliwosci od najnizszych
punktow sieci, wykonujgc je odcinkami, majac na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdow i
dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o gtebokosci wigkszej od 1,0m nalezy umocnié.

Wykopy o gtebokosci powyzej 3,0 m nalezy prowadzi¢ w wykopie z umocnieniem petnym np.
poprzez zastosowanie grodzic stalowych GU16-400 o dtugosci minimum dwukrotnie wigekszej niz
gtebokos¢ wykopu w gruntach nosnych lub zagtebione min 3,0 m w grunt nosny w przypadku
wystepowania gruntéw stabonosnych w dnie wykopu. Ostateczny sposéb umocnienia dobierze
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru po stwierdzeniu na budowie
rzeczywistego wystepowania gruntow nosnych lub stabonosnych w dnie wykopu. W przypadku
wykonywania umocnienia z grodzic stalowych nalezy uzywaé pogrgzania metodami niskowibracyjnymi ze
wzgledu na lokalizacje zabudowy mieszkaniowej przylegajgcej do obszaru inwestycji. Wydobywang
ziemie nalezy sktadowaé wzdiuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Dla wykopéw o $Scianach pionowych obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych wykonaé ktadki o szerokosci 0,7m. W miejscach dojazdu do

posesji i drog gruntowych wykonaé mostki dla przejazdu srodkoéw transportowych z uwzglednieniem
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przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem (rury
wodociggowe, gazowe, kable) wykonywac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

W miejscu wigczen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie
w celu dokfadnej lokalizacji przewodu. Réwniez w miejscu skrzyzowanh kanalizacji z innymi przewodami
podziemnymi nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji (prace w ich rejonie
wykonywacé recznie). Ponadto przed przystgpieniem do roboét nalezy sprawdzié, czy wszystkie urzgdzenia
obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowg kanatéw sanitarnych zostaty
przetozone w sposéb zgodny z projektami architektoniczno — budowlanymi przetozenia tych urzadzen lub
czy nie wystepuje kolizja z innymi urzadzeniami istniejacymi w terenie, ktére nie sg zinwentaryzowane.

Przygotowanie wykopu do utozenia kanatu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych
okreslonych na profilu podtuznym. Kanat nalezy uktadaé w suchym odwodnionym wykopie na
zageszczonej podsypce z piasku grubosci 20cm, uformowanej na kat 1200,
a utozony przewdd nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem
obsypki z bokow rury. W celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowa¢ dodatkowo podsypke filtracyjng z
pospofki lub zwiru grubosci odpowiednio 10cm lub 15¢cm. Pod kielichy rur kanalizacyjnych nalezy wybrac
rowek w podsypce, tak aby rura lezata na catej dlugosci na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Odprowadzenie wody z wykopéw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-
B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntdow o niewystarczajgcej grupie nosnosci nalezy

doprowadzi¢ grunt do nosnosci G1.

Uktadanie kanalizaciji

Projektowane odcinki kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur betonowych, Zelbetowych Witros
oraz PP SN8 i SN10. Natomiast przykanaliki wykonaé¢ z rur PP strukturalnych o sztywnosci min. SN8.
Realizacje kanalizacji deszczowej przewidziano metodg rozkopowg (tradycyjng) zgodnie z rysunkami
profili.

Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm i zasypa¢ gruntem sypkim
bezokruchowym, starannie zageszczonym do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasyp pozostatego
wykopu wykonaé gruntem piaszczystym lub piaskiem zageszczajgc warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia 0,98 Proctora.

Kanalizacje i przytgcza uktadaé nalezy w wykopie wagskoprzestrzennym szalowanym wypraskami
lub obudowg samopograzalng ze spadkami i na gtebokosciach pokazanych na rysunkach profili. Przy
wykonywaniu prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP. W
przypadku trudnych warunkéw gruntowych lub gruntowo-wodnych preferowane jest wykonanie wykopow
Zz umocnieniem $cian za pomocg $cianek szczelnych - grodzic stalowych wbijanych lub wciskanych w
grunt.

Rury betonowe, zelbetowe i PP nalezy fgczy¢ kielichowo.

Rury nalezy montowaé Scisle wg Instrukcji dostawcy rur (narzedzia do ciecia rur i ich
odpowiednie ulozenie, sposoby wejscia rur do studzienek), a przed montazem kazda rure

doktadnie sprawdzi¢ tak, aby unikngé montazu rur uszkodzonych.
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Odcinki retencyjne kanalizacji z rur DN1400 nalezy posadowi¢ na podsypce i warstwie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach odpowiednio 25 cm 31,5 — 63mm
(warstwa dolna), 25 cm 0-31,5mm (warstwa gorna) — powyzsze zatozenie w zaleznosci od warunkow
gruntowych musi zosta¢ potwierdzone takze przez Producenta rur w formie stosownej opinii. Opinia
wykonana przez wybranego producenta musi obejmowacC zaréwno posadowienie rur, ich ewentualne
zabezpieczenie przed wyporem, a takze zachowanie statecznosci. Opinia musi by¢ opracowana i
podpisana przez osobe posiadajgcg uprawnienia konstrukcyjne.

Nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne w celu potwierdzenia rzednych

przebudowywanej sieci, przytgczy sanitarnych.

7.3. Wpusty deszczowe

W ramach projektu drogowego zaprojektowano wpusty wodosciekowe z kregéw betonowych @500
z osadnikiem gtebokosci 0,8 m. W nawigzaniu do projektu drogowego nalezy zastosowaé wpusty ptaskie
na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg. Podtgczenie wpustow deszczowych do studni

kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z rur 200 PP min. SN8 i SN10.

7.4. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne zelbetowe zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 jako
catkowicie prefabrykowane — wibroprasowane. Studnie wykona¢ z betonu klasy min. C35/45,
nasigkliwosc¢ betonu 5%, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ klasa ekspozycji XF4. Z tego powodu nie
jest wymagane stosowanie izolacji studni (abizolowanie). Studnie wykonaé z uszczelkami gumowymi
miedzy poszczegdlnymi elementami studni. Elementy dna studni z fabrycznie wyrobionymi kinetami z
zabudowanymi mufami dla odpowiednich typow rur w $ciankach studni jako elementy przegubdw.

Dennice studni nalezy posadawia¢ na podbudowie zwirowej z kruszywa 8/16mm gr. 15 cm oraz
na betonie wyréwnawczym C12/15 gr. 10cm.

Dennice studni DN2000, w przypadku jej zastosowania, nalezy posadawia¢ na podbudowie
zwirowej z kruszywa 32-63mm grubosci 30cm, 8-16mm gr. 15 cm oraz na betonie wyréwnanawczym
C12/15 gr. 15cm.

Przejscia kanatéw przez $ciany studni wykonuje sie jako szczelne (przejscia szczelne) w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Dodatkowe wyloty powyzej kinety
wykonaé poprzez wywiercenie otwordw i osadzenie przejscia szczelnego dla danego rodzaju materiatu.

W studzienkach nalezy fabrycznie zamontowaé klamry lub stopnie ztazowe powlekane koloru
z6ltego, co zapewni ich dobrg widocznosc.

Studzienki sg wykonywane tylko na indywidualne zaméwienie z podaniem $rednic, katow
zatamania, doptywow bocznych i ewentualnych kaskad. Nie dopuszcza sie wykonania studzienek na
placu budowy.

W przypadku studni kaskadowych, przepad nalezy obetonowaé betonem klasy C35/40. Prety
stalowe zebrowane - @ 10 nalezy osadzi¢ w studni na zywicy epoksydowej (ilos¢ pretéw dostosowac do
wysokosci przepadu- max odlegtos¢é pretow -150mm).

Nabudowe projektowanych studni na istniejgcych kanatach wykona¢ poprzez zabudowe na

istniejgcym kanale studni betonowej poprzez nasadzenie elementu dennego studni betonowej (bez
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wyprofilowanej kinety) na kanale istniejgcym, nastepnie nalezy wycigé istniejagcy kanat
z wykonaniem obrdbek plastycznych i wyla¢ kinete na mokro.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz zeliwny ,ptywajgcy” Dn600 wg PN-EN-124:200 klasy D400 wykonany
z zeliwa sferoidalnego z ramg okraglg, z wktadkg wygtuszajgca, z szerokim pierscieniem zeliwnym,
niwentylowany z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce sprezystej ,z pamiecig”. Studnie wyposazyé w
stopnie ztazowe zeliwne powlekane zgodnie z PN-EN13101:2005. Istniejgce studzienki kanalizacyjne
niewymagajace przebudowy nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety. Na zwigczeniu
studni nalezy zastosowa¢ osmiokgtne pierscienie wyréwnawcze do wtazéw ulicznych. Dodatkowo dla
wyréwnania wysokosci studni wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy witazu i niwelety drogi nalezy

zastosowac pierécienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe.

Ponadto projektowang studnie wraz z konusem nalezy ustawi¢ w taki sposéb aby wtaz znajdowat sie w

osi pasa ruchu.

7.5. Studnia wpadowa

W celu przejecia woéd opadowych ptyngcych przydroznymi rowami projektuje sie studnie wpadowe
wykonane z kregow betonowych @1500mm o parametrach jak studnie rewizyjne, z osadnikiem w dnie o
gtebokosci 1,0m oraz osadnikiem poziomym zewnetrznym na wlocie do studni o dtugosci catkowitej 2,0m
- jednostronnym. WIloty do osadnikéw zabezpieczone kratg. Studzienke wykona¢ zgodnie z czescig

rysunkowa.
7.6. Osadniki

Przed wylotami do potoku Sudot zaprojektowano zabudowe osadnikdw zawiesin mineralnych o

parametrach podanych w ponizszym zestawieniu.

Oznaczenie Srednica doptywu
Lp. _ Q max Qnom 15l/ha/s )
osadnika obliczona Dn
1 0s1.1 161,5 11,25 400
2 0s2.1 376,83 26,25 600

Korpus osadnika wykona¢ z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywg zelbetowg przystosowang do obcigzen

drogowych. Nalezy zastosowa¢ wtazy zeliwne o klasie D400.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany, przed montazem urzgdzeh, do sprawdzenia i uzgodnienia z
Producentem/Dostawcg posadowienia i ewentualnej potrzeby zabezpieczenia osadnikéw przed

wyparciem (np. poprzez jego docigzenie lub wykonanie stopy przeciwwyporowej) .

7.7. Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego i istniejacego
zagospodarowania
Odwodnienie projektowanego chodnika odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez uksztattowanie

spadkéw podituznych i poprzecznych. Wody opadowe zostang odprowadzone sciekiem przy krawedzi

jezdni do projektowanych studzienek wodosciekowych, nastepnie poprzez projektowane przykanaliki do
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projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej, a nastepnie odprowadzone do istniejgcgo odbiornika tj.
do potoku Sudot Dominikanski dla Zlewni F1 i F2 oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej dla zlewni
F3.

Przy sporzadzaniu mapy zlewni uwzgledniono przejecie wod opadowych z catej zlewni cigzgcej na
projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej, tj. z jezdni, chodnikdéw, obszaréw zabudowy oraz
terendow zielonych przylegtych bezposrednio do przebudowywanych jezdni. Ponadto dziakki

niezabudowane uwzgledniono jako teren pod zabudowe.

Obliczenia wykonano w oparciu o Zintegrowany Kalkulator Projektanta dostepny na stronie internetowej
Wodociggéw Miasta Krakowa. Do obliczen przyjeto metode Bogdanowicz-Stachy i prawdopodobienstwo

wystgpienia deszczu miarodajnego wynoszgce p=20% i czas trwania deszczu t=15 min.

Zlewnie poszczegolnych odcinkéw wyznaczono w dostosowaniu do projektowanego i istniejacego
zagospodarowania terenu.

ZLEWNIA F1

Tabelaryczne zestawienie wynikéw obliczen dla zlewni F1

Czestos Czas Natezenie Pow. zlewni Wspot. Wspot. Pow. Odptyw
¢ deszczu jedn. sptywu opdznienia zreduk. miarodajny
[Ixna | t[min] aj F W [0} Au Qm [dm?3/s]
C lat] [dm?3/s,ha] [ha] [-] [-] [ha]
Fziel =3,30 0,10 0,23
Fbit =0,12 0,90 0,08
5 15 215,33 Fkost =0,09 0,8 0,70 0,05
Fzabud=1,41 0,40 0,39
>=4,92 $red. 0,22 >=0,75 Qm=161,5

Calkowity odptyw ze zlewni F1 wynosi¢ bedzie 161,5 I/s.
taczna ilos¢ wdd deszczowych prowadzonych kolektorem DN400 wyniesie Qmax=161,5 I/s. Dla kanatu

DN400 mm i spadku 0,4% napetnienie w kanale wyniesie 80%, a predkos¢ przeptywu V=1,5 m/s.

ZLEWNIA F2
Tabelaryczne zestawienie wynikéw obliczen dla zlewni F2
Czestos Czas Natezenie Pow. zlewni Wspdt. Wspdt. Pow. Odptyw
¢ deszczu jedn. sptywu opdznienia zreduk. miarodajny
[Ixna | t[min] qj F 0] [0} Au Qm [dm?3/s]
C lat] [dm3/s,ha] [ha] [-] [-] [ha]
Fziel =12,43 0,10 0,62
Fbit =0,35 0,90 0,16
5 15 215,33 Fkost =0,23 0,8 0,50 0,09
Fzabud=4,41 0,40 0,88
>=16,72 sred. 0,20 >=1,75 | Qm=376,83

Catkowity odptyw ze zlewni F2 wynosi¢ bedzie 376,83 I/s.

taczna ilos¢ wdd deszczowych prowadzonych kolektorem DN600 do odbiornika wyniesie Qmax=376,83
I/s. Dla kanatu DN600 mm i spadku 0,3% napetnienie w kanale wyniesie 5%, a predkos¢ przeptywu
V=1,7 m/s.
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Jednak ze wzgledu na uzyskane warunki techniczne i ograniczenie odptywu ze zlewni drogowej do
Sudotu Dominikanskiego zaprojektowano retencje kanatowg w kolektorzez DN1400. Zalozono
zastosowanie regulatora przeptywu o wydatku max. 180,0 I/s tak, aby odptyw ze zlewni F2 nie wynosit
wiecej niz odptyw z analogicznej zlewni, jednak o wspoétczynniku sptywu jak dla terenéw zielonych, {j
180,0 I/s. Odprowadzenie do odbiornika wod opadowych po regulatorze odbywac sie bedzie kanatem o
Srednicy DN60O.

Ze wzgledu na projektowang retencje w kanale, na podstawie obliczer przeprowadzonych w oparciu o
Zintegrowany Kalkulator Projektanta, dostepny na stronie internetowej Wodociggéw Miasta Krakowa,
wyliczono, iz max. pojemnos$¢ retencyjna winna wynies¢ 177,2 m?3 dla deszczu miarodajnego trwajgcego
15 min. Analize napetnienia zbiornika przeprowadzono w czasie trwania deszczu od 5 do 180 min. Aby
zapewnie¢ wymagang pojemnos¢ zaprojektowano retence kanatowg w kolektorze DN1400 o dtugosci

140,7 m i pojemnosci retencyjnej na poziomie 216,5 m3.

ZLEWNIA F3
Tabelaryczne zestawienie wynikéw obliczen dla zlewni F3
Czestos Czas Natezenie Pow. zlewni Wspot. Wspot. Pow. Odptyw
¢ deszczu jedn. sptywu opdznienia zreduk. miarodajny
[Ixna | t[min] qj F Y ® Au Qm [dm3/s]
C lat] [dm?3/s,ha] [ha] [] [] [ha]
Fziel =3,08 0,10 0,19
Fbit =0,39 0,90 0,21
5 15 215,33 Fkost =0,26 0,80 0,60 0,13
Fzabud=4,70 0,40 1,13
>=8,43 sred. 0,33 >=1,66 | Qm=357,45

Catkowity odptyw ze zlewni F3 wynosi¢ bedzie 357,45I/s.

taczna ilos¢ wdd deszczowych prowadzonych kolektorem DN500 do odbiornika wyniesie
Qmax=357,45 I/s. Dla kanatu DN500 mm i spadku 0,5% napetnienie w kanale wyniesie 84%, a predkosc¢
przeptywu V=2,0 m/s.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE WYNIKAJACE Z OPINII GEOTECHNICZNEJ

Opis warunkéw gruntowo-wodnych
W podtozu stwierdzone zostaty utwory pokrywy czwartorzedowej, ktére pokrywajg catg powierzchnie
terenu badah. Podioze drogi stanowi asfalt, a takze nasyp budowlany. Wierzchnig warstwe na
pozostatym terenie stanowi gleba oraz utwory nasypowe stanowigce mieszanine piasku, humusu, zwiru,
okruchdéw cegiet, gruzu, itp. Ponizej wystepujg utwory gliniaste i pylaste. Wykonanymi otworami nie
zostato stwierdzone zwierciadto wody, a lokalnie wystepujg sgczenia na gtebokosci 1,1 m p.p.t. Ze
wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych na powierzchni terenu mogg sie
tworzy¢ podmoktosci. W utworach nasypowych i gliniastych w okresach intensywnych opadéw czy tez
wiosennych roztopdw mogg pojawia¢ sie sgczenia wody i by¢ intensywne. Zasilanie wéd odbywa sie
drogg bezposredniej infiltracji wéd opadowych, roztopowych.

Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
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posadowienia obiektéw budowlanych w podfozu stwierdzono generalnie proste warunki gruntowe, a
inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej ze wzgledu na planowane wykopy ponizej 1,2 m.

Budowa geologiczna
Ogodlne informacje o budowie geologicznej podtoza zaczerpnieto ze Szczegoétowej Mapy Geologicznej
Polski, arkusz Krakéw oraz opracowan archiwalnych. Teren prac potozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego. W budowie geologicznej udziat biorg utwory neogenskie i czwartorzedowe. Utwory
neogenskie wypetniajg Zapadlisko Przedkarpackie pakietem warstw o znacznej migzszosci. Sg one
wyksztatcone w postaci itéw i itdw z pytem, barwy popielatej z wkfadkami piaskow i zwirdw. Wykonanymi
wierceniami nie zostaty stwierdzone. W podtozu stwierdzone zostaty utwory pokrywy czwartorzedowe;,
ktére pokrywajg catg powierzchnie terenu badan. Podtoze drogi stanowi asfalt, a takze nasyp budowlany
z warstwami konstrukcyjnymi. Wierzchnig warstwe na pozostatym terenie stanowi gleba oraz utwory
nasypowe stanowigce mieszanine piasku, humusu, zwiru, okruchow cegiet, gruzu, itp. Ponizej wystepujg
utwory gliniaste i pylaste.

Warunki hydrogeologiczne

Ogodlne informacje o warunkach hydrogeologicznych podioza zaczerpnieto z Mapy Hydrogeologicznej
Polski, arkusz Krakdw oraz opracowan archiwalnych. Wody podziemne na omawianym terenie zwigzane
sg z czwartorzedowym poziomem wodonosnym, ktéry wystepuje w obrebie utworéw piaszczystych.
Poziom wodono$ny ma migzszos¢ rzedu kilku metréow i posiada kontakt hydrauliczny z przeptywajgcymi
ciekami wodnymi. Wykonanymi otworami nie zostato stwierdzone zwierciadto wody, a lokalnie wystepujg
sgczenia na glebokosci 1,1 m p.p.t. Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw stabo
przepuszczalnych na powierzchni terenu mogg sie tworzy¢ podmoktosci. W utworach nasypowych i
gliniastych w okresach intensywnych opadéw czy tez wiosennych roztopéw mogg pojawiac sie sgczenia
wody i by¢ intensywne. Zasilanie wéd odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji wéd opadowych,
roztopowych.

9. STEZENIA ZANIECZYSZCZEN w SCIEKACH OPADOWYCH
ODPROWADZANYCH ZE ZLEWNI.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18. listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdéw do wdd i do ziemi oraz substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800) t.j. wody deszczowe odprowadzane ze
zlewni drogowych winny nie przekraczaé¢ nastepujgcych stezen zanieczyszczen:

- zawiesiny ogolnej 100 mg/l

- weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/l

Na podstawie warunkéw technicznych klasa techniczna projektowanej drogi to L (lokalna). Biorgc pod
uwage powyzsze oraz charakter przedmiotowej drogi (stanowigca dojazd do zabudowy mieszkaniowej)
nie zachodzi koniecznos¢ stosowania dodatkowych urzadzen oczyszczajgcych. Podczyszczanie
z zawiesin ogoélnych odbywaé bedzie sie w osadnikach wpustéow ulicznych oraz w osadnikach
zainstalowanych przed wylotami do cieku.
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10. ROBOTY ZIEMNE.

Rury (za wyjatkiem odcinkéw realizowanych metodg bezrozkopowa) nalezy ukfadaé na podsypce
zwirowo-piaskowej SKA120°, grubosci 20 cm. ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z ubiciem wokot
rury do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205/98 — 0,98 Proctora.
Kanalizacje uktada¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub ptytami ze
spadkami i na gtebokosciach pokazanych na rysunkach profili. Szalunek nalezy wykona¢ jako szczelny z
uwagi na wystepowanie wody gruntowe;j.

Wykopy nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Catos¢ prac ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN EN1610,
PN-/B-06050, BN-62/8932-01, BN-81/8976-47.

Prowadzenie prac ziemnych nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zabezpieczeniem ruchu pieszego.

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntdw o niewystarczajgcej grupie nosnosci nalezy
doprowadzi¢ grunt do nos$nosci G1.

Na rysunku nr 1 pokazano trasy projektowanych odcinkéw kanalizacji i przykanalikow. Uktad

wysokosciowy przedstawiono na rysunku profiliu podtuznego - rys. nr 3

11. ODWODNIENIE WYKOPOW.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonywanie wykopdéw powinno by¢ realizowane od odbiornika. Wykonawca
powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed nawodnieniem.

W przypadku niweielkiego naptywu wodd gruntowych projektant zaleca wykonaine drenazu wraz ze
studzienkg zbiorczg i odpompowaniem wody poza obszar prac ziemnych. W przypadku znaczgcego
naptywu wod do wykopu zaleca sie wptukanie igtowiltrow.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w wykopie Wykonawca we wtasnym zakresie
opracuje dokumentacje techniczng odwodnienia wykopow, takg aby zasieg oddziatywania leja
depresyjnego nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Dla rurociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykonaé podsypke filtracyjng z grysu
lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych DN 50 oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegtosci co 50 m.
Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza zakres robét.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wodd gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac do istniejgcych rowdw przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie naruszajgc
interesdw 0so6b trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i cigglego zalewania wykopow zaleca sie
wplukac igtofiltry.

Odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby lej depresji nie obejmowat dziatek

sgsiadujgcych z inwestycja.
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Szczegotowe sposoby odprowadzania wéd z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych mogg
wystepowaé zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robét. Odwodnienie wykopow lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je
wtasnym kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne,
srodowiskowe i finansowe, w tym wraz ze wszelkimi wymaganymi decyzjami i pozwoleniami, w tym
decyzjg pozwolenia wodnoprawnego.

UWAGA:

— Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym
zakresie.

— Zakres leja depresyjnego nie moze wykracza¢ poza zasieg granicy inwestycji.

— Odwodnienie wykopéw wraz z ewentualng dokumentacja projektowg Wykonawca ujmie

w cenie robét kontraktowych.

12. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | PROBY SZCZELNOSCI.

Przed zasypaniem wykonanego przykanalika, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z PN EN1610. Do kanatéw

nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta rur oraz normg jw.

13. KOLIZJE.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie
z inwentaryzacjag na profilu. Nie wyklucza sie jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym
nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane przewody (kable, rury
kanalizacyjne lub inne rurociggi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika
i zabezpieczyé wg jego wymogow. Dla sieci cisnieniowych dopuszczalne jest wykonanie etazu rurociggu.

Doktadng lokalizacje obiektdw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw kontrolnych
recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci i przytgczy ze wskazang na planie sytuacyjnym siecig
gazowsg i elektroenergetyczng nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne.

W przypadku nie znalezienia sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej we wskazanej lokalizaciji,
nalezy bezwzglednie poszukiwaé i zlokalizowaé (sytuacyjnie i wysokosciowo) sie¢ gazowg i/lub
elektroenergetyczna.

W przypadku nie odnalezienia sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej we wskazanej na planie
sytuacyjnym lokalizacji, nalezy potwierdzi¢ u Gestora jej inng lokalizacje, jej likwidacje lub wytaczenie z
eksploataciji.

Bezwzglednie zachodzi koniecznos¢ powiadomienia Uzytkownika sieci gazowej i/lub
elektroenergetycznej o jakichkolwiek pracach na sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej lub tez na
sieciach krzyzujagcych sie z nimi, badz bedacych w bliskiej lokalizacji (1,0m sytuacyjnie i 0,2m

wysokos$ciowo).
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14. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektdéw powinna zosta¢ okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ wycinki drzew, rozbiérki elementéw kolidujgcych z
przedmiotowg inwestycjg. Kolejno przystgpi¢ do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementéw
infrastruktury podziemnej. Nastepnie zrealizowaé budowe jezdni. Ostatnim etapem bedzie uporzgdkowaniu
terenu wraz z zazielenieniem terenu bezposrednio przylegtego do inwestyciji.

Elementem zagospodarowania terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jest ruch drogowy na projektowanym odcinku.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych sg typowymi zagrozeniami
wystepujacymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia wynikajgce z
prowadzenia robot ziemnych, robét montazowych, robét z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala
tych zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne). Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w
trakcie i w miejscu wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow. Powinien by¢é on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz
powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy przy realizacji rob6t budowlanych
nalezy opracowac¢ zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace
powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Nalezy zapewnié
zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i
gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odtgczeniu.

Wykonaweca rob6t zobowigzany zostanie do:

« umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

« opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robo6t budowlanych.
Przy prowadzeniu robdét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni
by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robdt

powinno byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

15. WARUNKI GORNICZE

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DROGI

Rozbudowa uktadu drogowego (budowa chodnikéw i kanalizacji deszczowej) ze wzgledu na swdj
charakter nie przyczyni sie do dodatkowego zanieczyszczenia ziemi i gleby. Inwestycja nie koliduje z
obszarami objetymi prawng ochrong przyrody, cennymi zespotami ro$linnymi i ostojami dzikich zwierzat.
Nie wptynie takze na podziat ekosystemow czy przerwanie naturalnie istniejacych szlakéw wedrowek
zwierzat.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakohczeniu realizacji budowy.
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17. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Gospodarka odpadami w fazie zarédwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac¢ sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628
ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytwércow (firme wykonujgca
roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy Swiadczgce ustugi - na etapie eksploatacii).

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy bedg wystepowaty nastepujgce odpady:

. odpady betonu, asfaltu oraz gruz betonowy z rozbiérki istniejagcych elementéw,
. odpady zwigzane z konstrukcjg podbudéw,
. odpady zwigzane z budowg wykopu.

Materiaty z rozbiorek zostang odtransportowane na miejsca sktadowania, spetniajgce wymagania
odnosnie warunkow ochrony srodowiska, wskazane przez Wykonawce przysztych robét i zaakceptowane
przez Inwestora. Wszystkie wyzej wspomniane odpady kwalifikujg sie do wtérnego wykorzystania. Nie
stanowig one zagrozenia dla srodowiska naturalnego w przypadku wtasciwej utylizacji lub sktadowania.
Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory, czesci maszyn
nalezy sktadowa¢ w kontenerach (wymagana jest zbiorka selektywna). Najlepszym sposobem utylizaciji
odpadow organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia

waloréw krajobrazowych.

18. OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Planowana inwestycja nie koliduje z ochrong zabytkéw architektury. Teren planowanej inwestycji
potozony jest poza obszarami objetymi prawng ochrong konserwatorska, tj nie znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw, pomnika historii oraz nie znajduje sie w wykazie zabytkow

nieruchomych.

19. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko.

20. INFORMACJA DOTYCZACA TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA
NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddzialywato transgranicznie, nie zalicza sie
wiec do przedsiewzie¢, dla ktérych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczgce transgranicznego

oddziatywania na srodowisko.

21. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Na placu budowy nalezy wykonaé wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia
obok wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronnga. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegélnych budynkéw przez

zastosowanie mostkow i kladek dla pieszych. Zadania te naleza do obowigzkéw wykonawcy robot.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120

poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem

budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu ,,BiOZ”. Plan ten powinien uwzglednia¢

specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP -

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Catos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg
projektowa.

zakres robot — budowa kanalizacji deszczowej, przytgczy, zabudowa studni, wpustow i
wylotéw, wykonanie wykopéw i zasypow.

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia, linie
napowietrzne niskiego napiecia, oswietlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sie¢ cieptownicza,

wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6ét budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji tj. uzbrojenie
podziemne znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac, w szczegdlnosci linie
elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ na podstawie polecenia
wykonania pracy, przy wytgczonym napieciu,

opis zagrozehn mogacych wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych — Porazenie pradem
elektrycznym przy skrzyzowaniach | zblizeniach do istniejgcych | projektowanych
elektroenergetycznych linii  kablowych. Przysypanie gruntem w wykopach pod sie¢
wodociggowa. Potrgcenie przez pojazdy poruszajgce sie drogami, przy ktérych prowadzone

bedg prace. Uszkodzenie ciata przez ruchome czeSci pracujgcych maszyn np. ramie koparki.

Opis srodkéw technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy
wytgczonych, odtgczonych i uziemionych urzgdzeniach. Wytaczenie urzadzen nalezy zgtosi¢
u Wiasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,

nalezy opracowac¢ zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlane;.
Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywacé po ich wczesniejszym odtgczeniu.
obszar na ktérym prowadzone sg wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska stupowe i prace
montazowe powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany,

w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce

robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzacyg poza strefe zagrozenia.

22. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zapoznaé sie

z Projektem Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano

istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sasiedztwie projektowanej drogi.
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Calosé prac ziemnych wykonywanych przy przebudowie sieci kanalizacji wykonywanych w
odlegiosci 0.5m od istniejgcych i projektowanych linii kablowych, nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonawca wykona we witasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegdélnym uwzglednieniem
BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i
skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikdw, po wczesniejszym
powiadomieniu o rozpoczeciu robot. Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢
przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robét.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy zlecie¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci. Po
zakonczeniu robot nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robét, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw (uzytkownikow)
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze zleceniem nadzoru przy
prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie nie zinwentaryzowane nalezy
napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomié Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne i teletechniczne nalezy traktowaé jako czynne,
bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny ciag technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen réwnowaznych co do
ich cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe
tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane instalacje
muszg zapewni¢ utrzymanie zalozonych parametréw oraz cel jakiemu maja stuzy¢.

Zwrot ,lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materialdbw oznacza material o
identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce wyrobow innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale
wymagana jest pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce
(dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobéw.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé Aprobate Techniczng wydanag
przez wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89
z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegfo$¢ ok. 3m dla sieci gazu
niskiego i sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggéow Sredniego podwyzszonego i wysokiego
cisnienia) nie nalezy prowadzié drég technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym
terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczyé np. poprzez
odcigzenie terenu plytami zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm.
Przejazdy poprzeczne powinny by¢ zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego
na koszt Wykonawcy roboét. Ponadto wszelkie drogi technologiczne, przejazdy powinny byé¢
uzgodnione z Gestorem sieci oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, wszelkimi zapisami

aktéw prawnych dotyczgcych przedmiotowego zagadnienia.
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*  Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢
odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopdéw
o gltebok. powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e  Studzienki rewizyjne, wykonac¢ z kregéw betowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

«  Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzdér wszystkim witascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

» Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN EN1610;

* Niezasypana kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego;

 Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;

*  Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

e Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

»  Osoby wykonujgce powinny posiadaé stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

Wszystkie kable elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy traktowac jako czynne — bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez
wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25
sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

Z uwagi na brak petnej informacji dotyczacej zastosowania ewentualnych przepadéw — wysokosé
wigczen przykanalikow kanalizacji sanitarnej do kolektora sanitarnego, nalezy bezwzglednie przed
rozpoczeciem robét budowlanych dokona¢ inwentaryzacji wigczen przykanalikow do sanitarnego kanatu
gtébwnego lub dokona¢ przekopdéw kontrolnych w miejscu skrzyzowania przykanalika z proj. Kanatem
deszczowym, tak aby okresli¢ rzedng posadowienia przytgcza kanalizacji sanitarne;.
WyzZej opisane pomiary/przekopy nalezy wykonaé minimum przed rozpoczeciem robdt na catym,
kolejnym przesle projektowanej kanalizacji deszczowe;.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy rzednymi istniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej wskazanych
na profilu podtuznym, a rzednymi pomierzonymi i wynikajgcej z tego kolizji z projektowanym kanatem
deszczowym, nalezy zwrdcic¢ sie do Projektanta o rozwigzanie zamienne.
Uwzgledniajgc w/w warunki, nalezy kanat budowaé od odbiornika.

Wszystkie zaprojektowane (betonowe i zelbetowe) rury i zbiornik retencyjny muszg zostaé

dobrane, przeliczone i potwierdzone przez producenta rur i zbiornika przy uwzglednieniu wszystkich
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czynnikbéw takich jak: geologia, naziom gruntu, obcigzenia komunikacyjne (w tym ruch pojazdéw
ciezkich), metoda wykonania, dopuszczalna sita wcisku (w przypadku wykonania metodg bezrozkopows)
i inne niezbedne w celu poprawnego i bezpiecznego zabudowania materiatu.

Dokumentacja wykonana przez Producenta musi obejmowaé¢ zaréwno posadowienie zbiornika i rur, ich
ewentualne zabezpieczenie przed wyporem, zachowanie statecznosci, obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe (nalezy przyja¢ warunek: najazd na rury i zbiornik pojazdéw ciezarowych — ruch SLW
60). Powyzsze nalezy do Wykonawcy robét i musi by¢ wykonane bezwzglednie przed rozpoczeciem prac
budowlano- montazowych.

Potwierdzenie posadowienia rur betonowych/zelbetowych oraz zbiornika retencyjnego nalezy potwierdzi¢
przez producenta rur/zbiornika bezposrednio po wykonaniu wykopu pod rury/zbiornik i ustaleniu na
budowie warunkéw gruntowo-wodnych min. 0,5m ponizej posadowienia kanatu/zbiornika. W/w
dokumentacja/obliczenia/dobory/potwierdzenia muszg by¢é opracowane i podpisane przez osobe

posiadajgcg uprawnienia konstrukcyjne i aktualny wpis do izby inzynieréw.

23. INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong

tymczasowa organizacje ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane
z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci kanalizacji sanitarnej (montaz i demontaz sieci,

przetgczenia, przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.).

Uwagal!
1. Przed wybudowaniem kanalizacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne istniejgcych odbiornikéw oraz

studni, do ktérych majg zosta¢ wigczone projektowane kanaty.

2. Przekopami kontrolnymi nalezy potwierdzi¢ rzedne infrastruktury istniejgcej, ktéra nie podlega

przebudowie, a ktéra moze kolidowaé z proj. kolektorami,

3. Nalezy tak starac sie wykonywac¢ kanat, aby budowa¢ go od witgczenia, co zapobiegnie ewentualnemu
jego zalaniu.
4. W odlegtosci mniejszej niz 3,0m od czynnych sieci gazowych nie wolno prowadzi¢ drog
technologicznych.
Sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Niedenthal,

Krakéw, marzec 2023r.



