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I.   OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej dla 

inwestycji „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. POWSTAŃCÓW W KRAKOWIE - CZĘŚĆ nr 05. "  w 

ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKÓW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE 

MIASTA KRAKOWA." 

2. INWESTOR. 

Inwestorem inwestycji jest:  

GMINA MIEJSKA KRAKÓW 

PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, 31-004 KRAKÓW 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. 

Niniejszy projekt został opracowany w oparciu o: 

• Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, 

• Mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 

• Wstępne uzgodnienia dokonane z Inwestorem oraz odpowiednimi jednostkami opiniującymi 

• Dokumentację geologiczno-inżynierską, 

• Inwentaryzację stanu istniejącego wykonaną przez biuro projektowe 

• Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych 

 

Projekt został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, współczesną 

wiedzę techniczną, zapisy Umowy, pozyskane opinie oraz ustalenia z Inwestorem.  

 

4. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY. 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999r.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 

839 z dnia 24 września 1998r.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.litopada 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1800) 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401), 



Projekt wykonawczy                                      5 

    

 

• Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II: Instalacje 

sanitarne i przemysłowe - Arkady 1987r, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r, 

• Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z PCV PP oraz betonowych i żelbetowych opracowane 

przez producenta 

• Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta 

• PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne 

• PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

• PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

• BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

• PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

• PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Nazwy i określenia. 

• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. 

• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

• BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

• PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

• PN-EN-124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

• PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

• BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

• PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów 

• Polskie Normy, normy branżowe, bezpośrednie uzgodnienia branżowe. 

Niniejszy projekt wykonany jest z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą Inżynierską.  

5. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU. 

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: 

• budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. 
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• zabudowę studni rewizyjnych 

• zabudowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami 

• nabudowę studni na istniejących przepustach i kanałach 

• zabudowę osadników  

• wykonanie wylotów z klapą zwrotną 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Teren opracowania zlokalizowany jest w północnej części miasta Kraków, na działkach nr 16, 

31/1, 31/2, 32, 33, 35, 36, 37/1, 38/8, 41/1, 41/2, 42, 43/2, 44, 45/2, 127/6, 155/1, 155/2, 155/4, 158/2, 

308, 310, 326, 327, 328, obr 0001 Nowa Huta. Część z ww. działek to tereny prywatne. 

W zakresie obszaru objętego opracowaniem zlokalizowane są następujące istniejące elementy 

sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 

• sieci kablowe teletechniczne napowietrzne i kablowe 

• sieci kablowe elektroenergetyczne ziemne i napowietrzne 

• oświetlenie drogowe 

• sieci gazowe 

• sieci wodociągowe  

• kanalizacja sanitarna 

• przepusty drogowe 

7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 

7.1. Założenia projektowe 

W związku z planowaną inwestycją budowy chodników wzdłuż ulicy Powstańców zaprojektowano 

odwodnienie istniejącej ulicy poprzez system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z całej długości 

ulicy, na której budowany jest chodnik zostaną ujęte w  zamknięty system kanalizacji deszczowej 

wykonanej z rur nowej generacji o sztywnościach obwodowych dostosowanych do planowanego 

obciążenia ruchem oraz warunków gruntowo-wodnych panujących na obszarze objętym inwestycją. 

Wszystkie projektowane kanały deszczowe odprowadzać będą wody opadowe w systemie grawitacyjnym 

poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych zgodnie z kierunkiem spływu 

do odbiorników wód opadowych, którymi są: dla wylotu W1 i W2 potok Sudoł Dominikański, natomiast dla 

kanalizacji KD3 istniejąca kanalizacja deszczowa DN600 w ul. Powstańców. Ponadto ze względu na 

wymagania Wod Polskich i ograniczenie odpływu ze zlewni drogowej do poptoku Sudoł Dominikański 

zaprojektowano retencję kanałową dla zlewni F2. Zalożono zastosowanie regulatora przepływu o 

wydatku max. 6,0 l/s tak, aby odpływ ze zlewni F2 nie wynosił więcej niż odpływ z analogicznej zlewni, 

jednak o współczynniku spływu jak dla terenów zielonych, tj 6,0 l/s. Odprowadzenie do odbiornika wód 

opadowych po regulatorze odbywać się będzie kanałami o średnicy DN600. Ze względu na projektowaną 

retencję w kanale, na podstawie obliczeń przeprowadzonych  w oparciu o Zintegrowany Kalkulator 

Projektanta, dostępny na stronie internetowej Wodociągów Miasta Krakowa, dla zlewni F2 

zaprojektowano pojemność retencyjną na poziomie 56,50 m3. Szczegółowe obliczenia odpływu ze zlewni 

oraz pojemności retencyjnych zawarto w punkcie nr 7.7 niniejszego opisu technicznego. 
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Na projektowanych odcinkach kanalizacyjnych układu odwodnienia przewidziana została zabudowa 

prefabrykowanych studni rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do średnic kolektorów oraz 

głębokości posadowienia.  

Wyloty kanalizacji do przepustu przewidziano do wykonania jako prefabrykowane wg KPED 02.16 wraz z 

umocnieniem zgodnie z rys. nr 9. Przed wylotami do cieku zaprojektowano zastosowanie osadników. 

Kanalizacja deszczowa KD3 zostanie włączona do istniejącej studni  poprzez wykonanie otworu DN500 i 

wykonanie przejścia szczelnego w ścianie studni, z wykorzystaniem  łańcucha uszczelniającego. 

Istniejącą studnię D3i, do której włączono projektowany kolektor deszczowy DN500 należy poddać 

czyszczeniu i przeglądowi technicznemu przy udziale Zarządcy kanalizacji deszczowej. W przypadku 

stwierdzenia jej złego stanu technicznego należy poddać ja wymianie z przepięciem wszystkich kanałów 

włączonych do niej dotychczasowo. Dodatkowo przeglądowi i kamerowaniu, a w razie konieczności 

czyszczeniu, należy poddać istniejąca kanalizacje deszczową na długości nie mniejszej niż 200,0 m. 

Ostateczną długość przeglądu i czyszczenia należy potwierdzić i Inspektora nadzoru z ramienia 

Zamawiającego oraz Gestora kanalizacji opadowej.  

Wody opadowe z powierzchni drogi i chodników o przekroju ulicznym odbierane będą przez uliczne 

wpusty deszczowe z osadnikami, w których zatrzymywane będą piasek, liście i inne frakcje zawiesin 

niesionych przez wody opadowe. Wpusty uliczne deszczowe wyposażone będą w ruszty żeliwne typu 

ciężkiego klasy min. D400, pierścienie odciążające oraz osadniki głębokości 0,8 m. 

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje się: 

odcinki kanalizacji z rur: 

Ø200 PP min. SN8 i SN10 

Ø300 bet. 50 kN/m i PP min. SN8  

Ø400 bet. 60 kN/m i PP min. SN8 

Ø500 bet. 60 kN/m i PP SN8, SN16 

Ø600 żelbet 100 kN/m 

Ø1400 żelbet 210 kN/m 

studzienki betonowe Ø1200 

studzienki betonowe Ø1500 

studzienka wpadowa Ø1500 

wpusty uliczne  Ø500 z osadnikiem 0,8m 

wyloty kanalizacji wg KPED 02.16 DN400 i DN600 

Odcinki kanalizacji wwykonać na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. W przypadku stwierdzenia w dnie 

wykopu gruntów o niewystarczającej grupie nośności należy doprowadzić grunt do nośności G1. 

Odcinki kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonania metodą wykopu otwartego, jednak 

w przypadku braku takiej możliwości, Projektant dopuszcza realizację wybranych odcinków poprzez 

metody bezrozkopowe pod warunkiem zastosowania odpowiednich rur i technologii. Powyższe musi 

zostać potwierdzone przez Producenta (opinia  i obliczenia konstruktora posiadającego stosowne 

uprawnienia budowlane) uwzględniając warunki gruntowo-wodne, naziom gruntu, obciążenia 

komunikacyjne, dobrane parametry rur, dopuszczalną siłę  wcisku i inne.  
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7.2. Technologia wykonania sieci kanalizacji deszczowej 

Wytyczne realizacji inwestycji 

Wytyczenie tras sieci kanalizacji sanitarnej wykonać wg dołączonego planu sytuacyjno – 

wysokościowego 1:500,  wg domiarów do istniejących obiektów naziemnych.  

Dla wykonania kanałów założono pas budowlano-montażowy o szerokości 1,4m – 2,6m. Wykopy 

założono mechaniczne i  ręczne z odwozem ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora. Na odcinkach 

zbliżeń do uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonać w 100% ręcznie pod nadzorem właściciela 

przeszkody.  

W rejonie skrzyżowania z istniejącą siecią gazociągową wysokiego ciśnienia przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem służb GAZ-SYSTEM w celu 

potwierdzenia rzędnych skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem. Analogiczne potwierdzenie rzędnych 

należy wykonać w przypadku istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

 

Roboty ziemne 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

− przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione należy odwodnić - wykonać odwodnienie w 

obrębie robót, jeśli zajdzie tego potrzeba prowadzić odwodnienie w sposób ciągły, 

− wytyczenie w terenie osi kanałów z zaznaczeniem zmian kierunku  za pomocą wbitych  w grunt 

kołków osiowych z gwoździami, 

− wytyczenie w terenie trasy kanałów oraz miejsca posadowienia studni kanalizacyjnych przez 

odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperów roboczych, 

− wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie światłami. 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z  PN-

B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze 

nocnej oświetlić. Wykopy należy prowadzić o ścianach pionowych, w miarę możliwości od najniższych 

punktów sieci, wykonując je odcinkami, mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu pojazdów i 

dojazdów do nieruchomości. Ściany wykopów o głębokości większej od 1,0m należy umocnić.  

Wykopy o głębokości powyżej 3,0 m należy prowadzić w wykopie z umocnieniem pełnym np. 

poprzez zastosowanie grodzic stalowych GU16-400 o długości minimum dwukrotnie większej niż 

głębokość wykopu w gruntach nośnych lub zagłębione min 3,0 m w grunt nośny w przypadku 

występowania gruntów słabonośnych w dnie wykopu. Ostateczny sposób umocnienia dobierze 

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru po stwierdzeniu na budowie 

rzeczywistego występowania gruntów nośnych lub słabonośnych w dnie wykopu. W przypadku 

wykonywania umocnienia z grodzic stalowych należy używać pogrążania metodami niskowibracyjnymi ze 

względu na lokalizację zabudowy mieszkaniowej przylegającej do obszaru inwestycji. Wydobywaną 

ziemię należy składować wzdłuż krawędzi umocnionego  wykopu w odległości nie mniej niż 1,0m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. Dla wykopów o ścianach pionowych obudowa powinna wystawać 15 cm ponad 

powierzchnię terenu. Na ciągach pieszych wykonać kładki o szerokości 0,7m. W miejscach dojazdu do 

posesji i dróg gruntowych wykonać mostki dla przejazdu środków transportowych z uwzględnieniem 
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przewidywanych obciążeń. Roboty ziemne  w rejonie skrzyżowań z obcym uzbrojeniem (rury 

wodociągowe, gazowe, kable) wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika danej sieci. 

W miejscu włączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy wykonać przekopy kontrolne ręcznie 

w celu dokładnej lokalizacji przewodu. Również w miejscu skrzyżowań kanalizacji z innymi przewodami 

podziemnymi należy wykonać przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji (prace w ich rejonie 

wykonywać ręcznie). Ponadto przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia 

obce ujęte w planie zagospodarowania terenu, a kolidujące z budową kanałów sanitarnych zostały 

przełożone w sposób zgodny z projektami architektoniczno – budowlanymi przełożenia tych urządzeń lub 

czy nie występuje kolizja z innymi urządzeniami istniejącymi w terenie, które nie są zinwentaryzowane.  

Przygotowanie wykopu do ułożenia kanału wiąże się z wyprofilowaniem dna wykopu do rzędnych 

określonych na profilu podłużnym. Kanał należy układać w suchym odwodnionym wykopie na 

zagęszczonej podsypce z piasku grubości 20cm, uformowanej na kąt 120o, 

 a ułożony przewód należy obsypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury, z zagęszczeniem 

obsypki z boków rury. W celu odwodnienia wykopu  należy zastosować dodatkowo podsypkę filtracyjną z 

pospółki lub żwiru grubości odpowiednio 10cm lub 15cm. Pod kielichy rur kanalizacyjnych należy wybrać 

rowek w podsypce, tak aby rura leżała na całej długości na zagęszczonej podsypce piaskowej. 

Odprowadzenie wody z wykopów pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasięg robót ziemnych. 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-

B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntów o niewystarczającej grupie nośności należy 

doprowadzić grunt do nośności G1. 

 

Układanie kanalizacji 

Projektowane odcinki kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur betonowych, żelbetowych Witros 

oraz PP SN8 i SN10. Natomiast przykanaliki wykonać z rur PP strukturalnych o sztywności min. SN8. 

Realizację kanalizacji deszczowej przewidziano metodą rozkopową (tradycyjną) zgodnie z rysunkami 

profili.  

Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej grubości 20cm i zasypać gruntem sypkim 

bezokruchowym, starannie zagęszczonym do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Zasyp pozostałego 

wykopu wykonać gruntem piaszczystym lub piaskiem zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia 0,98 Proctora. 

Kanalizację i przyłącza układać należy w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym wypraskami 

lub obudową samopogrążalną ze spadkami i na głębokościach pokazanych na rysunkach profili. Przy 

wykonywaniu prac związanych z budową sieci kanalizacyjnych należy ściśle przestrzegać zasad BHP. W 

przypadku trudnych warunków gruntowych lub gruntowo-wodnych preferowane jest wykonanie wykopów 

z umocnieniem ścian za pomocą ścianek szczelnych  - grodzic stalowych wbijanych lub wciskanych w 

grunt.  

Rury betonowe, żelbetowe i PP należy łączyć kielichowo. 

Rury należy montować ściśle wg Instrukcji dostawcy rur (narzędzia do cięcia rur i ich 

odpowiednie ułożenie, sposoby wejścia rur do studzienek), a przed montażem każdą rurę 

dokładnie sprawdzić tak, aby uniknąć montażu rur uszkodzonych.  
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Odcinki retencyjne kanalizacji z rur DN1400 należy posadowić na podsypce i  warstwie z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubościach odpowiednio 25 cm 31,5 – 63mm 

(warstwa dolna), 25 cm 0-31,5mm (warstwa górna) – powyższe założenie w zależności od warunków 

gruntowych musi zostać potwierdzone także przez Producenta rur w formie stosownej opinii.  Opinia 

wykonana przez wybranego producenta musi obejmować zarówno posadowienie rur, ich ewentualne 

zabezpieczenie przed wyporem, a także zachowanie stateczności. Opinia musi być opracowana i 

podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia konstrukcyjne. 

 Należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia rzędnych 

przebudowywanej sieci, przyłączy sanitarnych.  

 

7.3. Wpusty deszczowe 

 W ramach projektu drogowego zaprojektowano wpusty wodościekowe z kręgów betonowych ø500 

z osadnikiem głębokości 0,8 m. W nawiązaniu do projektu drogowego należy zastosować wpusty płaskie 

na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Podłączenie wpustów deszczowych do studni 

kanalizacyjnych należy wykonać z rur ø200 PP min. SN8 i SN10.  

 

7.4. Studnie kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne żelbetowe zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 1917:2004 jako 

całkowicie prefabrykowane – wibroprasowane. Studnie wykonać z betonu klasy min. C35/45, 

nasiąkliwość betonu 5%, wodoszczelność W8, mrozoodporność klasa ekspozycji XF4. Z tego powodu nie 

jest wymagane stosowanie izolacji studni (abizolowanie). Studnie wykonać z uszczelkami gumowymi 

między poszczególnymi elementami studni. Elementy dna studni z fabrycznie wyrobionymi kinetami z 

zabudowanymi mufami dla odpowiednich typów rur w ściankach studni jako elementy przegubów.  

Dennicę studni należy posadawiać na podbudowie żwirowej z kruszywa 8/16mm gr. 15 cm oraz 

na betonie wyrównawczym C12/15 gr. 10cm. 

Dennicę studni DN2000, w przypadku jej zastosowania,  należy posadawiać na podbudowie 

żwirowej z kruszywa 32-63mm grubości 30cm, 8-16mm gr. 15 cm oraz na betonie wyrównanawczym 

C12/15 gr. 15cm. 

Przejścia kanałów przez ściany studni wykonuje się jako szczelne (przejścia szczelne) w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Dodatkowe  wyloty powyżej kinety 

wykonać poprzez wywiercenie otworów i osadzenie przejścia szczelnego dla danego rodzaju materiału.   

W studzienkach należy fabrycznie zamontować klamry lub stopnie złazowe powlekane koloru 

żółtego, co zapewni ich dobrą widoczność. 

Studzienki są wykonywane tylko na indywidualne zamówienie z podaniem średnic, kątów 

załamania, dopływów bocznych i ewentualnych kaskad. Nie dopuszcza się wykonania studzienek na 

placu budowy.  

W przypadku studni kaskadowych, przepad należy obetonować betonem klasy C35/40. Pręty 

stalowe żebrowane - Ø 10 należy osadzić w studni na żywicy epoksydowej (ilość prętów dostosować do 

wysokości przepadu- max odległość prętów -150mm).  

Nabudowę projektowanych studni na istniejących kanałach wykonać poprzez zabudowę na 

istniejącym kanale studni betonowej poprzez nasadzenie elementu dennego studni betonowej (bez 
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wyprofilowanej kinety) na kanale istniejącym, następnie należy wyciąć istniejący kanał  

z wykonaniem obróbek plastycznych i wylać kinetę na mokro. 

Studnię należy wyposażyć we właz żeliwny „pływający” Dn600 wg PN-EN-124:200 klasy D400 wykonany 

z żeliwa sferoidalnego z ramą okrągłą, z wkładką wygłuszającą, z szerokim pierścieniem żeliwnym, 

niwentylowany z pokrywą zatrzaskową na uszczelce sprężystej „z pamięcią”. Studnie wyposażyć w 

stopnie złazowe żeliwne powlekane zgodnie z PN-EN13101:2005. Istniejące studzienki kanalizacyjne 

niewymagające przebudowy należy wyregulować do poziomu projektowanej niwelety. Na zwięczeniu 

studni należy zastosować ośmiokątne pierścienie wyrównawcze do włazów ulicznych.  Dodatkowo dla 

wyrównania wysokości studni względem zaprojektowanej rzędnej pokrywy włazu i niwelety drogi należy 

zastosować pierścienie i kliny wyrównawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe. 

Ponadto projektowaną studnie wraz z konusem należy ustawić w taki sposób aby właz znajdował się w 

osi pasa ruchu. 

7.5. Studnia wpadowa 

W celu przejęcia wód opadowych płynących przydrożnymi rowami projektuje się studnie wpadowe 

wykonane z kręgów betonowych Ø1500mm o parametrach jak studnie rewizyjne, z osadnikiem w dnie o 

głębokości 1,0m oraz osadnikiem poziomym zewnętrznym na wlocie do studni o długości całkowitej 2,0m 

- jednostronnym. Wloty do osadników zabezpieczone kratą. Studzienkę wykonać zgodnie z częścią 

rysunkową. 

7.6. Osadniki 

Przed wylotami do potoku Sudoł zaprojektowano zabudowę osadników zawiesin mineralnych o 

parametrach podanych w poniższym zestawieniu. 

Lp. 
Oznaczenie 

osadnika 
Q max Qnom 15l/ha/s 

Średnica dopływu 

obliczona Dn 

1 OS1.1 161,5 11,25 400 

2 OS2.1 376,83 26,25 600 

Korpus osadnika wykonać z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, 

mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywą żelbetową przystosowaną do obciążeń 

drogowych. Należy zastosować włazy żeliwne o klasie D400. 

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany, przed montażem urządzeń, do sprawdzenia i uzgodnienia z 

Producentem/Dostawcą posadowienia i ewentualnej potrzeby zabezpieczenia osadników przed 

wyparciem (np. poprzez jego dociążenie lub wykonanie stopy przeciwwyporowej) . 

7.7. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego i istniejącego 

zagospodarowania  

Odwodnienie projektowanego chodnika odbywać się będzie powierzchniowo poprzez ukształtowanie 

spadków podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe zostaną odprowadzone ściekiem przy krawędzi 

jezdni do projektowanych studzienek wodościekowych, następnie poprzez projektowane przykanaliki do 
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projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej, a następnie odprowadzone do istniejącgo odbiornika tj. 

do potoku Sudoł Dominikański dla Zlewni F1 i F2  oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej dla zlewni 

F3.  

 Przy sporządzaniu mapy zlewni uwzględniono przejęcie wód opadowych z całej zlewni ciążącej na 

projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej, tj. z jezdni, chodników, obszarów zabudowy oraz 

terenów zielonych przyległych bezpośrednio do przebudowywanych jezdni. Ponadto działki 

niezabudowane uwzględniono jako teren pod zabudowę.  

Obliczenia wykonano w oparciu o Zintegrowany Kalkulator Projektanta dostępny na stronie internetowej 

Wodociągów Miasta Krakowa. Do obliczeń przyjęto metodę Bogdanowicz-Stachy i prawdopodobieństwo 

wystąpienia deszczu miarodajnego wynoszące p=20% i czas trwania deszczu t=15 min.  

Zlewnie poszczególnych odcinków wyznaczono w dostosowaniu do projektowanego i istniejącego 

zagospodarowania terenu. 

ZLEWNIA F1  

Tabelaryczne zestawienie wyników obliczeń dla zlewni F1 

Częstoś

ć  

Czas 

deszczu 

Natężenie 

jedn. 

Pow. zlewni Współ. 

spływu 

Współ. 

opóźnienia 

Pow. 

zreduk. 

Odpływ 

miarodajny 
[1x na 
C lat] 

t [min] qj 
[dm3/s,ha] 

F 
[ha] 

ψ  
[-] 

φ  
[-] 

Au  
[ha] 

Qm [dm3/s] 

5 15 215,33 

Fziel =3,30 0,10 

0,70 

0,23 

 
Fbit =0,12 0,90 0,08 

Fkost =0,09 0,8 0,05 

Fzabud=1,41 0,40 0,39 

∑= 4,92 śred. 0,22 ∑= 0,75 Qm=161,5 

Całkowity odpływ ze zlewni F1 wynosić będzie 161,5 l/s. 

Łączna ilość wód deszczowych prowadzonych kolektorem DN400 wyniesie Qmax=161,5 l/s. Dla kanału 

DN400 mm i spadku 0,4% napełnienie w kanale wyniesie 80%, a prędkość przepływu V=1,5 m/s. 

  

ZLEWNIA F2 

Tabelaryczne zestawienie wyników obliczeń dla zlewni F2 

Częstoś

ć  

Czas 

deszczu 

Natężenie 

jedn. 

Pow. zlewni Współ. 

spływu 

Współ. 

opóźnienia 

Pow. 

zreduk. 

Odpływ 

miarodajny 
[1x na 
C lat] 

t [min] qj 
[dm3/s,ha] 

F 
[ha] 

ψ  
[-] 

φ  
[-] 

Au  
[ha] 

Qm [dm3/s] 

5 15 215,33 

Fziel =12,43 0,10 

0,50 

0,62 

 
Fbit =0,35 0,90 0,16 

Fkost =0,23 0,8 0,09 

Fzabud=4,41 0,40 0,88 

∑= 16,72 śred. 0,20 ∑= 1,75 Qm=376,83 

Całkowity odpływ ze zlewni F2 wynosić będzie 376,83 l/s. 

Łączna ilość wód deszczowych prowadzonych kolektorem DN600 do odbiornika wyniesie Qmax=376,83 

l/s. Dla kanału DN600 mm i spadku 0,3% napełnienie w kanale wyniesie 5%, a prędkość przepływu 

V=1,7 m/s. 
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Jednak ze względu na uzyskane warunki techniczne i ograniczenie odpływu ze zlewni drogowej do 

Sudołu Dominikańskiego zaprojektowano retencję kanałową w kolektorzez DN1400. Zalożono 

zastosowanie regulatora przepływu o wydatku max. 180,0 l/s tak, aby odpływ ze zlewni F2 nie wynosił 

więcej niż odpływ z analogicznej zlewni, jednak o współczynniku spływu jak dla terenów zielonych, tj 

180,0 l/s. Odprowadzenie do odbiornika wód opadowych po regulatorze odbywać się będzie kanałem o 

średnicy DN600. 

Ze względu na projektowaną retencję w kanale, na podstawie obliczeń przeprowadzonych  w oparciu o 

Zintegrowany Kalkulator Projektanta, dostępny na stronie internetowej Wodociągów Miasta Krakowa, 

wyliczono, iż max. pojemność retencyjna winna wynieść 177,2 m3  dla deszczu miarodajnego trwającego 

15 min. Analizę napełnienia zbiornika przeprowadzono w czasie trwania deszczu od 5 do 180 min. Aby 

zapewnieć wymaganą pojemność zaprojektowano retencę kanałową  w kolektorze DN1400 o długości 

140,7 m i pojemności retencyjnej na poziomie 216,5 m3. 

 

ZLEWNIA F3 

Tabelaryczne zestawienie wyników obliczeń dla zlewni F3 

Częstoś

ć  

Czas 

deszczu 

Natężenie 

jedn. 

Pow. zlewni Współ. 

spływu 

Współ. 

opóźnienia 

Pow. 

zreduk. 

Odpływ 

miarodajny 
[1x na 
C lat] 

t [min] qj 
[dm3/s,ha] 

F 
[ha] 

ψ  
[-] 

φ  
[-] 

Au  
[ha] 

Qm [dm3/s] 

5 15 215,33 

Fziel =3,08 0,10 

0,60 

0,19 

 
Fbit =0,39 0,90 0,21 

Fkost =0,26 0,80 0,13 

Fzabud=4,70 0,40 1,13 

∑= 8,43 śred. 0,33 ∑= 1,66 Qm=357,45 

Całkowity odpływ ze zlewni F3 wynosić będzie 357,45l/s. 

Łączna ilość wód deszczowych prowadzonych kolektorem DN500 do odbiornika wyniesie 

Qmax=357,45 l/s. Dla kanału DN500 mm i spadku 0,5% napełnienie w kanale wyniesie 84%, a prędkość 

przepływu V=2,0 m/s. 

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE WYNIKAJĄCE Z OPINII GEOTECHNICZNEJ 

Opis warunków gruntowo-wodnych  

W podłożu stwierdzone zostały utwory pokrywy czwartorzędowej, które pokrywają całą powierzchnię 

terenu badań. Podłoże drogi stanowi asfalt, a także nasyp budowlany. Wierzchnią warstwę na 

pozostałym terenie stanowi gleba oraz utwory nasypowe stanowiące mieszaninę piasku, humusu, żwiru, 

okruchów cegieł, gruzu, itp. Poniżej występują utwory gliniaste i pylaste.  Wykonanymi otworami nie 

zostało stwierdzone zwierciadło wody, a lokalnie występują sączenia na głębokości 1,1 m p.p.t. Ze 

względu na występowanie w podłożu gruntów słabo przepuszczalnych na powierzchni terenu mogą się 

tworzyć podmokłości.  W utworach nasypowych i gliniastych w okresach intensywnych opadów czy też 

wiosennych roztopów mogą pojawiać się sączenia wody i być intensywne. Zasilanie wód odbywa się 

drogą bezpośredniej infiltracji wód opadowych, roztopowych.   

Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
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posadowienia obiektów budowlanych w podłożu stwierdzono generalnie proste warunki gruntowe, a 

inwestycja zalicza się do II kategorii geotechnicznej ze względu na planowane wykopy poniżej 1,2 m. 

 Budowa geologiczna  

Ogólne informacje o budowie geologicznej podłoża zaczerpnięto ze Szczegółowej Mapy Geologicznej 

Polski, arkusz Kraków oraz opracowań archiwalnych. Teren prac położony jest w obrębie Zapadliska 

Przedkarpackiego. W budowie geologicznej udział biorą utwory neogeńskie i czwartorzędowe. Utwory 

neogeńskie wypełniają Zapadlisko Przedkarpackie pakietem warstw o znacznej miąższości. Są one 

wykształcone w postaci iłów i iłów z pyłem, barwy popielatej z wkładkami piasków i żwirów. Wykonanymi 

wierceniami nie zostały stwierdzone. W podłożu stwierdzone zostały utwory pokrywy czwartorzędowej, 

które pokrywają całą powierzchnię terenu badań. Podłoże drogi stanowi asfalt, a także nasyp budowlany 

z warstwami konstrukcyjnymi. Wierzchnią warstwę na pozostałym terenie stanowi gleba oraz utwory 

nasypowe stanowiące mieszaninę piasku, humusu, żwiru, okruchów cegieł, gruzu, itp. Poniżej występują 

utwory gliniaste i pylaste. 

    Warunki hydrogeologiczne  

Ogólne informacje o warunkach hydrogeologicznych podłoża zaczerpnięto z Mapy Hydrogeologicznej 

Polski, arkusz Kraków oraz opracowań archiwalnych. Wody podziemne na omawianym terenie związane 

są z czwartorzędowym poziomem wodonośnym, który występuje w obrębie utworów piaszczystych. 

Poziom wodonośny ma miąższość rzędu kilku metrów i posiada kontakt hydrauliczny z przepływającymi 

ciekami wodnymi.  Wykonanymi otworami nie zostało stwierdzone zwierciadło wody, a lokalnie występują 

sączenia na głębokości 1,1 m p.p.t. Ze względu na występowanie w podłożu gruntów słabo 

przepuszczalnych na powierzchni terenu mogą się tworzyć podmokłości.  W utworach nasypowych i 

gliniastych w okresach intensywnych opadów czy też wiosennych roztopów mogą pojawiać się sączenia 

wody i być intensywne. Zasilanie wód odbywa się drogą bezpośredniej infiltracji wód opadowych, 

roztopowych.     

9. STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH OPADOWYCH 

ODPROWADZANYCH ZE ZLEWNI. 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18. listopada 2014 r. w sprawie 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód i do ziemi oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800) t.j. wody deszczowe odprowadzane ze 

zlewni drogowych winny nie przekraczać następujących stężeń zanieczyszczeń: 

- zawiesiny ogólnej    100 mg/l 

- węglowodorów ropopochodnych     15 mg/l 

Na podstawie warunków technicznych klasa techniczna projektowanej drogi to   L (lokalna). Biorąc pod 

uwagę powyższe oraz charakter przedmiotowej drogi (stanowiąca dojazd do zabudowy mieszkaniowej) 

nie zachodzi konieczność stosowania dodatkowych urządzeń oczyszczających. Podczyszczanie 

z zawiesin ogólnych odbywać będzie się w osadnikach wpustów ulicznych oraz w osadnikach 

zainstalowanych przed wylotami do cieku.  
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10. ROBOTY ZIEMNE. 

Rury (za wyjątkiem odcinków realizowanych metodą bezrozkopową) należy układać na podsypce 

żwirowo-piaskowej SKA120o, grubości 20 cm. ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z ubiciem wokół 

rury do uzyskania wskaźnika zagęszczenia zgodnie z  normą PN-S-02205/98 – 0,98 Proctora.  

Kanalizację układać należy w wykopie wąskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub płytami ze 

spadkami i na głębokościach pokazanych na rysunkach profili. Szalunek należy wykonać jako szczelny z 

uwagi na występowanie wody gruntowej. 

Wykopy należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Całość prac ziemnych należy prowadzić zgodnie z normami PN EN1610,  

PN-/B-06050,  BN-62/8932-01, BN-81/8976-47. 

Prowadzenie prac ziemnych należy odpowiednio oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami z 

zabezpieczeniem ruchu pieszego. 

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntów o niewystarczającej grupie nośności należy 

doprowadzić grunt do nośności G1. 

Na rysunku nr 1 pokazano trasy projektowanych odcinków kanalizacji i przykanalików. Układ 

wysokościowy przedstawiono na rysunku profiliu podłużnego - rys. nr 3 

11. ODWODNIENIE WYKOPÓW. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonywanie wykopów powinno być realizowane od odbiornika. Wykonawca 

powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. 

W przypadku niweielkiego napływu wód gruntowych projektant zaleca wykonaine drenażu wraz ze 

studzienką zbiorczą i odpompowaniem wody poza obszar prac ziemnych. W przypadku znaczącego 

napływu wod do wykopu zaleca się wpłukanie igłowiltrów. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie Wykonawca we własnym zakresie 

opracuje dokumentację techniczną odwodnienia wykopów, taką aby zasięg oddziaływania leja 

depresyjnego nie wykraczał poza teren inwestycji (zakres inwestycji), którą uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru. 

Dla rurociągu budowanego w gruncie nawodnionym należy wykonać podsypkę filtracyjną z grysu 

lub żwiru  grubości 10-15 cm z ułożeniem drenażu z rur jednościennych polipropylenowych DN 50  oraz 

studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odległości co 50 m. 

Wodę ze studzienek zbiorczych należy odpompować i odprowadzić poza zakres robót. 

W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu należy 

odpompować do istniejących rowów przydrożnych lub zagłębień melioracyjnych w terenie nie naruszając 

interesów osób trzecich tj. Właścicieli przyległych parcel prywatnych. 

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów zaleca się 

wpłukać igłofiltry.  

Odwodnienie wykopów należy prowadzić w taki sposób aby lej depresji nie obejmował działek 

sąsiadujących z inwestycją. 
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Szczegółowe sposoby odprowadzania wód z wykopów oraz odcinki sieci, na których mogą 

występować zalewania zostaną opracowane przez Wykonawcę w zależności od warunków oraz 

technologii prowadzenia robót. Odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy, który wykona je 

własnym kosztem i staraniem, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektowe, techniczne, 

środowiskowe i finansowe, w tym wraz ze wszelkimi wymaganymi decyzjami i pozwoleniami, w tym 

decyzją pozwolenia wodnoprawnego. 

UWAGA: 

− Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym 

zakresie.  

− Zakres leja depresyjnego nie może wykraczać poza zasięg granicy inwestycji. 

− Odwodnienie wykopów wraz z ewentualną dokumentacją projektową Wykonawca ujmie 

w cenie robót kontraktowych. 

12. ODBIÓR ROBÓT  ZANIKAJĄCYCH I PRÓBY SZCZELNOŚCI. 

Przed zasypaniem wykonanego przykanalika, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru oraz użytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z PN EN1610. Do kanałów 

należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta rur oraz normą jw. 

13. KOLIZJE. 

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem naniesiono zgodnie 

z inwentaryzacją na profilu. Nie wyklucza się jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym 

nie pokazanych na rysunkach. Jeżeli na trasie kolektora zostaną napotkane przewody (kable, rury 

kanalizacyjne lub inne rurociągi) nieujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym Użytkownika 

i zabezpieczyć wg jego wymogów. Dla sieci ciśnieniowych dopuszczalne jest wykonanie etażu rurociągu. 

Dokładną lokalizację obiektów podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych 

ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników.  

W miejscu skrzyżowań projektowanej sieci i przyłączy ze wskazaną na planie sytuacyjnym siecią 

gazową i elektroenergetyczną należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne.  

W przypadku nie znalezienia sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej we wskazanej lokalizacji, 

należy bezwzględnie poszukiwać i zlokalizować (sytuacyjnie i wysokościowo) sieć gazową i/lub 

elektroenergetyczną.  

W przypadku nie odnalezienia sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej we wskazanej na planie 

sytuacyjnym lokalizacji, należy potwierdzić u Gestora jej inną lokalizację, jej likwidację lub wyłączenie z 

eksploatacji.  

Bezwzględnie zachodzi konieczność powiadomienia Użytkownika sieci gazowej i/lub 

elektroenergetycznej o jakichkolwiek pracach na sieci gazowej i/lub elektroenergetycznej lub też na 

sieciach krzyżujących się z nimi, bądź będących w bliskiej lokalizacji (1,0m sytuacyjnie i 0,2m 

wysokościowo). 
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14. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów powinna zostać określona przez Wykonawcę robót. 

Generalnie w pierwszej kolejności należy dokonać wycinki drzew, rozbiórki elementów kolidujących z 

przedmiotową inwestycją. Kolejno przystąpić do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementów 

infrastruktury podziemnej. Następnie zrealizować budowę jezdni. Ostatnim etapem będzie uporządkowaniu 

terenu wraz z zazielenieniem terenu bezpośrednio przyległego do inwestycji. 

Elementem zagospodarowania terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

jest ruch drogowy na projektowanym odcinku. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych są typowymi zagrożeniami 

występującymi podczas realizacji wielobranżowych inwestycji. Są to m. in. zagrożenia wynikające z 

prowadzenia robót ziemnych, robót montażowych, robót z użyciem sprzętu zmechanizowanego. Skala 

tych zagrożeń ograniczona do placu budowy (zagrożenia lokalne). Zagrożenia te występują każdorazowo w 

trakcie i w miejscu wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 

pracowników. Powinien być on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

powinien określać zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania 

przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy przy realizacji robót budowlanych 

należy opracować zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pożaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie prace 

powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Należy zapewnić 

zorganizowanie punktów pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach elektroenergetycznych i 

gazowych należy wykonywać po ich wcześniejszym odłączeniu. 

Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

• umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni 

być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót 

powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

15. WARUNKI GÓRNICZE   

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DROGI 

Rozbudowa układu drogowego (budowa chodników i kanalizacji deszczowej) ze względu na swój 

charakter nie przyczyni się do dodatkowego zanieczyszczenia ziemi i gleby. Inwestycja nie koliduje z 

obszarami objętymi prawną ochroną przyrody, cennymi zespołami roślinnymi i ostojami dzikich zwierząt. 

Nie wpłynie także na podział ekosystemów czy przerwanie naturalnie istniejących szlaków wędrówek 

zwierząt. 

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji budowy. 
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17. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie 

odbywać się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628 

ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane przez ich wytwórców (firmę wykonującą 

roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy świadczące usługi - na etapie eksploatacji).  

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy będą występowały następujące odpady: 

• odpady betonu, asfaltu oraz gruz betonowy z rozbiórki istniejących elementów, 

• odpady związane z konstrukcją podbudów, 

• odpady związane z budową wykopu. 

Materiały z rozbiórek zostaną odtransportowane na miejsca składowania, spełniające wymagania 

odnośnie warunków ochrony środowiska, wskazane przez Wykonawcę przyszłych robót i zaakceptowane 

przez Inwestora. Wszystkie wyżej wspomniane odpady kwalifikują się do wtórnego wykorzystania. Nie 

stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego w przypadku właściwej utylizacji lub składowania. 

Powstające w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte oleje, akumulatory, części maszyn 

należy składować w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna). Najlepszym sposobem utylizacji 

odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia 

walorów krajobrazowych. 

18. OCHRONA ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY 

 Planowana inwestycja nie koliduje z ochroną zabytków architektury. Teren planowanej inwestycji 

położony jest poza obszarami objętymi prawną ochroną konserwatorską, tj nie znajduje się na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków, pomnika historii oraz nie znajduje się w wykazie zabytków 

nieruchomych.  

19. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko.  

20. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie, nie zalicza się 

więc do przedsięwzięć, dla których należałoby przeprowadzić postępowanie dotyczące transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

21. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT 

Na placu budowy należy wykonać wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejścia 

obok wykopów należy zabezpieczyć barierą ochronną. Strefy, w których istnieje zagrożenie należy 

ogrodzić i oznakować. Należy ponadto zabezpieczyć dojazd do poszczególnych budynków przez 

zastosowanie mostków i kładek dla pieszych. Zadania te należą do obowiązków wykonawcy robót. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 

poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem 

budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu „BiOZ”. Plan ten powinien uwzględniać 

specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

• Całość inwestycji należy prowadzić w oparciu o „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacją 

projektową. 

• zakres robót – budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy, zabudowa studni, wpustów i 

wylotów, wykonanie wykopów i zasypów. 

• wykaz istniejących obiektów budowlanych – linie kablowe niskiego i średniego napięcia, linie 

napowietrzne niskiego napięcia, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja 

sanitarna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa oraz sieć ciepłownicza, 

• wykaz elementów zagospodarowania działki stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzi – 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych są typowymi 

zagrożeniami występującymi podczas realizacji wielobranżowych inwestycji tj. uzbrojenie 

podziemne znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac, w szczególności linie 

elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace należy wykonywać na podstawie polecenia 

wykonania pracy, przy wyłączonym napięciu, 

• opis zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych – Porażenie prądem  

elektrycznym przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących i projektowanych 

elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w wykopach pod sieć 

wodociągową. Potrącenie przez pojazdy poruszające się drogami, przy których prowadzone 

będą prace. Uszkodzenie ciała przez ruchome części pracujących maszyn np. ramię koparki.  

Opis środków technicznych i organizacyjnych wykonywania prac: 

• roboty w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być wykonywane przy 

wyłączonych, odłączonych i uziemionych urządzeniach. Wyłączenie urządzeń należy zgłosić 

u Właściciela w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót, 

• należy opracować zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pożaru lub katastrofy budowlanej. 

Należy zapewnić zorganizowanie punktów pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach 

elektroenergetycznych i gazowych należy wykonywać po ich wcześniejszym odłączeniu. 

• obszar na którym prowadzone są wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska słupowe i prace 

montażowe powinien być prawidłowo zabezpieczony i oznakowany, 

• w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miejsce 

robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

22. UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej należy zapoznać się 

 z Projektem Zagospodarowania Terenu, w którym na załączonych Planach Sytuacyjnych wrysowano 

istniejące i projektowane uzbrojenie terenu znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie projektowanej drogi. 
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Całość prac ziemnych wykonywanych przy przebudowie sieci kanalizacji wykonywanych w 

odległości 0.5m od istniejących i projektowanych linii kablowych, należy prowadzić ręcznie. 

Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem 

BHP. Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, przy zbliżeniach i 

skrzyżowaniach, prace należy prowadzić pod nadzorem ich Użytkowników, po wcześniejszym 

powiadomieniu o rozpoczęciu robót. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej należy zlecić 

przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robót. 

Przed rozpoczęciem robót należy zlecieć uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci. Po 

zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanych sieci.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów (użytkowników) 

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze zleceniem nadzoru przy 

prowadzeniu robót na odcinkach kolizyjnych. 

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie nie zinwentaryzowane należy 

napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. 

Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne i teletechniczne należy traktować jako czynne, 

będące pod napięciem i grożące porażeniem.  

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje 

konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do 

ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji 

projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe 

tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane instalacje 

muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów oraz cel jakiemu mają służyć.  

Zwrot „lub równoważne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiałów oznacza materiał o 

identycznych parametrach i właściwościach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza się 

zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów innych niż wyspecyfikowane w projekcie, ale 

wymagana jest pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawcę 

(dostawcę) deklaracji zgodności dla tych wyrobów.  

Uwaga: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną 

przez właściwe instytucje - zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U.  Nr 89 

z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726. 

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich pobliżu (odległość ok. 3m dla sieci gazu 

niskiego i średniego ciśnienia oraz 6 m dla gazociągów średniego podwyższonego i wysokiego 

ciśnienia) nie należy prowadzić dróg technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym 

terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) należy zabezpieczyć np. poprzez 

odciążenie terenu płytami żelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. 

Przejazdy poprzeczne powinny być zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego 

na koszt Wykonawcy robót. Ponadto wszelkie drogi technologiczne, przejazdy powinny być 

uzgodnione z Gestorem sieci oraz być zgodne z obowiązującymi normami, wszelkimi  zapisami 

aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zagadnienia. 
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• Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie 

występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty należy prowadzić 

odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia. 

• Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów 

o głębok. powyżej 3 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Studzienki rewizyjne, wykonać z kręgów betowych zgodnie z wytycznymi producenta. 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401), 

• Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych w 

gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia 

podziemnego na omawianym terenie; 

• Kanalizację przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN EN1610; 

• Niezasypaną kanalizację należy zgłosić do odbioru technicznego; 

• Wykonana kanalizacja winna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez służby geodezyjne; 

• Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

• Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

• Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 

• Wszystkie kable elektroenergetyczne i teletechniczne należy traktować jako czynne – będące pod 

napięciem i grożące porażeniem 

Uwaga: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 

właściwe instytucje - zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U.  Nr 89 z dn. 25 

sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.   

Z uwagi na brak pełnej informacji dotyczącej zastosowania ewentualnych przepadów – wysokość 

włączeń przykanalików kanalizacji sanitarnej do kolektora sanitarnego, należy bezwzględnie przed 

rozpoczęciem robót budowlanych dokonać inwentaryzacji włączeń przykanalików do sanitarnego kanału 

głównego lub dokonać przekopów kontrolnych w miejscu skrzyżowania przykanalika z proj. Kanałem 

deszczowym, tak aby określić rzędną posadowienia przyłącza kanalizacji sanitarnej.  

Wyżej opisane pomiary/przekopy należy wykonać  minimum przed rozpoczęciem robót na całym, 

kolejnym przęśle projektowanej kanalizacji deszczowej. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy rzędnymi istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej wskazanych 

na profilu podłużnym, a rzędnymi pomierzonymi i wynikającej z tego kolizji z projektowanym kanałem 

deszczowym, należy zwrócić się do Projektanta o rozwiązanie zamienne.  

Uwzględniając w/w warunki, należy kanał budować od odbiornika. 

Wszystkie zaprojektowane (betonowe i żelbetowe) rury i zbiornik retencyjny muszą zostać 

dobrane, przeliczone i potwierdzone przez producenta rur i zbiornika przy uwzględnieniu wszystkich 
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czynników takich jak: geologia, naziom gruntu, obciążenia komunikacyjne (w tym ruch pojazdów 

ciężkich), metoda wykonania, dopuszczalna siła wcisku (w przypadku wykonania metodą bezrozkopową) 

i inne niezbędne w celu poprawnego i bezpiecznego zabudowania materiału.  

Dokumentacja wykonana przez Producenta musi obejmować zarówno posadowienie zbiornika i rur, ich 

ewentualne zabezpieczenie przed wyporem, zachowanie stateczności, obliczenia statyczno-

wytrzymałościowe (należy przyjać warunek: najazd na rury i zbiornik pojazdów ciężarowych – ruch SLW 

60). Powyższe należy do Wykonawcy robót i musi być wykonane bezwzględnie przed rozpoczęciem prac 

budowlano- montażowych.  

Potwierdzenie posadowienia rur betonowych/żelbetowych oraz zbiornika retencyjnego należy potwierdzić 

przez producenta rur/zbiornika bezpośrednio po wykonaniu wykopu pod rury/zbiornik i ustaleniu na 

budowie warunków gruntowo-wodnych min. 0,5m poniżej posadowienia kanału/zbiornika. W/w 

dokumentacja/obliczenia/dobory/potwierdzenia muszą być opracowane i podpisane przez osobę 

posiadającą uprawnienia konstrukcyjne i aktualny wpis do izby inżynierów.  

23. INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBÓT 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub 

pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub projektanta. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 

opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak, 

jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 

zgłosić to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną 

tymczasową organizację ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane związane  

z prawidłowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci kanalizacji sanitarnej (montaż i demontaż sieci, 

przełączenia,  przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.). 

Uwaga! 

1. Przed wybudowaniem kanalizacji należy bezwzględnie sprawdzić rzędne istniejących odbiorników oraz 

studni, do których mają zostać włączone projektowane kanały. 

2. Przekopami kontrolnymi należy potwierdzić rzędne infrastruktury istniejącej, która nie podlega 

przebudowie, a która może kolidować z proj. kolektorami,  

3. Należy tak starać się wykonywać kanał, aby budować go od włączenia, co zapobiegnie ewentualnemu 

jego zalaniu. 

4.  W odległości mniejszej niż 3,0m od czynnych sieci gazowych nie wolno prowadzić dróg 

technologicznych. 

         Sporządził:          

mgr inż. Tomasz Niedenthal,  

          Kraków, marzec 2023r. 


