KP Poznan - Jezyce - instalacje teletechniczne - ETAP Z POLRZRXHEEMWIBER

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Teletechnika
1 Instalacje teletechniczne ETAP 3B
1.1 Systemy oddymiania klatki K1 i K2
1|KNR AL-01 |Centrala AFG-ZSP-4024/16A 1L2G wraz z dwoma akumulatorami 12V/9Ah szt.
d.1.1/0101-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR AL-01 |Reczny przycisk oddymiania RPO-02 szt.
d.1.1/0402-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR AL-01 |Reczny przycisk przewietrzania PP szt.
d.1.1/0402-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR AL-01 |Gniazdo do czujki Activ C4416 szt.
d.1.1]0403-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR AL-01 |Czujka Activ C4416 szt.
d.1.1]0403-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6|KNR AL-01 |Czujka deszcz/wiatr CDW 03 szt.
d.1.1{0401-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR AL-01 |Puszka instalacyjna PIP-2AN szt.
d.1.1/0114-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8|/KNR 5-08 Osprzet kablowy PH90/E30-E90 m
d.1.1]0201-02
176 m 176,000
RAZEM 176,000
9/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach z cegly o dtugosci przebicia do 2 |otw.
d.1.1/1003-20 ceg. - $r. rury do 100 mm
otw. 24,000
RAZEM 24,000
10|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.1/0337-03 mentowej
68 m 68,000
RAZEM 68,000
11/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.1/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
68 m 68,000
RAZEM 68,000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur/ m
d.1.1/0203-01 uktadane w korytkach
Petle modutow
Przewdd kabelkowy miedz. HDGs 2x1FE 180 PH90/E30
40 m 40,000
RAZEM 40,000
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur/ m
d.1.1/0203-01 uktadane w korytkach
Przewéd kabelkowy miedz. HDGs 3x1,5 FE 180 PH90/E90
84 m 84,000
RAZEM 84,000
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur/ m
d.1.1{0203-01 ukfadane w korytkach
Przewdd kabelkowy miedz. HTKSH ekw PH90 4x2x0,8
34 m 34,000
RAZEM 34,000
15|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur/ m
d.1.1/0203-01 uktadane w korytkach
Przewéd kabelkowy miedz. YnTKSY ekw 1x2x1
56 m 56,000
RAZEM 56,000
16/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.1.1|0601-04 krokéw programowych (instrukcji)
system 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Rozbudowa systemu kontroli dostepu o 1 dwustronne przejscia- UNICARD
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17|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci przebicia do 2 |otw.
d.1.2{1003-20 ceg. - $r. rury do 100 mm
otw. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.2|0337-03 mentowej
6 m 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.2|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
6 m 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i cien- m
d.1.2|0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym - listwa 20x15
m 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i cien- m
d.1.2|0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym - listwa 40x20
7 m 7,000
RAZEM 7,000
22|KNNR 5 Przewddl typu UTP kat. 5e 4x2x0,5mm2 m
d.1.2{0204-01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
23|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Modut I/0O do sterownika U-700, |szt.
d.1.2|0302-02 obstuga do 4 czytnikéw (dwa przejscia dwustronne)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik kart ASR 802M szt.
d.1.2/0301-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR AL-01 |Montaz obudowy z zasilaczem do kontrolera KD szt.
d.1.2{0114-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego szt.
d.1.2{0109-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AL-01 |Montaz - przycisk ewakuacyjny FP2/GR szt.
d.1.2/0402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika szt
d.1.2|0307-02 (kontrolera) magistrali
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika identyfi-|szt
d.1.2|0307-03 kujacego
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|Kalkulacja |Konfiguracja i integracja z istniejgcym systemem kontroli dostepu kpl.
d.1.2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|Kalkulacja |Podtaczenie do istniejgcego serwera systemu kontroli dostepu kpl.
d.1.2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




