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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 MODERNIZACJA KP POZNAŃ-JEŻYCE - Etap III B

1.1 PIWNICA
1.1.

1
Pomieszczenie -1.K01 - Klatka schodowa

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku m

6,37 m 6,370
RAZEM 6,370

2
d.1.
1.1

TZKNBK
XXIV 1401-
06

Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej m2

6,37 m2 6,370
RAZEM 6,370

3
d.1.
1.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040

4
d.1.
1.1

KNR 0-19
0928-04

Montaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900

5
d.1.
1.1

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

1,24 m2 1,240
RAZEM 1,240

6
d.1.
1.1

KNR 2-02
0107-02

Wykonanie pochylni betonwej 1x2x0,07 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.
1.1

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

1,24 m2 1,240
RAZEM 1,240

9
d.1.
1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

65,31 m2 65,310
RAZEM 65,310

10
d.1.
1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

65,31+20 m2 85,310
RAZEM 85,310

11
d.1.
1.1

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

65,31 m2 65,310
RAZEM 65,310

12
d.1.
1.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

13
d.1.
1.1

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

75,31 m2 75,310
RAZEM 75,310

14
d.1.
1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

75,31 m2 75,310
RAZEM 75,310

15
d.1.
1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
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19,11 m2 19,110

RAZEM 19,110
16

d.1.
1.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

19,11 m2 19,110
RAZEM 19,110

17
d.1.
1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

19,11 m2 19,110
RAZEM 19,110

18
d.1.
1.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

21,47 m 21,470
RAZEM 21,470

19
d.1.
1.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości  5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem

m2

12,20 m2 12,200
RAZEM 12,200

20
d.1.
1.1

Montaż ruchomej bariery na biegu z kondygnacji piwnicy - ograniczającej moż-
liwość omyłkowego zejścia do piwnicy

m2

1,3 m2 1,300
RAZEM 1,300

21
d.1.
1.1

KNR 202-27-
02-02-00

Sufity podwieszane na profil 60  cm z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych

m2

7,62 m2 7,620
RAZEM 7,620

22
d.1.
1.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwi o pow. ponad 1.0 m2 m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.
1.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z oscieżnicami wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych - ościeżnica stalowa EIS30

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1040-01

Stolarka aluminiowa ppoż EI60 (ścianka wraz z drzwiami) m2

8,15 m2 8,150
RAZEM 8,150

25
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
1040-01

Wykonanie przejścia pożarowego instalacji elektrycznych o powierzchni m2

0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900

26
d.1.
1.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwi o pow. ponad 1.0 m2 - D7 m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

27
d.1.
1.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z systemem automatycznego otwierania
drzwi w przypadku pozaru (napowietrzenie klatki schodowej), drzwi z obustron-
na kontrola dostepu

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1.
1.1

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

29
d.1.
1.1

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

30
d.1.
1.1

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39567



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.
1.1

KNR 202-16-
04-02-00

Rusztowania Wewnetrzne rurowe m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

32
d.1.
1.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:7,10,11,12,13,14)

1.1.
2

Pomieszczenie -1.01 - Komunikacja

33
d.1.
1.2

KNR 202-10-
22-10-50

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, o po-
wierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2  O2

m2

1,83 m2 1,830
RAZEM 1,830

34
d.1.
1.2

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwi o pow. ponad 1.0 m2 m2

1,89 m2 1,890
RAZEM 1,890

35
d.1.
1.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z oscieżnicami wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych - ościeżnica stalowa

m2

1,89 m2 1,890
RAZEM 1,890

36
d.1.
1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

56,1 m2 56,100
RAZEM 56,100

37
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

56,1 m2 56,100
RAZEM 56,100

38
d.1.
1.2

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

56,1 m2 56,100
RAZEM 56,100

39
d.1.
1.2

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

56,1 m2 56,100
RAZEM 56,100

40
d.1.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

56,1 m2 56,100
RAZEM 56,100

41
d.1.
1.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

12,43 m2 12,430
RAZEM 12,430

42
d.1.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

12,43 m2 12,430
RAZEM 12,430

43
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

12,43 m2 12,430
RAZEM 12,430

44
d.1.
1.2

KNR 202-27-
02-02-00

Sufity podwieszane na profil 60  cm z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych

m2

12,43 m2 12,430
RAZEM 12,430

45
d.1.
1.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

12,43 m2 12,430
RAZEM 12,430
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46

d.1.
1.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

16,35 m 16,350
RAZEM 16,350

47
d.1.
1.2

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej m3

7,06 m3 7,060
RAZEM 7,060

48
d.1.
1.2

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

7,06 m3 7,060
RAZEM 7,060

49
d.1.
1.2

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

7,06 m3 7,060
RAZEM 7,060

1.1.
3

Pomieszczenie -1.26 - Magazyn Podręczny

50
d.1.
1.3

wycena indy-
widualna

Wyniesienie istniejacego wyposażenia kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.1.
1.3

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwi o pow. ponad 1.0 m2 m2

1,7 m2 1,700
RAZEM 1,700

52
d.1.
1.3

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych stalowych  wraz z oscieżnicami wewnętrznych
pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa

m2

1,7 m2 1,700
RAZEM 1,700

53
d.1.
1.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

31,84 m2 31,840
RAZEM 31,840

54
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

31,84 m2 31,840
RAZEM 31,840

55
d.1.
1.3

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

31,84 m2 31,840
RAZEM 31,840

56
d.1.
1.3

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

31,84 m2 31,840
RAZEM 31,840

57
d.1.
1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

31,84 m2 31,840
RAZEM 31,840

58
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

4,22 m2 4,220
RAZEM 4,220

59
d.1.
1.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

4,22 m2 4,220
RAZEM 4,220

60
d.1.
1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

4,22 m2 4,220
RAZEM 4,220
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61

d.1.
1.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

4,22 m2 4,220
RAZEM 4,220

62
d.1.
1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

4,22 m2 4,220
RAZEM 4,220

63
d.1.
1.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

4,22 m2 4,220
RAZEM 4,220

64
d.1.
1.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stop-
nie schodowe

m2

4,22 m2 4,220
RAZEM 4,220

65
d.1.
1.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

13,8 m 13,800
RAZEM 13,800

66
d.1.
1.3

Rewizja kanalizacji sanitarnej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

67
d.1.
1.3

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej m3

0,473 m3 0,473
RAZEM 0,473

68
d.1.
1.3

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

0,473 m3 0,473
RAZEM 0,473

69
d.1.
1.3

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

0,473 m3 0,473
RAZEM 0,473

1.1.
4

Pomieszczenie -1.K2 - Klatka schodowa K2

70
d.1.
1.4

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku m

7,98 m 7,980
RAZEM 7,980

71
d.1.
1.4

TZKNBK
XXIV 1401-
06

Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej m2

7,98 m2 7,980
RAZEM 7,980

72
d.1.
1.4

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

73
d.1.
1.4

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z wypełnieniem wełną

m2

2,84 m2 2,840
RAZEM 2,840

74
d.1.
1.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

61,12 m2 61,120
RAZEM 61,120

75
d.1.
1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

61,12+15 m2 76,120
RAZEM 76,120
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76

d.1.
1.4

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

77
d.1.
1.4

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

61,12+15 m2 76,120
RAZEM 76,120

78
d.1.
1.4

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

61,12+15 m2 76,120
RAZEM 76,120

79
d.1.
1.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

61,12+15 m2 76,120
RAZEM 76,120

80
d.1.
1.4

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

61,12 m2 61,120
RAZEM 61,120

81
d.1.
1.4

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

10,28 m2 10,280
RAZEM 10,280

82
d.1.
1.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

10,28 m2 10,280
RAZEM 10,280

83
d.1.
1.4

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

10,28 m2 10,280
RAZEM 10,280

84
d.1.
1.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

10,28 m2 10,280
RAZEM 10,280

85
d.1.
1.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

17,55 m 17,550
RAZEM 17,550

86
d.1.
1.4

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości  5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem

m2

12,54 m2 12,540
RAZEM 12,540

87
d.1.
1.4

Montaż ruchomej bariery na biegu z kondygnacji piwnicy - ograniczającej moż-
liwość omyłkowego zejścia do piwnicy

m2

1,3 m2 1,300
RAZEM 1,300

88
d.1.
1.4

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

89
d.1.
1.4

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

90
d.1.
1.4

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230
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91

d.1.
1.4

KNR 202-16-
04-02-00

Rusztowania Wewnetrzne rurowe m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

92
d.1.
1.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:75,77)

1.2 PARTER
1.2.

1
Pomieszczenie 0.K1 - Klatka schodowa

93
d.1.
2.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku m

6,37+4,5 m 10,870
RAZEM 10,870

94
d.1.
2.1

TZKNBK
XXIV 1401-
06

Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej m2

6,37 m2 6,370
RAZEM 6,370

95
d.1.
2.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040

96
d.1.
2.1

KNR 0-19
0928-04

Montaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900

97
d.1.
2.1

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

1,24 m2 1,240
RAZEM 1,240

98
d.1.
2.1

KNR 2-02
0107-02

Wykonanie pochylni betonwej 1x2x0,07 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.1.
2.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

65,31 m2 65,310
RAZEM 65,310

101
d.1.
2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

65,31+20 m2 85,310
RAZEM 85,310

102
d.1.
2.1

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

85,31 m2 85,310
RAZEM 85,310

103
d.1.
2.1

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

85,31 m2 85,310
RAZEM 85,310

104
d.1.
2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

85,31 m2 85,310
RAZEM 85,310

105
d.1.
2.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330
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106
d.1.
2.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330

107
d.1.
2.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330

108
d.1.
2.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

18,33 m2 18,330
RAZEM 18,330

109
d.1.
2.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

21,12 m 21,120
RAZEM 21,120

110
d.1.
2.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości  5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem

m2

12,20 m2 12,200
RAZEM 12,200

111
d.1.
2.1

KNR 202-27-
02-02-00

Sufity podwieszane na profil 60  cm z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych

m2

7,62 m2 7,620
RAZEM 7,620

112
d.1.
2.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwi o pow. ponad 1.0 m2 m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

113
d.1.
2.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z oscieżnicami wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych - ościeżnica stalowa EIS30

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

114
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1040-01

Stolarka aluminiowa ppoż EI60 (scinaka wraz z drzwiami) m2

8,15 m2 8,150
RAZEM 8,150

115
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
1040-01

Wykonanie przejścia pożarowego instalacji elektrycznych o powierzchni m2

0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900

116
d.1.
2.1

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 12 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500

117
d.1.
2.1

KNR 202-08-
01-02-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie m2

12,5*2 m2 25,000
RAZEM 25,000

118
d.1.
2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

119
d.1.
2.1

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

120
d.1.
2.1

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000
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121
d.1.
2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

122
d.1.
2.1

Montaż ruchomej bariery na biegu z kondygnacji piwnicy - ograniczającej moż-
liwość omyłkowego zejścia do piwnicy

m2

1,3 m2 1,300
RAZEM 1,300

123
d.1.
2.1

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

124
d.1.
2.1

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

125
d.1.
2.1

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

126
d.1.
2.1

KNR 202-16-
04-02-00

Rusztowania Wewnetrzne rurowe m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

127
d.1.
2.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:101,102,103,104)

1.2.
2

Pomieszczenie 0.13 Komunikacja

128
d.1.
2.2

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040

129
d.1.
2.2

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

1,34 m2 1,340
RAZEM 1,340

130
d.1.
2.2

KNR 0-19
0928-04

Montaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900

131
d.1.
2.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone m

2,2 m 2,200
RAZEM 2,200

132
d.1.
2.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 45 cm fabrycznie wykończone m

2,2 m 2,200
RAZEM 2,200

133
d.1.
2.2

analiza indy-
widualna

Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

134
d.1.
2.2

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwi o pow. ponad 1.0 m2 m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

135
d.1.
2.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z oscieżnicami wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych - ościeżnica stalowa Drzwi w klasie RC2

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000
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136
d.1.
2.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

103,3 m2 103,300
RAZEM 103,300

137
d.1.
2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

103,3+24,42 m2 127,720
RAZEM 127,720

138
d.1.
2.2

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

103,3 m2 103,300
RAZEM 103,300

139
d.1.
2.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

103,3 m2 103,300
RAZEM 103,300

140
d.1.
2.2

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

103,3 m2 103,300
RAZEM 103,300

141
d.1.
2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

103,3 m2 103,300
RAZEM 103,300

142
d.1.
2.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

24,42 m2 24,420
RAZEM 24,420

143
d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

24,42 m2 24,420
RAZEM 24,420

144
d.1.
2.2

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

24,42 m2 24,420
RAZEM 24,420

145
d.1.
2.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

24,42 m2 24,420
RAZEM 24,420

146
d.1.
2.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

24,42 m 24,420
RAZEM 24,420

147
d.1.
2.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

24,42 m2 24,420
RAZEM 24,420

148
d.1.
2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych
- sufity

m2

24,42 m2 24,420
RAZEM 24,420

1.2.
3

Pomieszczenie 0.K2 - Klatka schodowa K2

149
d.1.
2.3

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku m

7,98 m 7,980
RAZEM 7,980

150
d.1.
2.3

TZKNBK
XXIV 1401-
06

Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej m2

7,98 m2 7,980
RAZEM 7,980
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151
d.1.
2.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

58,7 m2 58,700
RAZEM 58,700

152
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

58,7+15 m2 73,700
RAZEM 73,700

153
d.1.
2.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

154
d.1.
2.3

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

58,7+15 m2 73,700
RAZEM 73,700

155
d.1.
2.3

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

58,7+15 m2 73,700
RAZEM 73,700

156
d.1.
2.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

58,7+15 m2 73,700
RAZEM 73,700

157
d.1.
2.3

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

58,7+15 m2 73,700
RAZEM 73,700

158
d.1.
2.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

13,96 m2 13,960
RAZEM 13,960

159
d.1.
2.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

13,96 m2 13,960
RAZEM 13,960

160
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

13,96 m2 13,960
RAZEM 13,960

161
d.1.
2.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

13,96 m2 13,960
RAZEM 13,960

162
d.1.
2.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

16,55 m 16,550
RAZEM 16,550

163
d.1.
2.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości  5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem

m2

12,17 m2 12,170
RAZEM 12,170

164
d.1.
2.3

Montaż ruchomej bariery na biegu z kondygnacji piwnicy - ograniczającej moż-
liwość omyłkowego zejścia do piwnicy

m2

1,3 m2 1,300
RAZEM 1,300

165
d.1.
2.3

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwio pow. ponad 1.0 m2 m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000
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166
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EIS60 m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

167
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe , napowietrzające klatke schodową z siłownikiem otwieraja-
cycm drzwi, wpiętym do systemu centrali p.poż

m2

1,9 m2 1,900
RAZEM 1,900

168
d.1.
2.3

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

169
d.1.
2.3

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

170
d.1.
2.3

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

171
d.1.
2.3

KNR 202-16-
04-02-00

Rusztowania Wewnetrzne rurowe m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

172
d.1.
2.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:152,154)

1.3 PIĘTRO I
1.3.

1
Pomieszczenie 1.K01 - Klatka schodowa

173
d.1.
3.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku m

6,37 m 6,370
RAZEM 6,370

174
d.1.
3.1

TZKNBK
XXIV 1401-
06

Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej m2

6,37 m2 6,370
RAZEM 6,370

175
d.1.
3.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040

176
d.1.
3.1

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

1,24 m2 1,240
RAZEM 1,240

177
d.1.
3.1

KNR 2-02
0107-02

Wykonanie pochylni betonwej 1x2x0,07 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

178
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

179
d.1.
3.1

KNR 0-19
0928-04

Montaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900

180
d.1.
3.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

55,31 m2 55,310
RAZEM 55,310
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181
d.1.
3.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

55,31+20 m2 75,310
RAZEM 75,310

182
d.1.
3.1

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

55,31 m2 55,310
RAZEM 55,310

183
d.1.
3.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

184
d.1.
3.1

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

75,31 m2 75,310
RAZEM 75,310

185
d.1.
3.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

75,31 m2 75,310
RAZEM 75,310

186
d.1.
3.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

19,4 m2 19,400
RAZEM 19,400

187
d.1.
3.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

19,4 m2 19,400
RAZEM 19,400

188
d.1.
3.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

19,4 m2 19,400
RAZEM 19,400

189
d.1.
3.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

19,4 m2 19,400
RAZEM 19,400

190
d.1.
3.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

21,47 m 21,470
RAZEM 21,470

191
d.1.
3.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości  5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem

m2

12,20 m2 12,200
RAZEM 12,200

192
d.1.
3.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwi o pow. ponad 1.0 m2 m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

193
d.1.
3.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z oscieżnicami wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych - ościeżnica stalowa EIS30

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

194
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
1040-01

Stolarka aluminiowa ppoż EI60 (ścianka wraz z drzwiami) m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

195
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
1040-01

Wykonanie przejścia pożarowego instalacji elektrycznych o powierzchni m2

0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
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196
d.1.
3.1

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 12 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500

197
d.1.
3.1

KNR 202-08-
01-02-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie m2

12,5*2 m2 25,000
RAZEM 25,000

198
d.1.
3.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

199
d.1.
3.1

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

200
d.1.
3.1

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

201
d.1.
3.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

202
d.1.
3.1

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

203
d.1.
3.1

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

204
d.1.
3.1

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

205
d.1.
3.1

KNR 202-16-
04-02-00

Rusztowania Wewnetrzne rurowe m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

206
d.1.
3.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:181,182,183,184,185,238)

1.3.
2

Pomieszczenie 1.12 - Pomieszczenie Biurowe

207
d.1.
3.2

KNR 0-19
0928-03
analogia

Demontaż  okien o pow. do 1.0 m2 m2

0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800

208
d.1.
3.2

KNR 0-19
1024-01 z sz.
2.3.
analogia

Montaż okien aluminiowych EI 60 m2

0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800

209
d.1.
3.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

210
d.1.
3.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone m

1 m 1,000
RAZEM 1,000
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1.3.

3
Pomieszczenie 1.K2 - Klatka schodowa K2

211
d.1.
3.3

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku m

7,98 m 7,980
RAZEM 7,980

212
d.1.
3.3

TZKNBK
XXIV 1401-
06

Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej m2

7,98 m2 7,980
RAZEM 7,980

213
d.1.
3.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

48,7 m2 48,700
RAZEM 48,700

214
d.1.
3.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

48,7+15 m2 63,700
RAZEM 63,700

215
d.1.
3.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

216
d.1.
3.3

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

48,7+15 m2 63,700
RAZEM 63,700

217
d.1.
3.3

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

48,7+15 m2 63,700
RAZEM 63,700

218
d.1.
3.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

48,7+15 m2 63,700
RAZEM 63,700

219
d.1.
3.3

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

48,7+15 m2 63,700
RAZEM 63,700

220
d.1.
3.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

13,96 m2 13,960
RAZEM 13,960

221
d.1.
3.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

13,96 m2 13,960
RAZEM 13,960

222
d.1.
3.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

13,96 m2 13,960
RAZEM 13,960

223
d.1.
3.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

13,96 m2 13,960
RAZEM 13,960

224
d.1.
3.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

16,55 m 16,550
RAZEM 16,550

225
d.1.
3.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości  5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem

m2

12,17 m2 12,170
RAZEM 12,170
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226
d.1.
3.3

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwio pow. ponad 1.0 m2 m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

227
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EIS60 m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

228
d.1.
3.3

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

229
d.1.
3.3

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

230
d.1.
3.3

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

231
d.1.
3.3

KNR 202-16-
04-02-00

Rusztowania Wewnetrzne rurowe m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

232
d.1.
3.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:214,216)

1.3.
4

Pomieszczenie 1.22 - Komunikacja

233
d.1.
3.4

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040

234
d.1.
3.4

KNR 0-19
0928-04

Montaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900

235
d.1.
3.4

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

236
d.1.
3.4

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

237
d.1.
3.4

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

1,24 m2 1,240
RAZEM 1,240

238
d.1.
3.4

analiza indy-
widualna

Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

239
d.1.
3.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

218,8 m2 218,800
RAZEM 218,800

240
d.1.
3.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

218,8 m2 218,800
RAZEM 218,800
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241
d.1.
3.4

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

218,8 m2 218,800
RAZEM 218,800

242
d.1.
3.4

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

218,8 m2 218,800
RAZEM 218,800

243
d.1.
3.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

218,8 m2 218,800
RAZEM 218,800

244
d.1.
3.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

67,54 m2 67,540
RAZEM 67,540

245
d.1.
3.4

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

67,54 m2 67,540
RAZEM 67,540

246
d.1.
3.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

67,54 m2 67,540
RAZEM 67,540

247
d.1.
3.4

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

67,54 m2 67,540
RAZEM 67,540

248
d.1.
3.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

67,54 m2 67,540
RAZEM 67,540

249
d.1.
3.4

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

67,54 m2 67,540
RAZEM 67,540

250
d.1.
3.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stop-
nie schodowe

m2

67,54 m2 67,540
RAZEM 67,540

251
d.1.
3.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

85,42 m 85,420
RAZEM 85,420

252
d.1.
3.4

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

0,74 m2 0,740
RAZEM 0,740

253
d.1.
3.4

KNNR N007-
07-01-03-00

Okna Aluminiowe EI60 m2

0,74 m2 0,740
RAZEM 0,740

254
d.1.
3.4

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone m

1,25 m 1,250
RAZEM 1,250

255
d.1.
3.4

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone m

0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
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256
d.1.
3.4

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej m3

8,86 m3 8,860
RAZEM 8,860

257
d.1.
3.4

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

8,86 m3 8,860
RAZEM 8,860

258
d.1.
3.4

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

8,86 m3 8,860
RAZEM 8,860

259
d.1.
3.4

KNR 202-16-
04-02-00

Rusztowania Wewnetrzne rurowe m2

67,54 m2 67,540
RAZEM 67,540

260
d.1.
3.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:240,241,242,243,244,245,246)

1.4 PIETRO II
1.4.

1
Pomieszczenie 2.K01 - Klatka schodowa

261
d.1.
4.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku m

6,37 m 6,370
RAZEM 6,370

262
d.1.
4.1

TZKNBK
XXIV 1401-
06

Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej m2

6,37 m2 6,370
RAZEM 6,370

263
d.1.
4.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040

264
d.1.
4.1

KNR 0-19
0928-04

Montaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900

265
d.1.
4.1

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

1,24 m2 1,240
RAZEM 1,240

266
d.1.
4.1

KNR 2-02
0107-02

Wykonanie pochylni betonwej 1x2x0,07 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

267
d.1.
4.1

analiza indy-
widualna

Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

268
d.1.
4.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

55,31 m2 55,310
RAZEM 55,310

269
d.1.
4.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

55,31+20 m2 75,310
RAZEM 75,310

270
d.1.
4.1

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

55,31 m2 55,310
RAZEM 55,310
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271
d.1.
4.1

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

55,31 m2 55,310
RAZEM 55,310

272
d.1.
4.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

55,31 m2 55,310
RAZEM 55,310

273
d.1.
4.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

18,63 m2 18,630
RAZEM 18,630

274
d.1.
4.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

18,63 m2 18,630
RAZEM 18,630

275
d.1.
4.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

19,4 m2 19,400
RAZEM 19,400

276
d.1.
4.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

18,63 m2 18,630
RAZEM 18,630

277
d.1.
4.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

18,63 m2 18,630
RAZEM 18,630

278
d.1.
4.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

18,63 m2 18,630
RAZEM 18,630

279
d.1.
4.1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

21,47 m 21,470
RAZEM 21,470

280
d.1.
4.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości  5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem

m2

18,63 m2 18,630
RAZEM 18,630

281
d.1.
4.1

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwi o pow. ponad 1.0 m2 m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

282
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1040-01

Stolarka aluminiowa ppoż EI60 (ścianka wraz z drzwiami) m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

283
d.1.
4.1

KNR-W 2-02
1040-01

Wykonanie przejścia pożarowego instalacji elektrycznych o powierzchni m2

0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900

284
d.1.
4.1

KNR 2-02
0107-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 12 cm - Podmurowanie otworu okiennego

m2

14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500

285
d.1.
4.1

KNR 202-08-
01-02-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie m2

14,5*2 m2 29,000
RAZEM 29,000
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286
d.1.
4.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

287
d.1.
4.1

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

288
d.1.
4.1

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

289
d.1.
4.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

290
d.1.
4.1

Wykonanie otworu w stropie m2

2,26 m2 2,260
RAZEM 2,260

291
d.1.
4.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcja stalowa pod klapę oddymiającą wraz z malowaniem w odporności
ogniowej REI60  - farba pęczniejąca

t

0,658 t 0,658
RAZEM 0,658

292
d.1.
4.1

Dostawa i montaż klapy oddymiającej m2

2,48 m2 2,480
RAZEM 2,480

293
d.1.
4.1

Wykonanie obróbek dekarskich klapy dymowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

294
d.1.
4.1

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

295
d.1.
4.1

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

296
d.1.
4.1

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

8,82 m3 8,820
RAZEM 8,820

297
d.1.
4.1

KNR 202-16-
04-02-00

Rusztowania Wewnetrzne rurowe m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

298
d.1.
4.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:269,270,271,272,273)

1.4.
2

Pomieszczenie 2.12

299
d.1.
4.2

KNR 0-19
0928-03
analogia

Demontaż  okien o pow. do 1.0 m2 m2

0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800

300
d.1.
4.2

KNR 0-19
1024-01 z sz.
2.3.
analogia

Montaż okien aluminiowych EI 60 m2

0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
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301
d.1.
4.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

302
d.1.
4.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

1.4.
3

Pomieszczenie 2.21 - Komunikacja

303
d.1.
4.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

285,69 m2 285,690
RAZEM 285,690

304
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

285,69 m2 285,690
RAZEM 285,690

305
d.1.
4.3

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

285,69 m2 285,690
RAZEM 285,690

306
d.1.
4.3

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

285,69 m2 285,690
RAZEM 285,690

307
d.1.
4.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

285,69 m2 285,690
RAZEM 285,690

308
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

70,18 m2 70,180
RAZEM 70,180

309
d.1.
4.3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

70,18 m2 70,180
RAZEM 70,180

310
d.1.
4.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

70,18 m2 70,180
RAZEM 70,180

311
d.1.
4.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

70,18 m2 70,180
RAZEM 70,180

312
d.1.
4.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

70,18 m2 70,180
RAZEM 70,180

313
d.1.
4.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

70,18 m2 70,180
RAZEM 70,180

314
d.1.
4.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stop-
nie schodowe

m2

70,18 m2 70,180
RAZEM 70,180

315
d.1.
4.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

85,75 m 85,750
RAZEM 85,750
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316
d.1.
4.3

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  okien o pow. ponad 1.0 m2 m2

1,57 m2 1,570
RAZEM 1,570

317
d.1.
4.3

KNNR N007-
07-01-03-00

Okna Aluminiowe EI60 m2

1,77 m2 1,770
RAZEM 1,770

318
d.1.
4.3

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone m

0,9*2 m 1,800
RAZEM 1,800

319
d.1.
4.3

KNR 2-02
1015-01
analogia

Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone m

0,9*2 m 1,800
RAZEM 1,800

320
d.1.
4.3

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej m3

9,96 m3 9,960
RAZEM 9,960

321
d.1.
4.3

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

9,96 m3 9,960
RAZEM 9,960

322
d.1.
4.3

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

9,96 m3 9,960
RAZEM 9,960

1.4.
4

Pomieszczenie 2.K2 - Klatka schodowa K2

323
d.1.
4.4

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku m

7,98 m 7,980
RAZEM 7,980

324
d.1.
4.4

TZKNBK
XXIV 1401-
06

Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej m2

7,98 m2 7,980
RAZEM 7,980

325
d.1.
4.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

48,7 m2 48,700
RAZEM 48,700

326
d.1.
4.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe m2

48,7+14,26 m2 62,960
RAZEM 62,960

327
d.1.
4.4

KNR 202-08-
15-04-00

Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach m2

48,7 m2 48,700
RAZEM 48,700

328
d.1.
4.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

48,7 m2 48,700
RAZEM 48,700

329
d.1.
4.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

48,7 m2 48,700
RAZEM 48,700

330
d.1.
4.4

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

14,26 m2 14,260
RAZEM 14,260
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331
d.1.
4.4

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych farba gruntującą m2

14,26 m2 14,260
RAZEM 14,260

332
d.1.
4.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych m2

14,26 m2 14,260
RAZEM 14,260

333
d.1.
4.4

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

14,26 m2 14,260
RAZEM 14,260

334
d.1.
4.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm m2

14,26 m2 14,260
RAZEM 14,260

335
d.1.
4.4

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm

m2

14,26 m2 14,260
RAZEM 14,260

336
d.1.
4.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

14,26 m2 14,260
RAZEM 14,260

337
d.1.
4.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

16,55 m 16,550
RAZEM 16,550

338
d.1.
4.4

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości  5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem

m2

14,26 m2 14,260
RAZEM 14,260

339
d.1.
4.4

KNR 0-19
0928-04

Demontaż  drzwio pow. ponad 1.0 m2 m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

340
d.1.
4.4

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EIS60 m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

341
d.1.
4.4

Wykonanie otworu w stropie m2

2,26 m2 2,260
RAZEM 2,260

342
d.1.
4.4

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcja stalowa pod klapę oddymiającą wraz z malowaniem w odporności
ogniowej REI60  - farba pęczniejąca

t

0,658 t 0,658
RAZEM 0,658

343
d.1.
4.4

Dostawa i montaż klapy oddymiającej m2

2,48 m2 2,480
RAZEM 2,480

344
d.1.
4.4

Wykonanie obróbek dekarskich klapy dymowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

345
d.1.
4.4

KNR 401-01-
06-04-00

Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230
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346
d.1.
4.4

KNR 401-01-
08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

347
d.1.
4.4

 000-00-00-
01-00+

Opłata za wysypisko - utylizacja m3

6,23 m3 6,230
RAZEM 6,230

348
d.1.
4.4

KNR 202-16-
04-02-00

Rusztowania Wewnetrzne rurowe m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

349
d.1.
4.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:326)
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