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l. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogéine oraz wytyczne wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji kanalizacyjnej
wykonywanych przy przebudowie budynku Komisariatu Policji .

I.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robét objetych przetargiem
zgodnie z ustawg o0 zamdwieniach publicznych.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z zakresie instalacii
centralnego ogrzewania, ciepfa technologicznego, instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji kanalizacyjnej
wykonywanych przy przebudowie budynku Komisariatu Policji .

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

* obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

*  budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

*  budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

*  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na
cato$¢ uzytkowa.

*  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

* remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

*  urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

* terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

* pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

* dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

o obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracii
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote
naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacegowykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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* grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

* inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

* instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;
obiektu budowlanego

* istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

* normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogo6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

* przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

* robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

*  Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

* Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia, organizacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢  z przedmiarem, projektem,
wymaganiami ST, pozostatymi dokumentami przetargowymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
zapewni cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, transportu i dostaw niezbednych do wykonania rob6t objetych
umowa.
Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie prowadzonych prac i usuwania na biezaco
wszelkich zanieczyszczen powstatych tam w wyniku prowadzonych robét,

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wiasny koszt wszelkich szkdd powstatych z winy
Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie wilasnego sprzetu przed kradziezg w
czasie trwania prac na terenie Zamawiajacego,

Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace w sposdb powodujacy jak najmniejsze
niedogodnosci dla uzytkownikéw znajdujacych sie w czynnie funkcjonujacym budynku,

po zakonczeniu i odebraniu rob6t Wykonawca dokona wpisu w Ksigzce obiektu budowlanego o wykonanych
robotach instalacyjno-budowlanych,

w budynkach zabytkowych, podlegajacych ochronie konserwatorskiej zobowigzuje sie Wykonawce do
przestrzegania wszelkich zasad i przepisow dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych w tego rodzaju
obiektach,

Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i spotkan oraz
wyposazy je w niezbedne umeblowanie (stét, krzesta, itp.)

podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:
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- stosowa¢ sie do wszystkich przepisdw przywotanych w projekcie, niniejszej ST oraz pozostate
dokumentaciji przetargowej w tym przestrzegac zasad prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo oraz
znac zasady postepowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne badania lekarskie
oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,

- na biezaco informowaé Zamawiajgcego o zidentyfikowanych i spowodowanych zagrozeniach
pozarowych, bhp i $rodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach awaryjnych i wypadkach,

- stosowa¢ odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz bezpieczne i sprawne narzedzia
pracy.

i) Wykonawca powinien skalkulowa¢ i uwzgledni¢ w swojej ofercie (wycenie) ewentualne koszty utrudnien
wynikajacych z prowadzenia rob6t w czynnie funkcjonujagcym obiekcie tj. konieczno$¢ pracy w godzinach
popotudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp.

j) zobowigzuje sie Wykonawce do szczegétowego zapoznania sie z niniejsza ST, dokumentacjg projektowg,
postanowieniami zawartymi w pozostatej dokumentacji przetargowej oraz dokonania przed ztozeniem oferty
wizji lokalnej na obiekcie i terenie gdzie bedg wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty zwigzane z
inspekcjq terenu budowy ponoszg Wykonawcy.

1.5.1.  Przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokélarnie Wykonawcy teren budowy.
Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy jego zabezpieczenie oraz
ochrone mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Zamawiajacy nie zabezpiecza dostawy wody,
ogrzewania, ciepta technologicznego i odprowadzenia $ciekéw dla potrzeb prowadzonej budowy.

1.5.2. Zgodnos$é robot z dokumentacjq (przedmiarami, projektami) i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiaty
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentacii
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos$¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢  z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg i ST lub majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.
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1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego i $rodowiska pracy.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy, pomieszczen w obiekcie bez wody stojacej, zalegajacego gruzu i ziomu,
- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania majac na wzgledzie pracownikéw i uczniéw Uniwersytetu  w czynnie
funkcjonujgcym obiekcie.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) wszystkie pomieszczenia sasiadujace z rejonem prowadzonych prac,

b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujgcych instalacii
- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne bedg zabezpieczane i sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w obiekcie, takich jak rurociagi, kable, itp. i zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nim
wspotpracowat dokonujac na wtasny koszt lub wiasnymi sitami bezzwtocznej naprawy uszkodzonych urzadzen lub
instalacji.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen przepiséw dotyczacych obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedq dopuszczone na teren budowy a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw w ten
spos6b uszkodzonych.

1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pei odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do wykonania robét instalacyjno-budowlanych.

Przed przystapieniem do wbudowania materiatow i urzadzen Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
nadzoru wniosek 0 zatwierdzenie materiatu i urzadzenia wraz z wszystkimi niezbednymi certyfikatami ,
aprobatami itp.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce i na jego koszt wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedq zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegbinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do
pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptaciji Inspektora nadzoru nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stasowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie  z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

8|Strona



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu rob6t zostana, poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a takzew normach i wytycznych branzowych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
InspektoréwNadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowq i ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢ w szczegélnosci:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajacego oraz sktadowanych materiatow i urzadzen podczas

prowadzonych prac,

- sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robdt,

- sposob i procedure przeprowadzenia wszelkich prob i pomiardw,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami technicznymi

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow.
Program zapewnienia jako$ci Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu
budowy.
6.2. Proby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do wszelkich préb, badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie prob lub pomiaru. Po wykonaniu préb, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy wykonywac za
pomoca sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez
Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne $wiadectwa
legalizacji dla urzadzen lub przyrzaddw wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji INWESTORA sg harmonogram odbioréw na co najmniej 10 dni

roboczych przed datg ich rozpoczecia.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezacych czynno$ci kontrolnych przez
Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie umozliwi dostep do wszelkich miejsc i pomieszczen, w ktorych sg lub byty
wykonywane prace. Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest réwniez do pobierania prébek
zastosowanych materiatéw i elementéw oraz dokonywania sprawdzen i badan u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

9|Strona



producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i sg
prawidtowo oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujgacymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

c) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.a i ktére spetniajg wymogi ST.

d) posiadajg atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami.

Kazda partia dostarczonych do rob6t materiatéw i urzadzen powinna posiadaé te dokumenty,

okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i urzadzenia, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucane a koszt ich demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy.

Do podstawowych dokumentéw budowy zalicza sie:
dziennik budowy

— protokoty przekazania placu budowy,

— protokoly z préb, badan i pomiaréw,

— protokoty odbioru robdt zanikajacych i cze$ciowych

— protokoly z narad i ustalen

— program zapewnienia jako$ci (PZJ)

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- projekty, przedmiary, ST
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru [
przedstawiane do wgladu na kazde zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorom cze$ciowym,

c) odbiorowi koricowemu (ostatecznemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw préb, badan, pomiardw i w oparciu o
przeprowadzone obmiary w konfrontacji  z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca dokona wtasnymi sitami obmiaréw odbieranej instalacji ulegajacej zakryciu.

7.3. Odbiér czesciowy robot.
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona wtasnymi sitami obmiarow
robot, podlegajacej odbiorowi czeSciowemu. Wykonawca jest zobowigzany do dalszego zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem materiatow i urzadzen objetych odbiorem czeSciowym. Wszelkie wady i
uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze cze$ciowym muszg by¢ bezzwiocznie przez Wykonawce usuniete.
Procedura odbioru instalacji ulegajacych zakryciu lub robét odebranych protokotem czesciowym nie zmienia
warunkdw i terminéw gwaranciji przyjetych w umowie.

7.4. Odbiér koncowy (ostateczny) robét.
7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru koricowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow prab,
pomiaréw i badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W toku odbioru
korcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetiajacych
w poszczegblnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru kocowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe
wynikajace z umowy a powstate w zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koricowego z winy Wykonawcy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego (ostatecznego)

Odbiory - Wytyczne ogdlne

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji INWESTORA SA harmonogram odbiordw na co najmniej 10 dni
roboczych przed datg ich rozpoczecia.

2. Wykonawca w przedstawionym do akceptacji INWESTORA SA harmonogramie odbioréw uwzgledni
optymalny czas na przeprowadzenie odbioréw oraz specyfike obiektu.

3. Dla celéw odbioru koAcowego przedmiotu umowy, INWESTORA SA powota Komisje Odbiorowa, w
sktad ktdrej wchodzi¢ bedg przedstawiciele INWESTORA SA, Inzyniera, Projektantéw i Wykonawcy.

4. Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru
koncowego przeprowadzonego zgodnie z Wymaganiami INWESTORA SA i dopéki Inzynier lub inny podmiot
nadzorujacy wskazany przez INWESTORA SA nie wystawi protokotu odbioru koricowego bez jakichkolwiek wad i
usterek podpisanego przez przedstawiciela INWESTORA SA stwierdzajacego date, z ktdrg Wykonawca wywigzat
sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Odbidr Koncowy — odbiér bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu umowy

6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-instalacyjnych nalezy rozpatrywaé tacznie z

rysunkami, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycie stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentéw
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu INWESTORA SA powinny by¢ wykonane zgodnie z zapisami Umowy , dokumentacjg projektowg |,
przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz. PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowigzujacymi
przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami
INWESTORA SA. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg
zostac zatwierdzone przez INWESTORA SA, Inzyniera Kontraktu i Projektanta.

7. Prace podlega¢ bedq odbiorowi przez Komisje Odbiorowa pod katem zgodno$ci z zapisami Umowy
dokumentacjg projektowq , przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz. PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi
normami, obowigzujacymi przepisami, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i
aktualnymi standardami INWESTORA SA.

8. W toku odbioru kohcowego Wykonawca zapozna Komisje Odbiorowg z  realizacjg i ustaleniami
przyjetymi w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych, dodatkowych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzej wymienionych robét
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Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Za wszelkie opdznienia wynikajace

z przerwania odbioréw odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit Wykonawca.

9.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kompletnego i efektywnego przeszkolenia personelu wskazanego

przez INWESTORA SA w zakresie obstugi i eksploatacji wszelkich zamontowanych i zainstalowanych

urzadzen , programow i instalacii.

11. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenie w obecnosci Inzyniera , Inspektorow Nadzoru oraz

przedstawicieli INWESTORA SA kompletnych i pozytywnych prob i rozruchéw wszelkich urzadzen oraz instalacii

zamontowanych w rejonie obiektu. Z ww. czynnosci zostanie spisany kazdorazowo protokdt potwierdzajacy
wykonanie czynno$ci, podpisany przez wszystkich uczestnikdw prob i rozruchow.

12. Prace komisji powinny odbywa¢ sie w sposéb umozliwiajacy zakonczenie czynnosci

odbiorowych w terminie nie przekraczajacym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczecia.

Do odbioru koAcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz aktualng mape zasadniczg z naniesionymi geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jezeli wymagane),

c) protokoty z przeprowadzonych odbioru robét zanikajacych i odbioréw czesciowych,

d) protokoly z przeprowadzonych prob, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, programem
zapewnienia jako$ci (PZJ) i wymaganymi przepisami,

e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno ruchowe (DTR),
instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych materiatéw, maszyn, urzadzen i elementdw,

f)  rysunkii dokumentacje dla rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,
protokoty z przeprowadzonych szkoleh pracownikdw obstugi zamontowanych instalacji, maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg by¢é opracowane w jezyku polskim. Dokumenty

wymienione w pkt. ,¢" do ,g” nalezy przygotowa¢ w formie oprawionej ze szczegdtowym spisem tresci. Instrukcje

obstugi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, urzadzen i elementoéw instalacji nalezy przedtozy¢ w dwéch

egzemplarzach. Kompletng dokumentacje odbiorowg Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru najpézniej na 5

dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego robot. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod

wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj i
eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér koricowy
robot”.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1253-1:2002 Wopusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 1253-2:2002 Wopusty $ciekowe w budynkach. Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 1253-3:2002 Wopusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 3: Sterowanie jakoscig

PN-EN 1253-4:2002 Wopusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 4: Zwienczenia

PN-EN 1054:1998  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do
kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelno$ci potaczen powietrzem

PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
| zamieszkania zbiorowego

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elekiryczno$cig statyczna. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen.
Wymagania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odporno$ci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogéine

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja.Potaczeniaurzadzen,przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. $wir i pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-01700;1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-1;2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciagty natezenia przeptywu objetosciowego sciekdw w przewodach
kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-EN 124;2000 Zwiefczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

PN-EN 752-2; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4; 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.
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IL. WYTYCZNE MONTAZU | ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ , INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
ORAZ INSTALACJI KANALIZACJI

1. Ogoélne wytyczne dotyczace wykonania i prowadzenia robét instalacyjnych.
Wszelkie prace budowlane i instalacyjne zwigzane z wykonaniem, przebudowa, modernizacjg lub demontazem
instalacji, armatury i urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami,
dyrektywami i warunkami technicznymi pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem obowigzujacych
przepisdw bhp i ppoz. a w szczegoInosci:
— Ustawg Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporzadzeniami do Ustawy.
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 1999r.) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych.
— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (z dnia 7 czerwca 2010) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych.
- Ustawg Prawo Zamowien Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).
— obowigzujgcymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE

2, Podstawowe wytyczne montazu i odbioru instalacji.
A) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
*  Okreslenia podstawowe
Instalacja ogrzewcza wodna - ukfad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédia ciepta.
Zrodio ciepta —wezet cieptowniczy, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Grzejnik - urzadzenie grzewcze z zaworem termostatycznym , odpowietrznikiem i kompletem zawordw

Klimakonwektor- urzadzenie grzewczo/chtodzace z wentylatorem zamontowane pod stropem z kompletem
zaworow

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.
Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z
kotta na wyj$ciu do c.o0., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej —

wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w kiorej przestrzen wodna (zlad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ciepta technologicznego - instalacja doprowadzajaca czynnik grzewczy do central
wentylacyjnych , klimakonwektoréw, kurtyn i aparatow grzewczo-wentylacyjnych

Instalacja ogrzewania poditogowego - instalacja ogrzewania ptaszczyznowego w holu budynku D1p
ztozona z uktadu rur , zespotow regulacyjno-pompowych oraz elementéw dodatkowych
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Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy
obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w
rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym.
Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielko$cig, rozlegloscig i
uksztattowaniem przestrzennym instalacji.

Zawor hezpieczenstwa — zabezpieczenie wezla cieplnego, przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia
roboczego.

Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenstwa,
przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajacq sie pod wptywem temperatury objetos¢ wody i
zapobiega nadci$nieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie naczynia wzbiorcze otwarte i zamknigte
[przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecno$ci powietrza w
instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta
oddawanego przez grzejniki, , skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej
— zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna fopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajno$ci pompy.

Materiaty zastosowane:
o Rurociagi co -
o |Instalacje zaprojektowano z rur typu z barierg antydyfuzyjng z EVOH (spetniajacy norme DIN
4726), termiczna pamiecig ksztattu,
o Wspobtczynnik rozszerzalno$ci a [m/mK] k = 25 x 10-6
o wspoiczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK
o opuszczalna temperatura robocza ciggta , wynosi od 0 do 70 ° C przy maksymalnym ciénieniu
roboczym, ciagtym 10 baréw. Chwilowa temperatura Tmal wynosi 95 ° C przez maksymalny
czas pracy 100 godzin.
o Rury typu nalezy taczy¢ za pomocg systemowych, samo obkurczajacych sie pierscieni
zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosiadzu.
Rurociagi ct- (mieszaniny wody i glikolu) z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na
korozje o numerze 1.4520 wedtug normy z PN-EN 10312:2006 tgczonych ksztattkami
zaprasowywanymi przed i za uszczelkg zgodnymi np. z ITB-KOT-2022/2379 wydanie1.
Grzejniki pfytowe z podej$ciem dolnym
«  Grzejniki pokryte warstwa lakieru o minimalnej grubo$ci 50 pm,
Standardowy kolor grzejnika to biaty RAL 9016
Materiat: wysokiej jako$ci blacha ze stali walcowanej na zimno;
Plyta frontowa: profilowana;
Rozstaw pionowych kanatéw wodnych: 33 1/3 mm;
Przytacza: 4 x 1/2" GW boczne, 2 x 3/4" GZ dolne;
Cisnienie robocze: 10 bar;
Cisnienie prdbne: 13 bar; 0
Temperatura maksymalna: 110 C;
Akcesoria dodatkowe: konsole VK, korek, odpowietrznik, wkiadka zaworowa; Ostony: 2
boczne i 1 gorna (tzw. grill);
«  Mozliwos¢ odwrdcenia grzejnika.

o Jednostka wewnetrzna

+ Jednostka podstawowa do instalacji w zabudowie, izolowana, wymagana wysoko$¢
przestrzeni instalacyjnej - 290mm specjalnie zaprojektowana do fatwej instalacji i
wykonania podtaczen hydraulicznych i elektrycznych, dostep od kratki panelu maskownicy.

« Obudowa z blachy stalowej galwanizowanej; kréciec do kanatu dystrybucji powietrza;
reczna regulacja nawiewu powietrza z czterech stron; mozliwe zamkniecie jednej lub dwéch
stron wlotu powietrza;

+  ssanie centralnie z wymiennym filtrem;

+  przygotowane otwory do podtaczenia do poboru powietrza zewnetrznego i do podtaczenia
do odgatezienia przewodu do klimatyzacji sasiedniego pomieszczenia.
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+  Wentylator z zabezpieczeniem termicznym.

*  Dostepn

e trzy zakresy wydajnosci

+  Pompa skroplin z trzema zakresami pracy (wigczenie, wytaczenie, alarm). Max wysoko$¢
podnoszenia pompy wynosi 500 mm, detekcja przeptywu na trzech poziomach (Wt.- Wyt.-
Alarm) umozliwiajaca uniesienie skroplin w gornej czesci kasety. Grawitacyjny odptyw

skroplin

sterowni
Izolacja

poza urzadzenie (wysokos$¢ podnoszenia do 600 mm).

Wymiennik ciepta z rur miedzianych z ozebrowaniem aluminiowym.
Filtr powietrza wielokrotnego uzytku, dostepny po otwarciu kratki wlotu powietrza.

k z komunikacjg MODBUS
cieplna i akustyczna wnetrza urzadzenia.

¢ Wymiennik ciepta.

O

Wykonany z rur miedzianych z aluminiowym uzebrowaniem oraz odpowietrzeniem

na kolektorach.

* Filtrzm

ozliwoscig czyszczenia. dostepny po otwarciu kratki ze zintegrowanym wlotem /

wylotem powietrza.
o Zawory regulacyjne, rownowazace , podpionowe
«  Zawor rownowazacy

o Pompy obiegow

o zawor rownowazacy z brazu
skosne utozenie wrzeciona, ptynna nastawa wstepna.

o Bezposredni odczyt nastawy.

o Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu.

o Mozliwos¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub
powrotnym.

o Korpus i gtowica wykonane z brazu,

o wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie (Ms-EZB), uszczelnienie grzybka zaworu z
PTFE,

o podwdjna uszczelka typu o-ring gwarantujgca bezawaryjng
prace zaworu.

o Zawory wyposazone sg w dwa gwintowane krocce, w ktore

mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprdzniajgce bgdz krdéce

pomiarowe

Otwory zaslepione korkami.

Obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226

Materiat: brgz

Powierzchnia: surowy

max. cisnienie pracy: PN 25

max. temperatura pracy: 150 °C

O O O O O

e
pompa 0 najwyzszej sprawnosci
Wskaznik efektywno$ci energetycznej (EEI): <=0,23
regulowana elektronicznie, klasa sprawnosci energetycznej A
Bezdtawnicowa pom pa obiegowa o najnizszych kosztacheksploatacji, do montazu
w rurociggu. Mozliwo$ézastosowania we wszystkich instalacjach
grzewczych,wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C).
Zwbudowanym elektronicznym  regulatorem mocy dostatej/zmiennej roznicy
cisnien. Pokrywy izolacji termicznejw wersji standardowe;.
Standardowo wyposazona wjednoprzyciskowy modut obstugowy do
sterowanianastepujacym i funkcjami:
- Zat./wyt. pompy
- Wybér rodzaju regulacii:
- dp-c (stata roznica cisnien)
- dp-v (zmienna réznica ci$nien)
- dp-T (réznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za
pomoca monitora IR /modutu IR, magistrali Modbus,
o BACnet, LON lub Can
Tryb nastawnika (ustawienie statej predko$ci obrotowe))

o

O O O O O
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o Naczynia wzbiorcze
L]

* Praca z automatycznym obnizeniem nocnym (autopilot)
* Ustawienie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej
* Craficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem  obrotowym ,umozliwiajgcym
poziom e lub pionowe ustawienie modutu,
* pokazujacy:
o Stan roboczy
o Rodzaj regulacii
o Wartos¢ zadang roznicy cisnien lub predko$ci obrotowe;
o Komunikaty o btedach i kom unikaty ostrzegawcze
*  Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM onajwyzszym stopniu sprawnosci
i wysokim  momencierozruchowym , z automatyczng funkcjg zabezpieczenia
przedzablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpieczeniemsilnika.
*  Swietlna sygnalizacja awarii, bezpotencjatowa zbiorcza
* sygnalizacja awarii, zlacze na podczerwien do komunikacjibezprzewodowej za
pomoca urzadzenia do obstugi i serwisumonitor IR/modut IR firmy Wilo lub
réwnowazny
*  Gniazdo do modutéw IF Stratos firmy Wilo z interfejsem i dosystemu automatyzacji
w budynkach GA lub do sterowaniapompami podwojnym
*  Moduly IF Stratos Modbus dla wszystkich pomp
*  Korpus pompy z zeliwa szarego z powtokg kataforetyczna,
* wirnikiem z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem

ci$nieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych i chtodniczych
* wyposazone w przytacze gwintowe oraz niewymienng membrane (maks.
temperatura 70°C)
powtoka zewnetrzna - lakier proszkowy, w kolorze szarym lub biatym
pojemnos¢ naczyn:
8 do 25 | przy maksymalnym cisnieniu pracy 6 lub
35 do 1000 | stojace, przy maksymalnym cisnieniu pracy 6 bar
ci$nienie wstepne wynosi 1,5 bar |

o Zawory bezpieczenstwa

* Membranowe zawory bezpieczenstwa 1915

o stuzg do zabezpieczania cisnieniowych systemdw, wypetnionych cieczg
lub gazem obojetnym, przed przekroczeniem dopuszczalnego cinienia.
Dobér wielkosci zaworu w zaleznosci od mocy cieplnej instalacii
pokazano w tabeli w karcie katalogowej.

o Dodatkowo dobdr zaworu umozliwia program dostepny do pobrania w
formie spakowane;.

o Zawory bezpieczenstwa mozna stosowaC w ci$nieniowych instalacjach
wodnych i z innymi nieklejacymi cieczami lub gazami obojetnymi,
0 maksymalnej temperaturze nie przekraczajacej 140°C.

o Nastawy zaworow: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 bar.

o Zawory bezpieczefnstwa moga by¢ stosowane w instalacji wypetniongj
mieszaning wody z glikolem. Maksymalna zawarto$¢ glikolu nie moze
przekraczaé 50%.

o  Sprzegfa hydrauliczne

O

kotnierze przytgczeniowe PN16

wymiary przytgczeniowe wg PN-EN 1092-1

Sprzegto hydrauliczne zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy
ze stali niskoweglowej malowany zewnetrznie.

Na ptaszczu zainstalowane sg cztery krocce. Krocce, wlotowy i wylotowy
stuzg do podigczenia obiegu kottowego, natomiast wylotowy i wlotowy,
obstugujg obieg grzewczy.

W dolnej czesci zbiornika zamontowano przegrody wspomagajgce proces
odmulania.

Do oczyszczania sprzegta hydraulicznego z wytrgconych podczas pracy
zanieczyszczen stuzy kréciec , do ktérego podtgcza sie zawdr spustowy

Odpowietrzniki
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+ automatyczny odpowietrznik, ktory szybko i wydajnie usuwa duze ilosci powietrza z
instalacji.

+ Unikalna konstrukcja tego niezwykle niezawodnego odpowietrznika zostata sprawdzona w
licznych badaniach laboratoryjnych i testach praktycznych.

+  Specjalny mechanizm zaworu gwarantuje brak ciekniecia - nie ma potrzeby odcinania
wyjscia odpowietrznika. Nagwintowana koncéwka umozliwia zatozenie rurki i
odprowadzenie gazow poza miejsce montazu odpowietrznika.

Konstrukcja komory odpowietrznika chroni mechanizm zaworu przed zanieczyszczeniem.
Odpowiednia objeto$¢ zapewnia swobodny laminarny przeptyw powietrza.
+  Odpowietrzniki moga by¢ stosowane w instalacji wypetnionej mieszaning wody z glikolem.

+  Maksymalna zawartos$¢ glikolu nie moze przekracza¢ 50%.
o Filtr siatkowy

« W skiad filtra wchodzg czesci gtéwne: korpus, wktad filtra (siatkowy) oraz pokrywa filtra.

«  Wklad w ksztalcie walca, w gdrnej czesci jest umocowany w korpusie, a w dolnej - w
pokrywie, ktora spetnia jednoczes$nie role odstojnika.

+  Filtry (korpus i pokrywa) produkowane sg z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego.

«  Wkiad filtra (siatkowy) stanowi zesp6t sktadajacy sie: ze wzmocnienia wykonanego z blachy
nierdzewnej oraz siatki tkanej z drutu nierdzewnego

o Zawor zwrotny
«  Ciénienie otwarcia - min. 0,4 do 0,5 bar (dla rozmiaru G1/4 do G1/2); min. 0,1 bar (dla
rozmiaru G3/4 do G1)
Cisnienie robocze16 bar
Temperatura pracy max. 180 °C
Uszczelnienia VITON
Materiat obudowy mosigdz
Medium woda
Materiat sprezyny stal nierdzewna

o Zawor odcinajacy
¢ max. cisnienie pracy: PN 16
min. temperatura pracy: -10 °C
max. temperatura pracy: 100 °C

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego , ogrzewania podtogowego (gtéwne poziomy)
nalezy wykona¢ z atestowanych rur stalowych bez szwu dopuszczonych do stosowania w budownictwie przy
wykonywaniu robét instalacyjnych, taczonych przez spawanie. Rozprowadzenie instalacji centralnego
ogrzewania od piondw do poszczegolnych grzejnikdéw nalezy wykonaé z rur tworzywowych wielowarstwowych
typu Pex/Al/Pex o parametrach technicznych umozliwiajacych ich stosowanie w instalacjach centralnego
ogrzewania i oznaczonych wzdtuz tworzacej rury napisem zawierajgcym: numer normy, $rednice rury,
grubo$¢ $cianki, stan kwalifikacyjny rury, znak identyfikacyjny wytwércy, rok produkcji. Rury tworzywowe
nalezy taczy¢ z wykorzystaniem atestowanych ztaczek stalowych przez zaciskanie. Wszystkie prace nalezy
wykonywac za pomocag przyrzadow i z zachowaniem technologii montazu zgodnie z instrukcjami producenta.
Wszystkie rury stalowe nalezy zakupi¢, dostarczy¢ na miejsce w stanie wolnym od ttuszczu i sktadowaé az do
momentu montazu w czystym, suchym miejscu z za$lepionymi koricowkami. Jako armature do Srednic DN5SO
nalezy stosowa¢ zawory gwintowane PN10 a powyzej tej Srednicy kotnierzowe zawory lub zasuwy PN16. Na
korytarzach oraz w pomieszczeniach toalet ogdlnodostepnych nalezy stosowaC grzejnikowe glowice
termostatyczne w wykonaniu wzmocnionym i zabezpieczonym przed kradzieza.

Wszystkie rurociagi ciepta technologicznego oraz przewody ogrzewania podiogowego powyzej Srednicy Dn32
nalezy wykonac z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie.

Grzejniki powinny by¢ potaczone z przewodami rurowymi w taki sposéb, aby mogly by¢ w fatwy sposéb
rozlaczone i zdjete. Nalezy montowaé grzejniki wyposazone w wbudowang termostatyczng wktadke
zaworowg i podtaczac do instalacji (wyjScie ze Sciany) z wykorzystaniem zblokowanych katowych ztgczek
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srubunkowych umozliwiajacych odciecie grzejnika i spuszczenie wody. W przypadku orurowania utozonego
pod tynkiem, wszystkie widoczne, wystajace z muru przytacza grzejnikow powinny by¢ opatrzone w rozetki
maskujace. Grzejniki stalowe nie mogg mie¢ odksztatcen i posiada¢ regularne ksztatty paneli. Grzejniki
nalezy dostarczy¢ na miejsce czyste, wolne od rdzy, i pomalowane na gotowo. Grzejniki majgq by¢
przystosowane do montazu nasciennego na zalecanych przez producenta wbudowanych lub zamocowanych
powierzchniowo wspornikach. Nie wolno przenosi¢ zadnych obcigzen na sasiadujace orurowanie. Do dnia
odbioru koncowego robét grzejnik nalezy doktadnie zabezpieczy€.

Klimakonwektory 4-rurowe i 2-rurowe nalezy potaczy¢ z siecig przewodow cieplnych za pomoca potaczen
elastycznych

Montaz uchwytow:

- stosowa¢ wytacznie uchwyty z wktadka gumowa,

= na pionach stosowa¢ uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur lecz nie mniej jak dwa uchwyty na
jednej kondygnacji,

- kazdorazowo stosowa¢ uchwyt na odejsciach od pionéw oraz na podejsciach do grzejnikéw w
odlegtosciach wymaganych przez producenta rur,

- uchwyty stosowa¢ dla wszystkich montowanych rur facznie z odcinkami biegnacymi w bruzdach
$ciennych i podtogowych,

- uchwyty montowa¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za zaworami odcinajacymi i
regulacyjnymi,

= rurociggi poziome nalezy podpiera¢ lub podwiesza¢ przy uzyciu podpor wg KER (Katalog Elementéw
Rurociggéw) i odpowiednich systeméw podpar¢ Walraven lub réwnowazne. Pod podpory slizgowe
stosowac podktadki teflonowe.

InstaIaCJQ nalezy w catosci zaizolowaé stosujgc ponizsze zasady:
do izolacji rurociggbéw od pionéw do grzejnikow centralnego ogrzewania prowadzonych w bruzdach
$ciennych lub podtogowych nalezy stosowac izolacje ze spienionego polietylenu spetniajacy warunek
NRO dodatkowo zabezpieczong folig zewnetrzng (np. Armacell lub Thermocompact S) o grubo$ciach
podanych w projektach wykonawczych,

- jako izolacje dla rurociggéw nie prowadzonych w bruzdach (poziomy, piony) nalezy stosowa¢ izolacje ze
spienionego polietylenowej (np. Thermaflex FRZ B) 0 grubo$ciach podanych w projektach
wykonawczych,

- jezeli zastosowana armatura posiada jako wyposazenie dodatkowe fabryczng izolacje termiczng to
nalezy uwzgledni¢ koszt tej izolacji w wycenie i zastosowa¢ przy montazu instalacii,

— zakonczenia izolacyjne przy armaturze i urzadzeniach na instalacji biegnacej po wierzchu nalezy
wykonac poprzez zastosowanie rozet aluminiowych a rurociagi odpowiednio oznakowac,

Kazdorazowo przed przystapieniem do izolowania lub zakrycia fragmentu instalacji nalezy jg zgtosi¢ do

odbioru Inspektorowi nadzoru oraz podda¢ probie cisnieniowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.

Rurociagi nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajacy identyfikacje ich wymiaru oraz podstawowych

parametroéw techniczno-produkcyjnych.

Wszystkie instalacje (piony, poziomy, podejScia do przyboréw) za wyjatkiem gtéwnych poziomow

rozprowadzajacych prowadzonych ~w piwnicach budynku nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub

zabudowac.

Wszelkie instalacje biegnace po wierzchu $cian, nad sufitami podwieszanymi lub w kanatach

instalacyjnych powinny by¢ kolorystycznie oznaczone i wyraznie opisane odpowiednio dla rodzaju

prowadzonego medium.

Do wykonania poszczegélnych instalacji nalezy bezwzglednie uzywa¢ sprawnych narzedzi i przyrzadéw oraz

atestowanych materiatbw pomocniczych.

Na podejsciach do pionu montowaé zawory odcinajace oraz zawory regulacyjne z mozliwoscig spustu

wody oraz potaczenia roztaczne ($rubunki) od strony pionu.

Zabudowujac lub zamurowywujac instalacje nalezy montowac¢ odpowiednie drzwiczki rewizyjne/maskownice

umozliwiajace tatwy dostep do wszystkich zawordw odcinajacych i regulacyjnych, odpowietrznikéw, oraz

pozostatych elementow instalacji wymagajacych czasowych przegladéw i konserwacii.

Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w

przepustach ochronnych zwracajac szczegdlng uwage na wymagania dotyczace przej$¢ przewoddw przez

przegrody oddzielenia stref pozarowych.

Wszelkie instalacje, armatura i urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie dokumenty uprawniajace do

stosowania w budownictwie (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty, itp.).
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* Po wykonaniu montazu poszczegéinych instalacji nalezy wykonaé (w obecnosci Inspektora nadzoru)
wymagane proby cisnieniowe instalacji, dokona¢ dwukrotnego ptukania instalacji i napetnienia z ich
prawidtowym odpowietrzeniem.

* Po zakorczeniu powyzszych prac nalezy wykona¢ 72-godzinne préby rozruchowe instalacji z dokonaniem ich
regulacji.

* Badanie zgodnosci z PFU

o Badanie zgodnos$ci wykonanych robét z PFU nastepuije przez:

o Sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do

o zatwierdzonego projektu budowlanego,

o Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

o Sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty,

o Sprawdzenie dokumentoéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

* Badanie materiatéw.

o Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatow nastepuje przez poréwnanie ich cech z

owymaganiami  okre$lonymi w PFU, oraz posiadania przez dostawce aktualnych i
kompletnych

o dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi.

*  Warunki przystapienia do badan.

o Badanie urzadzen centralnego ogrzewania

onalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:

o przed zakryciem przewodow przez stropy podwieszane

o przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny,

opo ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulaciji, w okresie gwarancyjnym.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow

o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet,

o zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

o Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia materiatow powinna  by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy  dang faze robdt uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

*  Obmiar robét

* Roboty budowlane realizowane w ramach ninigjszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania rob6t budowlanych
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem. Dla robét instalacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowej.

*  Odbiér robét budowlanych

* Badania odbiorcze.

*  Zakres badan odbiorczych.
* Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji.
Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien objaé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia.

* Przeprowadzenie badan.

* Badanie zgodnosci z PFU nalezy wykonaé poprzez ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementdw wykonanego centralnego ogrzewania i chlodzenia oraz
poréwnanie wynikow z dokumentacjg oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi
rownorzednymi dowodami.

* Badanie materiatéw nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne , poréwnujac uzyte

materiaty z normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z
dokumentacja.
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* Badanie zabezpieczenia przed korozjg elementéw centralnego ogrzewania nalezy wykonaé
przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie przewodéw:
* Badanie prowadzenia przewodéw, zastosowanych rodzajow rur i ich $rednic nalezy
wykonaC przez ogledziny zewnetrzne, pomiar za pomocg miarki z podziatkg centymetrowg
oraz suwmiarki i poréwnanie wynikow z dokumentacja.
* Badanie potaczen gwintowanych przewodéw nalezy wykonaé przez wyrywkowe rozigczanie
potaczen i ogledziny zewnetrzne.
* Badanie potaczen kotnierzowych przewodow nalezy wykona¢ przez:

wyrywkowe poréwnanie rodzajow i wymiarow potaczen kotnierzowych z
dokumentacjq i z normg oraz z rodzajem,

ci$nieniem i temperaturg czynnika grzejnego dziatajacego na te potaczenia; do
sprawdzenia wymiaréw nalezy uzy¢ miarki z podziatkg milimetrowa i suwmiarki,
ogledziny zewnetrzne potaczen spawanych kotnierzy z przewodami,

sprawdzenie odlegtosci potaczen kotnierzowych od tukow oraz potozenia polgczen
wzgledem podpor,

wyrywkowe ogledziny zewnetrzne zastosowanych rodzajéw uszczelek.

* Badanie potaczen spawanych przewoddw nalezy wykona¢ przez:

sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
sprawdzenie potozenia potaczen wzgledem podpér.

* Badanie podp6r ruchomych przewoddéw

Badanie podpor statych przewodow

* Badanie wydtuzek powinno obejmowac:

sprawdzenie rozmieszczenia wydtuzek

sprawdzenie wykonania i wymiardw wydtuzek

sprawdzenie wykonania i rodzaju potaczenia z przewodami przez ogledziny
zewnetrzne,

sprawdzenie umieszczenia armatury przy wydtuzce przez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie naciggu wstepnego wydtuzek U-ksztattowych na podstawie zapisu w
dzienniku budowy.

* Badanie przewodow poziomych powinno obejmowac:

sprawdzenie spadkow przewodow za pomocg poziomicy i miarki z podziatkq
milimetrowa,

sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzania i
odwadniania,

sprawdzenie odlegtosci przewodow od siebie i od przegréd budowlanych za pomocg

miarki z podziatkg centymetrowg,

sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy,

potozenie szwu podtuznego przewodu,

potozenia potaczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie

. Badanle odpowietrzenia urzadzen centralnego ogrzewania wodnego powinno obejmowac:

sprawdzenie umieszczenia armatury w pionach odpowietrzajgcych,

sprawdzenie spadkdw, zasyfonowania i kompensacji w poziomych przewodach
odpowietrzajacych przez ogledziny zewnetrzne i przeprowadzenie pomiardw,

sprawdzenie zabezpieczenia przewoddw odpowietrzajacych przed zamrozeniem,

sprawdzenie przejscia przewodow przez Sciany,

* Badanie armatury.
Badanie typu armatury nalezy wykona¢ przez wyrywkowe poréwnanie z dokumentacja,
zastosowana norma, danymi katalogowymi oraz rodzajem, cisnieniem i temperaturg czynnika
grzejnego dziatajacego na armature.

* Badanie zawor6w odcinajacych nalezy wykona¢ przez:

wyrywkowe wykrecenie gtowic,
sprawdzenie sposobu wbudowania zaworow i zasuw,
reczng prébe zamykania i otwierania.

* Badanie zawordw z napedem termicznym nalezy wykonaé przez nastawienie zaworu i
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obserwacje wskazan termometru w przewodzie wody zasilajgcej urzadzenie wewnetrzne
centralnego ogrzewania.
* Badanie termostatdéw powinno obejmowac sprawdzenie:
+  cech legalizaciji,
typu termometru i granic podzielni przez poréwnanie z dokumentacja, warunkami
technicznymi i normami przedmiotowymi,
miejsca i sposobu wbudowania,
dziatania przez obserwacje wskazan
* Badanie manometréw.
cech legalizacii,
typu termometru i granic podzielni przez poréwnanie z dokumentacja, warunkami
technicznymi i normami przedmiotowymi,
miejsca i sposobu wbudowania,
+  dziatania przez obserwacje wskazan
* Badanie otuliny nalezy wykona¢ przez sprawdzenie:
* miejsc natozenia otuliny i jej grubosci za pomoca miarki z podziatkg milimetrowa i przez
* ogledziny zewnetrzne
+  rodzaju materiatu uzytego do wykonania otuliny i jego ciezaru objetosciowego,
«  zabezpieczenia trwatosci otuliny,
+  pomalowania.
* Badanie czysto$ci urzadzen centralnego ogrzewania moze by¢ wykonane dopiero po usunieciu
wszystkich zauwazonych btedow urzadzenia w czasie przegladu zewnetrznego i po
przeptukaniu urzadzenia. Podczas badania urzadzenie powinno by¢ napetione wodg, a
Warunki wykonania badania szczelnosci.

Badanie szczelno$ci na zimno instalacji ogrzewcze;.

«  Jezeli w budynku wystepuije kilka oddzielnych zladéw ogrzewczych, pracujacych na rézne
parametry, badania szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ dla kazdego zladu odrebnie.
Podobnie mozna postepowac w przypadku rozlegtego ztadu dzielac go na czesci.
« Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej

nizszej od 0°C.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem przewoddw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia
rurociggu przed catkowitym zakoriczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnoSci
czesci instalacji.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé woda.
Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnoSci
instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaC szczelno$¢ potaczen przewodow, dtawic
zawordw i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a
nastepnie podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym je;
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od cinienia
prébnego i dziatce elementarne;:

+ 0,01 MPa przy zakresie do 1MPa,

+ 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyja¢ 0,6MPa. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne,

jezeli w ciggu 20min.

* manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawane;),

* cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% ( w przypadku instalacji wykonanej
technologii gwintowanej),

nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi konieczno$é
dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej cze$ci ztadu, gdzie wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
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Instalacje napetniono woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed
skutkami zamarzniecia wody.

« Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji.
Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.
Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72godzin.
Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp.
Oraz n skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po prébie szczelnosci na goraco
zakoniczonej wynikiem pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé
za spelniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

o Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

o Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$é
przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

o Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone powietrzem.

o Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotko trwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cisnienia prébnego.

o Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od urzadzehn w wymiennikowni.

B) Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i hydrantowej

Okreslenia podstawowe
Przewéd wodociagowy - przewdd przesylowy , z rozgatezieniami , przeznaczony do rozprowadzenia wody
do odbiornikow/odbiorcow
Przewéd cieptej wody uzytkowej- przewod przesylowy , z rozgatezieniami , przeznaczony do
rozprowadzenia cieptej wody do odbiornikéw/odbiorcow
Przewéd cieptej wody cyrkulujacej- przewdd przesytowy , z rozgatezieniami , przeznaczony do
rozprowadzenia wody cyrkulujacej do odbiornikéw/odbiorcow
Przewéd hydrantowy - przewdd przesytowy , z rozgatezieniami , przeznaczony do rozprowadzenia wody do
hydrantow
Zawory odcinajace— zawory umozliwiajace odtgczenie od calej instalacji poszczegolnych czesci instalacji ,
odbiornikéw itp.
Izolacja termiczna - izolacja umozliwiajgca ograniczenie strat ciepta z instalacji do otoczenia
Przed przystapieniem do zaprasowywania nalezy wykona¢ potgczenie prébne. Prace montazowe nalezy
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C . Przy instalowaniu rur nalezy pamieta¢ o ty, aby nie pozostawiaé
wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegOlnie przy instalowaniu kro¢cow odpowietrzajacych i
spustowych. W pomieszczeniach przemystowych rury muszg byC zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dziataniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze, dziataniem
promieniowania UV i otwartego ptomienia. W pomieszczeniach ogoinodostepnych rury muszg by¢
obudowane w trwaty sposéb. Nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze
Instalacje wody zimnej , cieptej i cyrkulacji< $ér. 32 wykonywaé z atestowanych rur wielowarswtowych
zgrzewanych prod. lub réwnorzedny .
Rure docina si¢ na zadany wymiar za pomocg obcinaka do obcinania rur . Przed tym zabiegiem za pomocg
odpowiedniego narzedzia do obcinania nalezy ewentualnie obcigé rure chronigcq przed sfatdowaniem

o Nasuwanie tulei zaciskowej
Tuleje zaciskowg nasuwa sie na rure. Gtadka strona (bez pierscienia zewnetrznego) musi by¢ ustawiona w
kierunku ksztattki.

o Rozttaczanie rury (kielichowanie)
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Wybraé glowice do rozttaczania o odpowiednim rozmiarze. Kofcdwke rury nasuna¢ az do oporu na gtowice i
rozttoczy¢. Rury nalezy obroci¢ o  obrotu i ponowi¢ proces roztfaczania.
o Przygotowanie potaczenia osiowego
Rure instalacyjng nasuna¢ na ksztaltke az do ostatniego karbu. Nie nalezy nasuwaé az do oporu.
o Wykonanie potgczenia
Zaleznie od wymiaru nalezy dobra¢ odpowiednio oznaczong gtowice widetkowa danego narzedzia. Ksztattke
wlozy¢ do glowicy i nasungé tuleje zaciskowa. Tuleje zaciskowg dosungé az do kotnierza ksztattki
Pozostajgca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm miedzy kotnierzem ksztattki a tulejg uwarunkowana jest
technikg wytwarzania potaczenia i jest bez znaczenia dla szczelno$ci potaczenia
Dzieki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych operacji jak usuwanie zadzioréw, fazowanie,
kalibrowanie, nacinanie gwintu lub zaznaczanie gtebokosci do ktdrej nalezy wsungé rure do ksztattki.
Wskazowka:
W celu unikniecia uszkodzen na kotnierzu ksztattki, przy wciskaniu nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe
potozenie narzedzia do nasuwania: ksztattka musi leze¢ catkowicie w narzedziu, pod katem prostym.
Montaz uchwytéw:
- stosowac wytgcznie uchwyty z wktadkg gumowa lub z tworzyw sztucznych,
- na pionach wodnych stosowa¢ uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur lecz nie mniej jak dwa
uchwyty na jednej kondygnaci,
- naodcinkach poziomych uchwyty stosowa¢ w odlegto$ciach wymaganych przez producenta rur,
= dla rur tworzywowych w kazdym przypadku stosowa¢ uchwyty pod tréjnikami na odejsciach od pionu z
dodatkowg mufg bezposrednio pod uchwytem jako punkt staty,
- uchwyty stosowa¢ dla wszystkich montowanych rur facznie z odcinkami biegnacymi w bruzdach
$ciennych i podtogowych,
- uchwyty montowa¢ w kazdym przypadku bezposrednio przed i za zaworami odcinajacymi.
InstaIaCJQ nalezy w catosci zaizolowaé stosujgc ponizsze zasady:
dla instalacji prowadzonych w bruzdach $ciennych, podtogowych lub zabudowach nalezy stosowaé
izolacje z polietylenu dodatkowo zabezpieczong folig zewnetrzng o grubo$ciach podanych w projektach
wykonawczych. Izolacje stosowaé na cato$ci montowanej instalacji. Dla instalacji wody zimnej montowa¢
izolacje w kolorze niebieskim a dla wody cieptej i cyrkulacji w kolorze czerwonym.
- jako izolacje dla rurociggéw nie prowadzonych w bruzdach (poziomy, piony) nalezy stosowa¢ izolacje ze
spienionego poliuretanu o grubosciach podanych w projektach wykonawczych,
- jezeli zastosowana armatura posiada jako wyposazenie dodatkowe fabryczng izolacje termiczng to
nalezy uwzgledni¢ koszt tej izolacji w wycenie i zastosowa¢ przy montazu instalacii,
— zakonczenia izolacyjne przy armaturze i urzadzeniach na instalacji biegnacej po wierzchu nalezy
wykonac poprzez zastosowanie rozet aluminiowych a rurociagi odpowiednio oznakowac,
Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w przepustach ochronnych.
. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplej od
$ciany
* stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
* - dla przewoddw $rednicy 25 mm -3 cm,
* - dla przewoddw $rednicy 32 + 50 mm -5 cm,
* - dla przewoddw $rednicy 65 + 80 mm -7 cm,
* - dla przewoddw $rednicy 100 mm — 10 cm.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Podejscia wodne pod przybory (umywalki, we, zawory czerpalne, itp.) nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem
kolan gwintowanych typu ,wieszak” oraz przedtuzek.
Dla kazdego sanitariatu stosowa¢ zawory odcinajace montowane w miejscach mozliwie niewidocznych ale
dostepnych (np. pod blatem umywalkowym). Zawory montowaé we wnekach z zastosowaniem drzwiczek
inspekcyjnych w kolorach zblizonych do koloru uktadanych ptytek. Podej$cia wodne do baterii umywalkowych
montowa¢ mozliwie wysoko pod blatem umywalkowym.
Na podejséciach wodnych do pionu montowa¢ zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody oraz potaczenia
roztaczne (Srubunki) od strony pionu. Na podejSciach do piondw instalacji cyrkulacyjnej stosowac
termostatyczne zawory regulacyjne z mozliwo$cig ich odciecia i wymiany.
Zabudowujac lub zamurowywujac instalacje nalezy montowa¢ odpowiednie drzwiczki rewizyjne/maskownice
umozliwiajace tatwy dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych i regulacyjnych oraz pozostatych elementow
instalacji wymagajacych czasowych przegladéw i konserwacii.
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* Po wykonaniu montazu poszczegolnych instalacji nalezy wykonaé (w obecnosci Inspektora nadzoru)
wymagane proby cisnieniowe instalacji, dokona¢ dwukrotnego ptukania instalacji i napetnienia z ich
prawidtowym odpowietrzeniem.

* Po zakonczeniu powyzszych prac nalezy wykona¢ préby rozruchowe poszczegolnych instalacji z dokonaniem
ich regulacii.

* Badanie szczelno$ci

o Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci.

o Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem

o elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych
wymaga

o zakrycia bruzd i kanatdw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodéw instalacji, przed
catkowitym

o zakofczeniem montazu cafej instalacji, wéwczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzié
na

o zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych. Badanie szczelnoci powinno by¢

o przeprowadzone woda. Podczas odbiordw czeSciowych instalacji, w przypadkach

uzasadnionych

o mozliwoscig zamarzniecia instalacji tub spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza sie
wykonanie

O badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania sie,
nawet

o krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ ciSnienia probnego.

* Przebieg badania szczelnosci woda zimng
* Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:
> (0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
> 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do
badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej
niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢é * 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po
przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimnag, powinien byC sporzadzony protokdt badania okre$lajacy
cisnienie prébne, przy ktdrym bytlo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
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zidentyfikowaé te cze$c instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelno$ci.

Tabela 1 - Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimng, instalacji wodociagowe] wykonanej z
przewodow metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)

Polaczenia Przebieg badania
Czas Warunki uznania wynikéw badania
Nazwa czynnosci e pozytywne
spawane, podniesienie cisnienia w instalacji do - brak przeciekow i roszenia, szczegdlnie
lutowane, |warto$ci cisnienia probnego na potaczeniach i dfawnicach
zaciskane”
kotnierzowe obserwacja instalacji Ya j.w. ponadto manometr nie wykaze

godziny spadku ci$nienia,

Gwintowane podniesienie ciSnienia w instalacji do - brak przeciekow i roszenia, szczegdlnie
wartosci ciSnienia probnego na polgczeniach i dfawnicach
obserwacja instalacji Ya J.w. ponadto ci$nienie na manometrze nie

godziny spadnie wigcej niz 2 %,

*} polgczenia przewodow zaciskane dokrgcaniem lub zaprasowywaniem

* Kontrola jakosci robot

* Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robdt. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnoSci
dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z PFU, norm i przepisow.

*  Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie

* badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakohczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

* Badanie zgodnosci z PFU
*  Badanie zgodno$ci wykonanych rob6t z PFU nastepuje przez:
*  Sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do projektu
*  budowlanego;
*  Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane;
* Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty;
*  Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

* Badanie materiatéw
*  Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw i urzadzen nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania
przez dostawce aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi.

*  Warunki przystapienia do badan
* Badanie urzadzen nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:
* przed zakryciem przewoddw;
* przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny,
* po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu pitukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu
*  regulacji,
*  wokresie gwarancyjnym.
*  Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
*  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet,
* Zzaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot

D) Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
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Podstawowe pojecia

Podejscie kanalizacyjne - przewdd taczacy przybér lub urzadzenie sanitarne z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym

Przewéd spustowy(pion) — przewdd odprowadzajacy Scieki z przyboréw i urzadzeh sanitarnych do
Przewodu odptywowego - wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustéw dachowych

Rewizja — element szczelnie zamykany , umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu spustowego

Czyszczak - element umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu odptywowego

Rynna - przewod otwarty zbierajacy wody opadowe i roztopowe

Rura wywiewna - przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejSciem
kanalizacyjnym stanowigce zakonczenie pionu i majace potgczenie z atmosferg

Zawor napowietrzajacy — zawdr kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie wentylujgcym
umozliwiajacy doptyw powietrza do instalacji kanalizacji

Przybory sanitarne — zamocowane na stale w budynku : prysznice , umywalki , zlewy , miski ustepowe ,
pisuary , zlewy techniczne

Syfon kanalizacyjny -element urzadzenia sanitarnego lub jego element sktadowy przewodu wentylacyjnego
Wpust podtogowy - urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez krate wlotowg z kré¢cem odptywowym
Wopust liniowy — urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez krate wlotowg w formie szczelnego koryta
odptywowego

Materiaty uzyte :

Przewody kanalizacji sanitarnej PVC klasy S dla przewodow podposadzkowych

Przewody PP do kanalizacji nadposadzkowej taczone na uszczelke

Przewody PP do instalacji skroplin taczonych poprzez klejenie

Biaty montaz w tazienkach ceramiczny , umywalki nabaltowe , miski ustepowa wiszace na
stelazach , pisuary na stelazach prod. Geberit , Koto lub réwnorzedny- biaty montaz i
baterie umywalkowe i zlewozmywakowe zawsze zgodnie z projektem
architektonicznym.

i. Biaty montaz: ceramiczny , biaty, $rednica otworu odptywowego — ¢ 48 mm.
Mozliwos¢ kompletowania z odptywem z pokrywa chromowang , W komplecie z
systemem odptywowo-przelewowym

ii. Baterie czasowe — stojace na wode zmieszang lub mieszajace prod. Grohe lub
réwnorzedny

¢ Wpusty podtogowe , odwodnienia liniowe w tazienkach z prysznicami:

© nozki do ustawienia i wypoziomowania kanatu,
© wyjmowany bez narzedzi i rozbieralny na dwie potdéwki syfon z tworzywa,
o petny dostep do kanalizacji po wyjeciu syfonu.
© wienczenie z najwyzszej jakosci ptyty nierdzewnej lub wypetnienia pod ptytke
o Ramka nierdzewna z jednego kawatka materiatu dla zapewnienia najwyzszego
efektu estetycznego
o Korpus z bardzo wysokiej jakosci tworzywa
o Odptywy DN50, wydajnosci do 2 /s
o Kilka wersji mozliwych uszczelnienRuchoma i adaptacyjna cze$¢ gérna —
mozliwo$¢ dowolnego obrotu i odsuniecia od osi o kilkanascie milimetrow —
idealne dopasowanie przy montazu ptytek
o Petny dostep do kanalizacji po wyjeciu syfonu
* Elementy instalacji : czyszczaki , rewizje prod. Wavin lub réwnorzedny
Instalacje wykonywa¢ z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC z wykorzystaniem potaczen kielichowych
taczonych na uszczelke wargowa.
Rurociagi kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy wykonywaé z rur PVC klasy SN8 SDR34 ze
$cianka litg taczonych na uszczelke wargowg z wykorzystaniem potaczen kielichowych.

* Rurociggi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe nalezy ukfada¢ na podsypce
piaskowej grubosci min. 20cm a nastepnie obsypa¢ warstwg piasku o grubo$ci min.
30cm.

* Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowaé rewizje z zastosowaniem
odpowiednich drzwiczek/maskownic umozliwiajacych fatwy dostep do elementéw
rewizyjnych.
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* Rurociggi kanalizacyjne mozna taczy¢ za pomocg muf lub nasuwek reparacyjnych tylko w
przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych instalacii.

* Do montazu instalacji stosowa¢ wytgcznie uchwyty (obejmy) z wktadkg gumowa lub uchwyty tworzywowe.

* W kazdym przypadku uchwyty montowa¢ bezposrednio pod kielichami (na pionach) i przy tréjnikach
(odcinki poziome) oraz na podejciach do przyboréw sanitarnych. Stosowa¢ minimum dwa uchwyty na pionie
jednej kondygnaciji. Uchwyty montowaé na cato$ci instalacji facznie z odcinkami prowadzonymi w bruzdach
$ciennych i podiogowych.

* PrzejScia przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w przepustach
ochronnych.

* Do umywalek blatowych stosowa¢ syfony podtynkowe z chromowang rurkg przytaczeniowa.

* W komplecie z pisuarami nalezy dostarczy¢ i zamontowac krateczki zabezpieczajace ze stali nierdzewnej

* Sktadowanie

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach, (je$li szczegoétowe
wymagania nie stanowig inaczej).

* Rury o rdznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

* Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

* Szczegoinie nalezy zwracaC uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé¢ je ochronami (kapturki, wktadki
itp.).

* Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktdrym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

*  Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

* Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podiozu.

* Zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

*  Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia
i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostrozno$ci.

*  Zwrocic trzeba szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii tatwopalnych, jakimi
sq rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

*  diugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

*  nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania

bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi

szczego6towe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa

badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia

Zamawiajgcemu.

* Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejow i ptynow, przebicia
w instalacji elektrycznej), Wykonawca usunie z budowy.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkdw ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw
transportowych, lecz rozladowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na
$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy
przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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Wykonanie robot
o  Rurociagi kanalizacyjne
Kanaty instalacji podposadzkowej nalezy wykonywa¢ z rur PVC-U klasy S o jednorodnej $ciance .
Rury taczy¢ przy pomocy muf nasadowych z uszczelkg wargowsg .
Rury mozna przycina¢ za pomocg powszechnie stosowanych przecinakéw Przy obrébce rur nalezy wykonywaé
ciecia pod katem 90 ° do osi rury. Nalezy usungé¢ naroza , nieréwnosci oraz krawedzie skrawajgce. Przy
instalowaniu piondw kanalizacyjnych nalezy natychmiast po dokonaniu montazu przymocowac rury za pomocg
obejm, aby uniemozliwi¢ obsunigcie i tym samym zmiane wymaganego 10-milimetrowego odcinka ktory
zapewnia kompensacje wydtuzen.
W celu mocowania rur nalezy stosowa¢ obejmy wygtuszajace szumy, ktdrych wymiary dostosowane sg do
$rednic zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej , ktére mocuje sie do
$ciany za pomoca $rub i kotkdw z tworzywa sztucznego.
Odlegto$¢ miedzy obejmami :
- przy instalacji poziomej odlegto$¢ miedzy obejmami powinna wynosi¢ ok. 10 x srednica zewnetrzna rury.
- przy instalacji pionowej w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej odlegto$¢ powinna wynosi¢ 1-2 m.
o  0Ogdlne warunki uktadania przewodow
Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjq
techniczna. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ = 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie
nie moze przekraczac¢ 10 cm.
o  Laczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z PVC S nalezy taczy¢ za pomoca ztacz:
- kielichowych z pier§cieniem gumowym (elementy z PVC),
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é. Szczeg6towe warunki
montazu réznego rodzaju ztacz sq podane przez producentéw wyrobdw. Przy wykonywaniu potaczen nalezy
przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane nizej. Potaczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy
wykonywaniu tego potaczenia nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy
sfazowa¢. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dugos¢ réwng 2 x g (g-grubo$¢ Scianki
rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym
wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia
bosego korica rury powinny byé doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane Srodkiem
zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie srodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadno$ci jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego
korica rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynnosé¢, zwtaszcza przy wiekszych
$rednicach. Potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos$¢ taczonych elementoéw. Podobne wymagania odnosza sie do taczenia bosych
odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby kazdy
bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. W
przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonac¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do osi
rury. W wiekszosci trudnych przypadkéw, takich jak przejscia pod drogami itp., przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych.
* Kontrola jakosci robot
* Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robdt. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatdw i realizowanych robo6t z PFU, norm i przepisow.
*  Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
* badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

* Badanie zgodnosci z PFU
*  Badanie zgodno$ci wykonanych rob6t z PFU nastepuije przez:
Sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do projektu
budowlanego;
Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane;
Sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty;
Sprawdzenie dokumentoéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
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* Badanie materiatéw
*  Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw i urzadzen nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania
przez dostawce aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi.

*  Warunki przystapienia do badan

* Badanie urzadzen nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:
*  przed zakryciem przewodow;
* przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny,
* po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu pitukania catego urzadzenia oraz

dokonaniu

*  regulacji,
* wokresie gwarancyjnym.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.

¢ Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,

sprzet,
* Zzaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot
3. Standardy jako$ciowe

a. Zasady montazu

Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowy dostep do armatury i urzadzen. Przy montazu armatury nie mogg wystepowaé
zadne naprezenia. Wszystkie czesci roztaczne powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nawet po diuzszym czasie
mogty by¢ rozkrecone bez konieczno$ci ich zniszczenia (na przyktad bez scinania nakretek). Potgczenia roztgczne
muszg by¢ stale tatwo dostepne.

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, ktére znajdujq sie w $cianach lub stropach, powinny by¢
zabezpieczone przed wyslizgnigciem sie ze Sciany. Przy pracach montazowych nalezy przestrzegaé zalecanych przez
producenta instrukcji montazu i wytycznych dotyczacych utozenia, jak tez ewentualnych ograniczen dotyczacych
zastosowania. Inwestor powinien stwierdzi¢, czy prace wykonywane podczas przeprowadzania zmiany W
instalacjach istniejacych, nie bedg narusza¢ obecnych tam zabezpieczen instalacji elektrycznych.

b. Zabezpieczenie elementéw instalacji

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie na miejscu budowy
takich czesci instalacji jak pompy, zawory bezpieczenstwa, urzadzenia automatyczne, regulacyjne, jak tez na inne
wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz tez uszkodzone czesci instalacji nie bedg przyjmowane. W okresie
montazu nalezy réwniez podja¢ odpowiednie dziatania zapobiegawcze zmierzajagce do odpowiedniej ochrony
wszelkiego rodzaju przewoddw, puszek, czy otwordw, ktdre znajdujg sie w danych czesciach instalacji. Wrazliwg
armature nalezy zamontowa¢ mozliwie jak najpdzniej i zabezpieczy¢ jg przed zanieczyszczeniem.

c. Napisy, tabliczki, oznaczenia

Wszystkie istotne cze$ci instalacji, w szczegolnosci za$ wszystkie przyrzady sterownicze i nastawcze, powinny zostaé
opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrzadach, wzglednie urzadzeniach, powinny znajdowaé sie
czytelne tabliczki znamionowe z wyttoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny znajdowac¢ sie w tatwo dostepnych
miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. musza by¢ wykonane w jezyku polskim, takze
wowczas, gdy zostaly one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojezycznym. Instrukcje dotyczace eksploatacii,
konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny by¢ takze zredagowane w jezyku polskim. Do opisania nie wolno
stosowac folii.

d. lzolacje

Ptaszcz ochronny na przewodach rurowych nalezy po zakoriczeniu prac oznaczy¢ kolorowymi, samoprzylepnymi
tasmami. Rodzaj oznaczen uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
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Zakonczenia izolacji, na przyktad w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, itp. nalezy zamkna¢ za pomoca
starannie osadzonych rozet zamykajacych, ktére wykonane sg z nadajacego sie do tego celu materiatu.

Przy zamknigciach izolacji zawordw nalezy zwroci¢ uwage na to, aby dtawice armatur nie byly dostepne. Przed
natozeniem izolacji, ptaszczyzny izolacyjne powinny byé czyste i suche.

W przypadku materiatu wypetniajacego nalezy zwréoci¢ uwage na to, aby wszystkie puste przestrzenie byly
wypetnione odpowiedniej grubo$ci warstwg izolacyjng. Sprasowywanie materiatu powinno przebiega¢ w granicach
dopuszczalnych toleranciji.

Izolacja cieplna biegnacych pod tynkiem rur, musi by¢ wykonana z powleczonych warstwg z tworzywa
sztucznego, w petni syntetycznych i nie podlegajacych gniciu wezy izolacyjnych. Miejsca zetknie¢ nalezy potaczyé
na zaktadke za pomocg odpowiedniej tasmy klejace;.

Wszystkie zabezpieczajace dziatania izolacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét”.

Kolor widocznych elementdéw instalacyjnych uzgodni¢ z Zamawiajacym.
e. Rurociagi

Dla wszystkich instalacji nalezy zapewni¢ prawidlowe ufozenie przewodéw pod wzgledem wymagan fizyki
przeptywu cieczy, w szczegdlnosci dotyczy to przewodéw gtownych. Rurociggi nalezy uktada¢ tak aby kazdy
odcinek rury mégt by¢ w prawidtowy sposob oprézniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje nalezy
zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia. Miejsca odprowadzajace wode powinny znajdowac
sie w poblizu miejsc przytaczenia do kanalizacji. Koszt spustéw nalezy uwzgledni¢ w kosztach rur.

Rurociggi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy podporami powinien by¢ tak
dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato przerwaniespadku przewodu spowodowane
przegieciami poszczegolnych odcinkdw.

Przy doborze podpor ruchomych nalezy zwrdci¢ uwage na grubos¢ izolacji. Izolacja nie moze sie styka¢ z
ruchomymi czesciami podpor. W miejscach przejécia przez $ciany oraz stropy, rury nalezy ostoni¢ tulejami
ochronnymi lub tupinami izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne powinny by¢ uktadane réwno z tynkiem,
pionowe tuleje powinny wystawa¢ 2cm ponad gotowg podioge. Koncdwki powinny by¢ rdéwno przyciete i
pozbawione zadzioréw. Szczeliny pomiedzy rurociggiem a tulejami ochronnymi powinny byé wypetnione
odpowiednim, nieutwardzajgcym sie materiatem plastycznym.

Przewody rurowe znajdujace sie w obszarze szczelin dylatacyjnych nalezy rozmiesci¢ w taki sposéb, aby w
przypadku nieréwnomiernego osiadania budynku, nie powstato zadne zatamanie lub przeciecie. Swobodnie
lezace przewody rurowe nalezy utozy¢ w sposéb réwny, w linii prostej oraz réwnolegle w stosunku do
ptaszczyzny $cian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto
dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur. Odstepy pomiedzy rurami powinny by¢ ustalone w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposéb staranny oraz rozmieszczone na
jednakowej wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim odstepem. Wszystkie piony instalacyjne powinny
byC wyposazone w zawér odcinajacy i urzadzenie spustowe. Wszystkie zawory znajdujgce sie w pionach
instalacyjnych powinny by¢ oznaczone jednakowo brzmigcymi numerami rozpoznawczymi (zgodnie z
oznaczeniami na schematach).

W przypadku przewoddw podtynkowych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na wydtuzanie termiczne rur. Nalezy
unika¢ otynkowywania rur na state. W bruzdach w murze, rury powinny by¢ dobrze ostoniete materiatem
izolacyjnym podanym w projekcie, tak aby byta zapewniona wystarczajaca swoboda ruchu. Dtuzsze odcinki rur,
ktére biegng prosto pomiedzy dwoma statymi punktami, powinny wykazywa¢ wiasciwe mozliwosci
kompensacyjne. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wydtuzenia termiczne. Jako kompensacje wydtuzen zaleca sie
kompensacje naturalng lub kompensatory typu U-ksztattowego. Uzycie kompensatoréw osiowych
dopuszczalne jest wytacznie w przypadkach wyjatkowych.

Przed wydtuzkami rurowymi, przed punktami zatamania rur oraz w celu ograniczenia wielkosci wyboczen,
podpory powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby przy niewielkim oporze tarcia byto zapewnione prawidtowe
prowadzenie osiowe przewoddw rurowych. Poza tym wszystkie podpory przewodéw rurowych powinny byé
wykonane w sposob nie blokujgcy mozliwosci ruchu, pozwoli to bowiem na to, aby powstajace zmienne
wydtuzenia termiczne przebiegaly w niezakiocony sposob we wszystkich stanach roboczych i kierunkach
(podpory rolkowe, wieszaki wahadtowe itp.). Uszczelnienia i materialy uszczelniajace gwint muszg posiadaé
wymagane certyfikaty i atesty higieniczne, by¢ odporne na dziatanie przewodzonych mediéw. Przewody nalezy
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poddawac prébie ciSnieniowej odcinkami. Préba ciSnieniowa powinna zosta¢ przeprowadzona przed
natozeniem izolacji cieplnej wzglednie przed przykryciem przewodow rurowych (w bruzdach W murze, w
przestrzeni miedzystropowej, itp.). Préby ci$nieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét...” Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne. Proba
ciSnieniowa powinna trwac¢ co najmniej 1,5 godziny. Przy probie ciSnieniowej na przewodach dtuzszych, przed
przeprowadzeniem wiasciwej proby, przewody te powinny zostaé napetnione i przez 24 godziny poddawane
nadci$nieniu o0 nieco nizszej wartosci niz cisnienie prébne. Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu
powietrza. Armatura i urzadzenia mogg by¢ poddawane ci$nieniu probnemu o wartosci nie wyzszej niz
dopuszczalne dla nich ci$nienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelnosci muszg zostaé usuniete. Jezeli
na przewodach zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystapig nieszczelno$ci, miejsca te nalezy
oznaczy¢, a nastepnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawi¢. W przypadku duzej ilosci nieszczelno$ci zgrzewy,
spawy lub zaciski (z wykorzystaniem nowych ztaczek) nalezy w tych miejscach wykonaé¢ na nowo.

Po zakonczeniu prac przy instalacji rurociggowej i pomy$inym przebiegu prob cisnieniowych, przed oddaniem
do uzytkowania nalezy instalacje intensywnie przeptuka¢ — predko$¢ minimum 1,5 m/s. Po ptukaniu nalezy
przeprowadzi¢ wymagane czyszczenie lub dezynfekcje chemiczng, oraz kolejne ptukanie czystg woda. Wszystkie
wbudowane osadniki zanieczyszczen nalezy poddac¢ wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakonczeniu czyszczenia
chemicznego i ptukania mozna w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystapi¢ do napetnienia poszczegéinych
instalacii.

f. Wykonanie, préby i odbiory techniczne

Przed wykonaniem préby cisnieniowej instalacje wodne nalezy starannie przeptuka¢. Instalacje grzewcze nalezy
wyregulowaé hydraulicznie za pomocg zaprojektowanych zaworéw réwnowazacych tak by przeptywy rzeczywiste
byty réwne projektowanym.

Instalacje nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie wraz z zmianami

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-12

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

Wytyczne stosowania i projektowania - wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur
miedzianych — COBRTI Instal 1996r.

Wymaganiami montazowymi producentoéw zastosowanych urzadzen

Projektami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami i normami

g. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koricowego Odbioru Robot. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik
Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywaé zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym. Wszystkie
zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg
przez Wykonawce i Inzyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegdlnosci: - date przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - date przekazania przez Zamawiajacego
Projektu Budowlanego, - terminy rozpoczecia i zakoAczenia poszczegolnych elementdw Robot, - przebieg
Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego op6znienia, - uwagi i
polecenia Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw Robét, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane
dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét, - inne
istotne informacje o przebiegu Robét. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi kontraktu / inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera kontraktu do ustosunkowania sig.

h. Kontrola jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne préby i badania kontrolne w celu potwierdzenia
zgodnosci zainstalowanego sprzetu z wymogami specyfikaci.

Wszystkie wymagane préby i badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym
wczesniej z Kierownikiem budowy. Nalezy umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru, obecno$¢ przy przeprowadzeniu
préb i kontroli.

Wszystkie proby przeprowadzone w czasie nieobecno$ci przedstawiciela Zamawiajacego bedq uznane za
niewazne, chyba ze Inwestor zadecyduje inaczej, upowazniajac Wykonawce do przeprowadzenia takich prob.

Swiadectwo przeprowadzenia préby powinno zawieraé miedzy innymi informacje na temat: daty i godziny
przeprowadzenia proby, warunkdéw zewnetrznych, petny, szczegotowy opis proby, ich wyniki, jak réwniez
wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidtowo$ciach w pracy sprzetu.

Zaden materiat, sprzet, czy element wyposazenia nie moze byé obudowany lub w inny sposdb trwale ostoniety
do czasu ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania pisemnego o$wiadczenia
upowazniajgcego Wykonawce do zapewnienia ostony dla dostarczonego produktu.

Zaden z dostarczonych produktéw nie bedzie wykoniczony poprzez malowanie zanim nie zostanie poddany
ogledzinom lub przed wydaniem decyzji o wykoniczeniu. PowyZzsze nie dotyczy sytuacji, w ktdrej wykonczenie
niezbedne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

Zadne urzadzenie, element wyposazenia czy instalacja nie bedzie uznana za kompletng dopoki okreslone w
niniejszej specyfikacji ogledziny i proby nie zostang dokonane a ich wyniki nie potwierdzg zgodnosci
dostarczanego produktu z okreslonymi wymogami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia na swoje wytaczne zyczenie, od koniecznosci uczestniczenia w
ogledzinach i probach dostarczanych materiatdw, sprzetu, czy wyposazenia. Prawo to w zaden sposéb nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku przeprowadzenia wymaganych prob i dostarczenia Inspektorowi $wiadectw z
ich wynikami.

i. Ogledziny, czystos¢, préby

Wszystkie elementy sprzetu i wyposazenia konieczne do wykonania prac beda odpowiednio sktadowane i
zabezpieczane do czasu ich uzycia. Rury, przewody i ztacza bedg zabezpieczone przez zaslepienie, zamknigcie
lub uszczelnienie do czasu ich uzycia.
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Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem probom i ogledzinom kontrolnym, instalacje zostang kompleksowo
oczyszczone, zardwno po wewnetrznej jak i zewnetrznej stronie.

Instalacje bedg przeptukane, oczyszczone oraz napetnione wymaganym czynnikiem.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wiasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki, butle gazowe, orurowanie
czasowe, zawory do przeptukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejscia, petle, filtry i wszelkie inne wyposazenie
niezbedne do przeptukania, oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych
dla kazdego systemu orurowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze wszystkie odpady powstate podczas przeptukiwania, oczyszczenia,
usuniecia niepozadanych substanciji i dezynfekcji zostana usuniete zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami
ochrony Srodowiska.

Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krétki opis proponowanej metody i procedur
przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i dezynfekcji. Opisowi majg towarzyszy¢
rysunki pokazujace wszystkie czasowe lub state orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania
prébek, miejsca wiryskiwania, pompy instalowane czasowo, obejécia i petle.

Cato$¢ operacji ptukania, czyszczenia, usunigcia niepozadanych substancii i dezynfekcji ma zostaé
przeprowadzona w obecnosci Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testéw majg by¢ dotaczone do ostatecznej
dokumentaciji powykonawczej. Po zakoniczeniu procesu czyszczenia i ptukania wykonawca dokreci

wszystkie Sruby na kotnierzach i zaworach by zapewni¢ szczelno$¢ instalacii.

j- Szkolenie personelu Inwestora

Po zakonczeniu prac a przed odbiorem koncowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora odnosnie
przeznaczenia, funkcjonowania i sposobdw prawidtowego uzytkowania wszystkich instalacji, podinstalaciji, urzadzen
i sprzetu. Powyzsze szkolenie obejmowaC bedzie rdwniez prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach
eksploataciji i konserwacji. Szczegdtowe instrukcje eksploataciji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji
Wykonawca powinien opracowa¢ na wtasny koszt i przekaza¢ Inwestorowi najp6zniej na 5 dni przed wyznaczonym
terminem szkolenia. O proponowane] dacie przeprowadzenia szkolenia nalezy poinformowa¢ Zamawiajacego z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem. Nalezy zatozyc, ze czas trwania szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z
przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokét z wykazem i podpisami oséb biorgcych udziat w
szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru najpézniej w dniu odbioru koncowego robot
(lub czesciowego jezeli konieczne).
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