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I. WYMAGANIA OGÓLNE


1. WSTĘP


I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz wytyczne wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji kanalizacyjnej 
wykonywanych przy przebudowie budynku Komisariatu Policji .


I.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robót objętych przetargiem 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.


I.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresie instalacji 
centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji kanalizacyjnej 
wykonywanych przy przebudowie budynku Komisariatu Policji .

I.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 


• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, 


•  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 


• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.


•  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 


• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.


• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 


• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 


• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 


• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
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potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 


• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 


• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 


o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 


• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 


• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 


• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 


• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 


• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę 
należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 


• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.


• . dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 


• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 


• l abora to r ium – na leży p rzez to rozumieć l abora to r ium jednos tk i naukowe j , 
zamawiającegowykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 


•  materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 


•  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 


• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 


• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 


• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 


• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.


•  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 


• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 


• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego


• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 


• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 


• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 


• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót


•  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 


• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych

I.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia, organizacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność   z przedmiarem, projektem, 
wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami przetargowymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych 
umową. 

Ponadto:

a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac i usuwania na bieżąco 

wszelkich zanieczyszczeń powstałych tam w wyniku prowadzonych robót,

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z winy 

Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

c) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego sprzętu przed kradzieżą w 

czasie trwania prac na terenie Zamawiającego,

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący jak najmniejsze 

niedogodności dla użytkowników znajdujących się          w czynnie funkcjonującym budynku,

e) po zakończeniu i odebraniu robót Wykonawca dokona wpisu w Książce obiektu budowlanego o wykonanych 

robotach instalacyjno-budowlanych,

f) w budynkach zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej zobowiązuje się Wykonawcę do 

przestrzegania wszelkich zasad i przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych w tego rodzaju 
obiektach,


g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i spotkań oraz 
wyposaży je w niezbędne umeblowanie (stół, krzesła, itp.)


h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:
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− stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST oraz pozostałej 
dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz 
znać zasady postępowania    w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,


− posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne badania lekarskie 
oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,


− na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i spowodowanych zagrożeniach 
pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach awaryjnych i wypadkach,


− stosować odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz bezpieczne i sprawne narzędzia 
pracy.


i) Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie (wycenie) ewentualne koszty utrudnień 
wynikających z prowadzenia robót w czynnie funkcjonującym obiekcie tj. konieczność pracy w godzinach 
popołudniowych                i wieczornych, przerwy w pracy, itp.


j) zobowiązuje się Wykonawcę do szczegółowego zapoznania się z niniejszą ST, dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w pozostałej dokumentacji przetargowej oraz dokonania przed złożeniem oferty 
wizji lokalnej na obiekcie             i terenie gdzie będą wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty związane z 
inspekcją terenu budowy ponoszą Wykonawcy.


I.5.1. Przekazania terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokólarnie Wykonawcy teren budowy. 
Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy jego zabezpieczenie oraz 
ochronę mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Zamawiający nie zabezpiecza dostawy wody, 
ogrzewania, ciepła technologicznego i odprowadzenia ścieków dla potrzeb prowadzonej budowy.


I.5.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami, projektami) i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiały 
muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.


I.5.3. Zgodność wymiarowa.

Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność     z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją  i ST lub mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.


I.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
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I.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego i środowiska pracy.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

− utrzymywać teren budowy, pomieszczeń w obiekcie bez wody stojącej, zalegającego gruzu i złomu,

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania mając na względzie pracowników i uczniów Uniwersytetu     w czynnie 
funkcjonującym obiekcie.


Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:


a) wszystkie pomieszczenia sąsiadujące z rejonem prowadzonych prac,


b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

− uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji

− możliwością powstania pożaru


1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą zabezpieczane i składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.


7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w obiekcie, takich jak rurociągi, kable, itp. i zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nim 
współpracował dokonując na własny koszt lub własnymi siłami bezzwłocznej naprawy uszkodzonych urządzeń lub 
instalacji.


8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.


9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały               i urządzenia używane 
do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru końcowego.


10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na teren budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten 
sposób uszkodzonych.


11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.


2. MATERIAŁY.


2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania robót instalacyjno-budowlanych.

Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów i urządzeń Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inspektora 
nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiału i urządzenia wraz z wszystkimi niezbędnymi certyfikatami , 
aprobatami itp. 


2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę i na jego koszt wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem.


2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.


2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 


3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów     i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.


4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stasowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie      z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a takżew normach i wytycznych branżowych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
InspektorówNadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności:


− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów     i urządzeń podczas 

prowadzonych prac,

− sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

− sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów,

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami technicznymi

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów.


Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu 
budowy.

6.2. Próby, badania, pomiary.

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i pomiary należy wykonywać za 
pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez 
Wykonawcę. Przed każdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa 
legalizacji dla urządzeń lub przyrządów wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji INWESTORA są harmonogram odbiorów na co najmniej 10 dni 

roboczych przed  datą ich rozpoczęcia.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania bieżących czynności kontrolnych przez 
Inspektora nadzoru. Na jego życzenie umożliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 
wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest również do pobierania próbek 
zastosowanych materiałów i elementów oraz dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
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producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność   z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są 
prawidłowo oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”.


b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:


− Polską Normą,

− aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST.

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami.

Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać                  te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały         i urządzenia, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu     i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy.

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się:


− dziennik budowy

− protokoły przekazania placu budowy,

− protokoły z prób, badań i pomiarów,

− protokoły odbioru robót zanikających i częściowych

− protokoły z narad i ustaleń

− program zapewnienia jakości (PZJ)

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

− projekty, przedmiary, ST


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                     i 
przedstawiane do wglądu na każde życzenie Zamawiającego.


7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorom częściowym,

c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,


7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany)              i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od 
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników prób, badań, pomiarów i w oparciu o 
przeprowadzone obmiary w konfrontacji     z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów odbieranej instalacji ulegającej zakryciu.


7.3. Odbiór częściowy robót.
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów 
robót, podlegającej odbiorowi częściowemu. Wykonawca jest zobowiązany do dalszego zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami lub zniszczeniem materiałów i urządzeń objętych odbiorem częściowym. Wszelkie wady i 
uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze częściowym muszą być bezzwłocznie przez Wykonawcę usunięte. 
Procedura odbioru instalacji ulegających zakryciu lub robót odebranych protokołem częściowym nie zmienia 
warunków i terminów gwarancji przyjętych w umowie.


7.4. Odbiór końcowy (ostateczny) robót.

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników prób, 
pomiarów     i badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.              W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających                      
w poszczególnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe 
wynikające z umowy a powstałe w związku z przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy Wykonawcy.


7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego)

Odbiory  - Wytyczne ogólne

1.  Wykonawca przedstawi do akceptacji INWESTORA SA harmonogram odbiorów na co najmniej 10 dni 

roboczych przed  datą ich rozpoczęcia.

2.  Wykonawca  w  przedstawionym  do  akceptacji  INWESTORA  SA  harmonogramie  odbiorów  uwzględni 

optymalny czas na przeprowadzenie odbiorów oraz specyfikę obiektu.   

3.  Dla  celów  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  INWESTORA  SA  powoła  Komisję  Odbiorową,    w 

skład której wchodzić będą  przedstawiciele INWESTORA SA, Inżyniera, Projektantów  i Wykonawcy.  

4.  Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru 
końcowego  przeprowadzonego zgodnie z Wymaganiami INWESTORA SA i dopóki Inżynier lub inny podmiot 
nadzorujący wskazany przez INWESTORA SA nie wystawi protokołu odbioru końcowego bez jakichkolwiek  wad i 
usterek podpisanego przez przedstawiciela INWESTORA SA stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał 
się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

5.  Odbiór Końcowy – odbiór bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu umowy 

6.  Warunki  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-instalacyjnych    należy  rozpatrywać  łącznie  z 

rysunkami,  innymi  dokumentami  opisującymi  inwestycję  stanowiącymi  integralną  część dokumentów  
kontraktowych.  Wszelkie  rozwiązania  techniczne  związane  z  prawidłową realizacją budowy i przekazaniem 
obiektu INWESTORA SA powinny być wykonane zgodnie z  zapisami Umowy ,  dokumentacją  projektową  , 
przepisami  prawa  budowlanego, przepisami ppoż.  PIP, Sanepid,  BHP,    wszelkimi  normami,  obowiązującymi  
przepisami,  wydanymi  decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi  i aktualnymi standardami 
INWESTORA SA. Zmiany w przyjętych  rozwiązaniach  technicznych  lub  zastosowanych  materiałach  muszą  
zostać zatwierdzone przez INWESTORA SA , Inżyniera Kontraktu i Projektanta. 

7.   Prace podlegać będą odbiorowi przez Komisję Odbiorową pod kątem zgodności z zapisami Umowy ,  
dokumentacją  projektową  , przepisami  prawa  budowlanego, przepisami ppoż.  PIP, Sanepid,  BHP,    wszelkimi  
normami,  obowiązującymi  przepisami,  wydanymi  decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi  i 
aktualnymi standardami INWESTORA SA. 

8.  W  toku  odbioru  końcowego  Wykonawca    zapozna    Komisję  Odbiorową  z    realizacją  i ustaleniami  
przyjętymi w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 
uzupełniających, dodatkowych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyżej wymienionych robót 
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Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  końcowego.  Za  wszelkie  opóźnienia  wynikające  
z  przerwania  odbiorów odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca.  

9.W  przypadku  stwierdzenia przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  robot  w poszczególnych asortymentach  
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robot  w  
stosunku  do  wymagań  przyjętych  w dokumentach kontraktowych. 

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  kompletnego  i  efektywnego  przeszkolenia  personelu wskazanego  
przez  INWESTORA  SA  w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji  wszelkich  zamontowanych  i zainstalowanych 
urządzeń , programów i instalacji.  

11. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenie  w  obecności  Inżyniera  ,  Inspektorów Nadzoru oraz 
przedstawicieli INWESTORA SA kompletnych i pozytywnych  prób i rozruchów wszelkich urządzeń oraz instalacji 
zamontowanych w rejonie obiektu.  Z ww. czynności zostanie spisany każdorazowo  protokół  potwierdzający  
wykonanie  czynności,  podpisany  przez  wszystkich uczestników prób i rozruchów. 

12. Prace  komisji  powinny  odbywać  się  w  sposób  umożliwiający  zakończenie  czynności 

odbiorowych w terminie nie przekraczającym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia.

Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz aktualną mapę zasadniczą z naniesionymi geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,


b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane),

c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych,

d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją projektowa, ST, programem 

zapewnienia jakości (PZJ) i wymaganymi przepisami,

e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno ruchowe (DTR), 

instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych materiałów, maszyn, urządzeń i elementów, 

f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                      i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń,

g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych instalacji, maszyn i urządzeń.

Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w języku polskim. Dokumenty 
wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w formie oprawionej ze szczegółowym spisem treści. Instrukcje 
obsługi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, urządzeń i elementów instalacji należy przedłożyć w dwóch 
egzemplarzach. Kompletną dokumentację odbiorową Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 
dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót.    W przypadku, gdy wg komisji roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 


7.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej i 
eksploatacyjnej obiektu                          z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy 
robót”.

8. Przepisy związane.


PN-EN 12056-3:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. 
Projektowanie układu i obliczenia

PN-ENV 1329-2:2002 (U)	 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewną trz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PN-EN 1253-1:2002	 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania

PN-EN 1253-2:2002	 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 2: Metody badań

PN-EN 1253-3:2002	 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 3: Sterowanie jakością

PN-EN 1253-4:2002	 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 4: Zwieńczenia

PN-EN 1054:1998	 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do 
kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności połączeń powietrzem

PN-87/B-02151.02	 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
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PN-B-02151-3:1999	 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-B-02414:1999	 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415	 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607	 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody

PN-91/B-02420	  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-03406:1994	 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403	  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-B-02025:2001	  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych 
i zamieszkania zbiorowego

PN-E-05204:1994	  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania

PN-80/H-74219	  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-B-02852:2001	  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

PN-B-02851-1:1997	  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 
Wymagania ogólne

PN-90/B-02867	  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996	 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień 
zewnętrzny

PN-B-02873:1996	   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej.Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja.Połączeniaurządzeń,przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

 PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka. 

 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 PN-B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

 PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 752-1;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach 
kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania. 

PN-EN 124;2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. 

 PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 752-3; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

 PN-EN 752-4; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko.
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II. WYTYCZNE MONTAŻU I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁA 
TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ , INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
ORAZ INSTALACJI  KANALIZACJI 


1. Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i prowadzenia robót instalacyjnych.

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem, przebudową, modernizacją lub demontażem 
instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami, normami, 
dyrektywami i warunkami technicznymi pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących 
przepisów bhp i ppoż. a w szczególności:


− Ustawą Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporządzeniami do Ustawy.

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 1999r.) w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 7 czerwca 2010)      w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych     i terenów.

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych.

− Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).

− obowiązującymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE


2. Podstawowe wytyczne montażu i odbioru instalacji.


A) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego


• Określenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z 
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania 
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 


Źródło ciepła –węzeł ciepłowniczy, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 


Grzejnik – urządzenie grzewcze z zaworem termostatycznym , odpowietrznikiem i kompletem zaworów 


Klimakonwektor- urządzenie grzewczo/chłodzące z wentylatorem zamontowane pod stropem  z kompletem 
zaworów 


Pompa obiegowa – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. 


Regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący temperaturę z 
kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej – 
wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie). 


Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 


Instalacja ciepła technologicznego – instalacja doprowadzająca czynnik grzewczy do central 
wentylacyjnych , klimakonwektorów, kurtyn i aparatów grzewczo-wentylacyjnych


Instalacja ogrzewania podłogowego – instalacja ogrzewania płaszczyznowego w holu budynku D1p 
złożona z układu rur , zespołów regulacyjno-pompowych oraz elementów dodatkowych
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Ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy 
obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne powstające przy przepływie wody w 
rurach i dlatego stosować można rury o dużo mniejszych średnicach niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. 
Dodatkowo instalacje pompowe mają mniejsze ograniczenia związane z wielkością, rozległością i 
ukształtowaniem przestrzennym instalacji. 


Zawór bezpieczeństwa – zabezpieczenie węzła cieplnego, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 
roboczego. 


Naczynie wzbiorcze – wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa [rura bezpieczeństwa, 
przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem temperatury objętość wody i 
zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte 
[przeponowe]. 


Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności powietrza w 
instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy instalacji, spadku ilości ciepła 
oddawanego przez grzejniki, , skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej 
– zużycie łożysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajności pompy.


• Materiały zastosowane:

o Rurociągi co – 


o Instalacje zaprojektowano z rur typu z barierą antydyfuzyjną z EVOH (spełniający normę DIN 
4726), termiczna pamięcią kształtu, 


o Współczynnik rozszerzalności a [m/mK] k = 25 x 10-6

o współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.40 W/mK

o opuszczalna temperatura robocza ciągła , wynosi od 0 do 70 ° C przy maksymalnym ciśnieniu 

roboczym, ciągłym 10 barów. Chwilowa temperatura Tmal wynosi 95 ° C przez maksymalny 
czas pracy 100 godzin.


o Rury typu należy łączyć za pomocą systemowych, samo obkurczających się pierścieni 
zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz kształtek wykonanych z PPSU lub mosiądzu. 


• Rurociągi ct- (mieszaniny wody i glikolu)  z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na 
korozję o numerze 1.4520  według normy z PN-EN 10312:2006 łączonych kształtkami 
zaprasowywanymi przed i za uszczelką zgodnymi  np. z ITB-KOT-2022/2379 wydanie1.


• Grzejniki płytowe z podejściem dolnym 

• Grzejniki pokryte warstwą lakieru o minimalnej grubości 50 µm, 

• Standardowy kolor grzejnika to biały RAL 9016 

• Materiał: wysokiej jakości blacha ze stali walcowanej na zimno; 

• Płyta frontowa: profilowana; 

• Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33 1/3 mm; 

• Przyłącza: 4 x 1/2" GW boczne, 2 x 3/4" GZ dolne; 

• Ciśnienie robocze: 10 bar; 

• Ciśnienie próbne: 13 bar; o 

• Temperatura maksymalna: 110 C; 

• Akcesoria dodatkowe: konsole VK, korek, odpowietrznik, wkładka zaworowa; Osłony: 2 

boczne i 1 górna (tzw. grill); 

• Możliwość odwrócenia grzejnika.


o Jednostka wewnętrzna 

• Jednostka podstawowa do instalacji w zabudowie, izolowana, wymagana wysokość 

przestrzeni instalacyjnej - 290mm specjalnie zaprojektowana do łatwej instalacji i 
wykonania podłączeń hydraulicznych i elektrycznych, dostęp od kratki panelu maskownicy. 


• Obudowa z blachy stalowej galwanizowanej; króciec do kanału dystrybucji powietrza; 
ręczna regulacja nawiewu powietrza z czterech stron; możliwe zamknięcie jednej lub dwóch 
stron wlotu powietrza; 


• ssanie centralnie z wymiennym filtrem;

• przygotowane otwory do podłączenia do poboru powietrza zewnętrznego i do podłączenia 

do odgałęzienia przewodu do klimatyzacji sąsiedniego pomieszczenia.
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• Wentylator z zabezpieczeniem termicznym. 

• Dostępne trzy zakresy wydajności 

• Pompa skroplin z trzema zakresami pracy (włączenie, wyłączenie, alarm). Max wysokość 

podnoszenia pompy wynosi 500 mm, detekcją przepływu na trzech poziomach (Wł.- Wył.-
Alarm) umożliwiająca uniesienie skroplin w górnej części kasety. Grawitacyjny odpływ 
skroplin poza urządzenie (wysokość podnoszenia do 600 mm).


• Wymiennik ciepła z rur miedzianych z ożebrowaniem aluminiowym. 

• Filtr powietrza wielokrotnego użytku, dostępny po otwarciu kratki wlotu powietrza.

• sterownik z komunikacją MODBUS 

• Izolacja cieplna i akustyczna wnętrza urządzenia. 

• Wymiennik ciepła. 


o Wykonany z rur miedzianych z aluminiowym użebrowaniem oraz odpowietrzeniem 
na kolektorach. 


• Filtr z możliwością czyszczenia. dostępny po otwarciu kratki ze zintegrowanym wlotem / 
wylotem powietrza. 


o Zawory regulacyjne, równoważące , podpionowe 

• Zawór równoważący


o zawór równoważący z brązu  
skośne ułożenie wrzeciona, płynna nastawa wstępna. 


o Bezpośredni odczyt nastawy.

o Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu. 

o Możliwość montażu na przewodzie zasilającym lub 

powrotnym. 

o Korpus i głowica wykonane z brązu, 

o wrzeciono i grzybek z mosiądzu odpornego na 

odcynkowanie (Ms-EZB), uszczelnienie grzybka zaworu z 
PTFE, 


o podwójna uszczelka typu o-ring gwarantująca bezawaryjną 
pracę zaworu.


o Zawory wyposażone są w dwa gwintowane króćce, w które 
można wkręcić kurki napełniająco-opróżniające bądź króćce 
pomiarowe 


o Otwory zaślepione korkami.

o Obustronnie gwint wewnętrzny wg EN 10226

o Materiał: brąz

o Powierzchnia: surowy

o max. ciśnienie pracy: PN 25


max. temperatura pracy: 150 °C


o Pompy obiegowe

• pompa o najwyższej sprawności 

• Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): <=0,23

• regulowana elektronicznie, klasa sprawności energetycznej A

• Bezdławnicowa pom pa obiegowa o najniższych kosztacheksploatacji, do montażu 

w rurociągu. Moż l iwośćzastosowania we wszystkich instalacjach 
grzewczych,wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). 


• Zwbudowanym  elektronicznym  regulatorem  mocy dostałej/zmiennej różnicy 
ciśnień. Pokrywy izolacji termicznejw wersji standardowej. 


• Standardowo wyposażona wjednoprzyciskowy modu ł obs ługowy do 
sterowanianastępującym i funkcjami:


o  - Zał./wył. pompy 

o  - Wybór rodzaju regulacji:

o  - dp-c (stała różnica ciśnień)

o  - dp-v (zmienna różnica ciśnień)

o  - dp-T (różnica ciśnień uzależniona od temperatury) za

o pomocą monitora IR /modułu IR, magistrali Modbus,

o BACnet, LON lub Can


• Tryb nastawnika (ustawienie stałej prędkości obrotowej)
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• Praca z automatycznym  obniżeniem  nocnym  (autopilot)

• Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej

• Graficzny wyświetlacz pompy ze wskaźnikiem  obrotowym ,umożliwiającym  

poziom e lub pionowe ustawienie modułu,

• pokazujący:


o Stan roboczy

o Rodzaj regulacji

o Wartość zadaną różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej

o  Komunikaty o błędach i kom unikaty ostrzegawcze


• Silnik synchroniczny zgodny z technologią ECM onajwyższym  stopniu sprawności 
i wysokim  momencierozruchowym , z automatyczną funkcją zabezpieczenia 
przedzablokowaniem  i wbudowanym  pełnym  zabezpieczeniemsilnika.


• Świetlna sygnalizacja awarii, bezpotencjałowa zbiorcza

• sygnalizacja awarii, złącze na podczerwień do komunikacjibezprzewodowej za 

pomocą urządzenia do obsługi i serwisumonitor IR/moduł IR firmy Wilo lub 
równoważny


• Gniazdo do modułów IF Stratos firmy Wilo z interfejsem i dosystemu automatyzacji 
w budynkach GA lub do sterowaniapompami podwójnym 


• Moduły IF Stratos Modbus dla wszystkich pomp

• Korpus pompy z żeliwa szarego z powłoką kataforetyczną,

• wirnikiem  z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem


o Naczynia wzbiorcze

• ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych i chłodniczych

• wyposażone w przyłącze gwintowe oraz niewymienną membranę (maks. 

temperatura 70°C)

• powłoka zewnętrzna - lakier proszkowy, w kolorze szarym lub białym

• pojemność naczyń:

• 8 do 25 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 6 lub

• 35 do 1000 l stojące, przy maksymalnym ciśnieniu pracy 6 bar

• ciśnienie wstępne wynosi 1,5 bar l


o Zawory bezpieczeństwa

• Membranowe zawory bezpieczeństwa 1915 


o służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów, wypełnionych cieczą 
lub gazem obojętnym, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. 
Dobór wielkości zaworu w zależności od mocy cieplnej instalacji 
pokazano w tabeli w karcie katalogowej.


o Dodatkowo dobór zaworu umożliwia program dostępny do pobrania w 
formie spakowanej.


o Zawory bezpieczeństwa można stosować w ciśnieniowych instalacjach 
wodnych i z innymi nieklejącymi cieczami lub gazami obojętnymi, 
o maksymalnej temperaturze nie przekraczającej 140°C.


o Nastawy zaworów: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 bar.

o Zawory bezpieczeństwa mogą być stosowane w instalacji wypełnionej 

mieszaniną wody z glikolem. Maksymalna zawartość glikolu nie może 
przekraczać 50%.


o Sprzęgła hydrauliczne

• kołnierze przyłączeniowe PN16 

• wymiary przyłączeniowe wg PN-EN 1092-1

• Sprzęgło hydrauliczne zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy 

ze stali niskowęglowej malowany zewnętrznie. 

• Na płaszczu zainstalowane są cztery króćce. Króćce, wlotowy i wylotowy 

służą do podłączenia obiegu kotłowego, natomiast wylotowy  i wlotowy, 
obsługują obieg grzewczy. 


• W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody wspomagające proces 
odmulania.


• Do oczyszczania sprzęgła hydraulicznego z wytrąconych podczas pracy 
zanieczyszczeń służy króciec , do którego podłącza się zawór spustowy


o Odpowietrzniki
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• automatyczny odpowietrznik, który szybko i wydajnie usuwa duże ilości powietrza z 
instalacji. 


• Unikalna konstrukcja tego niezwykle niezawodnego odpowietrznika została sprawdzona w 
licznych badaniach laboratoryjnych i testach praktycznych. 


• Specjalny mechanizm zaworu gwarantuje brak cieknięcia - nie ma potrzeby odcinania 
wyjścia odpowietrznika. Nagwintowana końcówka umożliwia założenie rurki i 
odprowadzenie gazów poza miejsce montażu odpowietrznika. 
Konstrukcja komory odpowietrznika chroni mechanizm zaworu przed zanieczyszczeniem. 
Odpowiednia objętość zapewnia swobodny laminarny przepływ powietrza.


• Odpowietrzniki mogą być stosowane w instalacji wypełnionej mieszaniną wody z glikolem. 

• Maksymalna zawartość glikolu nie może przekraczać 50%.


o Filtr siatkowy


• W skład filtra wchodzą części główne: korpus, wkład filtra (siatkowy) oraz pokrywa filtra.


• Wkład w kształcie walca, w górnej części jest umocowany w korpusie, a w dolnej - w 
pokrywie, która spełnia jednocześnie rolę odstojnika.


• Filtry (korpus i pokrywa) produkowane są z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego.


• Wkład filtra (siatkowy) stanowi zespół składający się: ze wzmocnienia wykonanego z blachy 
nierdzewnej oraz siatki tkanej z drutu nierdzewnego


o Zawór zwrotny

• Ciśnienie otwarcia - min. 0,4 do 0,5 bar (dla rozmiaru G1/4 do G1/2); min. 0,1 bar (dla 

rozmiaru G3/4 do G1)

• Ciśnienie robocze16 bar 

• Temperatura pracy max. 180 °C  

• Uszczelnienia VITON

• Materiał obudowy mosiądz

• Medium woda

• Materiał sprężyny stal nierdzewna


o Zawór odcinający

• max. ciśnienie pracy: PN 16 

min. temperatura pracy: -10 °C 
max. temperatura pracy: 100 °C


•
• Instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego , ogrzewania podłogowego (główne poziomy) 

należy wykonać z atestowanych rur stalowych bez szwu dopuszczonych do stosowania w budownictwie przy 
wykonywaniu robót instalacyjnych, łączonych przez spawanie. Rozprowadzenie instalacji centralnego 
ogrzewania od pionów do poszczególnych grzejników należy wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych 
typu Pex/Al/Pex o parametrach technicznych umożliwiających ich stosowanie w instalacjach centralnego 
ogrzewania i oznaczonych wzdłuż tworzącej rury napisem zawierającym: numer normy, średnicę rury, 
grubość ścianki, stan kwalifikacyjny rury, znak identyfikacyjny wytwórcy, rok produkcji. Rury tworzywowe 
należy łączyć z wykorzystaniem atestowanych złączek stalowych przez zaciskanie. Wszystkie prace należy 
wykonywać za pomocą przyrządów i z zachowaniem technologii montażu zgodnie z instrukcjami producenta. 
Wszystkie rury stalowe należy zakupić, dostarczyć na miejsce w stanie wolnym od tłuszczu i składować aż do 
momentu montażu w czystym, suchym miejscu z zaślepionymi końcówkami. Jako armaturę do średnic DN50 
należy stosować zawory gwintowane PN10 a powyżej tej średnicy kołnierzowe zawory lub zasuwy PN16. Na 
korytarzach oraz w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych należy stosować grzejnikowe głowice 
termostatyczne         w wykonaniu wzmocnionym i zabezpieczonym przed kradzieżą.


• Wszystkie rurociągi ciepła technologicznego oraz przewody ogrzewania podłogowego powyżej średnicy Dn32 
należy wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie.


• Grzejniki powinny być połączone z przewodami rurowymi w taki sposób, aby mogły być w łatwy sposób 
rozłączone i zdjęte. Należy montować grzejniki wyposażone  w wbudowaną termostatyczną wkładkę 
zaworową i podłączać do instalacji (wyjście ze ściany) z wykorzystaniem zblokowanych kątowych złączek 
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śrubunkowych umożliwiających odcięcie grzejnika i spuszczenie wody. W przypadku orurowania ułożonego 
pod tynkiem, wszystkie widoczne, wystające z muru przyłącza grzejników powinny być opatrzone w rozetki 
maskujące. Grzejniki stalowe nie mogą mieć odkształceń i posiadać regularne kształty paneli. Grzejniki 
należy dostarczyć na miejsce czyste, wolne od rdzy, i pomalowane na gotowo. Grzejniki mają być 
przystosowane do montażu naściennego na zalecanych przez producenta wbudowanych lub zamocowanych 
powierzchniowo wspornikach. Nie wolno przenosić żadnych obciążeń na sąsiadujące orurowanie. Do dnia 
odbioru końcowego robót grzejnik należy dokładnie zabezpieczyć.


• Klimakonwektory 4-rurowe i 2-rurowe należy połączyć z siecią  przewodów cieplnych za pomocą połączeń 
elastycznych 


• Montaż uchwytów: 

− stosować wyłącznie uchwyty z wkładką gumową,

− na pionach stosować uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur lecz nie mniej jak dwa uchwyty na 

jednej kondygnacji,

− każdorazowo stosować uchwyt na odejściach od pionów oraz na podejściach do grzejników w 

odległościach wymaganych przez producenta rur,

− uchwyty stosować dla wszystkich montowanych rur łącznie z odcinkami biegnącymi w bruzdach 

ściennych i podłogowych,

− uchwyty montować w każdym przypadku bezpośrednio przed i za zaworami odcinającymi i 

regulacyjnymi,

− rurociągi poziome należy podpierać lub podwieszać przy użyciu podpór wg KER (Katalog Elementów 

Rurociągów) i odpowiednich systemów podparć Walraven lub równoważne. Pod podpory ślizgowe 
stosować podkładki teflonowe.


• Instalację należy w całości zaizolować stosując poniższe zasady: 

− do izolacji rurociągów od pionów do grzejników centralnego ogrzewania prowadzonych w bruzdach 

ściennych lub podłogowych należy stosować izolację ze spienionego polietylenu spełniający warunek 
NRO dodatkowo zabezpieczoną folią zewnętrzną (np. Armacell lub Thermocompact S) o grubościach 
podanych w projektach wykonawczych,


− jako izolację dla rurociągów nie prowadzonych w bruzdach (poziomy, piony) należy stosować izolację ze 
spienionego polietylenowej (np. Thermaflex FRZ B)  o grubościach podanych w projektach 
wykonawczych,


− jeżeli zastosowana armatura posiada jako wyposażenie dodatkowe fabryczną izolację termiczną to 
należy uwzględnić koszt tej izolacji w wycenie i zastosować przy montażu instalacji,


− zakończenia izolacyjne przy armaturze i urządzeniach na instalacji biegnącej po wierzchu należy 
wykonać poprzez zastosowanie rozet aluminiowych a rurociągi odpowiednio oznakować,


• Każdorazowo przed przystąpieniem do izolowania lub zakrycia fragmentu instalacji należy ją zgłosić do 
odbioru Inspektorowi nadzoru oraz poddać próbie ciśnieniowej     i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami.


• Rurociągi należy montować w sposób umożliwiający identyfikację ich wymiaru oraz podstawowych 
parametrów techniczno-produkcyjnych.


• Wszystkie instalacje (piony, poziomy, podejścia do przyborów) za wyjątkiem głównych poziomów 
rozprowadzających prowadzonych  w piwnicach budynku należy prowadzić w bruzdach ściennych lub 
zabudować.


• Wszelkie instalacje biegnące po wierzchu ścian, nad sufitami podwieszanymi lub       w kanałach 
instalacyjnych powinny być kolorystycznie oznaczone i wyraźnie opisane odpowiednio dla rodzaju 
prowadzonego medium.


• Do wykonania poszczególnych instalacji należy bezwzględnie używać sprawnych narzędzi i przyrządów oraz 
atestowanych materiałów pomocniczych.


• Na podejściach do pionu montować zawory odcinające oraz zawory regulacyjne         z możliwością spustu 
wody oraz połączenia rozłączne (śrubunki) od strony pionu.


• Zabudowując lub zamurowywując instalacje należy montować odpowiednie drzwiczki rewizyjne/maskownice 
umożliwiające łatwy dostęp do wszystkich zaworów odcinających i regulacyjnych, odpowietrzników, oraz 
pozostałych elementów instalacji wymagających czasowych przeglądów i konserwacji.


• Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane należy wykonać w 
przepustach ochronnych zwracając szczególną uwagę na wymagania dotyczące przejść przewodów przez 
przegrody oddzielenia stref pożarowych.


• Wszelkie instalacje, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie dokumenty uprawniające do 
stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty, itp.). 
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• Po wykonaniu montażu poszczególnych instalacji należy wykonać (w obecności Inspektora nadzoru) 
wymagane próby ciśnieniowe instalacji, dokonać dwukrotnego płukania instalacji i napełnienia z ich 
prawidłowym odpowietrzeniem. 


• Po zakończeniu powyższych prac należy wykonać 72-godzinne próby rozruchowe instalacji z dokonaniem ich 
regulacji. 


• Badanie zgodności z PFU 

o Badanie zgodności wykonanych robót z PFU następuje przez: 

o Sprawdzenie,  czy  zmiany  zaistniałe  w  trakcie  wykonywania  robót  zostały  wniesione  do 

o zatwierdzonego projektu budowlanego, 

o Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 

o Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 

o Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym


• Badanie materiałów. 

o  Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich cech z 

owymaganiami  określonymi  w  PFU,  oraz  posiadania  przez  dostawcę  aktualnych  i  

kompletnych 

o dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi.


• Warunki przystąpienia do badań. 

o  Badanie  urządzeń  centralnego  ogrzewania  

o należy  przeprowadzać  w  następujących fazach: 


o przed zakryciem przewodów przez stropy podwieszane 

o przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny, 

o po  ukończeniu  montażu  i  po  przeprowadzeniu  płukania  całego  urządzenia  oraz  dokonaniu 

regulacji, w okresie gwarancyjnym.

oWykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów

oWykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  

sprzęt, 

o zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

o Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  powinna  być  przeprowadzona  w  

czasie wszystkich  faz  robót.  Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  
zaopatrzona  w  świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy    daną  fazę  robót  uznać  za  
niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 


• Obmiar robót 

• Roboty  budowlane  realizowane  w  ramach  niniejszego  Kontraktu  nie  są  rozliczane  na  

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  W tym świetle cena wykonania robót budowlanych 
będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom 
zgodnie z Kontraktem. Dla robót instalacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 


• Odbiór robót budowlanych 

• Badania odbiorcze. 

• Zakres badań odbiorczych. 


• Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, odpowietrzenia.  


• Przeprowadzenie badań. 

• Badanie  zgodności  z  PFU  należy  wykonać  poprzez  oględziny  zewnętrzne  

wszystkich elementów  wykonanego  centralnego  ogrzewania  i  chłodzenia  oraz  
porównanie  wyników  z dokumentacją oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi 
równorzędnymi dowodami. 


• Badanie materiałów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne , porównując użyte 
materiały z normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z 
dokumentacją.
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• Badanie  zabezpieczenia  przed  korozją  elementów  centralnego  ogrzewania  należy  wykonać 

przez oględziny zewnętrzne. 

• Badanie przewodów: 


• Badanie  prowadzenia  przewodów,  zastosowanych  rodzajów  rur  i  ich  średnic  należy 

wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne,  pomiar  za  pomocą  miarki  z  podziałką centymetrową 
oraz suwmiarki i porównanie wyników z dokumentacją. 

• Badanie  połączeń  gwintowanych  przewodów  należy  wykonać  przez  wyrywkowe rozłączanie 

połączeń i oględziny zewnętrzne. 

• Badanie połączeń kołnierzowych przewodów należy wykonać przez: 


• wyrywkowe  porównanie  rodzajów  i  wymiarów  połączeń  kołnierzowych  z 

• dokumentacją i z normą oraz z rodzajem, 

• ciśnieniem  i  temperaturą  czynnika  grzejnego  działającego  na  te  połączenia;  do 

• sprawdzenia wymiarów należy użyć miarki z podziałką milimetrową i suwmiarki, 

• oględziny zewnętrzne połączeń spawanych kołnierzy z przewodami, 

• sprawdzenie odległości połączeń kołnierzowych od łuków oraz położenia połączeń 

• względem podpór, 

• wyrywkowe oględziny zewnętrzne zastosowanych rodzajów uszczelek. 


• Badanie połączeń spawanych przewodów należy wykonać przez: 

• sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, 

• oględziny zewnętrzne wykonania spoin, 

• sprawdzenie położenia połączeń względem podpór. 


• Badanie podpór ruchomych przewodów 

• Badanie podpór stałych przewodów 

• Badanie wydłużek powinno obejmować: 


• sprawdzenie rozmieszczenia wydłużek 

• sprawdzenie wykonania i wymiarów wydłużek 

• sprawdzenie  wykonania  i  rodzaju  połączenia  z  przewodami  przez  oględziny 

zewnętrzne, 

• sprawdzenie umieszczenia armatury przy wydłużce przez oględziny zewnętrzne 

• sprawdzenie naciągu wstępnego wydłużek U-kształtowych na podstawie zapisu w 

dzienniku budowy. 

• Badanie przewodów poziomych powinno obejmować: 


• sprawdzenie  spadków  przewodów  za  pomocą  poziomicy  i  miarki  z  podziałką 
milimetrową, 


• sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzania i 

odwadniania, 


• sprawdzenie odległości przewodów od siebie i od przegród budowlanych za pomocą 

miarki z podziałką centymetrową, 


• sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy,

• położenie szwu podłużnego przewodu, 

• położenia połączeń kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie 


• Badanie odpowietrzenia urządzeń centralnego ogrzewania wodnego powinno obejmować: 

• sprawdzenie umieszczenia armatury w pionach odpowietrzających, 

• sprawdzenie  spadków,  zasyfonowania  i  kompensacji  w  poziomych  przewodach 

odpowietrzających przez oględziny zewnętrzne i przeprowadzenie pomiarów, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przewodów odpowietrzających przed zamrożeniem, 

• sprawdzenie przejścia przewodów przez ściany, 


• Badanie armatury. 

Badanie  typu  armatury  należy  wykonać  przez  wyrywkowe  porównanie  z  dokumentacją, 

zastosowana normą, danymi katalogowymi oraz rodzajem, ciśnieniem i temperaturą czynnika 

grzejnego działającego na armaturę. 


• Badanie zaworów odcinających należy wykonać przez: 

• wyrywkowe wykręcenie głowic, 

• sprawdzenie sposobu wbudowania zaworów i zasuw, 

• ręczną próbę zamykania i otwierania. 


• Badanie  zaworów  z  napędem  termicznym  należy  wykonać  przez  nastawienie  zaworu  i 
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obserwację  wskazań  termometru  w  przewodzie  wody  zasilającej  urządzenie  wewnętrzne 

centralnego ogrzewania. 


• Badanie termostatów powinno obejmować sprawdzenie: 

• cech legalizacji, 

• typu  termometru  i  granic  podzielni  przez  porównanie  z  dokumentacją,  warunkami 

• technicznymi i normami przedmiotowymi, 

• miejsca i sposobu wbudowania, 

• działania przez obserwację wskazań 


• Badanie manometrów. 

• cech legalizacji, 

• typu  termometru  i  granic  podzielni  przez  porównanie  z  dokumentacją,  warunkami 

• technicznymi i normami przedmiotowymi, 

• miejsca i sposobu wbudowania, 

• działania przez obserwację wskazań 


• Badanie otuliny należy wykonać przez sprawdzenie: 

• miejsc nałożenia otuliny i jej grubości za pomocą miarki z podziałką milimetrową i przez 

• oględziny zewnętrzne 

• rodzaju materiału użytego do wykonania otuliny i jego ciężaru objętościowego, 

• zabezpieczenia trwałości otuliny, 

• pomalowania. 


• Badanie czystości urządzeń centralnego ogrzewania może być wykonane dopiero po usunięciu

wszystkich  zauważonych  błędów  urządzenia  w  czasie  przeglądu  zewnętrznego  i  po 
przepłukaniu  urządzenia.  Podczas  badania  urządzenie  powinno  być  napełnione  wodą,  a


• Warunki wykonania badania szczelności. 

Badanie szczelności na zimno instalacji ogrzewczej. 


• Jeżeli w budynku występuje kilka oddzielnych zładów ogrzewczych, pracujących na różne 
parametry, badania szczelności należy przeprowadzać dla każdego zładu odrębnie. 
Podobnie można postępować w przypadku rozległego zładu dzieląc go na części. 


• Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
niższej od 0°C. 


• Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem przewodów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia 
rurociągu przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności 
części instalacji. 


• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. 


• Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności 
instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 
starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic 
zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 


• Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a 
następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej 
punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej: 


• 0,01 MPa przy zakresie do 1MPa, 

• 0,02 MPa przy zakresie wyższym. 


Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć 0,6MPa. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, 
jeżeli w ciągu 20min.: 


• manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej), 

• ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 2% ( w przypadku instalacji wykonanej 
technologii gwintowanej), 


• nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność 
dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane są prace 
naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 
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Instalację napełniono wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed 
skutkami zamarznięcia wody. 


• Badanie szczelności i działania w stanie gorącym. 

• Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badań zabezpieczenia instalacji. 


• Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości 
przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 


• Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72godzin. 


• Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. 
Oraz n skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki 
należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 


• W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym – poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalacje taką można uznać 
za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne 
uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 


o Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 


o Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 


o Badanie szczelności powinno być przeprowadzone powietrzem. 

o Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótko trwałego podnoszenia ciśnienia ponad 

wartość ciśnienia próbnego. 

o Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od urządzeń w wymiennikowni. 


B) Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i hydrantowej


• Określenia podstawowe

Przewód wodociągowy - przewód przesyłowy , z rozgałęzieniami , przeznaczony do rozprowadzenia wody 
do odbiorników/odbiorców

Przewód ciepłej wody użytkowej- przewód przesyłowy , z rozgałęzieniami , przeznaczony do 
rozprowadzenia ciepłej wody do odbiorników/odbiorców

Przewód ciepłej wody cyrkulującej- przewód przesyłowy , z rozgałęzieniami , przeznaczony do 
rozprowadzenia wody cyrkulującej do odbiorników/odbiorców

Przewód hydrantowy - przewód przesyłowy , z rozgałęzieniami , przeznaczony do rozprowadzenia wody do 
hydrantów

Zawory odcinające– zawory umożliwiające odłączenie od całej instalacji  poszczególnych części instalacji , 
odbiorników itp.

Izolacja termiczna -  izolacja umożliwiająca ograniczenie strat ciepła z instalacji do otoczenia


• Przed przystąpieniem do zaprasowywania należy wykonać połączenie próbne. Prace montażowe należy 
wykonywać w temperaturze powyżej 0oC . Przy instalowaniu rur należy pamiętać o ty, aby nie pozostawiać 
wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie przy instalowaniu króćców odpowietrzających i 
spustowych. W pomieszczeniach przemysłowych rury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
mechanicznym, działaniem promieniowania cieplnego od elementów o wysokiej temperaturze, działaniem 
promieniowania UV i otwartego płomienia. W pomieszczeniach ogólnodostępnych rury muszą być 
obudowane w trwały sposób. Nie należy doprowadzać do zamarznięcia czynnika w rurze


• Instalację wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji< śr. 32 wykonywać z atestowanych rur wielowarswtowych 
zgrzewanych prod.  lub równorzędny . 

Rurę docina się na żądany wymiar za pomocą obcinaka do obcinania rur .  Przed tym zabiegiem za pomocą 
odpowiedniego narzędzia do obcinania  należy ewentualnie obciąć rurę chroniącą przed sfałdowaniem 


o Nasuwanie tulei zaciskowej

Tuleję zaciskową nasuwa się na rurę. Gładka strona (bez pierścienia zewnętrznego) musi być ustawiona w 
kierunku kształtki. 


o Roztłaczanie rury (kielichowanie)
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Wybrać głowicę do roztłaczania o odpowiednim rozmiarze. Końcówkę rury nasunąć aż do oporu na głowicę i  
roztłoczyć.  Rury należy obrócić o ¼ obrotu i ponowić proces  roztłaczania.


o Przygotowanie połączenia osiowego

Rurę instalacyjną  nasunąć na kształtkę aż do ostatniego  karbu. Nie należy nasuwać aż do oporu.


o Wykonanie połączenia

Zależnie od wymiaru należy dobrać odpowiednio oznaczoną głowicę widełkową danego narzędzia. Kształtkę 
włożyć do głowicy i nasunąć tuleję zaciskową. Tuleję zaciskową dosunąć aż do kołnierza kształtki 
Pozostająca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm między kołnierzem kształtki a tuleją uwarunkowana jest 
techniką wytwarzania połączenia i  jest bez znaczenia dla szczelności połączenia

Dzięki temu nie ma  potrzeby wykonywania dodatkowych operacji jak usuwanie zadziorów, fazowanie, 
kalibrowanie, nacinanie gwintu  lub zaznaczanie głębokości do której należy wsunąć rurę do kształtki.

Wskazówka: 
W celu uniknięcia uszkodzeń na kołnierzu kształtki, przy wciskaniu należy zwrócić uwagę na właściwe 
położenie narzędzia do nasuwania: kształtka musi leżeć całkowicie  w narzędziu, pod kątem prostym.


• Montaż uchwytów: 

− stosować wyłącznie uchwyty z wkładką gumową lub z tworzyw sztucznych,

− na pionach wodnych stosować uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur lecz nie mniej jak dwa 

uchwyty na jednej kondygnacji,

− na odcinkach poziomych uchwyty stosować w odległościach wymaganych przez producenta rur,

− dla rur tworzywowych w każdym przypadku stosować uchwyty pod trójnikami na odejściach od pionu z 

dodatkową mufą bezpośrednio pod uchwytem jako punkt stały,

− uchwyty stosować dla wszystkich montowanych rur łącznie z odcinkami biegnącymi w bruzdach 

ściennych i podłogowych,

− uchwyty montować w każdym przypadku bezpośrednio przed i za zaworami odcinającymi.


• Instalację należy w całości zaizolować stosując poniższe zasady: 

− dla instalacji prowadzonych w bruzdach ściennych, podłogowych lub zabudowach należy stosować 

izolację z polietylenu dodatkowo zabezpieczoną folią zewnętrzną o grubościach podanych w projektach 
wykonawczych. Izolację stosować na całości montowanej instalacji. Dla instalacji wody zimnej montować 
izolację w kolorze niebieskim a dla wody ciepłej  i cyrkulacji w kolorze czerwonym.


− jako izolację dla rurociągów nie prowadzonych w bruzdach (poziomy, piony) należy stosować izolację ze 
spienionego poliuretanu  o grubościach podanych w projektach wykonawczych,


− jeżeli zastosowana armatura posiada jako wyposażenie dodatkowe fabryczną izolację termiczną to 
należy uwzględnić koszt tej izolacji w wycenie i zastosować przy montażu instalacji,


− zakończenia izolacyjne przy armaturze i urządzeniach na instalacji biegnącej po wierzchu należy 
wykonać poprzez zastosowanie rozet aluminiowych a rurociągi odpowiednio oznakować,


• Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w przepustach ochronnych.

• Odległość  zewnętrznej  powierzchni  przewodu  wodociągowego  lub  jego  izolacji  cieplej  od  
ściany


• stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:  

• -  dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm, 

• -  dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm, 

• -  dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm, 

• -  dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm. 


Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.

• Podejścia wodne pod przybory (umywalki, wc, zawory czerpalne, itp.) należy wykonywać z wykorzystaniem 

kolan gwintowanych typu „wieszak” oraz przedłużek.

• Dla każdego sanitariatu stosować zawory odcinające montowane w miejscach możliwie niewidocznych ale 

dostępnych (np. pod blatem umywalkowym). Zawory montować we wnękach z zastosowaniem drzwiczek 
inspekcyjnych w kolorach zbliżonych do koloru układanych płytek. Podejścia wodne do baterii umywalkowych 
montować możliwie wysoko pod blatem umywalkowym.


• Na podejściach wodnych do pionu montować zawory odcinające z możliwością spustu wody oraz połączenia 
rozłączne (śrubunki) od strony pionu. Na podejściach do pionów instalacji cyrkulacyjnej stosować 
termostatyczne zawory regulacyjne          z możliwością ich odcięcia i wymiany.


• Zabudowując lub zamurowywując instalacje należy montować odpowiednie drzwiczki rewizyjne/maskownice 
umożliwiające łatwy dostęp do wszystkich zaworów odcinających i regulacyjnych oraz pozostałych elementów 
instalacji wymagających czasowych przeglądów i konserwacji.
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• Po wykonaniu montażu poszczególnych instalacji należy wykonać (w obecności Inspektora nadzoru) 
wymagane próby ciśnieniowe instalacji, dokonać dwukrotnego płukania instalacji i napełnienia z ich 
prawidłowym odpowietrzeniem.


• Po zakończeniu powyższych prac należy wykonać próby rozruchowe poszczególnych instalacji z dokonaniem 
ich regulacji.


• Badanie szczelności 

o  Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności. 

o Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed  

pomalowaniem 

o elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych 

wymaga 

o zakrycia  bruzd  i  kanałów,  w  których  zmontowano  część  przewodów  instalacji,  przed  

całkowitym 

o zakończeniem  montażu  całej  instalacji,  wówczas  badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  

na 

o zakrywanej  jej  części,  w  ramach  odbiorów  częściowych.  Badanie  szczelności  powinno  być 

o przeprowadzone  wodą.  Podczas  odbiorów  częściowych  instalacji,  w  przypadkach  

uzasadnionych 

o możliwością zamarznięcia instalacji łub spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza się 

wykonanie 

o badania  szczelności  sprężonym  powietrzem.  Podczas  badania  szczelności  zabrania  się,  

nawet 

o krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 


• Przebieg badania szczelności wodą zimną 

•  Do  instalacji  należy  podłączyć  ręczną  pompę  do  badania  szczelności.  Pompa  powinna  być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas  badania  powinien  być  używany  cechowany  manometr  tarczowy  (średnica  tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:


➢ 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

➢ 0,2 bar przy zakresie wyższym. 


Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu 
gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji  za  pomocą  pompy  do  
badania  szczelności,  kontrolując  jego  wartość  w  najniższym punkcie instalacji. 

Wartość  ciśnienia  próbnego  należy  przyjmować  w  wysokości  półtora  krotnego  ciśnienia roboczego, lecz nie mniej 
niż 10 barów. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama  
(różnica  temperatury  nie  powinna  przekraczać  ±  3  K)  i  pogoda  nie  powinna  być słoneczna. Po  
przeprowadzeniu  badania  szczelności  wodą  zimną,  powinien  być  sporządzony  protokół badania  określający  
ciśnienie  próbne,  przy  którym  było  wykonywane  badanie,  oraz stwierdzenie,  czy  badanie  przeprowadzono  i  
zakończono  z  wynikiem  pozytywnym,  czy  z wynikiem  negatywnym.  W  protokole  należy  jednoznacznie  

 | S t r o n a 
25



z i d e n t y f i k o w a ć  t ę  c z ę ś ć  i n s t a l a c j i , k t ó r a b y ł a o b j ę t a b a d a n i e m s z c z e l n o ś c i .



• Kontrola jakości robót 


• Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągniętej  jakości  robót.  Wykonawca  ma  obowiązek  
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z PFU, norm i przepisów. 


• Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

• badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie  Inżyniera,  o  zakończeniu  każdej  roboty  
zanikającej,  którą  może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 


• Badanie zgodności z  PFU 

• Badanie zgodności wykonanych robót z PFU następuje przez: 

• Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu 

• budowlanego;  

• Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane;  

• Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty; 

• Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 


• Badanie materiałów 

• Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu  materiałów i urządzeń następuje przez  porównanie 


ich cech z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania 
przez dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi. 


• Warunki przystąpienia do badań 

• Badanie urządzeń należy przeprowadzać w następujących fazach: 


• przed zakryciem przewodów; 

• przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny, 

• po  ukończeniu  montażu  i  po  przeprowadzeniu  płukania  całego  urządzenia  oraz  

dokonaniu 

• regulacji, 

• w okresie gwarancyjnym. 


• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 

• Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  

sprzęt, 

• zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót


D) Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
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• Podstawowe pojęcia

Podejście kanalizacyjne -  przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym

Przewód spustowy(pion) – przewód odprowadzający ścieki z przyborów i urządzeń sanitarnych do 
Przewodu odpływowego - wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustów dachowych 

Rewizja – element szczelnie zamykany , umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu spustowego

Czyszczak – element umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu odpływowego

Rynna – przewód otwarty zbierający wody opadowe i roztopowe

Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem 
kanalizacyjnym stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z atmosferą

Zawór napowietrzający – zawór kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie wentylującym 
umożliwiający dopływ powietrza do instalacji kanalizacji

Przybory sanitarne – zamocowane na stale w budynku : prysznice , umywalki , zlewy , miski ustępowe , 
pisuary , zlewy techniczne

Syfon kanalizacyjny –element urządzenia sanitarnego lub jego element składowy przewodu wentylacyjnego 

Wpust podłogowy -  urządzenie zbierające wody z posadzki przez kratę wlotową z króćcem odpływowym

Wpust liniowy – urządzenie zbierające wody z posadzki przez kratę wlotową w formie szczelnego koryta 
odpływowego


• Materiały użyte :

• Przewody kanalizacji sanitarnej PVC klasy S dla przewodów podposadzkowych

• Przewody PP do kanalizacji nadposadzkowej łączone na uszczelkę

• Przewody PP do instalacji skroplin łączonych poprzez klejenie

• Biały montaż w łazienkach ceramiczny , umywalki nabaltowe , miski ustępowa wiszące na 

stelażach , pisuary na stelażach  prod. Geberit , Koło lub równorzędny– biały montaż i 
baterie umywalkowe i zlewozmywakowe  zawsze zgodnie z projektem 
architektonicznym. 


i. Biały montaż:  ceramiczny , biały, średnica otworu odpływowego – ø 48 mm. 
Możliwość kompletowania z odpływem z pokrywą chromowaną , W komplecie z 
systemem odpływowo-przelewowym


ii. Baterie czasowe – stojące na wodę zmieszaną lub mieszające prod. Grohe lub 
równorzędny


• Wpusty podłogowe , odwodnienia liniowe w łazienkach z prysznicami:

o nóżki do ustawienia i wypoziomowania kanału,

o wyjmowany bez narzędzi i rozbieralny na dwie połówki syfon z tworzywa,

o pełny dostęp do kanalizacji po wyjęciu syfonu.

o wieńczenie z najwyższej jakości płyty nierdzewnej lub wypełnienia pod płytkę

o Ramka nierdzewna z jednego kawałka materiału dla zapewnienia najwyższego 

efektu estetycznego

o Korpus z bardzo wysokiej jakości tworzywa

o Odpływy DN50, wydajności do 2 l/s

o Kilka wersji możliwych uszczelnieńRuchoma i adaptacyjna część górna – 

możliwość dowolnego obrotu i odsunięcia od osi o kilkanaście milimetrów – 
idealne dopasowanie przy montażu płytek


o Pełny dostęp do kanalizacji po wyjęciu syfonu

• Elementy instalacji : czyszczaki , rewizje  prod. Wavin lub równorzędny


• Instalację wykonywać z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC z wykorzystaniem połączeń kielichowych 
łączonych na uszczelkę wargową.


• Rurociągi kanalizacyjne prowadzone pod posadzką należy wykonywać z rur PVC klasy SN8 SDR34 ze 
ścianką litą łączonych na uszczelkę wargową z wykorzystaniem połączeń kielichowych.


• Rurociągi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe należy układać na podsypce 
piaskowej grubości min. 20cm a następnie obsypać warstwą piasku   o grubości min. 
30cm.


• Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizje z zastosowaniem 
odpowiednich drzwiczek/maskownic umożliwiających łatwy dostęp do elementów 
rewizyjnych.
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• Rurociągi kanalizacyjne można łączyć za pomocą muf lub nasuwek reparacyjnych tylko w 
przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych instalacji.


• Do montażu instalacji stosować wyłącznie uchwyty (obejmy) z wkładką gumową lub uchwyty tworzywowe.

• W każdym przypadku uchwyty montować bezpośrednio pod kielichami (na pionach)     i przy trójnikach 

(odcinki poziome) oraz na podejściach do przyborów sanitarnych. Stosować minimum dwa uchwyty na pionie 
jednej kondygnacji. Uchwyty montować na całości instalacji łącznie z odcinkami prowadzonymi w bruzdach 
ściennych i podłogowych.


• Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać    w przepustach 
ochronnych.


• Do umywalek blatowych stosować syfony podtynkowe z chromowaną rurką przyłączeniową.

• W komplecie z pisuarami należy dostarczyć i zamontować krateczki zabezpieczające ze stali nierdzewnej

• Składowanie

Wyroby są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym:


• Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.


• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania 
ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach, (jeśli szczegółowe 
wymagania nie stanowią inaczej).


• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych.


• Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki 

itp.).

• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.

• Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.

• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

• Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia  

i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.


•  Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi 
są rozpuszczalniki i kleje.


Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  
i promieniowanie UV w związku, z czym należy chronić przed:

• długotrwałą ekspozycją słoneczną,

• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.


• Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania

będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Zamawiającemu.

• Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejów i płynów, przebicia 
w instalacji elektrycznej), Wykonawca usunie z budowy.


• Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 
ładunku, obok siebie zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków 
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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• Wykonanie robót

o  Rurociągi kanalizacyjne

Kanały instalacji podposadzkowej należy wykonywać z rur PVC-U klasy S o jednorodnej ściance .  

Rury łączyć przy pomocy muf nasadowych z uszczelką wargową .

Rury można przycinać za pomocą powszechnie stosowanych przecinaków Przy obróbce rur należy wykonywać 
cięcia pod kątem 90 ˚ do osi rury. Należy usunąć naroża , nierówności oraz krawędzie skrawające. Przy 
instalowaniu pionów kanalizacyjnych należy natychmiast po dokonaniu montażu przymocować rury za pomocą 
obejm, aby uniemożliwić obsunięcie i tym samym zmianę wymaganego 10-milimetrowego odcinka który 
zapewnia kompensację wydłużeń.

W celu mocowania rur należy stosować obejmy wygłuszające szumy, których wymiary dostosowane są do 
średnic zewnętrznych rur. Zaleca się stosowanie obejm z wkładkami z gumy profilowanej , które mocuje się do 
ściany za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego.

Odległość między obejmami :

- przy instalacji poziomej odległość między obejmami powinna wynosić ok. 10 x średnica zewnętrzna rury.

- przy instalacji pionowej w zależności od średnicy zewnętrznej odległość powinna wynosić 1-2 m.

o Ogólne warunki układania  przewodów

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w 
żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie 
nie może przekraczać 10 cm. 

o  Łączenie elementów przewodów

Elementy wykonane z PVC S należy łączyć za pomocą złącz:


-     kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC),

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki 
montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy 
przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania 
podane niżej. Połączenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przy 
wykonywaniu tego połączenia należy sprawdzić, czy bosy koniec rury (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy 
sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (g-grubość ścianki 
rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym 
wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia 
bosego końca rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem 
zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez producenta). Należy przy tym 
sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego 
końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych 
średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych 
odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy 
bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. W 
przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi 
rury. W większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod drogami itp., przewody należy prowadzić w 
rurach osłonowych. 

• Kontrola jakości robót 


• Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągniętej  jakości  robót.  Wykonawca  ma  obowiązek  
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z PFU, norm i przepisów. 


• Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

• badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie  Inżyniera,  o  zakończeniu  każdej  roboty  
zanikającej,  którą  może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 


• Badanie zgodności z  PFU 

• Badanie zgodności wykonanych robót z PFU następuje przez: 

• Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu 

• budowlanego;  

• Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane;  

• Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty; 

• Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
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• Badanie materiałów 

• Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu  materiałów i urządzeń następuje przez  porównanie 


ich cech z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania 
przez dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi. 


• Warunki przystąpienia do badań 

• Badanie urządzeń należy przeprowadzać w następujących fazach: 


• przed zakryciem przewodów; 

• przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny, 

• po  ukończeniu  montażu  i  po  przeprowadzeniu  płukania  całego  urządzenia  oraz  

dokonaniu 

• regulacji, 

• w okresie gwarancyjnym. 


• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 

• Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  

sprzęt, 

• zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót


3. Standardy jakościowe


a. Zasady montażu

Należy zwracać uwagę na prawidłowy dostęp do armatury i urządzeń. Przy montażu armatury nie mogą występować 
żadne naprężenia. Wszystkie części rozłączne powinny być wykonane w taki sposób, aby nawet po dłuższym czasie 
mogły być rozkręcone bez konieczności ich zniszczenia (na przykład bez ścinania nakrętek). Połączenia rozłączne 
muszą być stale łatwo dostępne.

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, które znajdują się         w ścianach lub stropach, powinny być 
zabezpieczone przed wyślizgnięciem się ze ściany. Przy pracach montażowych należy przestrzegać zalecanych przez 
producenta instrukcji montażu i wytycznych dotyczących ułożenia, jak też ewentualnych ograniczeń dotyczących 
zastosowania. Inwestor powinien stwierdzić, czy prace wykonywane podczas przeprowadzania zmiany               w 
instalacjach istniejących, nie będą naruszać obecnych tam zabezpieczeń instalacji elektrycznych. 


b. Zabezpieczenie elementów instalacji

Należy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę                   i składowanie na miejscu budowy 
takich części instalacji jak pompy, zawory bezpieczeństwa, urządzenia automatyczne, regulacyjne, jak też na inne 
wrażliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź też uszkodzone części instalacji nie będą przyjmowane. W okresie 
montażu należy również podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony 
wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych częściach instalacji. Wrażliwą 
armaturę należy zamontować możliwie jak najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem.


c. Napisy, tabliczki, oznaczenia

Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy sterownicze i nastawcze, powinny zostać 
opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrządach, względnie urządzeniach, powinny znajdować się 
czytelne tabliczki znamionowe z wytłoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny znajdować się w łatwo dostępnych 
miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. muszą być wykonane w języku polskim, także 
wówczas, gdy zostały one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojęzycznym. Instrukcje dotyczące eksploatacji, 
konserwacji,  opisy techniczne, i tp.  powinny być  także zredagowane w języku polskim. Do opisania nie wolno 
stosować folii.


d. Izolacje

Płaszcz ochronny na przewodach rurowych należy po zakończeniu prac oznaczyć kolorowymi, samoprzylepnymi 
taśmami. Rodzaj oznaczeń uzgodnić z Inspektorem nadzoru.
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Zakończenia izolacji, na przykład w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, itp. należy zamknąć za pomocą 
starannie osadzonych rozet zamykających, które wykonane są z nadającego się do tego celu materiału.

Przy zamknięciach izolacji zaworów należy zwrócić uwagę na to, aby dławice armatur nie były dostępne. Przed 
nałożeniem izolacji, płaszczyzny izolacyjne powinny być czyste i suche.

W przypadku materiału wypełniającego należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie puste przestrzenie były 
wypełnione odpowiedniej grubości warstwą izolacyjną. Sprasowywanie materiału powinno przebiegać w granicach 
dopuszczalnych tolerancji.

Izolacja cieplna biegnących pod tynkiem rur, musi być wykonana                     z powleczonych warstwą z tworzywa 
sztucznego, w pełni syntetycznych i nie podlegających gniciu węży izolacyjnych. Miejsca zetknięć należy połączyć 
na zakładkę za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej.

Wszystkie zabezpieczające działania izolacyjne powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót”.

Kolor widocznych elementów instalacyjnych uzgodnić z Zamawiającym.


e. Rurociągi

Dla wszystkich instalacji należy zapewnić prawidłowe ułożenie przewodów pod względem wymagań fizyki 
przepływu cieczy, w szczególności dotyczy to przewodów głównych. Rurociągi należy układać tak aby każdy 
odcinek rury mógł być w prawidłowy sposób opróżniany, a w razie potrzeby także odpowietrzany. Instalację należy 
zaopatrzyć we wszelkie niezbędne spusty      i odpowietrzenia. Miejsca odprowadzające wodę powinny znajdować 
się         w pobliżu miejsc przyłączenia do kanalizacji. Koszt spustów należy uwzględnić w kosztach rur.

Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym odstęp pomiędzy podporami powinien być tak 
dobrany, aby przy pełnym obciążeniu roboczym nie występowało przerwaniespadku przewodu spowodowane 
przegięciami poszczególnych odcinków.

Przy doborze podpór ruchomych należy zwrócić uwagę na grubość izolacji. Izolacja nie może się stykać z 
ruchomymi częściami podpór. W miejscach przejścia przez ściany oraz stropy, rury należy osłonić tulejami 
ochronnymi lub łupinami izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne powinny być układane równo z tynkiem, 
pionowe tuleje powinny wystawać 2cm ponad gotową podłogę. Końcówki powinny być równo przycięte i 
pozbawione zadziorów. Szczeliny pomiędzy rurociągiem a tulejami ochronnymi powinny być wypełnione 
odpowiednim, nieutwardzającym się materiałem plastycznym.

Przewody rurowe znajdujące się w obszarze szczelin dylatacyjnych należy rozmieścić w taki sposób, aby w 
przypadku nierównomiernego osiadania budynku, nie powstało żadne załamanie lub przecięcie. Swobodnie 
leżące przewody rurowe należy ułożyć w sposób równy,    w linii prostej oraz równolegle w stosunku do 
płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami rurowymi należy dobrać w taki sposób, aby możliwe było 
dokonanie pojedynczej izolacji każdej z rur. Odstępy pomiędzy rurami powinny być ustalone w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. Obejmy, mocowania itp. powinny być wykonane w sposób staranny oraz rozmieszczone na 
jednakowej wysokości i ułożone z jednakowym odpowiednim odstępem. Wszystkie piony instalacyjne powinny 
być wyposażone w zawór odcinający     i urządzenie spustowe. Wszystkie zawory znajdujące się w pionach 
instalacyjnych powinny być oznaczone jednakowo brzmiącymi numerami rozpoznawczymi (zgodnie z 
oznaczeniami na schematach).

W przypadku przewodów podtynkowych należy zwrócić szczególną uwagę na wydłużanie termiczne rur. Należy 
unikać otynkowywania rur na stałe.      W bruzdach w murze, rury powinny być dobrze osłonięte materiałem 
izolacyjnym podanym w projekcie, tak aby była zapewniona wystarczająca swoboda ruchu. Dłuższe odcinki rur, 
które biegną prosto pomiędzy dwoma stałymi punktami, powinny wykazywać właściwe możliwości 
kompensacyjne. Należy zwrócić szczególną uwagę na wydłużenia termiczne. Jako kompensacje wydłużeń zaleca się 
kompensację naturalną lub kompensatory typu                   U-kształtowego. Użycie kompensatorów osiowych 
dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach wyjątkowych.


Przed wydłużkami rurowymi, przed punktami załamania rur oraz w celu ograniczenia wielkości wyboczeń, 
podpory powinny być wykonane w taki sposób, aby przy niewielkim oporze tarcia było zapewnione prawidłowe 
prowadzenie osiowe przewodów rurowych. Poza tym wszystkie podpory przewodów rurowych powinny być 
wykonane w sposób nie blokujący możliwości ruchu, pozwoli to bowiem na to, aby powstające zmienne 
wydłużenia termiczne przebiegały w niezakłócony sposób we wszystkich stanach roboczych i kierunkach 
(podpory rolkowe, wieszaki wahadłowe itp.). Uszczelnienia i materiały uszczelniające gwint muszą posiadać 
wymagane certyfikaty i atesty higieniczne, być odporne na działanie przewodzonych mediów. Przewody należy 
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poddawać próbie ciśnieniowej odcinkami. Próba ciśnieniowa powinna zostać przeprowadzona przed 
nałożeniem izolacji cieplnej względnie przed przykryciem przewodów rurowych (w bruzdach      w murze, w 
przestrzeni międzystropowej, itp.). Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót...” Dodatkowo należy uwzględnić następujące wytyczne. Próba 
ciśnieniowa powinna trwać co najmniej 1,5 godziny. Przy próbie ciśnieniowej na przewodach dłuższych, przed 
przeprowadzeniem właściwej próby, przewody te powinny zostać napełnione i przez 24 godziny poddawane 
nadciśnieniu o nieco niższej wartości niż ciśnienie próbne. Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu 
powietrza. Armatura i urządzenia mogą być poddawane ciśnieniu próbnemu o wartości nie wyższej niż 
dopuszczalne dla nich ciśnienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelności muszą zostać usunięte. Jeżeli 
na przewodach zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystąpią nieszczelności, miejsca te należy 
oznaczyć, a następnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawić. W przypadku dużej ilości nieszczelności zgrzewy, 
spawy lub zaciski (z wykorzystaniem nowych złączek) należy w tych miejscach wykonać na nowo.

Po zakończeniu prac przy instalacji rurociągowej i pomyślnym przebiegu prób ciśnieniowych, przed oddaniem 
do użytkowania należy instalacje intensywnie przepłukać – prędkość minimum 1,5 m/s. Po płukaniu należy 
przeprowadzić wymagane czyszczenie lub dezynfekcję chemiczną, oraz kolejne płukanie czystą wodą. Wszystkie 
wbudowane osadniki zanieczyszczeń należy poddać wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakończeniu czyszczenia 
chemicznego i płukania można w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystąpić do napełnienia poszczególnych 
instalacji.


f. Wykonanie, próby i odbiory techniczne

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie przepłukać. Instalacje grzewcze należy 
wyregulować hydraulicznie za pomocą zaprojektowanych zaworów równoważących tak by przepływy rzeczywiste 
były równe projektowanym.  

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z:


− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 


− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z zmianami


− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-12

− Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ

− Wytyczne stosowania i projektowania - wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur 

miedzianych – COBRTI Instal 1996r.

− Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń

− Projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami


g. Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego Odbioru Robót. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik 
Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. Wszystkie 
załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą 
przez Wykonawcę i Inżyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - datę przekazania przez Zamawiającego 
Projektu Budowlanego, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, - przebieg 
Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia, - uwagi i 
polecenia Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera 
kontraktu / Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, 
ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane 
dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, - inne 
istotne informacje o przebiegu Robót. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi kontraktu / inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inżyniera kontraktu  do ustosunkowania się.


h. Kontrola jakości robot 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby   i badania kontrolne w celu potwierdzenia 
zgodności zainstalowanego sprzętu  z wymogami specyfikacji.


− Wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym 
wcześniej z Kierownikiem budowy. Należy umożliwić Inspektorowi nadzoru, obecność przy przeprowadzeniu 
prób i kontroli.


− Wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela Zamawiającego będą uznane za 
nieważne, chyba że Inwestor zadecyduje inaczej, upoważniając Wykonawcę do przeprowadzenia takich prób.


− Świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać między innymi informacje na temat: daty i godziny 
przeprowadzenia próby, warunków zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis próby, ich wyniki, jak również 
wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy sprzętu.


− Żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany lub w inny sposób trwale osłonięty 
do czasu oględzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania pisemnego oświadczenia 
upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony dla dostarczonego produktu.


− Żaden z dostarczonych produktów nie będzie wykończony poprzez malowanie zanim nie zostanie poddany 
oględzinom lub przed wydaniem decyzji o wykończeniu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której wykończenie 
niezbędne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.


− Żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za kompletną dopóki określone w 
niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie zostaną dokonane a ich wyniki nie potwierdzą zgodności 
dostarczanego produktu z określonymi wymogami.


− Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne życzenie, od konieczności uczestniczenia w 
oględzinach i próbach dostarczanych materiałów, sprzętu, czy wyposażenia. Prawo to w żaden sposób nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku przeprowadzenia wymaganych prób i dostarczenia Inspektorowi świadectw z 
ich wynikami.


i. Oględziny, czystość, próby

− Wszystkie elementy sprzętu i wyposażenia konieczne do wykonania prac będą odpowiednio składowane i 

zabezpieczane do czasu ich użycia. Rury, przewody i złącza będą zabezpieczone przez zaślepienie, zamknięcie 
lub uszczelnienie do czasu ich użycia.
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− Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem próbom i oględzinom kontrolnym, instalacje zostaną kompleksowo 
oczyszczone, zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie.


− Instalacje będą przepłukane, oczyszczone oraz napełnione wymaganym czynnikiem.

− Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, sprężarki, butle gazowe, orurowanie 

czasowe, zawory do przepłukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejścia, pętle, filtry i wszelkie inne  wyposażenie 
niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych 
dla każdego systemu orurowania. 


− Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe podczas przepłukiwania, oczyszczenia, 
usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami 
ochrony środowiska. 


− Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krótki opis proponowanej metody i procedur 
przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji. Opisowi mają towarzyszyć 
rysunki pokazujące wszystkie czasowe lub stałe orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania 
próbek, miejsca wtryskiwania, pompy instalowane czasowo, obejścia   i pętle. 


− Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji   i dezynfekcji ma zostać 
przeprowadzona w obecności Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testów mają być dołączone do ostatecznej 
dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu procesu czyszczenia             i płukania wykonawca dokręci 
wszystkie śruby na kołnierzach i zaworach by zapewnić szczelność instalacji. 


j. Szkolenie personelu Inwestora

Po zakończeniu prac a przed odbiorem końcowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora odnośnie 
przeznaczenia, funkcjonowania i sposobów prawidłowego użytkowania wszystkich instalacji, podinstalacji, urządzeń    
i sprzętu. Powyższe szkolenie obejmować będzie również prezentację procedur opisanych w Instrukcjach 
eksploatacji i konserwacji. Szczegółowe instrukcje eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji 
Wykonawca powinien opracować na własny koszt i przekazać Inwestorowi najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym 
terminem szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia należy poinformować Zamawiającego z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem. Należy założyć,          że czas trwania szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z 
przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokół z wykazem i podpisami osób biorących udział w 
szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót 
(lub częściowego jeżeli konieczne).
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	Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia, - uwagi i polecenia Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, - inne istotne informacje o przebiegu Robót. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi kontraktu / inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera kontraktu  do ustosunkowania się.

