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Teletechnika

1 Instalacje teletechniczne ETAP 3B
1.1 Systemy oddymiania klatki K1 i K2

1
d.1.1

KNR AL-01
0101-01

Centrala AFG-ZSP-4024/16A 1L2G wraz z dwoma akumulatorami 12V/9Ah szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.1

KNR AL-01
0402-01
analogia

Ręczny przycisk oddymiania RPO-02 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3
d.1.1

KNR AL-01
0402-01
analogia

Ręczny przycisk przewietrzania PP szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1.1

KNR AL-01
0403-02

Gniazdo do czujki Activ C4416 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1.1

KNR AL-01
0403-02

Czujka Activ C4416 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

6
d.1.1

KNR AL-01
0401-03
analogia

Czujka deszcz/wiatr CDW 03 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.1

KNR AL-01
0114-01

Puszka instalacyjna PIP-2AN szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

8
d.1.1

KNR 5-08
0201-02

Osprzęt kablowy PH90/E30-E90 m

176 m 176,000
RAZEM 176,000

9
d.1.1

KNR 4-03
1003-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2
ceg. - śr. rury do 100 mm

otw.

24 otw. 24,000
RAZEM 24,000

10
d.1.1

KNR 4-01
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

11
d.1.1

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

12
d.1.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/
układane w korytkach
Pętle modułów
Przewód kabelkowy miedz. HDGs 2x1FE 180 PH90/E30

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

13
d.1.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/
układane w korytkach
Przewód kabelkowy miedz. HDGs 3x1,5 FE 180 PH90/E90

m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

14
d.1.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/
układane w korytkach
Przewód kabelkowy miedz. HTKSH ekw PH90 4x2x0,8

m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

15
d.1.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/
układane w korytkach
Przewód kabelkowy miedz. YnTKSY ekw  1x2x1

m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

16
d.1.1

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100
kroków programowych (instrukcji)

system

4 system 4,000
RAZEM 4,000

1.2 Rozbudowa systemu kontroli dostępu o 1 dwustronne przejścia- UNICARD
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17

d.1.2
KNR 4-03
1003-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2
ceg. - śr. rury do 100 mm

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1.2

KNR 4-01
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

19
d.1.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1.2

KNR-W 5-08
0114-05

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 20x15

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1.2

KNR-W 5-08
0114-05

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 40x20

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

22
d.1.2

KNNR 5
0204-01

Przewódl typu UTP kat. 5e 4x2x0,5mm2 m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

23
d.1.2

KNR AL-01
0302-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Moduł I/O do sterownika U-700,
obsługa  do 4 czytników (dwa przejścia dwustronne)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1.2

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart ASR 802M szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.1.2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy z zasilaczem do kontrolera KD szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż  - przycisk ewakuacyjny FP2/GR szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.2

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.2

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.2

Kalkulacja
indywidualna

Konfiguracja i integracja z istniejącym systemem kontroli dostępu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.2

Kalkulacja
indywidualna

Podłaczenie do istniejącego serwera systemu kontroli dostępu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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