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  I.  PROJEKT TECHNICZNY KOLUMBARIUM – CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE
Projektowana  inwestycja  zlokalizowana  będzie  w  Trzciance  w  granicach  funkcjonującego
cmentarza  komunalnego  przy  ul.  Wspólnej  na  działce  nr  ewidencyjny  7334/12,  obręb:  0001
Trzcianka.
Zleceniodawcą wykonania projektu jest: Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kolumbarium w granicach istniejącego cmentarza
komunalnego w Trzciance.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowią:

 Zlecenie zamawiającego.
 Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  z  późn.  zm.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11.09.2020  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego.
 Ustawa z  dnia  31.01.1959  r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.  U z 2020  r.

poz. 1947).

4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC
W ramach zadania zaplanowano wybudowanie 12 segmentów kolumbarium o długości 4,15 m, szerokości
1,42 m i wysokości 2,0 m z 24 niszami na urny każdy. Inwestycję podzielono na 12 etapów. Każdy etap
obejmuje  budowę  1  kolumbarium  (segmentu)  wraz  z  utwardzeniem  terenu  w  bezpośrednim  jego
sąsiedztwie. Na terenie, gdzie budowane będą kolumbaria istnieje utwardzona i oświetlona aleja cmentarna
wraz z ławkami, zdrojami i miejscami do gromadzenia odpadów w pojemnikach.
W roku ubiegłym zrealizowano kolumbarium nr 1. Zadanie na 2022rok obejmuje budowę kolumbarium nr 2
wg planu zagospodarowania załączonego do niniejszego opracowania.
5. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA KOLUMBARIUM
5.1.  Każdy  segment  kolumbarium zaprojektowano  z  24  szt  prefabrykowanych  żelbetowych  elementów
o wymiarach zewnętrznych 57x57x57x5 cm z niszami o wymiarach wewnętrznych 47x47x52 cm. Elementy
zaprojektowane jako  żelbetowe zbrojone siatką z drutu Ø 6 o oczku 13x14 cm, beton C20/25.

5.2. Fundament kolumbarium wykonać jako żelbetowy z betonu C15/20 na warstwie chudego betonu B10
gr. 10cm ułożonego 102 cm poniżej poziomu terenu. Zbrojenie główne fundamentu wykonać prętami # 12
ze stali 34GS wg rysunku nr 3.

UWAGA : Wszystkie elementy betonowe i murowane znajdujące się poniżej poziomu terenu zabezpieczyć
przeciwwilgociowo 3 x dysperbitem lub innym środkiem przeznaczonym do tego typu zabezpieczeń. Środek
aplikować zgodnie z instrukcją producenta.

5.3. Na fundamencie  wykonać izolację poziomą z papy zgrzewalnej a następnie podwaliny murowane w
części podziemnej z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Podwaliny podziemne podobnie jak
fundament zabezpieczyć przeciwwilgociowo  trzema warstwami masy dysperbit wg instrukcji producenta.
Na ścianach fundamentowych wykonać izolację z papy zgrzewalnej.
5.4.  Podwaliny  ponad  terenem  wykonać  z  cegły  klinkierowej  pełnej  na  zaprawie  do  klinkieru  z
jednoczesnym spoinowaniem. Po wypełnieniu powstałych przestrzeni pomiędzu murkami chudym betonem
na powierzchni cokołu wykonać izolację poziomą z papy zgrzewalnej.   
5.5. Na tak wykonanej izolacji zamontować pierwszą warstwę nisz kolumbarium, elementy prefabrykowane
montować  na  fundamencie  w  dwóch  rzędach,  symetrycznie  „plecami”  do  siebie  za  pomocą  zaprawy
klejowej  do  betonu.  Elementy  łączyć  dodatkowo  ze  sobą  za  pomocą  śrub  ocynkowanych  Φ  8mm,
podkładek powiększanych ocynkowanych i nakrętek ocynkowanych zamkniętych (prace wykonać wg rys. nr
2). 
5.6. Przed montażem drugiej warstwy nisz należy na niszach zamontować półki z granitu. Półki ukaładać na
warstwie zaprawy klejowej mrozoodpornej. Pozostałą przestrzeń do wysokości 3m uzupełnić betonem.
5.7. Na tak wykonanym podłożu należy  zamontować drugą warstwę nisz urnowych.

  5.8. Wykończenie zewnętrzne kolumbarium:

 Ściany kolumbarium do wysokości spodów nisz urnowych wykonać z cegły klinkierowej
pełnej np. LHL SYRIUSZ z jednoczesnym spoinowaniem.

 Obudowę ścian kolumbarium powyżej spodu nisz urnowych wykonać z cegły klinkierowej
drążonej np. LHL SYRIUSZ z jednoczesnym spoinowaniem.

 Pilastry  frontowe  przegród  kolumbarium  (pionowe  i  poziome)  wykończyć  ostatecznie
za  pomocą płytek  granitowych  polerowanych  gr.  do 3 cm z granitu  koloru czarnego,
mocowanych przy użyciu zaprawy klejowej do stosowania na zewnątrz.   
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 Parapety pod dolnymi i górnymi niszami granitowe polerowane pięciostronnie gr. 3m z
wyciętym okapnikiem kolor czarny np. IMPALA DRH.

 Nakrywy-daszki kolumbarium granitowe polerowane pięciostronnie z granitu w kolorze
czarnym np. IMPALA DRH o gr. 5 cm (spadek 1,33%) do wyciętego okapnika.

 Płyty zamykające nisze dla urn granitowe polerowane w kolorze czarnym np. IMPALA
DRH o grubości  4 cm. Płyty  mocowane za  pomocą rozet  o zdobnych  gwintowanych
wykonanych indywidualnie  ze stali  nierdzewnej  mocowanych do konstrukcji stalowej  z
kątowników  ocynkowanych  wewnątrz  niszy.  Kształt  i  wielkość  rozety  uzgodniona
zostanie  z użytkownikiem na etapie realizacji inwestycji.

 Elementy  stalowe  ocynkowane  –  podkonstrukcja  z  regulacją  dla  montażu  płyt
zamykających nisze.  Wykonać wg rys.  nr 4. Wszystkie elementy użyte  do wykonania
podkonstrukcji wykonać, jako stalowe i poddać cynkowaniu.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W związku z prostą konstrukcją obiektu, nieskomplikowanymi warunkami  gruntowo-wodnymi  
oraz  posadowieniem  na  poziomie  około  1,02m  poniżej  poziomu  rodzimego  terenu,  
projektowany  obiekt  zaliczono  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej.  Posadowienie  
fundamentów  powyżej  wód  gruntowych  zaprojektowano  na  warstwie  piasków  średnich,  
należących do gruntów rodzimych.

7. UWAGI KOŃCOWE

 7.1  Materiały  budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane  powinny  posiadać  atesty  i
odpowiadać odpowiednim normom budowlanym.

7.2  Roboty  budowlane  i  rzemieślnicze  należy  wykonywać  zgodnie  ze  specyfikacjami
wykonania,  zasadami  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  normami  i  przepisami,  pod
nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

        INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

        1.   PODSTAWA OPRACOWANIA.
       Obowiązujące przepisy i normy.

Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji.
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Teren objęty opracowaniem jest częścią terenu cmentarza komunalnego. Teren ten posiada
infrastrukturę podziemną, oświetlenie oraz utwardzone dojścia i dojazdy – aleje cmentarne.
Teren  w  miejscu  budowy  kolumbarium  wolny  od  zabudowy  (z  wyjątkiem  śmietników
zlokalizowanych przy krawężniku alei).

3. ZAKRES  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ  KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Przedmiotem  inwestycji  jest  realizacja  budowy  kolumbarium  i  urn  ziemnych  na  czynnym
cmentarzu komunalnym wyposażonym już w oświetlone i utwardzone drogi-aleje.
Zakres robót obejmuje:

 Zagospodarowanie terenu budowy;

 Roboty ziemne;
 Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stanu zerowego;

 Roboty wykończeniowe.

 Roboty drogowe-utwardzenia nawierzchni przy ścianach kolumbarium
2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  LUB TERENU, KTÓRE

MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Zagospodarowanie  terenu  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  faktycznych  robót
budowlanych.
W skład zagospodarowania terenu wchodzą:

 Środki transportu poziomego i pionowego;

 Składowiska i magazyny materiałowe;

 Budynki zaplecza budowy;

 Oświetlenie placu budowy;

 Sieci;

 Środki ochrony p.poż.;
 Ogrodzenie.

Teren budowy powinien być ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy, wyznacza się
poprzez ich wygrodzenie balustradami i oznakowanie.
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej  1 m
oraz przejścia nad zagłębieniami lub obok nich powinny być zabezpieczone balustradą.
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Składowiska  materiałów  budowlanych  należy  sytuować  w  wyznaczonych  miejscach,
na  terenie  wyrównanym,  utwardzonym  i  ogrodzonym,  w  sposób  zabezpieczający  przed
przewróceniem, przesunięciem lub rozsunięciem materiałów.
Eksploatacja urządzeń i  instalacji  elektroenergetycznych powinna wiązać  się z okresowym
wykonywaniem  oględzin,  przeglądów,  pomiarów  i  prób  w  terminach  określonych  przez
pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji. Rozdzielnie budowlanego prądu elektrycznego
powinny być zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób.

5. WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,  OKREŚLAJĄCYCH  SKALĘ  I
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

5.1      PRACE NA WYSOKOŚCI.
 Nie  wyposażenie  pracowników,  stosownie  do  rodzaju  prac  wykonywanych

na wysokości, w sprzęt chroniący przed upadkiem,
 Nieuważnie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników sprzętu ochronnego,
 Niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,

 Niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach,

 Niska świadomość zagrożenia,

 Niewłaściwa organizacja pracy
5.2       RUSZTOWANIA BUDOWLANE I DRABINY

 Upadek z wysokości,

 Poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych,

 Porażenie piorunem,

 Uderzenie przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji.
5.3      ROBOTY WYKONYWANE ZA POMOCA ELEKTRONARZĘDZI

 Porażenie prądem,

 Oparzenie łukiem elektrycznym,

 Powstanie pożaru.
5.4.     ROBOTY ZBROJARSKIE

 Niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowanie stali zbrojeniowej,
 Obsługa maszyn i urządzeń zbrojarskich przez osoby nieuprawnione

 Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń zbrojarskich

 Prowadzenie zbrojenia ścian i słupów bez odpowiednich rusztowań i zabezpieczeń,
 Niestosowanie  desek  lub  pomostów  umożliwiających  przemieszczanie  się  osób

po wykonanym zbrojeniu,
 Możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic ochronnych.

5.5.     ROBOTY BETONIARSKIE
 Możliwość  przygniecenia  pracownika  naprowadzającego  betonowóz  na  stanowisko

robocze,
 Podawanie  niejednoznacznych sygnałów operatorowi  dźwigu  lub operatorowi pompy

do betonu,
 Urazy spowodowane nieostrożnym przejmowaniem pojemnika z betonem,
 Zachlapanie twarzy betonem przy nieostrożnym jego rozładunku,

 Zrzucenie  pracownika  z  pomostu  roboczego  przez  końcówkę  węża  do  podawania
betonu,

 Porażenie  prądem  przez  uszkodzone  przewody  zasilające  wibratory  lub  kable
oświetleniowe,

 Urazy nóg przy chodzeniu po zbrojeniu płyt stropowych zakrytych świeżym betonem,

 Okaleczenia przez wystające pręty zbrojenia,
 Porażenia przy wyładowaniach atmosferycznych.

5.6.     MONTAŻ KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANYCH
 Możliwość popełnienia błędów wynikających z braku znajomości projektu organizacji

montażu, ciężaru podnoszonych elementów,
 Wprowadzanie  zagrożeń  przez niestosowanie  się  do poleceń i  wytycznych  nadzoru

montażowego,
 Samowolne zmiany w technologii montażu,

 Możliwość  urazów  związanych  z  niewłaściwym  składowaniem  elementów  lub  ich
przemieszczaniem,

 Podawanie nieprecyzyjnych lub niewłaściwych sygnałów dla operatora dźwigu,

 Nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do zawiesi.
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5.7.      ROBOTY ELEKTRYCZNE
 prace przy przewiertach – urazy mechaniczne
 prace w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego

 prace przeładunkowe z wykorzystaniem dźwigu - urazy mechaniczne

 prace z wykorzystaniem koparki - urazy mechaniczne

 prace wykonywane pod i w pobliżu napięcia – porażenie prądem

 Wykonywanie pracy na wysokości,

 Posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem,
 I inne analogiczne jak w innych branżach

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany
opracować  instrukcję  bezpiecznego  ich  wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników
w zakresie wykonywanych przez nich robót.

 Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy
sprawują  odpowiednio  kierownik  robót  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie
do zakresu obowiązków,

 Każdy  pracodawca  ma obowiązek  ustalić  wykaz  prac  szczególnie  niebezpiecznych
występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac,

 Pracownicy zatrudnieni  na placu budowy powinni  być wyposażeni  w odpowiedni  dla
danej  pracy sprzęt  ochrony osobistej  lub zbiorowej  oraz powinni  być  wyposażeni  w
odzież roboczą i ochronna wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje
się pracowników do stosowania ich zgodnie  z przeznaczeniem.

 Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP:
a) szkolenie wstępne ogólne
b) szkolenie wstępne stanowiskowe
c) szkolenie wstępne podstawowe
d) szkolenie okresowe

 Podczas  szkolenia  na  każdym  etapie  należy  zapoznawać  pracownika  z  ryzykiem
zawodowym związanym z wykonywana praca na poszczególnych stanowiskach pracy,
oraz  sposobem  stosowania  podczas  pracy  środków  ochrony  osobistej,
zabezpieczających  przed  skutkami  zagrożeń,  np.:  kaski,  szelki,  okulary  ochronne,
odzież ochronna itp.

 W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające
przeprowadzenie  szkoleń  w zakresie  BHP,  protokoły  z  dokonanych  kontroli,  wykaz
wydanych zaleceń w zakresie BHP.

 Ponad to na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana
ocena ryzyka  zawodowego.  Informacja  gdzie  są przechowywane  wyżej  wymienione
dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYM
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH
W STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W ICH SĄSIEDZTWIE,
W  TYM  ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIAKCJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJĘ  NA WYPADEK  POŻARU,  AWARII  I  INNYCH
ZAGROŻEŃ.
Wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż.

 Wyposażenia zaplecza budowy w gaśnicę i apteczkę.
 Ustawienie tablic informacyjnych.

 Wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzętu.

 Wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych i ewakuacyjnych, stref składowania
materiałów oraz miejsca zaplecza budowy.

 Oznaczenie i zapewnienie łatwego dojazdu i dostępu do istniejących hydrantów.

 Prowadzenie  bieżącego  instruktażu  stanowiskowego  w  dostosowaniu  do  etapów
budowy i robót.

 Wyegzekwowanie  przestrzegania  podstawowych  obowiązków  pracowników   w
zakresie bhp.

 Wprowadzenie systemu kontroli bezpieczeństwa.

Projekt : mgr inż. Paweł Łotysz
                                       upr. nr UAN-8345/1104/87
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