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ST-00 - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Nazwa zamówienia  
BUDOWA KOLUMBARIUM NR 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE.   
Zamawiający:  Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka. 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne 
dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: BUDOWA 
KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE PRZY UL. WSPÓLNEJ. 
1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający 
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), 
obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIORB jako element SIWZ staje się załącznikiem do 
umowy na wykonawstwo. 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.  
Roboty budowlane w szczególności obejmują:  
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200 Roboty ziemne  
45262300-4 Roboty betoniarskie 
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe 
45210000-2 Roboty murarskie 
45262512-3 Elementy wykończenia z granitu  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W ramach wykonania robót podstawowych przewidziane są do wykonania: 
- wykonanie zabezpieczeń terenu prac, 
- wywóz odpadów budowlanych. 
1.6. Informacje o terenie budowy   
Roboty będą prowadzone na terenie czynnego cmentarza, w czasie trwania robót na sąsiednich kwaterach 
cmentarza prowadzone będą pochówki. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru i zamawiającego. 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie wykonawcy front robót wraz z 
kompletną dokumentację projektową. 
1.7.2. Zgodność robót ze specyfikację techniczną  
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru stanowią część 
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną.  
Dane określone w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budynku muszą  
 być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i ze specyfikacją 
techniczną - wówczas materiały te będą musiały być niezwłocznie zastąpione innymi. 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia 
ochrony własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i          
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normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren prowadzenia robót 
remontowych i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.  
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
1.7.6. Organizacja miejsca wykonywania prac remontowych 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- utrzymania porządku w miejscu wykonywania robót budowlanych;  
- składowania materiałów i elementów budowlanych w miejscach bezpiecznych i umożliwiających 
funkcjonowanie cmentarza; 
- utrzymania w czystości terenu na którym prowadzone są prace budowlane, 
- uporządkowaniu miejsca prowadzenia robót po zakończeniu prac i naprawienie ewentualnych szkód które 

powstały w czasie wykonywania prac. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w polskich normach, 
aprobatach technicznych, itp. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niedozwolone przepisami materiały budowlane, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden 
tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości robót przeprowadzana inspektor nadzoru.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na  
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- polską normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 

normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
6.1. Dokumenty budowy  
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową, SIWZ i SWIORB; 
- protokoły przekazania frontu robót, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót nie będzie prowadzony. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonane roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu. 
c) dokumentacją projektowa, 
d) SIWZ, SWIORB, 
e) ustaleniami z inspektorem nadzoru,  
f)  wiedzą i sztuką budowlaną, 
g) polskimi normami dotyczącymi danego zakresu robót,  
h) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. i)  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca poprzez powiadomienie inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru. 
8.2. Odbiór częściowy 
Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. 
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8.3. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
poprzez bezzwłoczne powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zamawiającego i inspektora nadzoru.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, SIWZ i 
SWIORB.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych robót komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami.  
2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.  
3. Instrukcje eksploatacyjne.  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót.  
Termin wykonania ewentualnych robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór ostateczny.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawą  płatności  jest  obustronnie  podpisany  protokół  końcowy  odbioru  robót  budowlanych.  
Wykonawca wystawi jedną fakturę końcową na kwotę określoną w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,  
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (2016r. poz. 290), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. , poz. 1422); 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109 
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2015 poz.z 
późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
str. 6 

 

STWiORB - BUDOWA KOLUMBARIUM Nr 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE.  
 
ST- 01 – ROBOTY ZIEMNE  
Kod CPV 45111200 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych 
do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu pn: BUDOWA KOLUMBARIUM Nr 2 
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych przewidzianych w projekcie. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Zakres robót, objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych przy budowie wiaty na 
rowery. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z: - wykonywaniem wykopów pod fundamenty 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. a także podanymi poniżej: 
1.4.1. Wykopy fundamentowe  
Dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja, która powinna zawierać: rzuty i przekroje 
obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu  
Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki 
Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni 
Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki 
Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Ukop 

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu. 
1.4.7. Dokop  
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 
1.4.8. Odkład  
Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
ls = Pd/Pds gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, 
badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3) 
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości  
Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru : U=d60/d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - średnica oczek sita, przez które 
przechodzi 10% gruntu (mm) 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: - grunt 
wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, składowany poza 
strefą robót, na obsypanie fundamentów i ukształtowanie terenu, Materiały powinny  
posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
Wszystkie  
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ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera. 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty 
przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 36 robót ziemnych, 
zostały za zgoda Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. Do wykonania 
robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszczanie 
gruntów i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzęt: - koparka - ładowarka, do wykonania wykopów 
szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentów, a także do załadunku na samochody; z osprzętem 
podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, - zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania 
zasypów wykopów i nasypów, - pompy elektryczne lub spalinowe. 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”. Do przewozu wszelkich 
materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowawcze do 
12 t – wywrotki. Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. Transport powinien być 
jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.  
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wykonywanie wykopów może nastąpić 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Roboty ziemne wykonać 
zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
1. zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego,  
2. zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanej konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych gruntu,   
3. wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych wykopów, 
4. położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. 
Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, 
niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
5. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych.  
6. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
7. usunąć warstwę ziemi roślinnej, 
8. odwodnić teren budowy.  
5.1.2. Odwodnienia robót ziemnych  
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących 
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zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
5.2. Wykopy 
5.2.1. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót 
ziemnych. 
5.2.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  
3. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.  
4. Odchylenie osi wykopu nie więcej niż +/-10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm.  
5. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
6. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta.  
5.3. Odspojenie i odkład urobku  
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do  
mechanicznego wydobycia urobku. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie 
wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na: - bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów 
wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 
natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. - należy 
bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie 
użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 
5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu  
Do zasypania fundamentów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-

piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z 
wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu 
gruntów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Do 
zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 
zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 
skali Proctora. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 
szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.5. Szczegółowe warunki realizacji robót 
5.5.1. Wykopy i ich zabezpieczenie  
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót budowlanych. 
Należy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: - w danym dniu roboczym 
wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, - nie dopuszcza się pozostawiania 
wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu 
podlega: - wykonanie wykopu - zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, - stan 
umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu 
7. OBMIAR ROBOT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
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8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-

06050:1999 Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakość zasypanego 
wykopu. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby nie powodować przestoju w realizacji robót. Odbiór robót ziemnych i przygotowawczych należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest spełnienie wymogów wynikających z podpisanej umowy. 
Uwaga: Przyjmuje się, że koszt odwadniania wykopów jest uwzględniony w cenie wykonania robót 
ziemnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
10.1.Normy: 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
10.2. Inne  
Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych cz. I  
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, póz 839 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Ustawa z dnia 
27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627.  
Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
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STWiORB - BUDOWA KOLUMBARIUM Nr 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE.  
  
ST- 02 –ROBOTY ZBROJARSKIE 
Kod CPV 45262300 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania BUDOWA 
KOLUMBARIUM Nr 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu przygotowanie i montaż zbrojenia przewidzianego w projekcie przy 
wykonywaniu fundamentów. 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obiektów 
budowlanych. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z:  
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST - 00.00 
„Wymagania ogólne” a mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje,  
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
- pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.  
- zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich 
normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach zaopatrzonych w 
przywieszki zawierające: - znak wytwórcy, - średnicę nominalną, - znak stali, - numer wytopu lub numer 
partii i znak obróbki cieplnej, - atest hutniczy. 
2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej  
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor (P), siarka (S), 
chrom (Cr). nikiel (Ni), miedź (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3 Stal zbrojeniową 
zależnie od jej właściwości mechanicznych zalicza się do odpowiedniej klasy.  
Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-lII i A- IIIN. W każdej z tych klas stali zbrojeniowej 
wyróżnia się jej gatunki. 
2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej  
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. Niżej podano 
ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. 
Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona 
w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej 
klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne 
w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach 
narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach 
pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. 
Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych.    
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych na 
drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza 
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(podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji 
przed korozją.  
Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. W elemencie 
żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach 
dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych gatunków i klas stali od A-0 do A –III N, pod 
warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach 
lub elementach z betonu blach węzłowych, marek itp. Wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-
03200 Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować wyłącznie 
po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg 
lub w postaci prętów dlugości10 do 12 m Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe gładkie a ze stali 
wyższych klas okrągłe żebrowane. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem kontraktu stosuje 
się stal klasy: - A II gatunku 18G2 - stal zbrojeniowa - A 0 gatunku St0S – stal zbrojeniowa - S355 –kotwy 
fundamentowe Elektrody ER 1.46 
2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
2.2.2.1. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku 18G2 wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach:  

- średnica pręta w mm 6 ÷ 40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490 ÷ 620 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
- wydłużenie (min) w % 20  
- zginanie do kąta 90º brak pęknięć i rys w złączu.  
2.2.2.2. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St0S wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach:  
- średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 200 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 320 ÷ 550  
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 200 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 190 - wydłużenie (min) w % 24 
- zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu. 
2.2.3. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.2.4. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe mogą być przymocowane do prętów. 
2.3. Deklaracja zgodności 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 
- nazwa wytwórcy,  
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. Wymagania ogólne" pkt. 3. Sprzęt używany 
przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi. Powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich  
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia:  
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów cienkich 
dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna 
- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce elektro – 
mechaniczne  
- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka  
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – np. spawarka elektryczna 
wirująca 
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 .Wymagania ogólne". Pręty do zbrojenia powinny 
być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, 
posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być 
winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
5.1. Organizacja robót  
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojeniowe. 
5.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania ST- 00.00 
„Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy 
określić następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z 
oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do 
szczegółowych rysunków roboczych.  
5.3. Przygotowanie zbrojenia  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie 
przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty 
są urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie 
centralne).  
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie składowana na placu 
magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych 
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy 
segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na 
płask (do ośmiu 50 warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
czynności jak: 
- czyszczenie,  
- prostowanie, 
- cięcie, 
- gięcie i montaż 

5.3.1. Czyszczenie prętów -  
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w konstrukcji. 

Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą 
(lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się 
opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również 
papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby należy 
zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć 
wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
5.3.2. Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia muszą być 
proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować  
przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez 
wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek 
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą 
klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i 
wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów 
większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można 
przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt.  
Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
5.3.4. Odgięcia prętów, haki  
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Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-B-03264 
(2004). Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi: 
- 10 d dla stali A-III i A-II 
- 5d dla stali A-I, A-0.  

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy  d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań. 
 
Tabela 2 - Wydłużenie prętów w cm powstające podczas ich odginania o dany kąt  

 
Średnica pręta [mm] 45º 90º 135º 180º 

8 0,5 1,0 1,0 1,0 
10 0,5 1,0 1,0 1,5 
12 0,5 1,0 1,0 1,5 
14 0,5 1,0 1,5 2,0 
16  0,5  1,5 1,5 2,5 

 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego 
lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać 
więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub 
przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na 
deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. 
Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. 
Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
5.4. Montaż zbrojenia 
5.4.1. Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia 
w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która 
była wystawiona na działanie słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów Układanie zbrojenia 
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia.  
Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu 
w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując zbrojenie należy umieścić elementy instalacji 
elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej.  
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i 
uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast 
zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z 
zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.  
5.4.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania  
Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. Dopuszcza się następujące rodzaje 
spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne 
- łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne 
- łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne 
- łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne 
- łukiem elektrycznym, 
5.4.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
5.4.2.3. Skrzyżowania prętów  
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Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm użwa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
5.4.3. Zasady BHP  
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od strony 
nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, o 
oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole 
zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym 
cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o 
średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej 
giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest przebywanie 
pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia 
Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Kontrola jakości Robót 
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
6.1.1. Kontrola zbrojenia 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
6.1.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie 
uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do 
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem. Stosować 
należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie 
powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe 
przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu.  
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego 
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość 
otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie 
należy odnotować w dzienniku budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".  
8.1. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru deskowania. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.1.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 
8.1.2. Zakres robót  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.2. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu:  
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion,  
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest spełnienie wymogów wynikających z podpisanej umowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
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PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania.  
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do 
zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania. PN-82/H-93215. Walcówka pręty 
stalowe do zbrojenia betonu PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.  
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. PN-84/H-9300 Walcówka 
pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
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STWiORB - BUDOWA KOLUMBARIUM nr 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE.  
 
ST- 03 –ROBOTY BETONIARSKIE  
Kod CPV 45262300-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna „roboty betoniarskie określa zbiór wymagań dla wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych, które stanowią składowa część robót 
podstawowych przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego. 
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej  
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze robót nią 
objętych i jest integralna częścią dokumentów przetargowych przy zlecaniu zgodnie z ustawa o 
zamówieniach publicznych i rozliczaniu robót. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
1.3.1. Zakres robót podstawowych objętych niniejsza specyfikacja :  
Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wyszczególnionych wyżej.:  
Wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem Zbrojenie konstrukcji Przygotowanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej z zagęszczeniem pielęgnacja betonu. 
1.3.2. Prace towarzyszące i tymczasowe  
Dla zakresu robót opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charakterze tymczasowym i towarzyszącym nie 

występują. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
projektem budowlanym, szczegółowa specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-00. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w 
specyfikacji technicznej ST-01.  
2.2. Materiały i wyroby przewidziane do wbudowania w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją, 
powinny mieć miedzy innymi :  
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z normami; - certyfikat lub deklaracje zgodności z 
aprobata techniczna lub z PN; - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania;  
2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów i wyrobów przeznaczonych do wbudowania. 
2.4. Rodzaje materiałów i wyrobów. 
2.4.1 Beton  
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  
• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250. 
• wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),  
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. Skład mieszanki betonowej powinien być 
ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości.  
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami 
na całej długości. Podstawowy sprzęt do robót betonowych: taczki, betoniarka elektryczna 150 dm3, 
kielnie, pace stalowe, wiadra, poziomice, wibrator wgłębny (buławowy), łata wibracyjna. 
4. TRANSPORT  
W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w węźle betoniarskim na terenie budowy, transport 
betonu z węzła do miejsca wbudowania odbywać się będzie za pomocą taczek. W przypadku zamówienia 
betonu towarowego w zakładzie wytwórczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na 
teren budowy, należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 
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„gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 
powinien być dłuższy niż:  
90 min. - przy temperaturze +15°C, 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
30 min. — przy temperaturze +30°C. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN- 87/N-02251 i PN-74/N-02211.  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
5.1 Belki i płyty  
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:  
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2 
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  
±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2  
• Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: ±10 mm 
przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 
• Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ±15 mm 
przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2,  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 
powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2,  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy Hi <= 20 m, ± 0,5 (Hi+20) 
przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
5.2 Przekroje  
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,  
• Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płasz- czyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,  
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2,  
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: - 10 mm 
przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2. 
5.3 Powierzchnie i krawędzie•  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,  
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,  
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,  
• Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 
mm przy klasie tolerancji N2,  
• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 4 mm 
przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
5.4 Otwory i wkładki  
• Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: ±10 mm przy 
klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2h nie powinny być większe niż:± h/300 przy klasie 
tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
6. Obmiar robót 
6.1. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
6.2. Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostką obmiaru dla 
robót betonowych jest 1m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 0,01 m2. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych 
materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, 
na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym 
zakresem robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
7.2 Odbiór robót fundamentowych polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie 
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją (Projekt), prawidłowością wykonania robót ciesielskich, 
zbrojarskich i żelbetowych. Wyniki odbiorów powinny być zapisane w Protokołach odbioru robót 
zanikających.  
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm.  
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm.  
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą 
przekraczać 2 cm.  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, Odbiór robót betonowych 
odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu warunków projektowych i ST. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest spełnienie wymogów wynikających z podpisanej umowy. 
9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy : PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  
Podstawy projektowania PNB-01100 Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowe PN-EN 197-1Cement.Sklad, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku PN-B-06250 Beton zwykły PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
9.2. Przepisy - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I Instrukcje Instytutu 
Techniki Budowlanej  
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STWiORB - BUDOWA KOLUMBARIUM Nr 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE.  
 
ST- 04 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
(KOD CPV 45320000-6) 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych w zakresie realizacji robót „Budowa kolumbarium nr 2 na cmentarzu 
komunalnym w Trzciance” 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie : 

a) izolacji pionowych ściany w części zasypywanej gruntem, zgodnie z dokumentacją projektową 
za pomocą dyspersji asfaltowo-kauczukowych SUPRABIT DYSPERBIT lub równoważnych. 

b) izolacji poziomych, ław, ścian fundamentowych i podposadzkowych z papy zgrzewalnej do 
izolacji poziomych np. IZOBIT Standard V100 S24 SBS lub równoważnej 

      c)   izolacji folią PE projektowanych posadzek pływających) na styropianie  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych – należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe robót. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00 
„Wymagania ogólne” 
2.2 Powłoki izolacyjne 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych z dyspersji asfaltowo-kauczukowej wodnej DYSPERBIT , 
SUPRABIT lub równoważnej nakładanej w trzech warstwach. 
Izolacje poziome ław fundamentowych, ścian fundamentowych i podposadzkowe z pap zgrzewalnych 
modyfikowanych przeznaczonych do izolacji np. IZOBIT Standard V100 S24 SBS lub równoważnej 
Izolacje poziome z folii PE rozdzielające (na styropianie posadzek) 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały należy układać na podkładach z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej , ściśle jedno obok drugiego, najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
4.3 Transport materiałów 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy przygotować podłoża – wypełnić ubytki i wyrównać 
powierzchnie izolowane 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień i wypukłości oraz pęknięć, 
czysta, odtłuszczona i odpylona. 
a) izolacja powinna być wykonywana na podkładzie odpowiadającym wymaganiom technicznym, 
określonym w technologii wykonawstwa 
b) liczba warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
c) każda z warstw powinna być szczelna i ciągła 
d) każde odstępstwo od dokumentacji projektowej należy uzgadniać z projektantem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
a) w szczególności powinna być oceniana właściwość materiałów izolacyjnych . Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacja 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z atestami wystawionymi 
przez wytwórcę. 
b) nie dopuszcza się stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
c) nie należy stosować materiałów przeterminowanych 
d) warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Badania zawierają w szczególności : 
a) sprawdzenie właściwości technicznych stosowanych materiałów 
b) sprawdzenie równości powierzchni i spadków 
c) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć 
d) sprawdzenie jakości wykończeń obróbek  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
8.4 Zakres sprawdzeń i weryfikacji 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania 
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega : 
a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych materiałów 
c) przygotowanie podłoża 
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu 
wilgotności podłoża , sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z 
podłożem 
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8.5 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne) 
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
c) odbiorowi końcowemu robót 
8.6 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika robót i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika robót i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z umową , dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
8.7 Odbiór częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.8 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki robót i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych 
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-24000:1991 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenie grubości. 
PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 527-3:1998 i /AC:2002 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości przy statycznym 
rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt. 
PN-83/C089091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymałości na rozdzieranie. 
EN13969:2004/A1:2006- A wyroby do izolacji przeciwwilgociowej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989 
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STWiORB - BUDOWA KOLUMBARIUM Nr 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE.  
 
ST- 05 – MONTAŻ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH 
 

KOD CPV 45000000-7 
 

1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji prefabrykatów żelbetowych. 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót ujętych w STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem oraz montażem  prefabrykatów żelbetowych – nisz urnowych kolumbarium. 
2. MATERIAŁY. 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać Deklarację Zgodności wystawioną 
przez Producenta. 
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość, a ich wbudowanie jest 
dopuszczalne najwcześniej po 28 dniach od wyprodukowania. 
Prefabrykaty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Warunkiem dopuszczenia do 
wbudowania jest uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości betonu potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi. 
2.1. Beton 
C20/25 
2.2. Stal zbrojeniowa 
A-II (18G2). 
2.4. Składowanie 
Prefabrykaty należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Nie układać warstwami. 
2.5. Transport 
Prefabrykaty podczas transportu muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien 
odbywać się zgodnie z przepisami BHP, ruchu drogowego i wodnego. 
2.6. Wady i uszkodzenia 
Niedopuszczalne są: - odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia 
betonu, - szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży, - wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wypukłości ≥ 
5 mm na powierzchni prefabrykatu, - rysy. 
2.7. Badania prefabrykatów 
- sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
- sprawdzenie ciężaru, 
- kontrolę betonu /mrozoodporność, wodoszczelność i wytrzymałość/ 
2.8. Uszczelnienie styków prefabrykatów 

Należy zastosować sznury dylatacyjne poliuretanowe. Dopuszcza się alternatywne przymocowanie 
sznurów tj. użyciu klejów lub opaskami do wstrzeliwanych kołków. 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zapewniającego poprawność ich wykonania i 
zgodnego z projektem montażu. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 
Odbiór obejmuje: 
Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu Odbiór końcowy 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest spełnienie wymogów wynikających z podpisanej umowy. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazano określone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i 
system odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwiązań równoważnych. 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają określone 
wymagania w tym parametry techniczne i standard nie gorszy niż przyjęty w dokumentacji technicznej. 
Wykonawca powinien w szczególności złożyć wykaz sporządzony w formie tabeli porównawczej 
rozwiązania wg projektów budowlano-wykonawczych i rozwiązań równoważnych. 
[1] PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
[3] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
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STWiORB - BUDOWA KOLUMBARIUM Nr 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE.  
 
ST- 07 – ROBOTY MURARSKIE I OKŁADZINA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ  
KOD CPV 45210000-2  
  
  1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu  oblicówki z cegły klinkierowej przy ścianie kolumbarium. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy oraz wykonania robót zawartych w projekcie BUDOWA KOLUMBARIUM Nr 2 NA 
CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 

1.3.1. Roboty poniżej projektowanego poziomu podparcia cegły klinkierowej : 
 wyznaczenie geodezyjne projektowanego poziomu terenu i w nawiązaniu do nich poszczególnych 

poziomów izolacji, 
 Sprawdzenie i przygotowanie podłoża na poziomie podparcia bloczków betonowych (górny 

poziom ławy żelbetowej) t.j. 
 sprawdzenie i przygotowanie podłoża na poziomie podparcia cegły klinkierowej na bloczkach 

betonowych  
 wyznaczenie geodezyjne projektowanego poziomu terenu i w nawiązaniu do nich poszczególnych 

poziomów izolacji, 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
 wykonanie ściany z cegły klinkierowej pełnej 
1.3.2. Roboty powyżej projektowanego podparcia cegły klinkierowej : 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
 wykonanie oblicówki z cegły klinkierowej drążonej 
 spoinowanie i impregnacja ściany 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 
2. MATERIAŁY 
2.1. Kotwy drutowe służące do mocowania klinkieru do ścian (np. typu HEA lub HPV-L) powinny 
odpowiadać aktualnej aprobacie technicznej lub normie państwowej. 
2.2. Strzemiona KSL-W powinny odpowiadać aktualnej aprobacie 
technicznej lub normie państwowej. Drut zbrojeniowy ze stali klasy A-III 
powinien odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Zaprawa cementowo – wapienna marki 5 powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
2.3. Cegła klinkierowa  pełna (na cokół w kolorze czarnym/grafitowym) i drążona w kolorze j.w. o 
wymiarach długość 250mm, wysokość 120mm, grubość 65mm i parametrach odpowiadających 
istniejącej cegle. 
2.4. Cegła klinkierowa pełna i drążona do murowania o parametrach: 
 wytrzymałość na ściskanie - klasa 35, 
 nasiąkliwość - do 6 %, 
 mrozoodporność, 
 odporność na działanie siarczanów i chlorków, 
 barwa - zgodnie z PW . 
 zgodna z PN obecność szkodliwej zawartości marglu, szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli, 
 zgodne z PN stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. 
2.5. Cementowa zaprawa murarska o klasie M8 (np. wg systemu firmy Remmers lub równoważna) 
2.6. Spoinowanie cegieł klinkierowych (np. wg systemu firmy Remmers lub 
równoważna ) - wybór koloru w nadzorze autora projektu, 
2.7. Trwale elastyczna masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych (np. Plastikol FDN firmy 

Deitermann lub równoważna) 
3. SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
 Rusztowanie fasadowe, 
 Pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
 Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
 Naczynia do wody i zapraw, 
 Wałki, pędzle, 
 Deska szlifierska, 
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 Kielnia, packa, szpachle, rakle, 
 Agregat tynkarski, 
 Pace do formowania powierzchni tynku, 
 Narzędzia do przecinania płyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej, 
 Łaty, poziomice. 
 Wyciskarka na sprężone powietrze 

 4. TRANSPORT 
Wewnętrzny: 
a) poziomy - ręczny,  
b) pionowy -wyciąg budowlany, 
Zewnętrzny: 
c) samochód ciężarowy do 10 t. 
Uwaga: unikać uszkodzeń narożników, krawędzi cegieł. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Warunki przystąpienia do robót 
Roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, cokołu. ( należy sprawdzić  
odchylenia ścian o pionu z uwagi na założone odległości okładziny od elementów betonowych), 
Podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, 
brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń, 
Temperatura obróbki ( i podłoża ) nie powinna być niższa niż + 5 stopni C, 
Wilgotność podkładu ( ścian ) nie może przekraczać 3%, 
5.2.Czynności przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie oczyścić podłoże, oczyścić i wyrównać szczeliny 
dylatacyjne 

5.3.Wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz ściany klinkierowej 
5.3.1. Roboty murarskie 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, 
- wyznaczenie projektowanych poziomów terenu i w nawiązaniu do nich poszczególnych 
poziomów izolacji, 

       - założenie izolacji przeciwwodnej poziomej na ławie fundamentowej pod bloczkami betonowymi z      
         np. papa zgrzewalna 
       - murowanie ściany z bloczków betonowych  
       - założenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy zgrzewalnej, 

- wymurowanie ściany z cegły klinkierowej pełnej na zaprawie cementowej M5 do poziomu nisz 
kolumbarium, 

       - na poziomej płaszczyźnie cokołu wymurowanego z cegły klinkierowej wykonanie izolacji   
        poziomej przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, 

5.3.2. Mocowanie i kotwienie klinkieru. 
Kotwienie klinkierowej warstwy elewacyjnej do ścian lub innych elementów konstrukcyjnych należy 
wykonać stalowymi kotwami drutowymi (np. typu HPV-L). Gęstość rozmieszczenia tych elementów 
uzależniona jest od rodzaju kotwy oraz od odległości warstwy klinkierowej od ściany kotwiącej. Jako 
średnią ilość kotew należy przyjąć 7szt./m2 powierzchni ściany i dodatkowo wzdłuż wszystkich 
krawędzi, naroży, dylatacji itp. 3 szt./mb. W każdym przypadku zagęszczenie kotew powinno być 
zgodne z aktualną aprobatą techniczną tych wyrobów. 
Ściany klinkierowe murować na zaprawie np. Optiroc M100/600, łącząc  ze  sobą kotwami.  Cegły  
murować  na  niepełne spoiny ( spoina otwarta na głębokość 15 mm ).  

  Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie wyczyścić szczeliny fugowe. 
Przygotowaną zaprawę do spoinowania wprowadzać pod lekkim naciskiem tak by całkowicie 
wypełnić spoiny. Szczegółowe dane dotyczące sposobu użycia zapraw fugowych w 
instrukcjach producenta. 

  Wykonany mur po związaniu impregnować preparatem impregnacyjnym i antygraffiti. 
Prace wykonane winny zostać z bardzo dużym staraniem o estetykę, w tym – nie 
zabrudzeniem zaprawą warstwy licowej. Wykonać obróbki kamieniarskie zgodnie z 
zasadami określonymi w ST wykonanie obróbek z kamienia. 

  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub 
wpisów do dziennika budowy. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi 
zapisami zawartymi w aktualnych normach państwowych i aprobatach technicznych, a w 
szczególności PN-68/B-10020. 
Sprawdzenie na zasadzie obmiaru i oględzin wykonanych robót oraz zgodności prowadzenia robót 
z projektem technologii i organizacji robót remontowych. 

   7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w 
ST 00.00.00 Sprawdzeniu podlegają: 
poprawność wykonania prac.  
W wyniku odbioru należy: 
d) sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
e) sporządzić końcowy protokół odbioru robót, 
f) dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami ST, PB, PW, PN. 

  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności jest spełnienie wymogów wynikających z podpisanej umowy. 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja ITB nr 341/96 - Projektowanie i wykonywanie 
murowanych ścian szczelinowych. PN-B-12008:1996 - Wyroby 
budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12008:1996/AZ1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły klinkierowe 
budowlane (Zmiana Az1); PN-B-12061;1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. 
Cegły i kształtki elewacyjne. 
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
Projektowanie i obliczanie. PN-68/B-10020 Roboty murowe 
z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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STWiORB - BUDOWA KOLUMBARIUM Nr 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE.  
 
ST- 07 – ELEMENTY WYKOŃCZENIA Z GRANITU  
KOD CPV 45262512-3 
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i Montażem elementów wykończenia kolumbarium z granitu. 
BUDOWA KOLUMBARIUM Nr 2 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W TRZCIANCE. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem elementów wykończenia kolumbarium z granitu, zgodnie z Dokumentacją projektową. 
1.4 Określenia podstawowe 
Zaprawa - zaprawa cementowa, czyli mieszanina w odpowiednim stosunku cementu piasku i wody 
Zaprawa klejąca mrozoodporna - zaprawa modyfikowania do klejenia płytek, mrozoodporna Okładzina 
kamienna - warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej nie stanowiąca elementu nośnego budowli. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów zgodnych ze Specyfikacją Techniczną 
oraz zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne". 
2 MATERIAŁY 
2.1 Płyty granitowe koloru czarnego, polerowane 4 do 6 stronnie, nazwa handlowa  IMPALA DRH lub 
równoważny. 
Płyty czołowe z granitu o grubości 4cm wg dokumentacji, półki z granitu o grubości 3cm wg 
dokumentacji, czapy nakrywające z graniu gr 5cm wg dokumentacji. 
 Właściwości kamienia do oblicówki powinny być nie gorsze niż: 
− gęstość pozorna 2047 kg/m3 
− porowatość 23 % 
− odporność na zgniatanie 2,0 MPa 
− odporność na ściskanie 20 MPa  
− nasiąkliwość 4,8 % 
− ścieralność 28,0 mm 
− mrozoodporność (12 cykli) 3 MPa 
− odporność na szoki termiczne (20 cykli) 0,06% 
− siła zrywająca 0,60 kN 
2.2 Kotwy metalowe. 
Do połączenia okładziny kamiennej z podłożem powinny być stosowane odpowiednie elementy 
kotwiące, wykonane z prętów stalowych odpornych na korozję. Przewiduje się zastosowanie prętów 
okrągłych wykonanych ze stali nierdzewnej ∅10,0 długości 150÷200 mm. Zginanie elementów kotwią 
po ich zabezpieczeniu przed korozją jest zabronione.  
2.3 Klej epoksydowy. 
Do wklejenia kotew należy stosować żywicę chemoutwardzalną dwuskładnikową. 
żywica nie utwardzona powinna mieć gęstość 1,68 do 1,78 g/ml (wg PN-C-04504:1981)  
Żywica utwardzona powinna mieć wytrzymałość na ściskanie większą od 50 MPa, moduł sprężystości 
3200 do 3700 MPa. 
2.4 Zaprawa klejąca 
Przewiduje się, że elementy kamienne zostaną ułożone na zaprawę klejącą mrozoodporną 
przeznaczoną do klejenia materiałów kamiennych do powierzchni betonowych. Zaprawa klejąca 
powinna być elastyczna, odporna na działanie mrozu oraz wilgoci. Nie powinna odbarwiać kamienia. 
Minimalne parametry techniczne:  
− temperatura stosowania od +5°C 
− przyczepność 
• początkowa ≥ 0,5 MPa 
• po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 MPa 
• po starzeniu termicznym ≥ 0,5 MPa 
• po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 0,5MPa 

− odporność na temperaturę od -30°C do +70°C 

2.5 Preparaty ochrony kamienia 
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Wykonane elementy należy zabezpieczyć środkami impregnującymi kamień. Preparat powinien 
spełniać następujące warunki: 
− nie odbarwiać użytego materiału kamiennego 
− nie uszczelniać struktury kamienia 
− zapewniać minimum 10-letnią ochronę kamienia 
− zabezpieczać przed porastaniem grzybów i porostów 
− zwiększać mrozoodporność 
− odporność na działanie promieni UV (nie odbarwiać się) 
− wodoodporność oraz odporny na działanie czynników atmosferycznych 
− odporność na działanie oleju 
3 SPRZĘT 
Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać wykonywanie robót w sposób 

ciągły i uzyskanie wymaganej jakości robót. 
W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry robocze użytego przez Wykonawcę sprzętu 
(narzędzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót Inżynier może 
zażądać zmiany stosowanego sprzętu (narzędzi). 
4. TRANSPORT 
Sposób transportowania materiałów lub wyrobów do wykonania robót objętych niniejszą ST nie 
powinien powodować obniżenia ich jakości. Sposób transportu i magazynowania elementów 
kamiennych powinien spełniać wymagania wg normy BN-73/7641-07.  
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01. Roboty związane z wykonaniem 
oblicówki należy prowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż +25oC. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty objęte niniejszą ST. 
Do wykonawcy robót należy również opracowanie rysunków roboczych na wykonanie i osadzenie 
okładziny. Projekt ten wymaga uzgodnienia Inżyniera. 
5.2 Osadzenie łączników kotwiących. 
Do połączenia płyt zamykających nisze należy zastosować kotwy stalowe, osadzane w podłożu, w 
wywierconych wcześniej otworach, na żywicy syntetycznej chemoutwardzalnej. 
Głębokość osadzenia kotew nie powinna być mniejsza niż 10d (gdzie d – średnica zastosowanej 
kotwy) a ich rozstaw dostosowany do wielkości osadzanych elementów kamiennych. 
Elementy okładziny kamiennej powinny mieć wykonane gniazda (otwory) na kotwie w miejscach 
oznaczonych w projekcie roboczym przygotowanym przez Wykonawcę robót. 
Otwory konstrukcyjne, cylindryczne, wykonywane w betonie należy wykonywać przy użyciu wierteł 
spiralnych zakończonych widią. 
Wykonawca obowiązany jest do oczyszczenia otworów na kotwy strumieniem sprężonego powietrza o 
ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa lub odkurzaczem przemysłowym i zabezpieczenia ich przed 
zanieczyszczeniem. 
 
Uwaga! 
Na żywicę epoksydową należy wklejać kotwy tylko wówczas, gdy wywiercone otwory są bezwzględnie 
suche! 
 
W przypadku trudności z utrzymaniem otworów w stanie idealnie suchym, wklejania kotew należy 
dokonać przy pomocy materiału na bazie cementu. Wówczas też, przed wypełnieniem otworów 
mieszanką, należy je oczyścić i wstępnie nawilżyć przy pomocy lancy wodnej tak, aby podczas 
procesu wiązania kleju woda z zaprawy nie była wchłaniana przez beton, w który kotwa jest wklejana. 
Bezpośrednio przed wlaniem mieszanki w otwór, należy pamiętać, aby z otworu wybrać przy pomocy 
odkurzacza przemysłowego nadmiar wody. 
5.3 Przygotowanie podłoża pod okładzinę kamienną. 
Podłoże betonowe powinno mieć wilgotność ≤4%. Podłoże powinno być czyste i wolne od 
zatłuszczeń. Wszelkie warstwy trwale nie związane z podłożem należy usunąć. 
5.4 Wykonanie oblicówki. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. 
Zaprawa klejąca użyta do mocowania płytek winna spełniać warunki niniejszej specyfikacji pkt. 2   
5.5 Spoinowanie i zabezpieczenie okładziny 
Spoinowanie należy rozpocząć w odpowiednim odstępie czasu od zakończenia układania płytek, 
zgodnym z zaleceniami producenta zaprawy klejowej. Do spoinowania należy użyć zaprawy zalecanej 
przez producenta zaprawy klejącej. 
Zaprawa do spoinowania powinna się charakteryzować wodoodpornością, mrozoodpornością, 
elastycznością oraz odpornością na zabrudzenia. Barwa spoiny powinna być zbliżona do barwy 
samego kamienia. 
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Po zakończeniu układania okładziny kamiennej, należy wykonać powierzchniowe zabezpieczenie 
okładziny, środkami o których mowa w pkt. 2.5. Proces nakładania środków zabezpieczających należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Użyty preparat powinien uzyskać aprobatę Inżyniera 
Projektu. 
5.6 Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska. 
Wszelkie odpady zapraw, a także popłuczyny pozostałe po myciu sprzętu lub narzędzi Wykonawca 
obowiązany jest zebrać, usunąć poza obiekt i poddać utylizacji. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-01. Kontrola jakości wykonania robót 
przygotowawczych do wykonania okładziny obejmuje: 
− sprawdzenie stopnia przygotowania podłoża betonowego 
− sprawdzenie poprawności osadzenia kotew 
Przeprowadzenie badań materiałów przeznaczonych do wykonania okładziny należy do Wykonawcy. 
Elementy kamienne powinny być płaskie. 
Elementy przechowywane na miejscu budowy powinny być zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi. 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji rodzaj zaprawy klejowej oraz 
zaprawy do spoinowania. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
− prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin 
poziomych i pionowych i pomiar odchyleń (sprawdzanych za pomocą poziomnicy i pionu) 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m 
− wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia 
− jednolitości barwy elementów kamiennych 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny: 
a) Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz zakotwienia, 
należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
b) Sprawdzenie grubości spoin oraz prawidłowości ich przebiegu i wypełnienia, należy dokonać 
poprzez oględziny zewnętrzne, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością 
do 2 mm. 
Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w okładzinie należy przeprowadzać przez 
naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dwóch dowolnie wybranych spoin na całą ich długość i 
pomierzenie odchyłek z dokładnością. do 2 mm. Kierunek prostopadły należy sprawdzić przez 
przyłożenie do tego sznura lub drutu kątownika murarskiego i pomiar odchyleń z dokładnością do 2 
mm. 
c) Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru w celu 
stwierdzenia zgodności ich wykonania z ustaleniami zawartymi w niniejszej ST 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej i 
zabezpieczonej okładziny. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00. 
Odbiorowi podlegają: 
− roboty przygotowawcze (odbiór międzyoperacyjny) 
− roboty objęte ST po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy) 
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku 
budowy wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami 
zawartymi w ST. 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia wszystkich robót związanych z wykonaniem okładziny kamiennej i spełnienie wymagań 
określonych w niniejszej ST oraz innych warunków określonych przez Inżyniera a dotyczących tych 
robót. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną z 
wymaganiami. 
W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót 
okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i niniejszych warunków. 
W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić czy trzeba 
całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest 
doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego 
odbioru, którego wynik jest ostateczny: 
8.2 Kryteria oceny jakości i odbioru wykonanej okładziny z kamienia naturalnego 
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić 
dokumentację techniczną projektową powykonawczą, uwzględniającą wymagania odpowiednich norm 
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i określającą rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i 
dekoracyjne, jak również: 
a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów 
międzyoperacyjnych) 
b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów (atesty). 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji i niniejszej ST, które nie naruszają 
postanowień w/w dokumentów a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
albo innym równorzędnym dowodem. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową (w tym dokumentacją przygotowaną przez 
Wykonawcę) powinno być przeprowadzane przez porównanie wykonanej okładziny kamiennej z 
zatwierdzonymi projektami oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru. 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania 
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego  
ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami. 
Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli 
jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z 
wymaganiami niniejszej ST, dokumentacji oraz z właściwymi normami przedmiotowymi. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest spełnienie wymogów wynikających z podpisanej umowy. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 
fizyczno-mechanicznych. 
PN-85/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-84/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


