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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - OPIS
»Budowa drég gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z
infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Suchy Dwér, Gmina
Kosakowo”

Zamawiajacy: Gmina Kosakowo ulica Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo.
telefon: 58660 43 43, 58660 43 00, fax; 58660 43 10, email: kosakowo@kosakowo.pl,
inwestycie@kosakowo.pl

Nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowana inwestycja:

1. Obreb Pogérze gm. Kosakowo
= Dz nr190/1; 190/107; 190/452; 190/453; 190/533; 190/541; 190/548; 190/571; 190/616;
190/540 (dziatka przeznaczona do podziatu lub przejecia);

Nieruchomosci przewidziane do podziatu lub przejecia:

1. Obreb Pogérze gm. Kosakowo
= Dz nr190/533; 190/540;
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Nazwa zamdwienia wg CPV:

1. Dziaty robot;
e 71 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
e 45— Budownictwo
2. Grupy robdt:
o 713 - Ustugi inzynieryjne
e 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
e 452 - Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeSci; inzynieria ladowa i
wodna
e 453 — Wykonywanie
3. Klasy robot:
o 7132 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 4511 - Burzenie i rozbiérka obiektow budowlanych; roboty ziemne
e 4521 — Budownictwo ogdlne oraz inzynieria ladowa i wodna
4. Kategoria robot;
e 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
e 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
e 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych
e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
e 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzenia Sciekow
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1 Cze$¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamédwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie
ulicy Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Suchy Dwér Gm. Kosakowo.
Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a
takze budowy drogi w systemie ,zaprojektuj-wybuduj’. Ogélny plan budowy ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza
pokazano dwdch wariantach na zataczonych rysunkach nr D-02.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’. Ogdlne wymogi Zamawiajgcego
dotyczace realizacji zamowienia i obejmujace: wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét
budowlanych zawarto w punktach 1.1.1i1.1.2.

1.1.1 Czes¢ projektowa — wymagania Zamawiajacego

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w sktad ktérej wchodzg nastepujgce elementy

skladowe:

= Uzyskanie warunkéw, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegélnymi dla opracowanej
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),

= przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych,

= uzyskanie opinii geotechnicznej i badan podioze gruntowego,

= ustalenie  geotechnicznych ~ warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych ~w  oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r. poz.
463), wraz z pdzniejszymi zmianami

= wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, sanitarna, elektryczna,
teletechniczna, zielen,

= sporzadzenie projektdw podziatéw nieruchomosci oraz utrwalenie na gruncie nowych punktdéw granicznych,

= uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

= wykonanie projektow technicznych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, sanitarna, elektryczna,
teletechniczna, zielen, stata organizacja ruchu drogowego,

= opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich
projektowanych branz,

= przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= opracowanie projektu statej organizacji ruchu,

= opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robét budowlanych.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i
pozwolenia umozliwiajace rozpoczecie robét budowlanych. W harmonogramie rzeczowo finansowym nalezy
podac etapy prac projektowych z okresleniem ich termindw wykonania (w szczegoino$ci opracowania projektu
zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu
wykonawczego, wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID) z uwzglednieniem czasu na procedury
administracyjne. Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia na Realizacje
Inwestycji Drogowej nie powinien by¢ dtuzszy niz 8 miesiecy.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy sktadowe (branze):
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= drogowa,

= sie¢ wodociggowa,

= sie¢ kanalizacji deszczowej,

= kanat technologiczny,

= siec¢ elektryczna - oswietlenie uliczne,

= Zielen,

= stala organizacja ruchu drogowego,

= usunigcie kolizji z projektowanym ukladem drogowym - sieci infrastruktury podziemnej (sieé
teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna).

1.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pozniejszymi
zmianami. Powinna obejmowa¢ wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.1.2.1 Zawarto$¢ projektow budowlanych

a) Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu w skali 1:500
b) Wykonanie projektow architektoniczno — budowlanych,
c) Wykonanie projektéw podziatu nieruchomosci,
d) Wykonanie projektéw technicznych,
obejmujgcych:

= Budowe uktadu drogowego w oparciu o uzyskane warunki techniczne,

= przebudowe/budowe oswietlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania
przestrzennego w oparciu 0 uzyskane przez wykonawce warunki techniczne. Nalezy wykonaé
inwentaryzacje istniejagcego o$wietlenia i dokona¢ analizy i doprowadzic do spetnienia obecnie
obowigzujacych norm i doswietlenia do projektowanego uktadu drogowego. Poprzez przebudowe lub
budowe o$wietlenia.

= budowel/przebudowe  kanalizacji  deszczowej wraz z  systemem  odwodnienia  ulicznego

w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania przestrzennego,
= projekty rozbudowy urzadzen, sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu 0 uzyskane przez

wykonawce warunki techniczne gestoréw — kazda branza w odrebnym opracowaniu
= opracowanie projektu inwentaryzacii zieleni i gospodarki drzewostanem,
= opracowanie informacji BIOZ
= wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do ztoZzenia wnioskéw oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu-na

realizacje inwestycji drogowej
= opracowanie przedmiaru rob6t wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestoréw sieci, itp. niezbednych do
opracowania projektdw budowlanych. Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie réwniez zobowigzany do
przygotowania niezbednych materiatow oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajacych z
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskania uzgodnien Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca

5
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zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektéw budowlanych wszelkich wymaganych przepisami
szczego6lnymi opinii i uzgodnien.

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegGtowymi projekty podziatu
nieruchomosci przejmowanych w czeéci dla potrzeb inwestycji. Zamawiajacy przewiduje wykonanie projektow
podziatu jednej nieruchomosci.

Po uprawomocnieniu sie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca dokona
wyniesienia granic zatwierdzonych decyzjg podziatow w teren.

1.1.2.2 Zawartos¢ projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych

a) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu (wraz z niezbednymi uzgodnieniami),
b) Wykonanie projektu tymczasowej organizaciji ruchu (wraz z niezbednymi uzgodnieniami),
c) Wykonanie specyfikacji technicznych dla wszystkich branz

Na cele opracowania statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacego oznakowania.
Na cele wykonania tymczasowej organizacji ruchu nalezy przewidzie¢ zapewnienia dojazdu poprzez
etapowanie lub wprowadzenie objazdéw.

1.1.2.3 Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach
otwartych do edycji *.doc, *xls, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf.
Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na ptytach DVD.

Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

a) Projekty budowlane - 5 egzemplarzy,

b) Informacje BIOZ — 5 egzemplarzy,

c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egzemplarze,
d) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie — 2 egz.

1.1.3 Czesé roboty budowlane - wymagania Zamawiajacego
W zakres robo6t budowlanych ulicy wchodzg nastepujace elementy sktadowe:

W zakres robo6t budowlanych ulicy wehodzg nastepujace elementy sktadowe:

= obstuga geodezyjna inwestycji,

= rozbiodrka istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow,

= wycinka drzew i krzew6w znajdujacych sie w kolizji,

= wykonaniu koryta,

= wykonaniu nawierzchni jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokoéci 5,00 m,

= wykonaniu odcinkow chodnikdw o szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego,

= wykonaniu zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego,

= wykonaniu kanalizacji deszczowej,

= doprowadzenie istniejacego o$wietlenia do obowigzujgcych norm poprzez przebudowe lub budowe
oswietlenia,

= uzupetnienie brakujacych odcinkéw o$wietlenia wzdtuz projektowanej jezdni lub chodnika
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= usunieciu kolizji projektowanego ukfadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem — sie¢ gazowa, teletechniczna
i elektroenergetyczna, potencjalne lokalizacje kolizji opisano na rysunku D-02

= zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,

= wykonaniu statej organizacji ruchu drogowego,

= wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

= zorganizowaniu placu budowy,

= wykonaniu zieleni,

= sporzgdzeniu dokumentacji powykonawczej,

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu, zakres robo6t budowlanych

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Suchy Dwér gminie Kosakowo (wojewodztwo pomorskie).
Dtugo$¢ ulicy Bahdaja objetej opracowaniem wynosi okoto 330 m.

Diugosc¢ ulicy Gombrowicza objetej opracowaniem to okoto 177 m.

Przedmiotowy obszar jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
LUCHWALA nr IV/1/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Suchy Dwor w gminie Kosakowo”

Przedmiotowe ulica sq opisane w planie jako karta terenu 89 KD-D, 94 KD-D, 95 KD-D i 101 KD-X — tereny drég
publicznych,

W otoczeniu ulicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przedmiotowe ulice objete opracowaniem w
stanie istniejacym sg gtéwnie drogami gruntowymi. Fragmentarycznie wystepuja utwardzone zjazdy lub odcinki
chodnikéw. Ukfad drogowy objety opracowaniem zostat dowigzany do wszystkich istniejacych skrzyzowan tj. z
ulicami Jastruna, Marii Dgbrowskiej.

Parametry ulicy Bahdaja:

= Klasa funkcjonalno-techniczna - dojazdowa,
= Kategoria administracyjna — gminna,

= Dtugo$c¢ — okoto 330 m

= Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 9 m,
= Nawierzchnia — gruntowa.

Parametry ulicy Gabrowicza:

= Klasa funkcjonalno-techniczna - dojazdowa,
= Kategoria administracyjna — gminna,

= Diugosc¢ - okoto 177 m

= Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 9 m,
= Nawierzchnia — gruntowa.

Spadki podiuzne na istniejacej nawierzchni gruntowej wynosza od 0,0% do 5%. Rzedne wahajg sie w
granicach od 76,40 m n.p.m. do 79,60 m n.p.m. Wody opadowe odprowadzane sg w grunt. Na przedmiotowym
odcinku wystepujg elementy kanalizacji deszczowej. Ponadto, w obecnym pasie drogowym ulic znajduje sie sie¢
kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sieC wodociggowa z przytaczami, sie¢ gazowa z przytaczami, sie¢
energetyczna i teletechniczna. W pasie drogowym nie znajduje si¢ zielen. Na catym obszarze objetym projektem
wystepuja korzystne warunki gruntowo - wodne.
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1.2.1 Zakres branzy drogowej

Projektowana budowa ulic Bahdaja i Gombrowicza zaréwno dla wariantu 1 i wariantu 2 wynosi okoto 507
mb. Przedmiotowe ulice projektowane sg dla kategorii ruchu KR1.

Dla wariantu 1 przewidziano wykonanie jezdni o szeroko$ci 5m i nawierzchni bitumicznej, zjazdy o
szeroko$ci 3,5m lub dostosowanej do szeroko$ci bramy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dojscia do
furtek i fragmenty chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Dla wariantu drugiego przewidziano wykonanie jezdni o szerokosci 5 m i nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, oraz pobocza utwardzonego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Pozostate elementy jak zjazdy
dojscia do furtek czy fragmenty chodnikéw sg jak dla wariantu 1.

1.2.1.1 Projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej o powierzchni okoto 2410 m2:

= Warstwa $cieralna SMA 11S o grubosci 4 cm,
=  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 5 ¢cm,
= Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 25 cm,

1.2.1.2 Projektowana nawierzchnia zjazdéw indywidualnych o powierzchni okoto 478 mZ

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 koloru grafitowego o grubosci 8 cm,
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm,
= Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm,

1.2.1.3 Projektowana nawierzchnia chodnikow o powierzchni okoto 430 m2

= Warstwa Scieralna z kostki betonowej 10x20 koloru szarego o grubosci 8 cm,
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm,
= Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm,

1.2.1.4 Projektowany teren zielony okoto 1490 m2:
= Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw 10 cm,
1.2.1.5 Krawezniki i oporniki:

= }awa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki — ok. 890 m?,

= Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 (krawezniki
na tukach — profilowane) tacznie z kraweznikami skosnymi i tukowymi — ok. 890 m jako obramowanie jezdni,

= Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej C12/15, z wypetnieniem spoin — ok. 680 m

1.2.1.6 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiorki nawierzchni:

= Roboty przygotowawcze — 5670 m?,

= Roboty rozbiérkowe — 250 m?,

= Roboty ziemne - koryto pod jezdnie — 2410 m?
= Roboty ziemne koryto pod chodniki — 430 m2,
= Roboty ziemne koryto pod zjazdy — 478 m?,
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= Roboty odtworzenia istniejacych nawierzchni po robotach sieciowych - 120 m?,
Wariant 2 — Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
1.2.1.7 Projektowana nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej o powierzchni okoto 2410 m2:

= Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 koloru szarego o grubosci 8 cm,
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm,
= Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 25 cm,

1.2.1.8 Projektowana nawierzchnia zjazdéw indywidualnych o powierzchni okoto 480 m2

=  Warstwa Scieralna z kostki betonowej 10x20 koloru grafitowego o grubosci 8 cm,
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm,
= Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm,

1.2.1.9 Projektowana nawierzchnia chodnikéw o powierzchni okoto 430 m2

= Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 koloru szarego o grubosci 8 cm,
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm,
= Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm,

1.2.1.10 Projektowana nawierzchnia poboczy o powierzchni okoto 450 m2:

= Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 koloru szarego o grubosci 8 cm,
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm,
= Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana — kruszywo KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm,

1.2.1.11 Projektowany teren zielony 1052 m2:
= Humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw 10 cm,
1.2.1.12 Krawezniki i oporniki:

= }awa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki — ok. 890 m?,

= Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 (krawezniki
na tukach — profilowane) tacznie z kraweznikami skosnymi i tukowymi — ok. 890 m jako obramowanie jezdni,

= Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8cm na tawie betonowej C12/15, z wypetnieniem spoin — ok. 680 m

1.2.1.13 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérki nawierzchni:

= Roboty przygotowawcze — 5670 m2,

= Roboty rozbidrkowe — 250 m?,

= Roboty ziemne - koryto pod jezdnie — 2410 m?

= Roboty ziemne koryto pod chodniki — 427 m2,

= Roboty ziemne koryto pod zjazdy — 480 m?,

= Roboty odtworzenia istniejacych nawierzchni po robotach sieciowych - 120 m?,
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Roboty ziemne polega¢ bedg na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych nawierzchni
i sprowadzac sie beda do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgca normg. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty rozbiérkowe i ziemne prowadzi¢
zwracajac szczegoing uwage na mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

Uwaga:

o Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robét odtworzeniowych zwigzanych z
odtworzeniem istniejgcej nawierzchni w przypadku dowigzania sie nowo budowanych ulic do
skrzyzowan. Ponadto nalezy uwzgledni¢ odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego na
powyzszych skrzyzowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyzszym rejonie.

o Wszystkie uzywane materialy betonowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji musza
charakteryzowac sie nasiakliwo$cia nie wieksza niz 5%.

e Rownos$é nawierzchni z kostki betonowej mierzona fatg i klinem — na dzien odbioru — nie wigcej
niz 6 mm, na koniec gwarancji - nie wiecej niz 8 mm.

o Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm ma charakteryzowaé¢ sie parametrem
nasiagkliwosci WAz1 oraz warto$ciag mrozoodporno$ci nie wieksza niz F1.

o  Osadzenie studni, wpustow oraz zawordw w nawierzchniach nie moze by¢ nizej niz 5mm.

e W chodniku kostka betonowa na styku z kraweznikiem moze wystawa¢ maksymalnie 5 mm.

o Opory kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych gféwnie na styku z pasem zieleni
powinny byé na wysokosci 2/3 kraweznika.

1.2.2 Zakres branzy sanitarnej

Odwadnianie pasa drogowego projektuje sie za pomoca typowych wpustéw deszczowych podtaczonych
przykanalikami do kanatu deszczowego, odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa
do ktdrej bedzie podtaczony projektowany kanat deszczowy.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej dn300. Na etapie opracowania projektu nalezy szczegétowo
okresli¢ zlewnie i kierunki odprowadzenia wod deszczowych. Na cele niniejszej koncepciji jako gtowny odbiornik
waod opadowych przyjeto studnie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej na wysokosci dziatki nr
190/560.

Na trasie przewodoéw projektuje sie studzienki inspekcyjne rewizyjne studzienki betonowe DN1200.
Studnie rewizyjne zgodnie z PN-EN 1917, o monolitycznym dnie, z kregéw, wykonane z betonu klasy min.
C35/45, 0 nasigkliwosci ponizej 6%. Studnie zwienczy¢ wtazami z zeliwa szarego z pokrywg typu wentylacyjnego
klasy D400 z dwoma ryglami o $rednicy 600mm pokrywy. Nalezy wyregulowaC wysokosciowo wszystkie
istniejace studnie (tacznie z wymiang piyty nastudziennej, pierScienia odcigzajacego, pierécieni dystansowych i
wiazu z Zeliwa. Istniejace wiazy zeliwne na kanalizacji deszczowej nalezy wymieni¢ na wiazy zeliwne klasy D400.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736, wykopy

zabezpieczy¢ poprzez szalowanie.
Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypke nalezy zagesci¢
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od
rdwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami
grubosci 10-20cm, recznie lub mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie
zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonac
ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej.
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Zakres rzeczowy rob6t sanitarnych dla wariantu 1 i wariantu 2 — sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje miedzy

innymi:

ul. Bahdaja
e Rury PVC PP dn300- ok. 336 mb,
e Rury PVC PP dn200- ok.41 mb,
e Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm- szt. 22,
o Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem o gteboko$ci 1,0m —szt. 10,

ul. Gombrowicza
e Rury PVC PP dn300- ok. 167 mb,
e Rury PVC PP dn200- ok.15 mb,
e Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicy 1200mm- szt. 9,
o  Wpust deszczowy DN500,
Regulacja skrzynek zasuw wodociggowych i zaworéw wodociggowych.

Dla wykonanych kanatéw nalezy przeprowadzi¢ wodng prébe szczelnoSci.

Sie¢ wodociggowa jest objeta pracami zwigzanymi z wykonaniem sieci wodociggowej na brakujacych odcinakach

oraz przytaczy do nieruchomosci prywatnych.
Zakres rzeczowy rob6t sanitarnych — sieci wodociggowej:

Wariant 1
ul. Bahdaja
e Wykonanie nowych odcinkow sieci wodociggowej — ok. 123 mb,
e Wykonanie nowych zaworéw sieci wodociggowej — ok 6 szt.
o Wykonanie przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej — ok 53 mb,
e Zabezpieczenie istniejacego wodociagu rurami ostonowymi — ok 24 mb,

ul. Gombrowicza
¢ Wykonanie nowych odcinkdw sieci wodociggowej — ok 47 mb,
e Wykonanie nowych zaworéw sieci wodociggowej — ok 6 szt.
o Wykonanie przebudowy istniejacej sieci wodociggowej — ok 57 mb,
e Zabezpieczenie istniejacego wodociggu rurami ostonowymi — ok 18 mb,

Wariant 2
ul. Bahdaja
e Wykonanie nowych odcinkow sieci wodociggowej — ok. 123 mb,
e Wykonanie nowych zaworéw sieci wodociggowej — ok 6 szt.
e Zabezpieczenie istniejacego wodociggu rurami ostonowymi — ok 24 mb,

ul. Gombrowicza
e Wykonanie nowych odcinkow sieci wodociggowej — ok 47 mb,
e Wykonanie nowych zaworéw sieci wodociggowej — ok 6 szt.
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e  Zabezpieczenie istniejacego wodociagu rurami ostonowymi — ok 18 mb,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest objety pracami zwigzanymi z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej na
brakujacych odcinakach oraz przytaczy do nieruchomosci prywatnych. Dla tej sieci zakres robét dla wariantu 1 i
wariantu 2 jest identyczny,

Zakres rzeczowy robdt sanitarnych - sieci kanalizacji sanitarnej:

ul. Bahdaja
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ok. 91 mb,
o  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 600mm- szt. 5,
o Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1200mm- szt. 2,

ul. Dlugosza
e Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej o $rednicy do 2,0 m — szt. 1

ul. Gombrowicza
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ok 32 mb,
e Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicy 600mm- szt. 6,

Sie¢ gazowa jest objeta pracami wynikajacymi z powstatych kolizji pomiedzy istniejacq siecig a projektowanymi
elementami uktadu drogowego. W przypadku wariantu 1 wystepuje konieczno$¢ przebudowy sieci gazowej,
natomiast dla wariantu nr 2 nie wyznacza si¢ koniecznosci przebudowy sieci gazowej,

Zakres rzeczowy robot sanitarnych — sieci gazowa:

Wariant 1
ul. Bahdaja
o Wykonanie przebudowy istniejgcej sieci gazowej — ok 25 mb,
e Zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi — ok 28 mb,

ul. Gombrowicza
e Zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi — ok 35 mb,

Wariant 2
ul. Bahdaja
e Zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi — ok 28 mb,

ul. Gombrowicza
e Zabezpieczenie istniejgcej sieci rurami ostonowymi — ok 35 mb,

Ze wzgledu na zastosowanie w wariancie 2 nawierzchni jezdni i pobocza z betonowej kostki brukowej, nie jest
konieczna przebudowa istniejacej sieci gazowe;.
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1.2.3 Zakres branzy elektrycznej

Na ulicach Bahdaja i Gombrowicza istnieje oswietlenie uliczne, zakres projektu obejmuje wykonanie
analizy spetnia normy oswietleniowej PN-EN 130201 ,Oswietlenie drog”. | dostosowanie oswietlenia do obecnie
obowigzujacych norm. Dodatkowo nalezy uzupetnié oswietlenie w miejscach gdzie o$wietlenie nie wystepuije i
zlokalizowac je wzdtuz projektowanych nawierzchni jezdni czy chodnika.

Na terenie objetym zakresem opracowania istniejg linie kablowe oznaczone jako eN, eNN, eND, eSN,
eWA ktére w przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanym uktadem drogowym nalezy przebudowa¢ w oparciu
0 uzyskane warunki na przebudowe tych sieci.

Demontaz istniejacego oswietlenia
W przypadku koniecznosci demontazu istniejagcego oswietlenia i braku mozliwosci ich ponownego
zastosowania, nalezy je zwroci¢ inwestorowi w wskazane przez niego miejsce.

Budowa os$wietlenia ulicznego

Na terenie objetym projektem wyznacza si¢ nowe odcinki chodnika ktére nie wystepujg w stanie
istniejgcym, na tych odcinkach nalezy zaprojektowac nowe o$wietlenie,

Projektowane o$wietlenie uliczne ulicy Bahdaja i Gombrowicza nalezy zasilic z juz istniejacego
o$wietlenia, ma podstawie uzyskanych warunkéw technicznych.

Stupy nalezy posadowi¢ w miare mozliwosci poza nawierzchnig w pasie zieleni wnekg przeciwnie do
nadjezdzajacych pojazdéw. Stupy os$wietleniowe 8m nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym
F120/43. Fundamenty stupdw na catej wysoko$ci nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Fundamenty stupéw
o$wietleniowych nalezy umieszcza¢ tak, aby gorna krawedz znajdowata sie¢ od 3 do 5cm powyzej poziomu
gruntu, jezeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. Sruby fundamentowe nalezy dodatkowo zabezpieczyé
odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty stupéw o$wietleniowych
nalezy wysypac¢ zwirem. Nalezy zastosowac oznaczenie i numeracje stupdw oswietleniowych poprzez wykonanie
czarnymi literami i cyframi o wysokosci 5cm, grubosci 5mm na zdttym tle o wysoko$ci 10cm. Oznaczenia
numerdw stupdw oSwietleniowych nalezy wykona¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

Nalezy stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa
lub stosowac tuleje ostonowg gtowki Sruby. Minimalny zalecany wymiar wneki stupowej wynosi 100mm x 300mm.
Trzony stupdw o$wietleniowych nalezy do wysokos$ci 30cm pomalowa¢ farbg do powierzchni ocynkowanych w
kolorze szarym.

Dla stupéw o$wietleniowych nalezy zastosowa¢ oprawy typu LED a moc opraw dobraé do
projektowanego uktadu drogowego na podstawie obliczer fotometrycznych. Oprawy powinny mie¢ klosz
wykonany ze szkta hartowanego oraz mozliwos¢ wymiany poszczegélnych paneli LED. Oprawy powinny by¢
wyposazone w uktad umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach nocnych oraz sterownik DALI.

Wszystkie obliczenia majq spetnia¢é wymagania norm i przepisow

Usunigcie kolizji linii kablowych
Istniejacq, linie kablowe bedace w kolizji z projektowanym uktadem drogowym ulic Bahdaja i
Gombrowicza nalezy przebudowac w oparciu o uzyskane warunki techniczne.

Linie kablowe uwagi ogdlne

Rzedng do uktadania kabla nalezy odnies¢ do terenu projektowanego. Przebieg linii kablowej powinien
wytyczy¢ uprawniony geodeta. Projektowane kable nalezy utozy¢ w wykopie linig falistg na gtebokosci minimum
70 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm oraz przykry¢ warstwg piasku réwniez o grubosci 10cm, a nastepnie
15cm warstwa gruntu rodzimego. Na wysokosci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego.
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Na kablu w odstepach, co 10m a takze u wlotéw do przepustéw nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe
paskowe wykonane z poliamidu. Kabel nalezy uktada¢ pod jezdniami w rurach ostonowych na gtebokosci 1,0m.
Przy mufach przelotowych, stacji transformatorowej i wigkszych przeszkodach terenowych nalezy pozostawi¢
zapas kabla dtugosci min. 2,5 m w postaci petli utozonej w ziemi. Skrzyzowania projektowanych linii kablowych z
drogami i wjazdami na posesje nalezy wykona¢ w rurach ostonowych HDPE @110. Korice rur ostonowych nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Utozony kabel w wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego do Inwestora
oraz do zinwentaryzowania przez uprawniong jednostke geodezyjng. Pod ulicami w kostce brukowej rury nalezy
uktada¢ w wykopie otwartym.

W zakres opracowania branzy elektrycznej wchodzq nastepujace elementy:
1.2.3.1 Zakres opracowania dla budowy oswietlenia ulicznego
W celu wykonania o$wietlenia ulic ul. Bahdaja i Gombrowicza nalezy wykonac:
= Wizje lokalng w terenie, analize, obliczenia i weryfikacje istniejgcego oswietlenia pod wzgledem
nowego uktadu drogowego, w wyniku ktérych pozostawi¢, przebudowa¢ badz wybudowaé o$wietlenie.
= Budowe linii kablowych zasilajacej stupy oSwietleniowe na odcinku projektowanego chodnika od
ul. Bahdaja do ul. Szkolnej

= Budowe stupdw oS$wietleniowych na odcinku projektowanego chodnika od ul. Bahdaja do ul.
Szkolne;

1.2.3.2 Zakres opracowania dla usuniecia kolizji linii kablowych
W celu wykonania usunigcia kolizji linii kablowych ulic Bahdaja i Gombrowicza nalezy wykonac:
Wariant 1

= Przebudowa linii kablowych eN,
=  Przebudowa linik kablowych eSN,

Waraint 2
= Nie zaklada przebudowy sieci eN
=  Nie zaktada przebudowy sieci eSN,

Zakres rzeczowy robét — sie¢ energetyczna:

Wariant 1
ul. Bahdaja
e Przebudowa istniejacej sieci energetycznej — ok 25 mb,
e Zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi — ok 21 mb,

ul. Gombrowicza
e Przebudowa istniejace;j sieci energetycznej — ok 80 mb,
e Zabezpieczenie istniejgcej sieci rurami ostonowymi — ok 56 mb,
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Wariant 2
ul. Bahdaja
e  Zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi — ok 21 mb,

ul. Gombrowicza
e Zabezpieczenie istniejgcej sieci rurami ostonowymi — ok 56 mb,

Ze wzgledu na zastosowanie w wariancie 2 nawierzchni jezdni i pobocza z betonowej kostki brukowej, nie jest
konieczna przebudowa istniejgcej sieci energetyczne;.

Uwaga:
Wykonawca przy wykonaniu prac musi przyja¢é ewentualne roboty odtworzeniowe istniejacej

nawierzchnie jezdni, chodnikéw po prowadzonych robotach elektroenergetycznych.

1.2.4 Zakres branzy teletechnicznej
Zakres branzy teletechnicznej obejmuije:

= Regulacje istniejacych elementéw teletechnicznych w nawigzaniu do projektowanego zagospodarowania
przestrzennego.

= Przebudowe kolidujgcych odcinkdw sieci teletechnicznej w zakresie zgodnym z uzyskanymi warunkami
technicznymi

= Budowe kanatu technologicznego o dtugosci okoto 423 mb, wraz z montazem studni teletechnicznych w
ilosci okoto 20 sztuk.

Zakres rzeczowy rob6t — sie¢ teletechniczna:

Wariant 1
ul. Bahdaja
o Przebudowa istniejacej sieci teletechnicznej — ok 22 mb,
e Zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi — ok 49 mb,

ul. Gombrowicza
o Przebudowa istniejacej sieci teletechnicznej — ok 49 mb,
e Zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ostonowymi — ok 28 mb,

Wariant 2
ul. Bahdaja
e Zabezpieczenie istniejgcej sieci rurami ostonowymi — ok 49 mb,

ul. Gombrowicza
e Zabezpieczenie istniejgcej sieci rurami ostonowymi — ok 28 mb,

Ze wzgledu na zastosowanie w wariancie 2 nawierzchni jezdni i pobocza z betonowej kostki brukowej, nie jest
konieczna przebudowa istniejacej sieci teletechnicznej.
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Uwaga:
Wykonawca przy wykonaniu prac musi przyja¢ ewentualne roboty odtworzeniowe istniejacej

nawierzchnie jezdni, chodnikéw po prowadzonych robotach elektroenergetycznych.
1.2.5 Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem
1.2.5.1 Ocena oddzialywania na srodowisko

W Swietle zapisow aktualnego Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)
niniejsza inwestycja nie spetnia definicji przedsiewziecia, o jakich mowa w ww. rozporzadzeniu, {j

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporzadzenia do kategorii tej zalicza sie drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32. Laczna diugos¢
planowanej przebudowy nie przekroczy 1 km. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

1.2.5.2 Zielen stan istniejacy

Podczas ogledzin terenowych nie stwierdzono obecnosci gatunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej rolin (Dz. U. 2014, poz. 1409)
ani obecnosci gatunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdzierika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. 2014, poz. 1408).

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej budowy drogi dostosowano maksymalnie do istniejacego
terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu. Na etapie opracowania projektu nalezy wykonac¢
szczegbtowg inwentaryzacje istniejgcej zieleni.

1.2.5.3 Zielen stan projektowany
Z uwagi, na to ze wzdtuz przedmiotowych ulic zlokalizowano pasy zieleni nalezy opracowa¢ projekt gospodarki

drzewostanem i przewidzie¢ wykonanie nasadzen niskich. Z uwagi na liczne sieci infrastruktury podziemnej
zlokalizowanej w projektowanych pasach zieleni wyklucza si¢ lokalizowanie zieleni wysokie;.

1.2.6 Zakres organizacji ruchu drogowego
Projektowana stata organizacja ruchu drogowego powinna obejmowac¢ nastepujace elementy.
= Oznakowanie pionowe,

= Oznakowanie poziome.

1.2.6.1 Oznakowanie pionowe
Nalezy opracowaé projekt statej organizacji ruchu i uzyska¢ niezbedne uzgodnienia.

1.2.6.2 Inne wymogi dotyczace oznakowania pionowego - uzupetni¢ o zarzadzenia wewnetrzne
dotyczace oznakowania

a) Tarcze znakéw pionowych
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Znaki drogowe muszg posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe wydang przez Instytut

Badawczy Drég i Mostéw.

= Tarcze znakow drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej,

= Tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowe;j typ 2 wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej w ramce na catym obwodzie.

b) Stupki do montazu znakéw

= Stupki do znakdéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawatka — bez spawow lub
innych taczen) z kotwa betonowa oraz zaslepka w gdrnej czesci uniemozliwiajacg przedostawaniu sie wody
do $rodka. W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obroceniu konstrukcji.

= Dla sumarycznej powierzchni znakdw do 0,75m? i sumarycznej wysokosci znakdw do 1,3m nalezy stosowaé
stupki o srednicy do 60mm i grubo$¢ Scianki min. 3,2mm.

= Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m? i wysokosci znakéw do 1,7m nalezy stosowa¢ stupki o
$rednicy do 76,1mm i grubo$¢ $cianki min. 3,6mm.

= Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m2 do 1,5m?2 nalezy stosowa¢ stupki o Srednicy do 88,9mm i
grubo$¢ Scianki min. 4,0mm.

= Stupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610g/m?.

= Stupek nie moze wystawaé poza gorng krawedz znaku.

c) Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatordw i stupéw

= Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatorow i stupéw wykonane z rury stalowej ocynkowanej Srednicy
48,3mm i grubosci Scianki 2,9mm lub $rednicy 60mm i grubosci Scianki 3,2mm.

= Rura gieta z jednego kawatka (bez spawania), zwienczona zaslepka i zabezpieczona metodg cynkowania
ogniowego powlokg cynkowg min. 610g/m2. Rura potgczona z obejma, wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej. Nie dopuszcza sie potgczenia spawanego doczotowego rury z obejma. taczenie obejmy z
pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powiokg
antykorozyjng. Potaczenie wysiegnika ze stupem za pomocg tasmy band-it lub rownowazne;.

= W gbrnej czesci wysiegnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajacg przedostawaniu sie wody do $rodka.

d) Stupki giete

= Stupki giete nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy 60mm i grubo$ci Scianki min. 3,2mm z
kotwg betonowg oraz za$lepka w gdrnej czesci uniemozliwiajaca przedostawaniu sie wody do Srodka.

= W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obroceniu konstrukci.

= Maksymalne odgiecie (przesuniecie) rownolegtych odcinkéw stupka, mierzone prostopadie w osiach wynosi
0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m?, maksymalna
wysokos¢ zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokos¢ stupka liczona
od poziomu posadowienia do zwienczenia 3,8m.

= Stupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powtokq cynkowg min. 610g/m?.

e) Posadowienie znakdw

= Fundament wykonany w ksztalcie prostopadtoscianu z betonu B-15.

= Dla $rednicy stupka 60mm gtebokoSC kotwienia 1,0m, przekrdj poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m,
wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

= Dla $rednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm gteboko$¢ kotwienia 1,2m, przekr6j poziomy fundamentu min.
0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

f)  Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakéw

= Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakdéw pionowych musi spemiaC wszelkie wymogi
wynikajace z przepisow zawartych w rozporzadzeniu wymienionym w punkcie 1.5.

= Dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogg rowerowg musi by¢ min. 2,5m od
powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;.

= Stupki znakéw musza by¢ odsunigte od krawedzi drogi rowerowej na odlegto$¢ min. 0,2m.
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= KrawedZ boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegtos¢ min. 0,5m od jezdni gtownej oraz 0,2m od drogi
rOWerowe;.

= Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni pionowej od powierzchni terenu
2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi
rOWerowe;.

g) Parametry techniczne dla znakéw pionowych

= Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiadac klasie nacisku wiatru — WL1.

= Zmienny nacisk wynikajacy z za$niezenia — klasa DSLO (nie okreslono dziatania).

= QObcigzenie skupione — klasa PL1.

= Wykonywanie otworéw w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworéw w powierzchni
czotowej znaku jest niedopuszczalne).

= Krawedzie tablic znakéw — klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wyttoczenie lub obtozenie
rama krawedziowa).

= QOchrona powierzchni, odporno$¢ na korozje — klasa SP1 (powtoka ochronna).

=  Promienie naroznikéw powinny by¢ wieksze niz 10mm.

h) Parametry techniczne dla stupkéw

= Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461 lub EN 10240.

i) Gwarancja dla znakéw pionowych i konstrukcji wsporczych

= znaki drogowe oklejone folig typ 1 i 2 wraz z montazem - 7 lat,

= znaki $wietlne o rysunku nieciagtym — 10 lat,

= konstrukcje wsporcze - 7 lat.

1.2.6.3 Oznakowanie poziome
Nalezy opracowacé projekt statej organizacji ruchu i uzyskaé niezbedne uzgodnienia.
1.2.6.4 Inne wymogi dotyczace oznakowania poziomego

Przed przestapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jego trasowanie na
jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii podiuznych oraz dla znakéw
poprzecznych na wysokosci dolnej i gornej czesci znakow. Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

a) Sposob wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, odblaskowe. Do oznakowania grubowarstwowego
nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej do nakftadania do znakowania drég miejskich. Oznakowanie nalezy
wykona¢ maszynowo lub za pomocg uktadarek grawitacyjnych.

b) Parametry techniczne oznakowania poziomego

= Grubo$¢ naktadanej warstwy 3mm,

= Wspo6tczynnik luminacji § - 0,3 (widoczno$¢ w dzien),

= Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku [mcd/m?2x] — 100 (widoczno$¢ w nocy),

= Wskaznik szorstkosci SRT — 45,

= Trwato$¢ wg skali LC PC -6,

= Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i nie wigkszej niz 40°C.

c) Doktadnos¢ wykonania oznakowania poziomego

Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

= Szerokos¢ linii nie moze rozni¢ sie od wymaganej o wigcej niz £ Smm.

= Dtugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 50mm.
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= Diugos¢ linii moze by¢ wigksza od wymaganej nie wiecej niz o 150mm.
= Dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £50mm dla wymiaru dtugosci i £20mm dla wymiaru szerokosci.
= Dla linii przerywanych dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $rednigj liczonej
z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £50mm dtugosci nominalne;.
d) Gwarancja
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego na okres taki
sam jak gwarancja na catg realizowana inwestycje.
Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drég muszg posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow. Wykonawca bierze na siebie peing odpowiedzialnos¢ za
wiasciwe wykonanie robot.

1.3 Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
o  Odbior dokumentaciji projektowej wraz z SST,
e Odbior robét budowlanych.

1.3.1 Odbiér dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogélne i szczegdty odbioréw dokumentacii projektowe;j i jej etapéw zostaty okreslone
w Umowie.

1.3.2 Odbiér robét budowlanych

Odbior robét budowlanych:

= odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= odbior czesciowy,

= odbidr koricowy robét budowlanych,

= odbior ostateczny po okresie gwarancj.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

= uzyte materiaty i  wyroby, uzyskane parametry robot  drogowych,  kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

= jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robét.

1.3.2.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloSC rob6t ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.3.2.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakoniczeniu etapu
robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia
Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
= inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robét,
= protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania laboratoryjne, pomiary kontrolne,
= dokumentacie powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami  dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
= dziennik budowy,
= protokoty badan i sprawdzen,
= rozliczanie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem
wykonanych elementdw, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnoéci odbioru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca na formularzu zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajagcemu w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odbi6r czesciowy robot
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego rob6t dokonuije sie wg zasad jak
przy odbiorze koAcowym robot.

1.3.2.3 Odbiér koncowy rohét

Odbiér  koncowy polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakofczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koAcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy robét budowlanych robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohncowego robét’.
Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowq i ST.
W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robdt  uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

1.3.2.4 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoine dla robét objetych

ogoélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIA dla poszczegélnych asortymentéw robdt
drogowych.
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1.3.2.4.1 Ogélne wymagania dotyczace robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.3.2.4.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym z wykonawcg roboét |
przekazanie terenu budowy powinno nastapi¢ najpdzniej gdy decyzja ZRID stanie sie wykonalna.

1.3.2.4.3 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz krzewow rosnacych na terenie placu budowy,
a kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw,
a w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nadzorem ornitologa. W kosztach realizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o $redniej
grubosci okoto 15 cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu (pod
warunkiem jego przydatnosci) nalezy przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania pasow zieleni wzdiuz
chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po ukoiczeniu robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne
wytyczenie trasy, wyniesienie punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich
odtworzenia na wiasny koszt.
Miejsce  skladowania  materiatbw  potrzebnych do  budowy i urobku nalezy  uzgodni¢
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.3.2.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie istniejacego drzewostanu stosowaé
sie rowniez do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.2.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.3.2.4.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru kofAcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego.

1.3.2.4.7 Materiaty

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisdéw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.3.2.4.8 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji rob6t. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

1.3.2.4.9 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktdre nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.3.2.4.10 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.3.2.4.11 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy
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wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inwestorowi lub osobie petnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet
niesprawny.

1.3.2.4.12 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.2.4.13 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do czynnosci zwigzanych z wykonaniem rob6t moze nastapi¢ po uprzednim wprowadzeniu i
odbiorze tymczasowej organizaciji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okre$lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.3.2.4.14 Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robdt w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty
wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane bedg
w szczegodlnosci:
= rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
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= stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrdw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

= sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.3.2.4.15 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.2.4.16 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

1.3.2.4.17 Dokumenty budowy

Dokumentacje rob6t stanowig ponizsze elementy:

= decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

= projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

= projekty wykonawcze poszczegdlnych branz,

= plan BIOZ, harmonogram rob6t, Programy Zapewnienia Jakosci,

= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

= pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktéw
w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

= badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

= protokoty z przejecia dziatek drogowych,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

= wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

= dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

= protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

= mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym OS$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

= dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe),
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= protokoty odbioréw robét i ich etapow.
Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane frwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
= przebieg rob6t, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, daty wprowadzenia poszczegoinych etapow czasowej organizacji ruchu,
= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,
= wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegoinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy
robot.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, rdwniez nastepujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru rob6t wraz z zatacznikami ,
= protokoty z narad i ustalen,
=  korespondencije na budowie,
= pozwolenie na uzytkowanie
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.3.3 Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

= protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

= dzienniki budowy,

= wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

= deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych wynikajacych z koniecznosci wprowadzenia
zmian nieistotnych badz istotnych do dokumentacji projektowej oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen,

= oSwiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

= rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku je$li takie materiaty byty),

= rozliczenie koficowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogdtem netto,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

=  Wszelkie opracowania powykonawcze

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w
segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nalezy opracowaC w 4 egzemplarzach wraz z kopia na
ptycie CD i przekaza¢ Zamawiajacemu. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatacznik o sktadzie:
= wypetiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez pozwolenie na

budowe),
= wypetione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatgcznikdw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7
dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na
formularzu okre$lonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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1.3.4 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koricowy robét”.

1.3.5 Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym
rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegolnosci koszty wszystkich innych rob6t bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to
migdzy innymi koszty:
= organizacji ruchu na czas robdt,
= zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie gtebokich wykopow,
= przygotowania terenu i zaplecza,
= tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
= usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,
= doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i stanowigcego zatgcznik Umowy.

Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslono w Umowie.

2  Czes$¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
21. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do uzyskania decyzji Srodowiskowej oraz pozwolenia wodno
- prawnego. W przypadku gdy na etapie projektu zaistniejq okoliczno$ci opracowania i uzyskania w/w decyzji i
pozwolen, konieczno$c ich uzyskania lezy po stronie wykonawcy.

2.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 15 lipca 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 1363). Nieruchomosci, co do
ktérych Miasto nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostang przejete lub wykorzystane na
mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozwigzania budowlane przyjete w opracowanych projektach budowlanych i wykonawczych powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg
inzynierska.

Zaproponowane W  wykonywanych  opracowaniach  rozwigzania  powinny  by¢  zgodne
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami obowigzujacymi w Polsce
oraz Unii Europejskiej.
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Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy, normy, wytyczne i wiedze inzynierskq
2.4. Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

2.4.1 Opracowanie map geodezyjnych do celéow projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania mapy do celéw projektowych zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 3 listopada 2021 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r.
poz. 1990) oraz wydanych na jej podstawie akiéw wykonawczych. Ew. pomiarem nalezy obja¢ szczegdty
stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz
zgodnosci danych ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegoty konieczne do
sporzgdzenia mapy dla celdéw projektowania drog w tym zwlaszcza:
= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
= wszystkie drzewa w pasie drogowym,
= rowy (w petnym zakresie),
= elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
= Zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
= przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drég ,
= inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci, pomiarem objaé nalezy niektdre

charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot kraweznika, brzegi i dna rowdw, przyziemia i gbrne krawedzie

wszelkiego rodzaju murkow, wejécia do budynkéw itp.).
Punkty dla okre$lenia profili podtuznych i przekrojéw poprzecznych na istniejacych nawierzchniach oraz trwate
elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji technicznej. Niwelacja nalezy objaé caly teren
objety projektowang inwestycja. Zageszczenie przekrojow poprzecznych istniejacych i projektowanych drég
nalezy ustali¢ indywidualnie, w zalezno$ci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajacych 25
m. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za wszelkie nastepstwa
ewentualnych brakdw, pominie¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robét
budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.4.2 Badania gruntowo-wodne
Wykonawca ma obowigzek wykonania badan gruntowo wodnych na etapie opracowania projektu.
2.4.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawg wykonania inwestyciji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt techniczny,

projekt wykonawczy organizacji ruchu na czas robot, projekt wykonawczy statej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dokumentacja  projektowa  zawiera¢  bedzie niezbedne  rysunki, obliczenia i  dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacii, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okres$lone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
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ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$é z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy obowigzujace i
Zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W  przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do
ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajacq jakoS¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczeristwa pracownikéw i 0séb postronnych. W
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w spos6b uzgodniony w projekcie organizaciji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacii
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

2.4.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.4.6 Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace Srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie inwentaryzacii zieleni.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokosci
130 cm nad ziemia, wysoko$ci drzewa, zasiegu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczace stanu
zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny by¢ przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem
ewidencyjnym dziatki i numerem obrebu, nazwg gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem
przeznaczenia do usuniecia.
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N EVO RA spotka z o.0.

Tabela — Zestawienie szacunkowych kosztéw dla wariantu 1

Lp. | Nazwa pozyc;ji Wartos¢é NETTO Wartos¢ BRUTTO
1 Branza drogowa 762 000,00 937 260,00
2 Branza elektryczna o$wietlenie 196 000,00 233 700,00
3 Branza elektryczna kolizje 33 000,00 40 590,00
4 Branza sanitarna kanalizacja deszczowa 563 000,00 692 490,00
5 Branza sanitarna wodociag 131 000,00 198 030,00
6 Branza sanitarna kanalizacja sanitarna 112 000,00 137 760,00
7 Branza sanitarna gazociag 23 000,00 28 290,00
8 Branza teletechniczna - kanat technologiczny 55 000,00 67 650,00
9 Branza teletechniczna - kolizje 18 000,00 22 140,00
10 | Zielen 38 000,00 46 740,00
11 | Opracowanie projektu wielobranzowego 101 000,00 124 230,00

suma | 2 032 000,00 2499 361,00
Tabela — Zestawienie szacunkowych kosztéw dla wariantu 2
Lp. | Nazwa pozycji Wartosé NETTO Wartosé BRUTTO
1 Branza drogowa 637 000,00 783 510,00
2 Branza elektryczna o$wietlenie 168 000,00 206 640,00
3 Branza sanitarna kanalizacja deszczowa 563 000,00 692 490,00
4 Branza sanitarna wodociag 45 000,00 55 350,00
5 Branza sanitarna kanalizacja sanitarna 112 000,00 137 760,00
6 Branza sanitarna gazociag 12 000,00 14 760,00
7 Branza teletechniczna - kanat technologiczny 55 000,00 67 650,00
8 Zielen 26 600,00 32 718,00
9 Opracowanie projektu wielobranzowego 101 000,00 124 230,00

suma | 1719 600,00 2115108,00
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