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        Somonino dnia, 16.02.2022 r. 
            

 

   ZAINTERESOWANI 

                                                                                                                        /WSZYSCY/ 

 

 

Dotyczy: „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu 

                wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” 

 

 

1. W rozdziale XVIII ust.1 SWZ jest: 

     Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do 22 lutego 2022 r. do godziny 10.00 

Powinno być: 
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do 03 marca 2022 r. do godziny 10.00 

 

2. W rozdziale XVIII ust.3 SWZ jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2022 r.  o godzinie 10.30 

 

Powinno być: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 marca 2022 r.  o godzinie 10.30 

 

3. W rozdziale XVII. ust. 1 jest: 
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 23 marca 2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

  

Powinno być: 
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 01 kwietnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. W rozdziale VIII. Ust. 2 pkt 4 lit. a jest: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

 

a.   w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł. brutto 

polegającą na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej lub nawierzchni 

z trawy sztucznej     
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Powinno być: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:  

a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł. Brutto, 

polegającą na budowie boiska i/lub bieżni o nawierzchni poliuretanowej i/lub 

boiska o nawierzchni z trawy sztucznej.  

 

5. We wzorze umowy jest następujący zapis w §14 ust. 3 pkt.1 lit.e: 

Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą 

dotyczyć następujących jej elementów: 1) terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

e. okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, 

takich jak: wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie Robót (tj. nawalne opady deszczu o współczynniku 

natężenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury poniżej -7°C, silne i porywiste wiatry 

powyżej 80 km/h), wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się 

dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem 

niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, 

odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub 

uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy 

technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego 

zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla 

zamawiającego 

Powinno być:  

Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą 

dotyczyć następujących jej elementów: 1) terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

e. okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej  zawarcia, 

takich jak: wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych i ich skutków 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi, 

wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu 

procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych 

obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów 

oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z 

opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z 

postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i 

technologicznych z korzyścią dla zamawiającego 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Somonino 

                                                                                                           /-/Marian Kowalewski 


