
Wartość kosztorysu netto: 75 272,81 zł

VAT:17 312,75 zł

Wartość kosztorysu brutto: 92 585,56 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć  56/100 zł

Kosztorys inwestorski

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. B. Markiewicza w
Targowiskach_etap II (Tor 1)

Lokalizacja: Targowiska ul. Markiewicza, gm. Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
woj. podkarpackie

Jednostka opracowująca kosztorys:F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz 
38-457 Świerzowa Polska 
ul. Szczepana 11 
tel. +48 697 605 395

Stawka r-g: 20,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

VAT 23,00%



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18094) strona nr: 3

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
1. Budowę oświetlenia drogi:
- zabudowę wolnostojącej szafy SO
- budowę linii kablowej YAKXS 4x35mm2 o długości 281/309mb (Tor 1)
- zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych - 7 kpl.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z dn. 08.06.2004r.).

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kalkulacja szczegółowa oraz częściowo metoda uproszczona

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o informacje cenowe dystrybutorów materiałów oraz cenników producentów
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Stawkę robocizny kosztorysowej przyjęto w oparciu o ICCP i wynosi ona średnio:
- dla robót elektrycznych – 20,00zł/r-g

- Ceny materiałów
Ceny materiałów z ICCP przyjęto jako średnie. Koszty zakupów ujęto w cenie materiałów.

- Ceny sprzętu
Ceny sprzętu z ICCP przyjęto jako średnie.

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Dla kosztów pośrednich przyjęto narzuty w wysokości 70%, natomiast dla zysku 12%.

4. Inne ustalenia
Poziom cen: III kw. 2023.
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. B. Markiewicza w Targowiskach_etap II (Tor 1)
1 Zabudowa wolnostojącej szafy sterowniczej SO
1.1 KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
2*0,4*0,8 = 0,640000

Ogółem: 0,640
0,640 m3

Robotnicy r-g 0,1 0,06400 20,00 1,28
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 0,06400 95,00 6,08
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,18 0,11520 110,00 12,67

Razem: 1,28 18,75
Wartość pozycji netto (z narzutami): 38,15

VAT: 8,77
Wartość pozycji brutto: 46,92

1.2 KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych QRK Flex 75

10,000 m
Robotnicy r-g 0,128 1,28000 20,00 25,60
Rura QRK Flex 75 m 1,04 10,40000 6,20 64,48
Materiały inne (Materiały) % 2,5 1,61
Środek transportowy m-g 0,014 0,14000 45,00 6,30

Razem: 25,60 66,09 6,30
Wartość pozycji netto (z narzutami): 126,83

VAT: 29,17
Wartość pozycji brutto: 156,00

1.3 KNNR 5/707/2
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie. Kable typu YKY 4x10

10,000 m
Robotnicy r-g 0,07 0,70000 20,00 14,00
Kabel YKY 0,6/1kV 4x10˙mm2 RE m 1,04 10,40000 26,20 272,48
Wazelina techniczna kg 0,01 0,10000 9,90 0,99
Opaski kablowe typu OKi szt 0,1 1,00000 1,60 1,60
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 0,42 4,20000 29,50 123,90
Materiały inne (Materiały) % 2,5 9,97
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,01 0,10000 45,00 4,50
Środek transportowy m-g 0,02 0,20000 45,00 9,00
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,01 0,10000 12,80 1,28

Razem: 14,00 408,94 14,78
Wartość pozycji netto (z narzutami): 463,75

VAT: 106,66
Wartość pozycji brutto: 570,41

1.4 KNNR 9/201/1
Zabudowa wolnostojącej szafy sterowniczej SO

1,000 szt
Robotnicy r-g 3,76 3,76000 20,00 75,20
Wolnostojąca szafa SO szt 1 1,00000 3 000,00 3 000,00

Razem: 75,20 3 000,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 3 143,18

VAT: 722,93
Wartość pozycji brutto: 3 866,11

1.5 KNNR 5/702/5
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

2*0,4*0,8 = 0,640000
Ogółem: 0,640

0,640 m3
Robotnicy r-g 0,03 0,01920 20,00 0,38
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,06 0,03840 110,00 4,22

Razem: 0,38 4,22
Wartość pozycji netto (z narzutami): 8,76

VAT: 2,01
Wartość pozycji brutto: 10,77
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.6 KNR 510/603/7
Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
R= 0,800   M= 0,800   S= 0,800

2,000 szt.
Elektromonterzy gr.III r-g 2,063 3,30080 20,00 66,02
Wazelina techniczna kg 0,2 0,32000 9,90 3,17
Opaski kablowe typu OKi szt 1,25 2,00000 1,60 3,20
Przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2 m 0,5 0,80000 11,50 9,20
Materiały inne (Materiały) % 2 0,31

Razem: 66,02 15,88
Wartość pozycji netto (z narzutami): 141,58

VAT: 32,56
Wartość pozycji brutto: 174,14

1.7 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

1,000 pomiar
Robotnicy r-g 0,83 0,83000 20,00 16,60

Razem: 16,60
Wartość pozycji netto (z narzutami): 31,61

VAT: 7,27
Wartość pozycji brutto: 38,88

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie 3 734,04 199,08 3 490,91 44,05
Koszty pośrednie 170,20 139,36 30,84
Zysk 49,60 40,61 8,99
Ogółem Zabudowa wolnostojącej szafy sterowniczej SO 3 953,84 379,05 3 490,91 83,88

VAT 909,38
Wartość elementu brutto: 4 863,22

2 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż słupów z oprawami LED - tor I od SO do L7/1/WO
2.1 KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
(281-97)*0,4*0,8 = 58,880000

Ogółem: 58,880
58,880 m3

Robotnicy r-g 0,1 5,88800 20,00 117,76
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 5,88800 95,00 559,36
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,18 10,59840 110,00 1 165,82

Razem: 117,76 1 725,18
Wartość pozycji netto (z narzutami): 3 508,96

VAT: 807,06
Wartość pozycji brutto: 4 316,02

2.2 KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych w wykopie.

281-97 = 184,000000
Ogółem: 184,000

184,000 m
Robotnicy r-g 0,128 23,55200 20,00 471,04
Rura QRK Flex 75 m 1,04 191,36000 6,20 1 186,43
Materiały inne (Materiały) % 2,5 29,66
Środek transportowy m-g 0,014 2,57600 45,00 115,92

Razem: 471,04 1 216,09 115,92
Wartość pozycji netto (z narzutami): 2 333,66

VAT: 536,74
Wartość pozycji brutto: 2 870,40
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.3 KNNR 5/723/1
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura QRG75

97,000 m
Robotnicy r-g 1,65 160,05000 20,00 3 201,00
Rura QRG 75 m 1,04 100,88000 15,30 1 543,46
Bale iglaste obrzynane m3 0,0021 0,20370 1 250,00 254,63
Krawędziaki iglaste m3 0,0042 0,40740 1 250,00 509,25
Materiały inne (Materiały) % 2,5 57,68
Środek transportowy m-g 0,0257 2,49290 45,00 112,18
Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250˙t m-g 0,456 44,23200 65,00 2 875,08
Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm m-g 0,456 44,23200 29,00 1 282,73
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA m-g 0,456 44,23200 11,50 508,67

Razem: 3 201,00 2 365,02 4 778,66
Wartość pozycji netto (z narzutami): 17 558,29

VAT: 4 038,41
Wartość pozycji brutto: 21 596,70

2.4 KNNR 5/713/2
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35mm2

309,000 m
Robotnicy r-g 0,127 39,24300 20,00 784,86
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 1,04 321,36000 15,80 5 077,49
Wazelina techniczna kg 0,04 12,36000 9,90 122,36
Opaski kablowe typu OKi szt 0,08 24,72000 1,60 39,55
Materiały inne (Materiały) % 2,5 130,99
Środek transportowy m-g 0,0067 2,07030 45,00 93,16
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 1,35960 12,80 17,40
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 1,35960 45,00 61,18

Razem: 784,86 5 370,39 171,74
Wartość pozycji netto (z narzutami): 7 191,76

VAT: 1 654,10
Wartość pozycji brutto: 8 845,86

2.5 KNNRW 9/814/1
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne QRD110

12,000 m
Robotnicy r-g 0,12 1,44000 20,00 28,80
Rura QRD 110 m 1,04 12,48000 29,80 371,90
Środek transportowy m-g 0,007 0,08400 45,00 3,78

Razem: 28,80 371,90 3,78
Wartość pozycji netto (z narzutami): 433,94

VAT: 99,81
Wartość pozycji brutto: 533,75

2.6 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m.

281-97 = 184,000000
Ogółem: 184,000

184,000 m
Robotnicy r-g 0,01 1,84000 20,00 36,80
Piasek m3 0,06 11,04000 95,00 1 048,80
Materiały inne (Materiały) % 2,5 26,22
Samochód samowyładowczy m-g 0,01 1,84000 40,00 73,60

Razem: 36,80 1 075,02 73,60
Wartość pozycji netto (z narzutami): 1 285,22

VAT: 295,60
Wartość pozycji brutto: 1 580,82

2.7 KNNR 5/702/5
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

(281-97)*0,4*0,8 = 58,880000
Ogółem: 58,880

58,880 m3
Robotnicy r-g 0,03 1,76640 20,00 35,33
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,06 3,53280 110,00 388,61

Razem: 35,33 388,61
Wartość pozycji netto (z narzutami): 807,19

VAT: 185,65
Wartość pozycji brutto: 992,84
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.8 KNNR 5/603/1
Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120˙mm2

309,000 m
Robotnicy r-g 0,153 47,27700 20,00 945,54
Bednarka ocynkowana m 1,04 321,36000 12,30 3 952,73
Materiały inne (Materiały) % 2,5 98,82
Spawarka m-g 0,0765 23,63850 5,00 118,19

Razem: 945,54 4 051,55 118,19
Wartość pozycji netto (z narzutami): 6 076,89

VAT: 1 397,68
Wartość pozycji brutto: 7 474,57

2.9 KNNR 5/605/8
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III

7,000 kpl
Robotnicy r-g 0,447 3,12900 20,00 62,58
Pręty stalowe ocynkowane m 3,04 21,28000 14,50 308,56
Złącze kontrolne szt 0,02 0,14000 5,90 0,83
Osłony przewodów szt 0,02 0,14000 2,31 0,32
Materiały inne (Materiały) % 2,5 7,74

Razem: 62,58 317,45
Wartość pozycji netto (z narzutami): 436,61

VAT: 100,42
Wartość pozycji brutto: 537,03

2.10 KNNR 5/411/5
Montaż fudamentów prefabrykowanych

7,000 szt.
Robotnicy r-g 1,03 7,21000 20,00 144,20
Fundament prefabrykowany szt 1 7,00000 288,00 2 016,00
Środek transportowy m-g 0,5 3,50000 45,00 157,50

Razem: 144,20 2 016,00 157,50
Wartość pozycji netto (z narzutami): 2 590,44

VAT: 595,80
Wartość pozycji brutto: 3 186,24

2.11 KNNR 5/1001/1
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-70K anodowanych w kolorze INOX lub równoważne

7,000 szt.
Robotnicy r-g 4,54 31,78000 20,00 635,60
Słup aluminiowy SAL-70K szt 1 7,00000 1 805,00 12 635,00
Żwir do betonów m3 0,044 0,30800 75,00 23,10
Piasek do betonów zwykłych m3 0,022 0,15400 95,00 14,63
Materiały inne (Materiały) % 2,5 316,82
Środek transportowy m-g 0,06 0,42000 45,00 18,90
Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,07 0,49000 95,00 46,55

Razem: 635,60 12 989,55 65,45
Wartość pozycji netto (z narzutami): 14 324,35

VAT: 3 294,60
Wartość pozycji brutto: 17 618,95

2.12 KNNR 5/1002/1
Montaż wysięgników rurowych WR-14/1/1,0/5  anodowanych w kolorze INOX lub równoważne

7,000 szt
Robotnicy r-g 0,72 5,04000 20,00 100,80
Wysięgnik alum. WR-14/1/1,5/5 szt 1 7,00000 263,00 1 841,00
Materiały inne (Materiały) % 2,5 46,03
Środek transportowy m-g 0,06 0,42000 45,00 18,90
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,37 2,59000 83,00 214,97

Razem: 100,80 1 887,03 233,87
Wartość pozycji netto (z narzutami): 2 524,24

VAT: 580,58
Wartość pozycji brutto: 3 104,82



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18094) strona nr: 8

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.13 KNNR 5/1004/2
Montaż z podłączeniem opraw Cuddle LED 60W /4000K/ anodonych w kolorze INOX lub równoważne

7,000 szt.
Robotnicy r-g 0,72 5,04000 20,00 100,80
Oprawa CUDDLE LED 60W szt 1 7,00000 801,00 5 607,00
Materiały inne (Materiały) % 2,5 140,18
Środek transportowy m-g 0,06 0,42000 45,00 18,90
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,41 2,87000 83,00 238,21

Razem: 100,80 5 747,18 257,11
Wartość pozycji netto (z narzutami): 6 428,64

VAT: 1 478,59
Wartość pozycji brutto: 7 907,23

2.14 KNNR 5/1003/3
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m.

7,000 kpl.
Robotnicy r-g 1,76 12,32000 20,00 246,40
Przewód YDY 450/750V 2x1,5˙mm2 m 9 63,00000 4,90 308,70
Materiały inne (Materiały) % 2,5 7,72
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,85 5,95000 83,00 493,85

Razem: 246,40 316,42 493,85
Wartość pozycji netto (z narzutami): 1 725,87

VAT: 396,95
Wartość pozycji brutto: 2 122,82

2.15 KNR 510/1001/3
Montaż tabliczek słupowych ze złączami IZK
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7,000 szt
Elektromonter grupa II r-g 1,05 7,01925 20,00 140,39
Złącze bezpiecznikowe typu IZK kpl 1 7,00000 89,00 623,00
Materiały inne (Materiały) % 2 12,46
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,02 0,14000 35,00 4,90

Razem: 140,39 635,46 4,90
Wartość pozycji netto (z narzutami): 912,09

VAT: 209,78
Wartość pozycji brutto: 1 121,87

2.16 KNR 708/807/1
Montaż tabliczki informacyjnej "WO"

7,000 szt
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,15 1,05000 20,00 21,00
Tabliczka "WO" + uchwyt szt 1 7,00000 18,50 129,50
Materiały inne (Materiały) % 5 6,48

Razem: 21,00 135,98
Wartość pozycji netto (z narzutami): 175,96

VAT: 40,47
Wartość pozycji brutto: 216,43

2.17 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

1,000 pomiar
Robotnicy r-g 0,83 0,83000 20,00 16,60

Razem: 16,60
Wartość pozycji netto (z narzutami): 31,61

VAT: 7,27
Wartość pozycji brutto: 38,88

2.18 KNNR 5/1303/4
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny

6,000 pomiar
Robotnicy r-g 0,58 3,48000 20,00 69,60

Razem: 69,60
Wartość pozycji netto (z narzutami): 132,52

VAT: 30,48
Wartość pozycji brutto: 163,00
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.19 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

1,000 szt
Robotnicy r-g 1,24 1,24000 20,00 24,80

Razem: 24,80
Wartość pozycji netto (z narzutami): 47,22

VAT: 10,86
Wartość pozycji brutto: 58,08

2.20 KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

6,000 szt
Robotnicy r-g 0,56 3,36000 20,00 67,20

Razem: 67,20
Wartość pozycji netto (z narzutami): 127,95

VAT: 29,43
Wartość pozycji brutto: 157,38

2.21 Kalkulacja indywidualna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza + sporządzenie dokumentacji powykonawczej

1,000 kpl.
Geodeci r-g 60 60,00000 20,00 1 200,00
Elektromonter r-g 10 10,00000 20,00 200,00

Razem: 1 400,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 2 665,60

VAT: 613,09
Wartość pozycji brutto: 3 278,69

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie 55 734,50 8 651,10 38 495,04 8 588,36
Koszty pośrednie 12 067,62 6 055,77 6 011,85
Zysk 3 516,85 1 764,82 1 752,03
Ogółem Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż słupów z oprawami LED - 
tor I od SO do L7/1/WO 71 318,97 16 471,69 38 495,04 16 352,24

VAT 16 403,36
Wartość elementu brutto: 87 722,33

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezpośrednie 59 468,54 8 850,18 41 985,95 8 632,41
Koszty pośrednie 12 237,82 6 195,13 6 042,69
Zysk 3 566,45 1 805,43 1 761,02
Razem Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. B. Markiewicza w 
Targowiskach_etap II (Tor 1) 75 272,81 16 850,74 41 985,95 16 436,12

Wartość kosztorysu netto: 75 272,81
VAT 17 312,75

Wartość kosztorysu brutto: 92 585,56

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter r-g 10,00000 20,00 200,00
2. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 1,05000 20,00 21,00
3. Elektromonter grupa II r-g 7,01925 20,00 140,39
4. Elektromonterzy gr.III r-g 3,30080 20,00 66,02
5. Geodeci r-g 60,00000 20,00 1 200,00
6. Robotnicy r-g 361,13860 20,00 7 222,77

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 442,50865 8 850,18

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane m3 0,20370 1 250,00 254,63
2. Bednarka ocynkowana m 321,36000 12,30 3 952,73
3. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 4,20000 29,50 123,90
4. Fundament prefabrykowany szt 7,00000 288,00 2 016,00
5. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 321,36000 15,80 5 077,49
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

6. Kabel YKY 0,6/1kV 4x10˙mm2 RE m 10,40000 26,20 272,48
7. Krawędziaki iglaste m3 0,40740 1 250,00 509,25
8. Opaski kablowe typu OKi szt 27,72000 1,60 44,35
9. Oprawa CUDDLE LED 60W szt 7,00000 801,00 5 607,00

10. Osłony przewodów szt 0,14000 2,31 0,32
11. Piasek m3 11,04000 95,00 1 048,80
12. Piasek do betonów zwykłych m3 0,15400 95,00 14,63
13. Pręty stalowe ocynkowane m 21,28000 14,50 308,56
14. Przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2 m 0,80000 11,50 9,20
15. Przewód YDY 450/750V 2x1,5˙mm2 m 63,00000 4,90 308,70
16. Rura QRD 110 m 12,48000 29,80 371,90
17. Rura QRG 75 m 100,88000 15,30 1 543,46
18. Rura QRK Flex 75 m 201,76000 6,20 1 250,91
19. Słup aluminiowy SAL-70K szt 7,00000 1 805,00 12 635,00
20. Tabliczka "WO" + uchwyt szt 7,00000 18,50 129,50
21. Wazelina techniczna kg 12,78000 9,90 126,52
22. Wolnostojąca szafa SO szt 1,00000 3 000,00 3 000,00
23. Wysięgnik alum. WR-14/1/1,5/5 szt 7,00000 263,00 1 841,00
24. Złącze bezpiecznikowe typu IZK kpl 7,00000 89,00 623,00
25. Złącze kontrolne szt 0,14000 5,90 0,83
26. Żwir do betonów m3 0,30800 75,00 23,10

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 41 093,26

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 892,69

Razem z materiałami pomocniczymi: 41 985,95

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy (1) m-g 1,45960 45,00 65,68
2. Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250˙t m-g 44,23200 65,00 2 875,08
3. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 5,95200 95,00 565,44
4. Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,49000 95,00 46,55
5. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 14,28480 110,00 1 571,33
6. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 11,41000 83,00 947,03
7. Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm m-g 44,23200 29,00 1 282,73
8. Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,45960 12,80 18,68
9. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,14000 35,00 4,90

10. Samochód samowyładowczy m-g 1,84000 40,00 73,60
11. Spawarka m-g 23,63850 5,00 118,19
12. Środek transportowy m-g 12,32320 45,00 554,54
13. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA m-g 44,23200 11,50 508,67

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 205,69370 8 632,42

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Zabudowa wolnostojącej szafy sterowniczej SO 3 953,84
2 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż słupów z oprawami LED - tor I od SO do L7/1/WO 71 318,97

Suma elementów kosztorysu 75 272,81

Razem Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. B. Markiewicza w Targowiskach_etap II (Tor 1): 75 272,81

Razem wartość kosztorysu netto: 75 272,81

VAT 23,00%: 17 312,75

Razem wartość kosztorysu brutto: 92 585,56
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