



**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

INZP.271.42.2022.18.2023

Świętochłowice, 9.02.2023 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając w trybie art. 260 ust. 1 w zw. z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą” Zamawiający informuje, że **dokonano unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy na: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach”**, ponieważ Zamawiający ma ustawowy obowiązek unieważnienia postępowania, gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zamówienia.

Uzasadnienie

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.12.2022 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00507704 w Biuletynie Zamówień Publicznych, z zastosowaniem przepisów ustawy wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia niższa niż progę unijne dla usług. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 3.01.2023 r. Do tego terminu wpłynęło osiem ofert.

W wyniku przeprowadzenia postępowania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska

ul. Morska 60 lok.9

75-227 Koszalin


z ceną 300 000,00 zł brutto

Jest to oferta z ceną o 140 000,00 zł brutto wyższą od zaplanowanej kwoty.

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 160 000,00 złotych.

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Zamawiający ma ustawowy obowiązek unieważnienia postępowania, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.





Zamawiający zwrócił się w dniu 9.02.2023 r. do Kierownika Zamawiającego o zwiększenie środków na realizację zamówienia. Kierownik Zamawiającego w dniu 9.02.2023 r. odmówił zwiększenia środków na realizację zamówienia.

Z uwagi na brak środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy zachodzi konieczność unieważnienia postępowania.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta

Sławomir Pośpiech

.....
(data i podpis kierownika Zamawiającego lub
osoby upoważnionej)