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NAZWA OPRACOWANIA:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY BUDOWY
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogélne.

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST - 01.00 Roboty betonowe i zelbetowe

SST - 02.00 Roboty fundamentowe

SST - 03.00 Zbrojenie

SST — 04.00 Roboty murowe

SST - 05.00 Roboty ciesielskie

SST - 06.00 Roboty izolacyjne

SST —07.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej- montaz drzwi, witryn
aluminiowych oraz okien

SST - 08.00 Roboty tynkarskie

SST - 09.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe

SST —10.00 Roboty malarskie

SST - 11.00 Roboty ziemne

SST - 12.00 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogoélne

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. ogdlna, stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspolne dla
rob6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi ( SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji,

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Jjak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

1.4.8. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

1.4.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu,

1.4.10. dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
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1.4.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U.z2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm. ),

1.4.14. obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.15. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot,

1.4.16. materialach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.19. projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j,

1.4.20. czgs¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji,

1.4.21. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych,

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.23. istotnych wymaganiach — oznaczajgq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

1.4.24. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej ( CENELEC ) jako “standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych
organizacji,

1.4.25. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnodci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych,

1.4.26. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét,
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1.4.27. Wspélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres§lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z éwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéow odniesienia, przekaze dziennik budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czg¢s¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoS$ci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
inorm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia

przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w wykorzystywanych
pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszacych oraz przy stosowaniu
maszyn i pojazdow. Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji kontraktowych robét albo
wywolanym w innych dziataniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i innych obiektéw zlokalizowanych na terenie
realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego demontazu lub rozbiorki. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie straty spowodowane przez jego dziatania, ktore doprowadza do uszkodzenia ww. elementdéw
i za straty dalsze, bedace konsekwencja tych uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu,
materialow rozbioérkowych, materiatlow wykonawczych i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ( i wymiarowo )
fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy realizowanej przez siebie lub innego Wykonawce w obrebie terenu
budowy (i w jego otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu be¢dzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru konicowego

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2.  MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze podstawowe materialy spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
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Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania material bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie lub innych
parametrow technicznych moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

s WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :
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- prowadzenie rob6t zgodnie z umowg ( kontraktem ), oraz

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,

- zgodnos¢ z dokumentami przetargowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
S.1.1.Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.1.2.Decyzj¢ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.3.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrdédla ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek pokryje Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

1)  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),

2)  posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma,
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- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt.1, i ktore spetniajg wymogi SST,

3) znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktérg jest konieczne pozwolenie na budoweg, wymaganym dokumentem
urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.
| 2 ] Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[ W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenie ksigzki obmiardw nie jest konieczne.

[ 3 ] Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materialow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem
formie. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.
| 4 ] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty :

a) pozwolenie na budowg

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[ 5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen
zawartych w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiardéw nie dokonuje sie.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym
w catym okresie trwania robot.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robo6t
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST ( z uwzglednieniem
tolerancji ) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty :
1) dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot,
2) szczegbdlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne ),
3) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4) protokoty odbioréw czesciowych,
5) ew. dziennik budowy i ksigzki obmiarow - jesli byly wymagane ( oryginaly ),
6) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,
7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ( zgodnie z SST i PZJ ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ”Odbior ostateczny (koricowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostk¢ obmiarows

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zaméwien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.1229 ),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm. ),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 ),

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogSlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, ( tom I, II, III, TV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00 Roboty betonowe i zelbetowe.
kod CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot betonowych i zelbetowych przy realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego okreslonego
we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres robét betonowych i zelbetowych

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukc;ji.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowigcym czg$¢ dokumentdw przetargowych (opis
techniczny i rysunki). Zakres robot wg. szczegdtowego opisu i przedmiaru robot

zalaczonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacjg Techniczng

ST-00 —-Wymagania ogolne..

1.6. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ robot z projektem
budowlanym, Specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami i przepisami. Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowaé

zgodnie z Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami:

- Beton C20/25,

- Beton podktadowy

- Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35

- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy
mozliwie matej nasigkliwosci

- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajgca si¢ do picia

- Dodatki uplastyczniajgce

- Dodatki przyspieszajace twardnienie betonu i przeciwmrozowe

- Stal do zbrojenia betonu A-III-N.

3 SPRZET
Do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych nalezy uzywa¢ nastepujacego sprzetu:
- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o
konsystencji gesto plastycznej
- wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe
- zacieraczki do betonu
- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czg¢sciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych, takich jak plyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gigtarka, nozyce
mechaniczne
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Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
ogdlnym opisie organizacji i metod robdt.

4. TRANSPORT
Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé

nastepujacych srodkow transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy
napodwoziu samochodowym

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej oraz cementu i dtuzyc.

Czas pomigedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac

45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy jg przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg w
okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokrytg
rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone
thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

W przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac za pomocg mlotkow,
prostowarki i wyciggarek. Cigcie pretdw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu
materialow. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0cm. Cigcie wykonuje si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie
mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw o srednicy do d<I2mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania. Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny
preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d. Laczenie pretéw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pr¢gtdow moga by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigzaé
migkkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i $cian budowli nalezy wykonywac¢ bezposrednio w deskowaniu wg.
okreslonego w projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podkladek

plastikowych pier§cieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

OSTRODA, MAJ 2021 r.



CONSTRUCTO e

Michat Kowalski

ul. Jana Ill Sobieskiego 4
14-100 Ostréda
NIP 741-213-57-76 g
.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.

5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C.

Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratyzacji cementu
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatos$ci i twardnienia
betonu.

5.4. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materiatow
i ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.

Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-doswiadczalng biorgc
pod uwage wlasciwosci:

- konsystencje; urabialnos¢; szczelnosé-zgodnie z normgPN-88B/06250.

Ze wzgledu na koniecznos¢ osiggania wysokiej marki betonu, nalezy przestrzegaé receptury betonu
wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywac¢ przy uzyciu cementu hutniczego w
ilosci min. 300 KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego mato
nasigkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego.

5.5.  Warunki przystapienia do produkceji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia sprawdzi¢. Wyniki
kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

5.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia
i zapewnienia wiasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim podktadkom dystansowym.

5.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0.5m. Dobdr metody
zageszcezenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukeji i grubosci uktadane;j
mieszanki betonowej. Sposob zagegszczania masy betonowej przy pomocy wibratorow
wglebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio ulozonej, pionowo w odstepach
40-50cm. Warstwe nastepna betonu uktadac przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej,
usuwajac wode¢ z powierzchni warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnié¢ gtadka
powierzchnig betonu bez rakow, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci
zaczynu cementowego. Wewngtrzne powierzchnie szalunkéw powlekaé srodkami antyadhezyjnymi,
dzieki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre
krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gladka. Swiezo wykonany beton nalezy
chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢
bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdb pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowych elementow i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
5.8. Rozbidérka szalunkoéw i rusztowania

Catkowita rozbiorka szalunkdéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu, lecz nie wezesniej niz po 28 dniach.

5.9. Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- powierzchnie podktadow pod izolacj¢ powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,
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peknigcia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacj¢ trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na sciskanie >9MPa
- styki sgsiadujacych plaszczyzn zlagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00- Wymagania ogolne.
6.1. Kontrola jakoSci materialéw
Materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé zgode
Inspektora Nadzoru.
6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem
budowlano-wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru s3:
- Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,
- m?: powierzchnie plyt dennych, izolacji
- m*: betonowania podktadu betonowego, wiencéw i belek fundamentowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne". Odbioru robot nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlanych

8.2. Sprawdzenie jakosSci wykonanych roboét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

- prawidlowosci potozenia elementdw

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych

wad i uszkodzen

- gladkosci powierzchni - faczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa, rysy
wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowg , prawidtowosci zamontowania elementow
stalowych/marek, przej$¢ przez $ciany itp.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robo6t w pkt. 1.4. niniejszej ST w
oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jako$ci uzytych materiatow.
9.2. PlatnoSci

Cena wykonania robdt obejmuje:

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementéw przekrycia, elementéw zbrojeniowych
-wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, stemplowan

-wykonanie zbrojenia i betonowanie elementow

-pielegnacja betonu ulozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

-prace porzadkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00 Roboty fundamentowe
kod CPV 45262210-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t betonowych i zelbetowych przy realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego okreslonego
we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST
e Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét
fundamentowych obiektow do wykonania stanu "O". Zakres robot obejmuje cato$¢ robot
fundamentowych, wraz z zabezpieczeniem wykopow oraz zabezpieczenie przed naplywem wody lub
jej usunigciem oraz zasypkami wykopoéw i wykonaniem nasypdéw na odcinkach przylegtych do
fundamentow i $cian oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i 0oznaczaj:
Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czesé sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci $cian wykopéw oraz w celu odgrodzenia si¢ odwody gruntowej
naptywajacej do wykopu.

Wskaznik réznorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych.
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego lub gruntu
sztucznie zaggszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktorej grunt
ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa.

Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupelnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji, dla ktorej wykonano wykop.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Projekt przewiduje wykonanie taw fundamentowych zelbetowych z betonu klasy C20/25 na podbetonie
grubosdci 10 cm, Sciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych mrozoodpornych grubosci
24 cm, ocieplonych styropianem grubosci 12 c¢m, izolacja pionowa powlokowo-bitumiczna, izolacja z

folii kubetkowe;.
Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz

normami wedtug pkt.10.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy stosowane do budowy powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag

europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
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dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Cement

,»,350” w ilo$ci 300-320 kg/m?
Wskaznik W/C: 0,55-0,60

2.2.2. Woda

Stosowana do mieszanki betonowej powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Niepowinna
zawiera¢ sktadnikow wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu.

W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Woda pitna (oprocz wéd
mineralnych) nadaje si¢ do mieszanek betonowych.

2.2.3. Beton

- C20/25 dla wykonania fundamentu

Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A1:2016-12

- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%.

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-10 dla podbetonéw. Wymagania ogélne wg PN-EN 206+A1:2016-12.

2.2.4. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe mrozoodporne gr. 24 cm.

2.2.5. Stal zbrojeniowa
Jako$¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204:

AIII-N

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym
przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:
- objetosci mas ziemnych,
- odlegtosci transportu,
- szybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych,
- uksztaltowania terenu,
- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,
- pory roku i warunkéw atmosferycznych,
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- organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robo6t fundamentowych

Roboty fundamentowe mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po
wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych) nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza
dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikng¢ zmiany stanu gruntéw w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiér powinien by¢ przeprowadzony
przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz
innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbior podsypki oraz innych warstw
wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich ulozeniu. Do wykonania warstw
wyrownawczych, podsypek odsaczajacych pod fundamentami, posadzkami pomieszczen podziemnych,
przy wymianie gruntéw stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry, pospotki i piaski bez zawartosci
ziaren pylastych i czgsci organicznych. Odbioru podloza dokonuje si¢ komisyjnie, w trudniejszych
sytuacjach - z udziatlem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki
potwierdza si¢ w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy dodaé, ze w celu ochrony
struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywaé do glebokosci mniejszej od projektowanej
o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm,
zaleznie od rodzaju gruntu.

Pozostawiong warstwe gruntu usuwa si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku
wykonania wykopu glebokosci wigkszej niz projektowana nalezy jako uzupelnienie zastosowacé (do
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg, warstwe betonu (tzw. Chudego betonu) itp. Gdy podsypka
piaskowo-zwirowa ma grubo$¢ wigksza niz 200 mm, nalezy ja ukladaé warstwami i kazdg warstwe
zageszcza¢. Grubo$¢ warstw betonu nie powinna przekraczaé Ya szerokosci fundamentu. Jezeli
konieczne bylo by zastosowanie warstwy grubszej, to nalezy (w porozumieniu z projektantem)
sprawdzi¢, czy nie wplynie to na powstanie nadmiernych réznic w osiadaniu poszczeg6lnych
fragmentéw fundamentu.

Jezeli wykopy fundamentowe sa wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko
siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopéw pod konstrukcje posadowione glebiej.
Odbiorowi podlegaja réwniez fundamenty. Sprawdza si¢ prawidlowos¢ ich usytuowania w planie,
poziom posadowienia, prawidlowos¢ wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw nie powinny by¢ wieksze
niz 20 mm,. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekraczaé wartosci
podanych w projekcie. Fundamenty sa wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania
indywidualne faw badz stép fundamentowych wykonuje si¢ z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm,
usztywnionych nakladkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogblne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest 1m* wykonanych rob6t fundamentowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokona¢ wg warunkéw ogolnych ST.

9. PLATNOSC

Rozliczenie robot fundamentowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
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finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona

na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z harmonogramem

finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2018 poz. 1202).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, jednolity
tekst Dz.U. 2018 poz.1986).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, jednolity
tekst Dz. U. 2016 poz.1570).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321, jednolity tekst
Dz.U. 2018 poz.1351).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz.U. 2013, poz. 1129).

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 10204:2006  Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 Zbrojenie
CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot betonowych i zelbetowych przy realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego okreslonego
we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastgpujacych robét:

— przygotowanie zbrojenia,

— montaz zbrojenia,

— kontrola jakosci robot i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, plyt, belek, podciagdw, rdzeni.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali i A-0 lub o klasie wyzszej.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-III.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-EN 1992-1-
1:2008: AIII (prety gtowne), oraz stal klasy A0 (strzemiona) gatunku StOS (lub stali o wyzszej klasie).

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 6935-1:1998 i

PN-ISO 6935-2:1998. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktorym majg by¢ podane:

—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-ISO 6935-2:1998,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
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— masa partii,
— rodzaj obrobki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:
— znak wytworcey,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
—numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pre¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylgcznie z betonu. Podkladki

dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych

powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb

zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-10040, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czyscic preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ wodg stodka .Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d
dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o
srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co
najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgigc pretéw nalezy zwrdcié¢ szczegblng uwage na
ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej
si¢ rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna by¢ zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni,

— sprawdzenie wymiaréw,

— sprawdzenie masy,

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy ocenié¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
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zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,
— dhugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja na stepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gldwnego nie powinno

przekraczaé 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogoélnej ich liczby na

tym precie,
—rdznica w rozstawie miedzy pretami gldownymi nie powinna przekraczac¢ +£0,5 cm,
—rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego uzbrojenia, tj. fagczna dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg
i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru. Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polegaé na
sprawdzeniu:

— zgodnos$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,
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— prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretéw,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”.

Cena jednostkowa 1t obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

— laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaklad”,

—montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa
i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszezenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Specjalna stal zbrojeniowa - Postanowienia

ogolne.

PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Czgs¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu.

PN-EN ISO 15630-2:2011 Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu - Metody badan - Czes¢ 2:

Zgrzewane siatki do zbrojenia.

PN-EN ISO 15630-3:2011 Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu - Metody badan - Czg¢s¢ 3: Stal do

sprezania.

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.

PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu — Specjalna stal zbrojeniowa BS00SP - Prety i

walcowka zebrowana.

PN-H-93247-2:2008 Specjalna stal BSOOA do zbrojenia betonu - Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe.
PN-S-10040:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone - Wymagania i badania.

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale — Proba zginani.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00 Roboty murowe.
CPV 45262500-6

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych przy realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego okreslonego we Wstepie ST-00.00 —

Wymagania ogdlne.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t murowych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45262500-6 Roboty murarskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wezesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezb¢dne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci.

2.1 Materialy do wykonania muroéw

1. Woda do zapraw - wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

2. Cement portlandzki 32,5 — wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-
4:2005

3. Wapno hydratyzowane — wg PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002

4. Piasek zwykly, uszlachetniany, do zapraw — wg PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004,
a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

5. Bloczki silikatowe odmiany — wg PN-B-12011:1997

6. Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-
2:2004

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6

zaprawy M2 1:1:7
1:1,7:5

zaprawy M5 1:0,3: 4
1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
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zaprawy M2 1:1:6

1317

zaprawy M51:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana moSliwie wezesnie po j¢j
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu, piasku i wapna.

7. Zaprawa cementowa M5 i M10 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla:

cement : piasek

zaprawy M5 1 : 4

zaprawa M8 1 : 3

zaprawy M10 1 : 2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

2.2 Skladowanie materialow i transport

Materialy masowe nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem. Materialy i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
og6lnych okreslonych w STWiORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne robét murowych

a. Roboty murowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024.

b. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

c. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d. Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewaé lub moczyé w wodzie.

f. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

g. Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mur6éw, tgcznie ze
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zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Scianki z cegiel

a. Przed przystgpieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ wymiary.

b. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

c. Wigzanie cegiel powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly peine;j.

d. Grubos¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- Smm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykona¢ na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm

f. W $ciankach grubosci 6cm i w $ciankach gr.12cm przy drzwiach ppoz w spoinach poziomych
osadzi¢ bednarke lub prety 26.

5.3 Scianki z bloczkéw

a. Roboty wykona¢ zgodnie z PN-68/B-10024

b. Wigzanie bloczkéw w murze i $cianie dzialowej powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly
peinej.

¢. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

d. Grubos¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- Smm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykona¢ na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm

5.4 Bruzdy i przebicia

a. Bruzdy i przebicia wykonywac recznie lub mechanicznie do glgbokosci wymaganej dla danej
instalacji

lub elementu wbudowywanego.

b. Przed zamurowaniem, usung¢ wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po
osadzeniu elementu lub instalacji uzupehié zaprawa jak w murze w ktérym zostaty wykonane.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materialy

Przy odbiorze materiatow do wznoszenia muréw i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
techniczne;j,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i
pekniec, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zanieczyszczenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Dla elementéw prefabrykowanych dokonaé¢ sprawdzenia wymiaréw zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatow
lub deklaracji zgodnosci.

Badania pustakow obejmujg sprawdzenie:

— ksztattu wymiaru,

— dopuszczalnych wad i uszkodzen,

— masy,

— wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.
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6.2.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.

Jednostka obmiarowa robét objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m2 — $ciany,

-m3 — muru,

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betondéw komdrkowych — Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

4. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

5. PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegly i ksztattki elewacyjne.

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

7. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

8. PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

9. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy

10. PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komoérkowy (ZmianaAzl1)

11. PN-75/B-13078 Szkto budowlane — Pustaki szklane - Wymagania, badania i wytyczne stosowania
12. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

15. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

17. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw

18. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

19. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

20. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Czesé 1: Oznaczenie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

21. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

22. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.
23. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

w postaci gliny.

24. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane [1[1Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
25. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane [111Czes$¢ 2: Metody badan

26. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

28. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Cz¢s$¢ 1: Zaprawa tynkarska

29. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00 Roboty ciesielskie.
CPV 45261100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robot ciesielskich przy realizacji
przedsigwziecia inwestycyjnego okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét ciesielskich:
- wykonanie nowych elementow wigzby dachowe;j,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione
w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robdt ciesielskich:
- przygotowanie i montaz elementéw wiezby dachowe;j,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ b¢dzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materialow wyszczeg6lnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
2.2 Drewno
Materialem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej budynku bedg materiaty wg.
dokumentacji projektowej . Nie wolno stosowa¢ innego asortymentu drewna. Elementy
konstrukeji wigzby dachowej powinny by¢ z drewna suszonego komorowo wg. projektu
budowlanego. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i
smolowe sgki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne migkka, rakowato$¢, zagrzybienie
oraz peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-,
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2.3 Laczniki
Do Iaczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac faczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.
2.4 Impregnat — lakierobejca bezbarwna

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogédlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materialéw
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Wiezba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie wie¢zby dachowej.
Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny by¢ sktadowane na
réwnych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie
stykaly si¢ ze sobg. Czota poszczego6lnych krawedziakéw powinny byé zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spgkania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem
powinny by¢ zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym ,,Fobos 4”, poprzez 30 minutowg kapiel
najlepiej pod cisnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia
schodéw zewnetrznych musza by¢ przestrugane. Podczas obrobki elementéw konstrukcji
czynnosci elementow powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.: $ciecia
koncdéw, nawiercanie otworéw itp.). Po obrébece wszystkich elementéw nalezy wykonaé probny
montaz elementdw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzié
znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w calej konstrukcji. Montaz
poszczegblnych elementow wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg.
uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
5.3.2. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania robét ciesielskich.
Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3.3. Badania materialow
Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gestos¢ pozorna,
- wilgotnosé,
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- wytrzymalo$¢ na zginanie, rozciagganie i sciskanie,
- twardos¢.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do
uzycia.
5.3.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgodg¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty
wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowac z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,
- Jakosci stopnia impregnacji drewna,
- Jakosci polaczen drewnianych elementéw konstrukeji,
- Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,
- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukeji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robadt
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materialéw i innych czynnikow produkcji.
- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- wykonanie nowej wiezby dachowej i innych niezbednych dla realizacji zamdowienia prac
ciesielskich
- przedtuzenie istniejacej wiezby dachowe;j,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnos$cig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.
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9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
1. Budownictwo ogolne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materialdow drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczego6lnoscei:
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00 Roboty izolacyjne
CPV 45232130-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6ot murowych przy realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego okreslonego we Wstepie ST-00.00 —

Wymagania ogoélne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania izolacji i ocieplenia $cian i stropéw budynku:
— izolacja pozioma taw fundamentowych
— izolacja pionowa $cian fundamentowych
— ochrona hydroizolacji i termoizolacji §cian fundamentowych
— izolacja podtogi na gruncie
— hydroizolacje powtokowe dwusktadnikowe — pomieszczenia mokre
— izolacje przeciwwodne $cian w pomieszczeniach mokrych
— $ciany zewngtrzne
— nadziemia posadzki na gruncie
— $ciany fundamentowe
— izolacja murkéw oporowych

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okre$leniami i definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i spetniaé
wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robo6t
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy
»~Prawo Budowlane”. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, realizujac roboty izolacyjne i termomodernizacyjne, jest zobowigzany do
zagwarantowania, by wykonany zakres robét spetnial podstawowe wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania
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- odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
- oszczednoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
- warunkéw BHP

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Materialy stosowane do wykonywania izolacji termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
— Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacy
sktadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszelkie materialy do wykonania izolacji i termoizolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.2.1. Plyty styropianowe

Do wykonania termolizolacji scian zewnetrznych nadziemia nalezy stosowac¢ plyty styropianowe typ
fasada gr 20 cm, do termoizolacji posadzki na gruncie nalezy stosywac typ podtoda grubosci 15 cm, do
$cian fundamentowych — styrodur gr. 15 cm.

Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163+A2:2016-12

2.2.2. Tkaniny zbrojace
Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ tkaning z widkna szklanego oraz wzmocniong siatke z
wildkna szklanego. Powinna ona spelia¢ nastgpujace wymagania:

— wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

— sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym —
nie mniej niz 125 DN,

— tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,

2.2.3. Kleje i masy klejace

Zaprawy klejace nalezy stosowa¢ zgodnie ze wskazaniami producenta odrgbnie do mocowania plyt
styropianowych, odrgbnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska.

2.2.4. Papa termozgrzewalna
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna

mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza
si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Nalezy zachowac¢ cigglos¢ izolacji poziomej fundamentow.

2.2.5. Izolacja powlokowo-bitumiczna
Masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bez spoinowych izolacji

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego. Zalety:
— dziata na lekko wilgotnych podtozach
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— tworzy powloki trwale elastyczne kompensujace mikropekniecia podtoza
— szybko schnie

2.2.6. Folia hydroizolacyjna
Folia hydroizolacyjna pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych i betonowych, wody
opadowej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmg
uszczelniajgcag i obustronnie klejaca.
Wymogi techniczne:
- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m?,
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesigkliwos¢ przy dzialaniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka -
opdr dyfuzyjny > 60 m* hPa/g - rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

2.2.7. Hydroizolacje powtokowe dwusktadnikowe

Hydroizolacyjna powlokowe dwuskladnikowe jest wysokoplastyczng, dwuskladnikowg masg
uszczelniajgca, niezawierajacg rozpuszczalnikow i przez to przyjazng dla srodowiska, przeznaczong do
trwalego i niezawodnego uszczelniania budowli. Hydroizolacyjna powloka pokrywa rysy, jest
przyczepna, odporna na starzenie si¢, wode i wszystkie normalnie wystepujace w gruncie substancje
agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.

Nadaje si¢ na wszystkie podloza mineralne - mozna jg stosowa¢ na podlozach suchych i lekko
wilgotnych — wysoko elastyczna, rozciagliwa i pokrywajaca rysy (nie wymaga warstwy tynku na
murze), nadaje si¢ na powierzchnie pionowe i poziome, dzigki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest
odporna na deszcz.

2.2.8. Plynna folia
Izolacje przeciwwodne $cian w pomieszczeniach mokrych.

2.2.9. Folia kubeltkowa
Folia kubelkowa to polietylen o duzej gestosci HDPE. Material ten starzeje si¢ bardzo powoli, jest

odporny na wode, dzigki czemu nie gnije oraz wykazuje obojetnos¢ na wigkszo$¢é zwigzkow
chemicznych powszechnie stosowanych oraz naturalnie wystepujacych w gruncie. Ponadto folii
tloczonych z HDPE nie zniszcza grzyby, bakterie czy gryzonie zyjace w ziemi. Wyroby te sa odporne
na przerastanie korzeni roslinnych. Zastosowanie Nalezy przede wszystkim pamietac, ze uszczelnianie
$cian fundamentowych i fundamentéw folig tloczong nie moze petni¢ roli samodzielnej izolacji
wodoszczelnej. Znajduje ona zastosowanie jako ochrona i wspomaganie istniejacej hydroizolacji.
Dzieje si¢ tak migdzy innymi dlatego, ze zaréwno izolacji przeciwwilgociowej, jak i wodochronne;j
podziemnych czgéci budynku stawia si¢ wiele wymagan. Speienie ich przez hydroizolacje wykonang
z membran wyttaczanych byloby bardzo trudne.
Izolacja powinna:

- by¢ cigglym, szczelnym uktadem oddzielajacym obiekt lub jego czes¢ od wody lub wilgoci,

- $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza,

- z poziomej przechodzi¢ w sposdb ciggly w izolacje pionowa.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatlu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny i bezpieczenstwo bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywacé sie
zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ czyste, suche, badz matowo-wilgotne, gladkie, oczyszczone z thuszczu, powlok
malarskich, naciekéw itp. Podloze pod izolacje powinno by¢ trwale, nieodksztatcalne i powinno
przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub
izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna (bez wglebieni, wypuklo$ci oraz
peknigc), czysta, odtluszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone
promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi. 5. Przed wykonaniem izolacji wilasciwej podioze nalezy odpowiednio

zagruntowac.

5.3. Przeciwwilgociowe izolacje papowe

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podtozu odpowiadajagcym wymaganiom pkt.
5.2. Rodzaj papy oraz liczbg warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okresla¢ projekt.

Mieszanie materialow asfaltowych jest nie dopuszczalne. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i
pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosié¢ 1,0 do 1,5
mm. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinny by¢ rozprowadzane réwnomiernie na
powierzchni podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos¢ warstwy lepiku powinna
wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna
by¢ pokryta w sposdb rownomierny cigglg warstwa lepiku o grubosci 2 mm. Szeroko$¢ zaktadow papy
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm.
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie. Kazda z
przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciaggla na calym obwodzie. W narozach izolacja
powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

5.4. Przeciwwilgociowe izolacje papowe

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ ukfadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe, lub wetny mineralnej nalezy ukfada¢ na styk
bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w
kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowe. Przesunigcie stykow powinno wynosi¢ minimum
3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg). Wykonanie Plyty izolacyjne ze styropianu, w wykonaniu krawedzi
zakladkowym, o grubosci 15cm oraz z welny mineralnej o grubosci 5 cm. Ptyty muszg by¢ uktadane na
wzor cegiel, przy czym trzeba - utrzymywac co najmniej 20-centymetrowe zakltady. Odcinkow plyt
krétszych niz pot dlugosci plyty nie wolno ktasé na obrzezach. - ptyty na obrzezach muszg by¢ uktadane
bez zachodzenia na krawedz, tak aby mozna je bylo solidnie zamocowa¢, a widoczna na krawedziach
pianka polistyrenowa musi by¢ zabezpieczona przed promieniowaniem UV (np. poprzez mocowanie
mechaniczne i zabezpieczenie za pomocg profilu aluminiowego). Klejenie plyt styropianowych i welny
mineralnej odbywa si¢ przy uzyciu masy klejowej, metoda ,, na plackach” Powierzchnia podktadu pod
izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Przed przystapieniem do prac ociepleniowych zaleca sie
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wykonanie testu przyczepnosci zaprawy klejagcej do podtoza. W tym celu w kilku miejscach na elewacji
przykleja si¢ kawalki styropianu lub welny (min. 150/150/50 mm) i pozostawia do wyschnigcia na 3
dni. Po tym czasie nalezy wykona¢ probe oderwania ptyt. Jezeli podloze jest wystarczajgco zwarte i
mocne zerwanie powinno nastagpi¢ w warstwie materialu. W przypadku, gdy zaprawa klejgca zostanie
oderwana razem z warstwg podfoza nalezy usuna¢ warstwy stabego podioza, wzmocnié¢ je emulsjg
gruntujaca lub przeanalizowaé system Mocowanie plyt izolacyjnych welny mineralnej za pomocg
zkacznikdw mechanicznych (kotkéw) Stosowanie kotkow jest zalecane.

Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju. Wymagana dtugos¢ tgcznikdw:

Potrzebna dlugos¢ 1lacznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych
sktadnikéw:

L>hef+al +a2+da

gdzie:

hef — minimalna gleboko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym (np. dla silikatow min. 5 cm)
al —Igczna grubos¢ starych warstw (dotyczy remontow)

a2 — grubos¢ warstwy kleju

da — grubos¢ materiatu termoizolacyjnego

L — calkowita dlugos¢ tacznika

Liczba facznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m? powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku
w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwigkszenie liczby tgcznikow do min.6 szt./m?. Strefa narozna
wynosi min. 2 m od krawedzi Sciany. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadzaé w
narozach ptyt. Odleglo$¢ pomigdzy skrajnymi facznikami, a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku Sciany murowanej co najmniej 10 cm. W przypadku $ciany zelbetowej co najmniej 5 cm.
W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych Inspektor nadzoru moze zaleci¢ wykonanie proby wyrywania Igcznikow.
Niedopuszczalne jest dziurawienie przez taczniki izolacji przeciwwodnej. Glowka tacznika powinna
by¢ zakryta korkiem styropianowym, wcisnigtym, nie klejonym na pianke PU.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- 00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materialéw i kompletnosci dokumentow,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidlowosci wykonania podktadow,

- sprawdzenie ulozenia materiatéw, prawidtowosci zaktaddw, spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru robét
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru rob6t podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowg
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robot jest 1m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w OST 00. ,,Wymagania og6lne".
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8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu
¢) odbiorowi konicowemu

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zabezpieczenie terenu prac

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- przygotowanie i oczyszczenie podioza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie wlasciwej izolacji termicznej

- wklejenie siatki zbrojacej na $cianach na $cianach
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie
roscil zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentdw.

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dlugosci i
szerokosci

PN-EN 824:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie
prostokatnosci

PN-EN 825:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie ptaskosci

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych

warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych
PN-EN 1609:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie nasigkliwosci wodg
przy krotkotrwatym,

czgSciowym zanurzeniu
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja
PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspolezynnik przenikania ciepla —

Metody obliczania
PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna - Warunki wymiany cieplta i wlasciwosci materiatow - Stownik

PN-EN ISO 10456:2009 Materialy i wyroby budowlane - Wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowe
- Tabelaryczne warto$ci
/AC:2010 obliczeniowe i procedury okre$lania deklarowanych i obliczeniowych

wartosci cieplnych
PN-EN 12354-5:2009 Akustyka budowlana - Okreslanie wlasciwosci akustycznych budynkéw na
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-7.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej- montaz drzwi, witryn aluminiowych oraz
okien
CPV 45421131-1

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki budowlanej zwigzanych z realizacja zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania
ogolne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t oraz zgodnosé ich wykonania z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materialdw i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.2. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.3. Zaprawa tynkarska do obrobek osciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wiazaca,

2.4. Farba emulsyjna wewnetrzna.

2.5 Stolarka drzwiowa wg projektu budowlanego.

2.6 Stolarka okienna wg projektu budowlanego

3.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé
przyjetej technologii.

4.0 TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Dostawa materialdw odbywac sie¢ bedzie samochodami skrzyniowymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu

producenta okien.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki i czesci sktadowe.

6.3 Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
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6.4 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie pionowe;j,
poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cian.

6.6 Prawidtowos¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek

6.6 Doktadnosci robdt szpachlowych i malarskich.

6.7 Prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.8 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Podstawg dokonania obmiaréw okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji sa zalaczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem zamowienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

2
1 m — powierzchnia otworéw okiennych w $wietle osciezy.

8.0 ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.

Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnos$ci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowo$¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw
wewnetrznych i zewnetrznych..

Cena oferty winna obejmowa¢ laczng warto$¢ calego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0
Podstawa platnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz istniejacej stolarki,

- wykonanie i montaz drzwi,

- obrobka budowlana osciezy okiennych wraz z gladzig tynkowa i malowaniem,

- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatéw z rozbiorki i ich
utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczenn budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Pomiary

Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych

elementow budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i

Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.

Izolacyjnos¢ od dzwigkdw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialéw

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08.00 Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich zwigzanych z realizacja zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2.Zakres rob6t budowlanych

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodza:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéory mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztaltujagca powierzchnie elementéw budowli
(gtéwnie Scian 1 stropéw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem
czynnikow zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogé6lne
Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny

mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
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-$rodki do czyszczenia podloza
-tynki wg projektu budowlanego.
-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode¢

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych

czynnikow atmosferycznych (deszcz, mrdz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie
do wykonywania tynkdw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6
miesigcy po wykonaniu robdt stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie
wodg.

5.3.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.3.1.Wymagania dotyczgce wykonywania tynkéw

-Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te s gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
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Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosé

obrobki i podnoszacych przyczepnos¢ do podioza. Poszczegélne typy gipséw tynkarskich

charakteryzuje rdzne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2

oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastgpujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, ceglta ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy). Tynkow gipsowych
nie powinno si¢ wykonywaé jedynie na podlozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.

Gipsy szpachlowe s mieszankami na bazie gipsu pélwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych srodkéw modyfikujacych. Zawierajag komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy
sg plastyczne i fatwe w obrobee. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania
podlozy gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do
spoinowania polaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz wypelnienia niewielkich uszkodzen
powierzchni $cian i sufitow z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do
wyrownywania podlozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gladzi na tych podlozach. Moga by¢ nakfadane na gladkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych
plastycznos¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych
wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnatrz pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy glownie od rodzaju podioza. Do wiasciwosci podloza nalezy
zawsze dostosowa¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére moga
powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarznigte podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze srodkow antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy srodek gruntujgcy.

Na podloze betonowe mozna naklada¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywaé na oslabienie przyczepnosci migdzywarstwowej i
spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chlonnos¢ podloza i zwigkszajacymi przyczepnosé. Do podiozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg srodki gruntujace gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypelnione
grubym wypeliaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw. mostka
adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza $rodkéw gruntujgcych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornosé na srodowisko alkaiczne.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podloza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci §cian murowanych z cegiel lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac,
aby takze spoiny mialy podobng chlonno$¢. Ubytki musza by¢ wypelione zaprawa oraz pokryte
srodkiem gruntujgcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy
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zagruntowa¢ Srodkiem z dodatkiem wypelniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podiozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi byé ulozone
zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg walka lub inng technikg malarskg. Aby
utrzyma¢ jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto
miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkoéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowaé
mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki
na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowaé taka ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostalosci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnié prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podloze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymacé jednolits, gladka
powierzchnie. Natozony, Sciagnigty, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie
woda, a nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w skiad tynku drobne czgsteczki
oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnosci ,,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nierdwnosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygladzil i wyréwnal powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wplyw na jakos¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewne¢trzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu i uzyskuje
si¢ zamknigty, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnig. Zbyt wczesne wygladzenie moze
spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego nakfadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej nalozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykonaé podkiad
gruntujacy.

Najpézniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cigé¢" pecherzyki powietrza pacg, a powstale
niewielkie zaglebienia wypehié zaprawa tynkarska i wygtadzic.

Przygotowang mase szpachlowa naklfada si¢ na $ciang réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mase
naniesiong na $ciang¢ wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierdwnosci mozna usungc,
szlifujgc powierzchni¢ odpowiednig siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy
ponownie zaszpachlowacé jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygladzi¢ powierzchnie w ciagu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyska¢, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Druga warstwe gladzi nanosi sie
woéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
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powoduje zbyt szybkie ,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podloze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci
co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace
proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczef, nalezy je usuna¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ wodg, a
tynkowa¢ po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usunaé przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podloza za pomocg metalowego narzedzia.
Ziuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastepnie
pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w
ciggu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chionne.

6.2 Kontrola materialow

Badan materialow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu oraz termindw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

-Badania kontrolne tynkéw zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowa wedlug protokotéw badani kontrolnych i
atestow jakosci materialdw, protokotéw odbiordéw czgsciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiardw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny byé¢ wieksze niz 7 mm dla
tynkow kategorii I1 i Il oraz 5 mm dla tynkoéw kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a s
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materialow nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéow z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek ghuchy).
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W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubos$ci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegajg na wycigciu pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podioze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odslonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostalosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubosé tynku uznaje
si¢ Srednig wartos¢ z pomiardw w pieciu otworach.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowg i o tym
samym nate¢zeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkdw,

-odstawanie, odparzenia i pgcherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podioza.
-Badania prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. s3 niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10
m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne. Badania kontrolne odchylenia
powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzaé za
pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej o dtugo$ci 2 m, a w przypadku
gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy fatg (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata migedzy przecinajagcymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzaé kgtownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy atg i powierzchnig tynku w odleglosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw kategorii 1I-IV nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci calego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyklych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np.
wykoficzone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych
otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
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powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o
szerokos$ci 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podloza powinny by¢ oslonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastgpnie nalezy wypelni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkow zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady prowadzenia obmiarow robot

7.1.1.0gélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru s3 wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystgpienia
dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

7.1.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

-Tynki i gladzie stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

-Z naktadéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m”.
Potraca si¢ réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 mz, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza

ich sg tynkowane. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dlugosci oscieza, mierzonej w $wietle o$cieznicy, przez szeroko$¢ oScieza w stanie
surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w $wietle oscieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory s3
bez oscieznicy.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogolne

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robot zanikajacych w pracach tynkarskich podlegajg:

Podtoza:

- Podloza (podloza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéow zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien
by¢ przeprowadzony odbior migedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa si¢
po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda. Wyniki
odbioru podioza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbidr ostateczny robot

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich

Odbidr tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawié tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie s3 mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

Protokot odbioru gotowych tynkdéw powinien zawierac:

- ocene wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zaméwieniem
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
-Protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST

8.3.0dbioér koncowy

Odbior konicowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrdcona w calosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Sposo6b platnosci
Rozliczenie pomie¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
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umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

- robocizng bezposredniag wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartos$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

- PN-B-10109:1998 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,,Roboty okltadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykfe do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu
budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspdlczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu™
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-09.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe
Kod CPV 45432100-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogd6lne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie n/w robot posadzkowych i wykladzinowych wystepujacych w obiekcie :
- mocowanie listew przypodlogowych
- uktadanie gresu na podtogach
- uktadanie podtogi z PCV
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze
sztukg budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2, MATERIALY

- gres o parametrach wskazanych w projekcie budowlanym,

- wyktadzina pcv o parametrach wskazanych w projekcie budowlanym.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie. Kleje do plytek nalezy przygotowaé przy uzyciu mieszadel
i elektronarzedzi obrotowych .

4. TRANSPORT
Do transportu stuza dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Zaleca si¢ zagruntowanie starego podtoza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcjg producenta.
Podloze powinno stanowi¢ powierzchnig¢ czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam

a. Roboty wlasciwe — ukladanie glazury,

Przed przystapieniem do zasadniczych robdét podlogowych i okladzinowych, nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki i deszczutki wg wymiar6w,
gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robdt wlasciwych :

° podtoza:

- sprawdzenie wizualne prawidlowosci utozenia plytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtug. 2 m przyktadane;j
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm
na calej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu.

Dla oktadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;
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- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich
dugosci, ktdrej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dhugosci 1 m i 3 mm na calej
dhugosci lub szerokosci posadzki,

- sprawdzenie grubo$ci warstwy klejacej pod plytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami
niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;

o materiatow

- czy dostarczone materialy posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7. OBMIAR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkg obmiarows jest :

- mocowanie listew przypodtogowych - mb
- ukladanie glazury na $cianach i podtogach —m2

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci > w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obegjmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatdw,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrolg prawidlowosci wykonanych robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Plyty i plytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i
znakowanie.

PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10.00 Roboty malarskie
CPV 45442100-8

1.WSTEP

malarskich zwiazanych z realizacja zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania 0g6lne
1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:

“Przygotowanie powierzchnij przeznaczonych do malowania inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie Wewngtrzne scian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasnoéci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placuy budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znag i stosowac sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasy
zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego

wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisdw prawnych obowiqzujqcych W zakresie
bezpieczefistwa przeciwpoz'arowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie Przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpoZarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami Przeciwpozarowymi, Wykonawca bedzie
odpowiedzia]ny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie

1.3.6. Okreslenia podstawowe
-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub polplynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze Spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw j wypetniaczy w dyspersji wodnej polimery z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentéw j obcigznikéw w Spoiwie
Zywicznym rozcieficzonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach Zywicznych rozcieficzanych woda— zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w Spoiwie
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zywicznym , rozcienczalne wodg

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypelniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej
do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentow, wypehiaczy oraz srodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz
past do zarobienia wodg.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwér koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powloka malarska— natozona na podlozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
miec¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby

- $rodki gruntujace zgodnie z wyceng wykonawcy,

- farby emulsyjne zmywalne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-srodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzgt niezbedny do wykonania robot malarskich

-szczotki do czyszczenia podloza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-walki,

-mieszadia,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.

4.TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych

czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu
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stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podlogi nie podlegajace obrobee po utozeniu),
ulozeniu podtoég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogélne

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczef, odthuszczone, a ich wilgotnosé
nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materialem.

5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
-Podloza tynkowane

-brak ubytkow w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych zanieczyszczen,
-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet
ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladéw pedzla, mieé
jednakowa barwe i polysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna
si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknigé oraz odstawac od podloza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powloki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjacymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszezaé
pare wodng i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakos¢ materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialéw oraz jako$¢
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte
lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrolg podlozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystapieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom
nalezy poddac:
-Podloza tynkowane

- rownosé i jakos¢ wykonania
- wilgotnos¢
- jakos¢ napraw
- zabezpieczenie elementow metalowych
- czystosé
6.3.Kontrola materialow
Badanie materialow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
- okumentow $wiadczagcych o dopuszczeniu wyrobdéw do obrotu,
- termindéw przydatnosci do uzycia,
- wygladu zewngtrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, sladow plesni, trwalych osadow, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie
powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
technicznag, instrukcjami producentdéw farb oraz ze sztukg budowlang.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza
w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru rob6t malarskich kontroli podlega:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowas,
- zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- jakos$¢ powlok malarskich:
-wyglad zewngtrzny,
-barwa i polysk,
-odpornos¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0gélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwosciag i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czgsciowym i konicowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia
dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.

- llo$¢ wykonanych robdt nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokos¢ $cian liczy sie¢ od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy si¢ w swietle $cian surowych.

- Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malowanych oblicza si¢ wg rzeczywistego wymiaru,
z potraceniem wszelkich otworow.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gladkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy si¢ powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje sie jako
powierzchni¢ malowang wymiary futryny w $wietle pomnozone przez nast¢pujace wspotczynniki.
dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydfa okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jedne;j strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne 1 wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Cokoly nascienne i listwy podlogowe mierzy si¢ wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokosci
- w metrach biezacych, cokoly ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

8.0DBIOR ROBOT
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Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajagcemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdlne

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacjg
umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajgcych w pracach malarskich podlegajg:

-podloza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.

8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdlne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na pi$mie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru wstgpnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wediug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Protokot odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z specyfikacjg
techniczng.

8.4.0dbiér koncowy

Odbioér koficowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
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odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcey zostanie zwrocona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robdt pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materialow, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementéw),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkdéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport™

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-11.00 Roboty Ziemne
CPV-45111000

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy realizacji zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji wyzej wymienionych robot.
1.3. Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robét ziemnych
zwigzanych z budowg obiektow wyszczegolnionych w poz.1.1
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

a/ wykonawca odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa , specyfikacja
techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST WO.

b/ odbidr podtoza przed rozpoczeciem robot fundamentowych jak rowniez ocene stopnia zageszczenia
gruntu musi dokona¢ autor dokumentacji geotechnicznej lub uprawniony geolog na koszt Wykonawcy

robot.

2.0. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
° Humus zdjety z terenu

o Grunty wydobyty z wykopow

° Grunt piaszczysty

o Piasek

3.0. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
czesciowym uzyciu sprzetu mechanicznego lekkiego.

4.0. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz, stosowane bedg
samochody samowyladowcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportu winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne:

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét podano w ST WO.

Wykonywanie wykopdw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody przez
Inwestora .Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

° Zapozna¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem wysoko$ciowym, projektowanym
obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu.

° Wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

o Oznaczy¢ szerokos¢ wykopdw , zarysy skarp itp.,

° Przygotowac teren poprzez usunigcie gruzu i kamieni,

o Wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace , zabezpieczajace wykopy i nasypy przed wodami

opadowymi i powierzchniowymi.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowacé i konserwowacé przez caly czas trwania robot.
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Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociagowe wykona¢ do glgbokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej , a nastepnie poglebi¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow.

5.2. Odspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwagg na:

° bezpieczna odleglos¢ od przewoddéw wodociggowych , gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowe;j
,nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie przedsiebiorstwa
i instytucje.

© nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie na glgbokosciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje  przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, czasie uzycia sprzetu
mechanicznego nalezy prowadzié¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu,

° nalezy zainstalowa¢ bezpieczne zejscia,

° nalezy zachowac bezpieczng odleglos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu zaleznej
od rodzaju gruntu

5.3 Podloze.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykop6w pod fundamenty i instalacje rurociaggowe, w spos6b mechaniczny nalezy
wykona¢ je do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w zaleznosci od uzytego sprzetu , a
nastgpnie poglebi¢ do glebokosci wilasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy wykorzystaé
grunty piaszczyste pochodzace z wykopéw na odktad, lub dowiezienie spoza strefy robot
z wylaczeniem gruntow pylastych, lessowych, z kamieniami lub gruzem, . Zasypke nalezy prowadzi¢
warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Stopien zaggszczania winien
wynosi¢ 0,95 - 1,0 . Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5. Warunki gruntowo- wodne.

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano dokumentacje geotechniczng stanowigcg integralng
czes$¢ dokumentacji projektowej. Autor opracowania - ,,Ustugi geologiczne” — inz. Janusz Sowinski.

Charakterystyka geotechniczna podloza:

W badanym podiozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie piaskéw $rednich i drobnych w stanie
srednio zaggszczonym, itow pylastych w stanie polzwartym oraz piaskow gliniastych i glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Grunty te sg przykryte warstwa gleby migzszosci od 0,3 do
0,6m.

W badanym podtozu stwierdzono wyst¢powanie zwierciadta wody gruntowej na glebokosci od 0,6 do
2,0m ponizej poziomu terenu. Woda gruntowa wykazuje w stosunku do betonu agresywnos¢ kwasowg
w stopniu stabym i $rednim, weglanowa i tugujacg w stopniu stabym oraz podwyzszone wilasno$ci
korozyjne w stosunku do stali zbrojeniowe;.

Posadowienie budynku:

e wystepujace w podlozu grunty nasypowe i namuty organiczne i piaski luzne nalezy calkowicie
wybraé

e fundamenty budynku lokalizowa¢ na gruntach tej samej klasy

e nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi

5.6 Wywozy i przewozy ziemi
Wywoéz ziemi na tymczasowy odktad w obrebie placu budowy. Przywdéz piasku, zwiru i brakujacej
ziemi Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie.
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5.7. Szerokos¢ wykopu

Zasady okreslenia ilosci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.
nachylenie skarp roboczych wykopdéw powinny wynosi¢ 1+0,6

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST WO.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ , czy pod wzgledem ksztattu i wykonania odpowiada on
wymaganiom zawarty w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w normach.

Sprawdzeniu podlega:

a/ wykonanie wykopu i podtoza,

b/ zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obregbie wykopu,

c/ stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
wykonywaniu fundamentéw i montazu instalacji,

d/ wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,

e/ jakos¢ gruntu przy zasypce,

f/ zageszczenie,

g/ wykonanie korytowania.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

m?3- dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki piaskowo -
ZWirowej

m?- dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu,

mb- dla wykonania $cianek szczelnych , rurociggow.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST WO.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-066050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu , korytowania.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypanego wykopu , plantowania, formowania nasypdw i skarp
oraz ilo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISOPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 -Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych.

BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-72/8932-01 -Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne.

BN-/8931-12 -Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-022480 -Grunty budowlane. Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntow.
BN-70/8931-05 -Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714-Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-12.00 Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe
CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1 .3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastepujacych robot:
- Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- rynny dachowe i rury spustowe wg projektu budowlanego.

- Materialy pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jakosé
materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Samochdéd powinien posiada¢ skrzynie otwartg o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie

wystawata
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poza jej tylng burt¢ wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od
skrzyni max. do jednego metra, ale woéwczas paczki blach musza spoczywac calkowicie na sztywnym
pomoscie (np. drewnianym). Obrobki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Material nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dzwigu (wozka widlowego).

Roztadunek zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy
uzyciu wozka widlowego.

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu wdzka mozna dokonaé
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwaé jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilo$¢ oséb w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy
o dlugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 oséb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest
szczegolna ostroznoseé.

4.3 Sktadowanie
Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10

cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpor wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek jedna
na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dluzsze niz
4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesigcy od daty
produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdja¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewnié
doplyw powietrza do wierzchniej powloki kazdego arkusza.

Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas przykryte i
powinny

mie¢ zapewniong wlasciwg wentylacje. Z wyrobdw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig
ochronng nalezy ja usungé przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpi¢
problemy zwigzane z usuwaniem folii.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robd6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkoS$ci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w zlagczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad
szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 mm w sposdb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosc kielicha.

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robdt murowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi cz¢sciowemu i koncowemu.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: m2 wykonania obrobek blacharskich, mb wykonania rynien i rur spustowych
,szt. montazu kominkéw wentylacyjnych

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru koncowego wg zasad podanych powyzej.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
Umowy.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej

uktadanych na ciggtym podtozu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom I — Budownictwo ogdlne

czeseé 3.
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