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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji wod. - kan., c.w.u., c.o. c.t., gazowej, oraz wentylacji mechaniczne;j
wraz z przylagczami wod. — kan., dla zadania pn.: ,Budowa Budynku Samodzielnego Gminnego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Dywitach, dz. nr 270, 629, 870.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
nastepujacych robo6t instalacyjnych:

- instalacji wody zimnej i cieplej;

- instalacji kanalizacyjnej;

- instalacja c.o., c.t.,

- instalacji gazowej,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- przylacze wodociagowej,

- przylacze kanalizacji sanitarnej,

- przylacze kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne towarzyszace;

- roboty budowlane towarzyszace;

1.2.1. Wykonanie instalacji wody zimnej, c.w.u. i hydrantowej

Instalacje wody zimnej, c.w.u. wykona¢ zgodnie z projektem. Instalacje¢ wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur
PP oraz PEXc/Al./PEXc. Woda ciepta przygotowywana bedzie w zasobniku, zasilanym z kotlowni.

1.2.1.1. Préby instalacji wodociagowej, c.w.u.

Préby szczelnos$ci przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 0°C przy ztadach odpowietrzonych.

Po zamontowaniu hydrantéw sprawdzi¢ cisnienia przed zaworami hydrantowymi. Ci$nienie to powinno
wynosi¢ 0,2 MPa + 1,2 MPa przed zaworem hydrantowym, najwyzej zainstalowanym. Po sprawdzaniu
szczelno$ci kazda instalacje nalezy 2-krotnie przeptukaé czysta woda, a nastepnie przeprowadzi¢ badania
jako$ci wody — zgodnie z normg. Préby instalacji wody cieptej na goraco polaczy¢ z uruchomieniem zrddet
ciepla i szkoleniem uzytkownikéw.

1.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnych

Przed rozpoczeciem wykonywania instalacji kanalizacyjnej nalezy zapoznaé si¢ z projektem, nastepnie
wyznaczy¢ miejsca lokalizacji pionéw sanitarnych, poziomy rozprowadzi¢ od wylotu kanalizacji z budynku w
kierunku najdalszego pionu, zwraca¢ uwage na rzedne posadowienia pozioméw kanalizacji.

Skropliny z klimatyzator6w odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej, przy podiaczaniu si¢ do
kanalizacji stosowaé, zasyfonowanie, aby nie dopusci¢ rozprzestrzenianiu si¢ nieprzyjemnych wyziewow z
instalacji. Cato$¢ instalacji kanalizacyjnej wykona¢ jako schowang lub zabudowang.

1.2.3. Instalacja c.o., c.t.

Instalacje grzewcze wykonac z rur z tworzyw sztucznych PP oraz PEXc/Al/PEXc. Rurociaggi technologiczne
obiegu kottowni wykona¢ z rur stalowych, czarnych ze szwem wg PN — H — 74200:1998 lub
réwnowazne. Zrédtem ciepta dla budynku beda kotly gazowe. Zrédio ciepta wykona¢ zgodnie z projektem
oraz wytycznymi dostawcdw urzadzen. Odbiornikami ciepta beda grzejniki orazoraz nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych. Instalacje uzbroi¢ we wszystkie urzadzenia i elementy wg rysunkéw projektowych.

1.2.3.1. Préby instalacji c.o.

Przed zaizolowaniem przewoddéw, calos¢ instalacji wyptukac, a nastepnie poddaé prébie cisnieniowej p = 1,5 x
p roboczego. Zwréci¢ uwage na doktadno$¢ plukania ze wzgledu na precyzyjne urzadzenia grzewczo-
regulacyjne. Prébg na goraco potaczy¢ z uruchomieniem instalacji.

1.2.4. Instalacja gazowa

Instalacje gazowa wykonac¢ z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie.

1.2.4.1. Préby instalacji grzewczych

Przed zaizolowaniem przewoddéw, catos¢ instalacji wyptukaé, a nastepnie poddaé prébie ci$nieniowej p = 1,5 x
p roboczego. Zwr6ci¢ uwage na doktadno$¢ ptukania ze wzgledu na precyzyjne urzadzenia grzewczo-
regulacyjne. Prébe na goraco potaczy¢ z uruchomieniem kottowni.

Czynnos$¢ te powierzy¢ serwisowi zamontowanych urzadzen.

1.2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Pomieszczenia beda wentylowane poprzez centrale wentylacyjne. Centrale umieszczone beda wewnatrz
budynku - zgodnie z cz¢Scig rysunkowa projektu. Pracg central sterowac bedzie automatyka, ktéra umozliwi
dostosowanie parametrow powietrza do potrzeb powietrza w pomieszczeniach.

1.2.5.1. Odprowadzanie skroplin do kanalizacji wewnetrznej
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Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej, przy podiaczaniu si¢ do

kanalizacji stosowaé, zasyfonowanie, aby nie dopusci¢ rozprzestrzenianiu si¢ nieprzyjemnych wyziewoéw z

instalacji.

1.2.6. Wykonanie przylacza wodociaggowego

Przylacze wodociagowe wykona¢ zgodnie z projektem, wg geodezyjnego wytyczenia trasy. Przylacze

wykona¢ z rur PE100 PN10, taczonych przez zgrzewanie, zamontowac uzbrojenie przytacza w zasuwy, studnie

wodomierzowa oraz hydrant ppoz.

1.2.7. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej

Scieki z kanalizacji sanitarnej zostang skierowane do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Przylacze wykonaé

zgodnie z projektem, wg geodezyjnie wytyczonej trasy. Przytacze wykona¢ z rur litych SN 8 PCV, aczonych

kielichowo. Na wylocie $ciekéw t z kuchni zamontowac separator thuszczow

1.2.8. Wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej

Przylacze kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie odprowadzaniu wéd opadowych z dachu, drég utwardzonych i

miejsc postojowych. Nalezy je wykona¢ zgodnie z projektem, wg geodezyjnego wytyczenia trasy. Przylacze

wykonaé¢ z rur litych PP, faczonych kielichowo (do $rednicy 200) i bezkielichowo dn 250 mm. Odcinek

przytacza za przepompownia wykona¢ z rur PE PE100 PN10 taczonych przez zgrzewanie. Wody opadowe

zostang skierowane do kanalizacji deszczowe;.

1.2.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym trasy przytaczy wod.-kan., przytacza kanalizacji

deszczowej, gazowej instalacji podziemnej, instalacji podziemnych z.w., c.w.u., cc.w.u., c.0., c.t., w.l. oraz

gruntowego wymiennika ciepta.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren

budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. Grunty i

materiaty nieprzydatne do zasypki, okreSlone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad staty.

Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w

kontrakcie.

Materialem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno lub

srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony re¢cznie ubijakiem po obu

stronach przewodu oraz do wys.0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. Podsypka podtoza wzmocnionego

powinny umozliwia¢ wlasciwe wyprofilowanie spodu przewodu. Zageszczanie gruntu powinno by¢

wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu recznym. Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego powinna

by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielko$ci. Wymagany wskaznik zaggszczenia, wilgotnosé

optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym okresla norma PN-74/B-02480 lub réwnowazna.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne i rgczne)

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1. Roboty towarzyszace budowlane

Towarzyszace roboty obejmuja przebicia przez przegrody budowlane i ich zamurowanie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Inwestycja przeprowadzona bedzie wewnatrz i w sasiedztwie projektowanego budynku.

Obszar rob6t ziemnych nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ na czas trwania prac. Inwestycja nie oddziatywuje
negatywnie na Srodowisko.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

O czasie realizacji, terminie rozpoczecia i zakonczenia remontu nalezy zawiadomi¢ uzytkownika z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy nalezy dokona¢ w obecno$ci administratora budynku.
Wykonawca powinien przediozy¢ administratorowi harmonogram robét.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas prowadzenie prac budowlanych zachowa¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac z uzyciem urzadzen
elektrycznych i spawalniczych. Miejsca rob6t obserwowaé kazdorazowo po ich zakonczeniu. Prowadzac
roboty zwigzane z przebiciami w przegrodach budowlanych zwraca¢ uwage na przebywajacych w budynku
ludzi. Chroni¢ narzgdzia elektromechaniczne przed dostgpem obcych oséb.

Po zakonczeniu prac kazdego dnia porzadkowac¢ miejsca stanowisk pracy, a materialy budowlane i instalacyjne
sktadowa¢ w specjalnie wydzielonym miejscu poza budynkiem.

1.7. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot
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Klasyfikacja robét objetych przedmiotem zaméwienia w zakresie instalacji i przytaczy sanitarnych oraz rob6t
towarzyszacych
Dziat: Roboty budowlane: CPV 45000000-7
Grupa: Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 453000000-0
Klasa: Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych oraz roboty sanitarne:
CPV 453300009
Kategoria robét:

- kod. CPV 451111000-8 — Roboty ziemne

- kod CPV 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych

- kod CPV 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do

odprowadzania $ciekow

- kod CPV 45231110-9 - Kladzenie rurociaggow

- kod CPV 45231113-0 - Instalacja rurociagéow

- kod CPV 45232130-2 - Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

- kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociaggéw do przesylu wody

- kod CPV 45332200-5 - Hydraulika

- kod CPV 45232140-4 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

- kod CPV 45332400-7 — Roboty w zakresie sprzetu sanitarnego

- kod CPV 45210000-3 — Izolacje cieplne

- kod CPV 45331100-7 — Instalacja c.o.

- kod CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

- kod CPYV 45331200-8 - Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowanie powietrza

- kod CPV 45331230-7 - Instalowanie sprzetu chlodzacego

- kod CPV 45232460-4 — Roboty sanitarne

- kod CPV 45255600-5 - Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji

- kod CPYV 45442100-8 — Roboty malarskie

- kod CPV 45262522-6 — Roboty murarskie

kod CPV 45111220-6 — Roboty zwigzane z usuwaniem gruzu

D21a1 Roboty budowlane: CPV 45000000-7
Grupa: Wykonczeniowe roboty budowlane: CPV 45400000-1
Klasa: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate: CPV 45450000-6
Kategoria robét: kod CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
1.8. Okreslenia podstawowe
Odbidr techniczny czesciowy — odbidr tych elementdéw, ktére podlegaja zakryciu przed catkowitym
zakoniczeniu montazu.
Odbiér techniczny koficowy — odbiér po zakonczeniu montazu instalacji i przylaczy wraz z robotami
towarzyszacymi.
Inspektor nadzoru — osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robdt branzy sanitarnej
kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia zamawiajacego.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, posiadajagca uprawnienia budowlane,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i ST,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Oferta — zaakceptowany przez zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia
sporzadzony przez wykonawce.
Projekt — opracowanie zawierajace cz¢$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu lub jego czesci
Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Specyfikacja techniczna (ST) — zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy cze$¢ kontraktu
Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
Zamawiajacy — jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigeia
2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Wszystkie urzadzenia zastosowane do wyposazenia budynku powinny spetnia¢c powyzsze wymagania.
2.2. Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw instalacyjnych
Rury, uzyte do montazu instalacji: stalowe, PCV, PE, PP, PE-X, musza posiada¢ atest o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI - Instal.




Zaprojektowano:

- zawory kulowe gwintowane pn=0,6 MPa, t=100°C;

- odpowietrzniki automatyczne, wyposazone w zawory Sstopowe.

- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

2.3. Wymagania dotyczacych zastosowanych urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne stanowigce wyposazenie Zespotu Szkét Drzewnych 1 Lesnych to:

- biaty montaz — wyroby ceramiki budowlanej w I gatunku,

- baterie przy urzadzeniach w I gatunku o wysokim standardzie,

- urzadzenia sanitarne dla niepetnosprawnych.

2.4. Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i kontroli
jakoS$ci materialow i wyrobow

Wykonawca powinien zapewni¢ wilasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialdéw na placu budowy.
Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach, zgodnie z instrukcjg transportu
poszczegblnych producentéw.

2.5. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.7. Wariantowe zastosowanie materialow

Dokumentacja projektowa i ST przewiduja wariantowe stosowanie materialéw i elementéw budowlanych oraz
urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym podejmuje odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat,
element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki stosowany jest do konkretnych rodzajow
rob6t, nalezy przestrzega¢ zasad bhp przy uzywaniu narzedzi do montazu instalacji i rob6t odtworzeniowych.
4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich $rodkéw transportu, jakie nie wplyna na stan i jakos¢
transportowanych materiatow. Przewiduje si¢ dow6z materialéw budowlanych bezposrednio pod budynek, a
transport wewnetrzny bedzie odbywat si¢ recznie.

Dostawa urzadzen do pomieszczenia kottowni odbywac si¢ bedzie przez drzwi.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ prac zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji. Gruz pochodzacy z przebi¢ przegréd budowlanych, materiaty
instalacyjne i nalezy na biezaco usuwaé z obiektu na zewnatrz i wywiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, tj. posprzatania pomieszczen, w ktérych byly
prowadzone prace. ) ) )

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ robét oraz jakosci wyrobéw budowlanych.

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli materialéw u zrédia ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

6.3. Dokumentacja budowy

Po zakonczeniu catosci rob6t Wykonawca sporzadzi spis urzadzen zastosowanych w realizacji zadania oraz
przekaze inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty zwigzane z zakupem zastosowanych urzadzen (DTR-ki,
gwarancje).

7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar bedzie okre$la¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
m, objetosci w m?, powierzchnie w m?, masa w kg lub tonach, a sprzet i urzadzenia w szt. Obowiagzuje
doktadno$¢ do 2 miejsc po przecinku.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia pomiarowe dostarczy Wykonawca. Wykonawca przedstawi inspektorowi $wiadectwa badan
atestujacych sprzet, jezeli takie sa wymagane dla danego sprzgtu pomiarowego.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.
Obmiar prowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepowac bedzie odbidr elementéw ulegajacych zakryciu, rozruch technologiczny, odbiér kofcowy, odbidr
pogwarancyjny.
8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu
8.2.1. Przylacza wod.-kan., przylacza kanalizacji deszczowej, instalacje podziemne i GWC
Przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podziemnych instalacji gazowej, z.w., c.w.u.,
cc.w.u., €.0., c.t.,, w.l.. 1 dolnego zrédta dla pompy ciepta po zmontowaniu, ale przed zasypaniem nalezy
podda¢ ogledzinom z udziatem inspektora nadzoru. Przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody przed
uruchomieniem przytacza wodociagowego.
Przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej poddaé przegladowi kamerg tv.
8.2.2. Instalacja wody zimnej i cieplej
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia ptukania wody zimnej, prob szczelnoSci i ci$nieniowe;.
Przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody — zgodnie z norma. Wyniki badania przedtozy¢ inspektorowi
nadzoru.
8.2.2. Instalacja c.o. i c.t.
Wykonawca zobowiazany jest do zgtoszenia préb szczelnosci (na zimno i goraco) i ci$nieniowej instalacji c.o.
8.2.3. Rozruch technologiczny wentylacji
Wykonawca powinien zgltosi¢ inspektorowi nadzoru gotowos$¢ uruchomienia instalacji oraz wszystkich
urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Rozruch tych urzadzen powinien dokona¢ serwis producenta
urzadzen.
8.2.4. Przeglad instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji przed uruchomieniem i zakryciem nalezy podda¢ ogledzinom
z udziatem inspektora nadzoru. Po zmontowaniu wentylacji i jej uruchomieniu nalezy zbada¢ predkosci
powietrza na kratkach oraz uktad wyregulowac i zaprogramowac.
8.3. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbedzie si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robét.
8.4. Odbiodr po okresie rekojmi
Pod koniec rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje ,,0dbiér po okresie r¢kojmi”
8.5. Odbior ostateczny- pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny oceni wykonane roboty zwigzane z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j i
dostarczy¢ niezbedne dokumenty zamienionych materiatow. Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie
instrukcje eksploatacji i konserwacji zastosowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanego uzbrojenia
podziemnego.
8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem,

- dokumentacje powykonawcza (w tym niezbedne dokumenty zamienionych materiatéw),

- wynik bakteriologicznego badania wody,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych wyrobow,

geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty nalezy powinny by¢ okres§lone w umowie. Z uwagi na
wielko$¢ zadania nie przewiduje si¢ rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych przed zakonczeniem
calosci prac realizacyjnych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:



CONSTRUCTO Michat Kowalski
ul. Jana Il Sobieskiego 4
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe — lub réwnowazna

PN-EN ISO 15874:
2013-06E

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — lub réwnowazna

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne — lub réwnowazna

PN- /B-10725:1996

Wodociagi — lub réwnowazna

PN-84/B-10735

Kanalizacja — lub réwnowazna

PN-EN - 12831

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia — lub réwnowazna

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo- Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania. — lub réwnowazna

PN-M-75003/1990

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogélne wymagania i badania
— lub réwnowazna

Rok wyd.08/2001

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — lub réwnowazna

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Cze$¢ 11. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych. Warszawa 1974 —
lub réwnowazna

PN-81/74219

Rury stalowe — lub réwnowazna

PN-B-02414/1999

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
— lub réwnowazna

PN-73/B- 03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. — lub réwnowazna

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. — lub réwnowazna

PN-68/B-01411

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okreslenia. — lub réwnowazna

PN- 67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych. — lub
réwnowazna

PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego. — lub réwnowazna

PN-78/B-03421 Wentylacja 1  klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania
ludzi. — lub réwnowazna

PN-83/B—03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania. — lub réwnowazna

PN-73/B- 03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania — lub réwnowazna

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Cze$¢ I1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych. Warszawa 1974 —
lub réwnowazna

PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze. — lub réwnowazna

PN-81/74219

Rury stalowe — lub réwnowazna

PN-EN1917:2004

Studnie rewizyjne — lub réwnowazna

PN-EN 1452-1-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — lub réwnowazna
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