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1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot i zakres robot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowy na przedmiotowym budynku.
13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

14. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

111.

114.

115.

116.

117.

118

119

1.1.10.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumieé¢ taki obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng caloé¢, w ktorym dopuszcza sie¢ wydzielenie nie wigeej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekoéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$é uzytkows.
obiekcie  malej  architektury -  nalezy  przez to  rozumie¢  niewielkie  obiekty, a @ w
szczegolnosci:

8  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢ uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1111. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

1112

1113

1114,

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatlaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
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1.115.

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardw, a w przypadku realizacji obiektoéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

a)  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1117. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé

1.118.

1.1.19.

1.1.20.

1121

1122

1123

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1131

1132

1133

1.1.34.

1135

1.1.36.

do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

rowniez roézne tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawnag lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z
poézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
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nadzér nad budowsa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1137, instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejnos¢ Iub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1138 istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1139. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1140.  przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1141,  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1142, Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1143, Zarzqdzajgcym  realizacjg  umowy - jest to osoba prawna lub  fizyczna  okreSlona @ w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

15. Nazwy i kody robét objctych zamowieniem:
1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zamoéwienia:
Roboty budowlane kod 45000000-7
16. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
16.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficznag i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
16.3.  Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,,0gbInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja
wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
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rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
16.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robdt, wygody
spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
16.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

)] lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drég dojazdowych,
2 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

16.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

16.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
16.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz

7



Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1, Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédha spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatlow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesiec wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwick inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do roboét, chyba zZe postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdow do
wykonywania poszczegélnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.



Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace

warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlaSciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows lub
kontraktem  oraz za  jakos¢ zastosowanych  materialow i wykonywanych  robot, za  ich
zgodnosé Z dokumentacja projektowsa wymaganiami SST, PZ], projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelnag obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow

robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot

zostang jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie poézniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢: organizacj¢ wykonania robot, tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespolow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robdt, system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposoéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ Srodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedure
pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do

pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1 posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3 Polska Normga lub

4. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5 znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

» date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdow robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreélania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2.  Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1 dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2 szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3 protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

= ROIN=RIR =
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protokoty odbiorow czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9 kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po upltywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

N O s
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9. ROZLICZANIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe Iub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)  opftaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
(&)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.22. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.23.  Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
10. DOKUMNTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - W sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Klauzula zastrzegajaca.

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentaciji.
Wszystkie zmiany urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane
przez Inwestora .
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania
wytgcznie w ofercie przetargowej (przed rozstrzygnieciem) pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora. Oferta sktadana przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego winna by¢ ofertg skonkretyzowang. Zamawiajgcy musi
mie¢ mozliwo$¢ ustalenia, co konkretnie jest przedmiotem oferty, a nastepnie musi mie¢ mozliwosé
weryfikacji zaoferowanego asortymentu pod katem spetniania wymagan okreslonych w opisie przedmiotu
zamoéwienia. Jezeli wykonawca nie okresla precyzyjnie asortymentu, ktoéry oferuje, np. nie podaje typu,
modelu, nazwy handlowej towaru — czego wymagat zamawiajgcy zgodnie z trescig specyfikaciji, oferta taka
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwienh
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., jako nieodpowiadajaca tresci SIWZ
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy przed ztozeniem oferty zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy uwzglednienia w stawce lub cenie jednostkowej dla danej Roboty
Statej wszystkich zobowigzan kontraktowych Wykonawcy z tytutu jej realizacji - w takim zakresie, w jakim
mozna to logicznie wywnioskowaé z tresci wzajemnie objasniajgcych sie dokumentéw (Warunki Kontraktu,
Specyfikacje Techniczne, Rysunki i przedmiar robét). Przyjmuje sie iz Wykonawca upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej oraz stawek i cen wymienionych w Przedmiarze Robdt,
ktére powinny pokry¢ wszelkie jego zobowigzania kontraktowe, a takze wszystko to, co moze byé
konieczne dla wtasciwego wykonania i wykonczenia Rob6t oraz usuniecia usterek.
Wszystkie elementy nie ujete w dokumentacji przetargowej (opis, specyfikacja, przedmiary, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.
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llosci robdt podane w dokumencie przedmiarowym dla wyliczenia cen jednostkowych w Przedmiarze Robét
zostaty wyliczone z nalezytg starannoscig — lecz sg szacunkowe i nie mogg by¢ brane za rzeczywiste i
poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedurg - w szczegolnosci:

- odbidr instalacji przez Urzgd Dozoru technicznego lub inne wtasciwe stuzby.

- uruchomienie instalacji w obecnosci serwisu fabrycznego

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosSci za wprowadzone przez producentdéw zmiany w parametrach
technicznych urzgdzen, materiatéw oraz elementéw instalacji ujetych w dokumentaciji.
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1 CZESC OGOLNA
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét murowych
oraz robot towarzyszacych.

13.  Zakres stosowania SST

Szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg :
- Murowanie $cian z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany 600
- Murowanie $cian z bloczkoéw betonowych klasy 15MPa
15. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
16. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2. Bloczki ceramiczne klasy 10,0MPa gr.24cm
2.3. Bloczki z betonu klasy 15,0MPa o gr. 24cm
2.4. Cegla pelna
2.5. Zaprawa gotowa, marki 8 MPa
2.6. Zaprawa gotowa do murowania marki 5MPa
2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogélne:
a) Mur nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci ze stanem istniejacym
b) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w
wodzie.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Materialy
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ,
liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia,
6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.5. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: —na 1 310 620
metrze dlugos$ci — na calej powierzchni
Odchylenia od pionu 3 610
—na wysokosci 1 m 6 30
— na wysokosci kondygnacji 20
— na calej wysokosci
Odchylenia kaSdej warstwy od poziomu—na 1 m 115 2
dtugosci — na catej dtugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu —na 1 m 110 2
dtugosci — na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w §wietle +6, -3 +15, -1 +6, -3 +15, -
0 wymiarach: +10, -5 +15, - 10
do 100 cm szerokos¢ 10 +10, -5 +15, -
wysokosé 10
ponad 100 cm
szerokos$¢ wysokos¢

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa robét jest - m®, m? i kg — w zaleznosci od rodzaju robét. Iloéé robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbior robét murowych powinien si¢c 0dby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykoenczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zadwiadczenia o jakos$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,
e) protokoly odbioru materialow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
8.4 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowsa i szczegdlowa specyfikacjg techniczng) mozna
zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.5.  Odbidr czgsciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koficowym.
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QOdbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.6. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cze$ciowych robot.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, taczen ze §cianami istniejgcymi, zbrojen bednarka
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych Cz¢s$¢ I: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
12 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot termomodernizacyjnych stropodachu, pokrywczych papg, wraz z obrobkami
13. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie

przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

katem okreslonym dla poszczegdlnych typoéw pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbidr wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i

masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i

wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane

do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

16. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST

»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0go6lne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania iskladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za

zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez

Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb

budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

22.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na wioknina poliestrowej wg PN 89/B-27617.
- Papa asfaltowa podkladowa :
papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronna powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypeliaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista
posypka mineralna, strona spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.
Wiasciwos¢
1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrob pozbawiony wad widocznych
2. Dtugos¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 7,5 m
3. Szeroko$¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 1.0 m
4. Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1: 2002 ----- odchyltka: <15 mm /7,5 m lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. Grubo$¢ PN-EN 1849-1: 2002 3,8 mm = 5%
6. Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928: 2002 Metoda A ----- wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
7. Reakcja na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa F

8. Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: maksymalna sita rozciagajaca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]

-kierunek wzdtuz, 1200 + 200
-kierunek w poprzek 2500 £ 500
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2.2.3.

2.24.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

9. Wiasciwoséci mechaniczne przy rozciaganiu: wydtuzenie PN-EN 12311-1: 2001 [%]
-kierunek wzdtuz, 8 + 4

-kierunek w poprzek 8 £ 4

10 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) PN EN 12310-1: 2001 [N]

-kierunek wzdtuz 150 + 50

-kierunek w poprzek 150 + 50

11. Gigtko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [°C ] -8 /@30 mm

12. Odporno$¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 80°C

13. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707 + A2:2012 ----- p=20 000 -

- Papa asfaltowa wierzchniego krycia:
papa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powloka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci
ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrdb pozbawiony wad widocznych
2. Dtugo$¢ PN-EN 1848-1:2002 > 5,0 m

3. Szeroko$¢ PN-EN 1848-1:2002 > 0,99 m ( 1,00+0,01 )

4. Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1: 2002 ----- odchytka: <I0 mm /5 m

lub proporcjonalnie dla innych dtugosci

5. Gruboé¢ PN-EN 1849-1: 2002 5,2 mm (-0/+0,2) /(5,2 + 5,4)

6. Wodoszczelnoé¢ PN-EN 1928: 2002 Metoda B ----- wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
7. Reakcja na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa E

8. Wytrzymalos$¢ ztgczy na $cinanie PN-EN 12317-1:2001 [N/50 mm]

-zaktad podtuzny, 800 (-100 / +200)

-zaktad poprzeczny 1000 (-100 / +200)

9. Wiasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm)]

-kierunek wzdtuz, 1000 (-0 / +200) / (1000 + 1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 + 1000)
10. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie PN-EN 12311-1: 2001 [%)]
-kierunek wzdtuz, 50 + 10
-kierunek w poprzek 50 + 10
11. Odpornos¢ na uderzenie PN-EN 12691:2007
Metoda A 2000 mm
Metoda B 2000 mm
12. Odpornos¢ na obcigzenie statyczne PN-EN 12730:2002
Metoda A 20 kg
13. Stabilno$¢ wymiaréw PN-EN 1107-1:2001
Metoda A <0,5 %
14. Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [°C ] <-20 /@30 mm
15. Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 > 100 °C
16. Odpornos¢ na sztuczne starzenie PN-EN 1109: 2001, PN-EN 1296: 2002 [°C] -15£ 5
17. Przyczepnos¢ posypki PN-EN 12039: 2001 [% ]10 + 10
18. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ----- p=20 000
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetmiaczami stosowany na goraco.
Wymaganla wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura migknienia60-80°C,
- temperatura zaptonu 200°C,
- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,
- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ci ggu 5 godzin z
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylona pod katem 45°
- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS
Kliny styropianowe 10x10cm laminowane papa wg wytycznych producenta
Kliny okapowe 22x40cm laminowany papa wg wytycznych producenta
Styropapa co najmniej EPS150, A<0,031 W/mK

2.3. Warunki przyje¢cia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysytce

powinny okresla¢ migdzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie. Rolki papy nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmnie;j
120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami - 80 cm.

Dachowki i ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyrownanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosc
materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem

mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wyscidtkowe, amortyzujace
takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy powinny by¢ po
srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5
mm;

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

. Podloza pod pokrycia papowe

* Pokrycia papowe mozna uklada¢ na bardzo wielu réznych podlozach: betonowych (monolitycznych i
prefabrykowanych), gtadzi cementowej, ptytach izolacji termicznej, deskach i ptytach drewnianych oraz ptytach z
materiatdéw drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi sg powszechnie stosowane do krycia ptaskich dachow w
budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak rowniez w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zwlaszcza gontami
papowymi).

* Podloza pokry¢ papowych powinny spetnia¢ nastepujace ogodlne wymagania:

- ich powierzchnia powinna by¢ réwna,

- powinny by¢ zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podtoza i konstrukeji dachu lub stropodachu; dylatacje podtoza
powinny pokrywac¢ si¢ z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,

- miejsca stykow pokrycia z elementami wystajacymi ponad dach, a takze okapy, kosze, koryta odwadniajace itp.
powinny by¢ w podtozu odpowiednio uformowane,

- urzgdzenia odwadniajace powinny by¢ osadzone w podtozu,

- podloze powinno mie¢ odpowiednig no$nos¢, by¢ sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obcigzen podczas
robot budowlano-pokrywowy ch,

-powinno by¢ wykonane z materiatdéw nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrobki blacharskie (w
przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwa
innego materiatu izolacyjnego),

- pochylenia potaci powinny by¢ odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo
matych pochyleniach potaci oraz w strefach koryt odwadniajacych o minimalnym spadku nalezy uwzglgdni¢ obliczeniowo
ustalone ugiecie konstrukcji nosnej pod dzialaniem obcigzen oraz tolerancje montazowe i warunki wykonywania robot.

* Kontrole prawidlowosci wykonania podloza nalezy przeprowadzi¢ szczegotowo przed przystgpieniem do robot
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Réwnos$¢ podtoza sprawdza si¢ fata kontrolng. Przeswit miedzy powierzchnig podtoza a
fatg dtugosci 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.

» Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosi¢:

o W podtozu z zelbetowych, prefabrykowanych plyt dachowych:

- nie ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej
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-24'm,

- ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej - 42

m.

o Wpodtozu betonowym lub z zaprawy cementowej (gtadzi):

- w betonie wyrdwnawczym utozonym ze spadkiem na ptytach dachowych 3+6 m,

- w gladzi cementowej na ptytach dachowych 2+4 m,

- w gladzi cementowej utozonej na ptytach izolacji termicznej 1,5+2 m.

* Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna by¢ dwukrotnie wigksza od obliczonych odksztatcen termicznych, zwykle 2

do 4 cm, szeroko$¢ szczelin obwodowych (oddzielajacych podtoze od wszystkich stalych elementéw budynku) - okoto 2 cm,

a szerokos¢ szczelin termicznych podioza z gladzi cementowej od 0,5 do 2 cm.

Ponadto dachowe plyty Zelbetowe lub warstwowe tworzace podtoze powinny mie¢ moznos¢ swobodnego odksztalcania si¢

na podporach (powinny by¢ oparte na podktadkach §lizgowych z papy lub folii).

« Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wypeknia si¢ materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny

termiczne szerokosci 0,5 cm w gladzi z zaprawy cementowej wykonane co 1,5+2 m nie wymagaja wypetnienia, szczeliny

szeroko$ci ponad 0,5 cm rozstawione w odstgpach 2+4 m powinny by¢ wypetnione kitem asfaltowym).

* Styki z pionowymi plaszczyznami elementéw budynkéw wystajacych ponad powierzchni¢ dachu podioza z

betonu lub zaprawy cementowej powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomocag trojkatnego odboju, a podtoza

z drewna - ztagodzone drewnianymi odbojami o przekroju trojkatnym. Przy murach kominowych i podobnych elementach

wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o gornej krawedzi poziomej lub na-

chylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia potaci dachowe;j.

* Plyty izolacji termicznej, stanowigce podloze pod bezposrednie pokrycie papowe, powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na

Sciskanie (np. ptyty styropianowe) lub na rozrywanie (np. twarde ptyty z welny mineralnej) ustalong w projekcie.

* Podloze z gladzi cementowej ulozonej na ptytach zelbetowych lub na podkladzie z betonu powinno mie¢ grubos¢ nie

mniejsza niz 2 cm i by¢ wykonane z zaprawy cementowej klasy nie nizszej niz 10 MPa, przy rdéwnoczesnym zachowaniu

nastgpujacych wymagan:

o wysuszong oraz oczyszczong gladz cementowq nalezy zagruntowac - jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od
potrzeb okreslonych przez projektanta - roztworem asfaltowym do gruntowania lub emulsja asfaltowa; nie nalezy
stosowac do gruntowania podtoza emulsji asfaltowej kationowej; w przypadku gruntowania metoda mechaniczng
(natrysk) gladz cementowa musi by¢ dodatkowo odpylona,

o dopuszcza sig zagruntowanie gladzi po zwigzaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzien od daty jej wykonania), ale tylko w
przypadku braku mozliwosci pielegnowania jej przez polewanie woda; gruntowanie powinno by¢ wykonane emulsja lub
rozcienczong dyspersyjna masg asfaltowa; utworzona powloka gruntujaca powinna zabezpieczaé gladz przed nadmierna
utratg wilgoci w takim stopniu, aby podtoze uzyskato wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie,

o roboty wykonawcze mozna rozpoczgé, jesli powloka gruntujaca na gtadzi jest sucha, rownomiernie roztozona (ciagta i
wykazuje dobrg przyczepnosé do gtadzi).

* Podloze z gladzi cementowej na plytach izolacji termicznej powinno mie¢ grubos¢ 3,5+4 crn, przy rownoczesnym

zachowaniu nastepujacych wymagan:

o  nie nalezy wykonywa¢ gladzi na twardych plytach z welny mineralne;j,

o glad? na plytach izolacji termicznej powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej o konsystencji gestoplastycznej i o
wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 8 MPa.

o plyty izolacji termicznej, z wyjgtkiem plyt styropianowych, powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem woda
zarobowg z zaprawy cementowej lub woda z opadéw atmosferycznych albo woda pochodzaca z pielegnacji gtadzi;
zabezpieczenie takie mozna wykonad, stosujac pape asfaltowa (dopuszcza si¢ pape izolacyjna) lub foli¢ sklejong na za-
ktadach,

o do gruntowania gladzi cementowej wykonanej na plytach styropianowych nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowa; nie wolno
stosowac do gruntowania roztworu asfaltowego,

o jezeli gladz cementowa na plytach izolacji termicznej jest zbrojona siatkg, to arkusze lub pasma siatki powinny by¢
faczone na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 5 cm.

2. Warunki wykonania robot

* Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

o Ppo sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjq techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla
danego rodzaju podtoza,

O PO zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore beda wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakéw) itp., z wyjatkiem robdt, ktére ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

o po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszczen, odpadéw materiatow i elementow, n po sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjq techniczng materialow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢ papowych.

* Roboty pokrywcze papa powinny by¢é wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z tym ze w

przypadku stosowania lepikow na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C. Robot pokrywczych nie

nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak
temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

* Materialy stosowane do pokrycia nie moga wykazywac szkodliwych na siebie oddziatywan (np. lepiki stosowane na
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zimno na styropian).

o Poszczegolne warstwy papy powinny by¢ przyklejone do siebie na calej powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno
by¢ uzyte tyle lepiku w stanie ptynnym, aby na catej szerokosci rolki byt widoczny wyciskany walek lepiku/W czasie
przyklejania papa powinna by¢ przyciskana do podtoza. Praktycznie grubos¢ lepiku powinna wynosi¢ 1,0-5-1,5 mm.

o Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

- 160+180°C  dla lepiku asfaltowego,
- 120+130°C  dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podloze ze styropianu.

* Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje

budynku. W strefach klimatycznych, w ktorych wystepuja silniejsze wiatry, nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia

pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewniato tatwy odptyw wod deszczowych i

topniejacego $niegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu.

* Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 18"C, a

nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu

jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zardwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

* Arkusze papy powinny by¢ laczone ze soba na zaklad szerokos$ci nie mniejszej niz 10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z

kierunkiem sptywu wody i z uwzglednieniem kierunku najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow; dotyczy to takze

zaktadow skosnych i rownolegtych do okapu (rys. 12.8-28b).

o  Arkusze papy w poszczegolnych warstwach pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie:

- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza,

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokosci arkusza (rys. 12.8-28c).

o Dlugosé arkusza papy nie powinna wynosi¢ wiecej niz 8 m. Papg bezosnowows z tasmy aluminiowej nalezy cia¢ na
arkusze dhugosci 3-n4m.

o W korytach odwadniajgcych, przy wpustach odwadniajgcych i w miejscach, w ktorych gromadzi si¢ woda, oraz na
fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a takze na zatamaniach potaci dachowych nalezy wzmocni¢ pokrycie
dachowe warstwa papy na tkaninie technicznej odznaczajacej si¢ wigksza niz papy tekturowe wytrzymatoscia na
rozrywanie.

o Polgczenia pokrycia papowego z elementami budynku wystajgcymi ponad dach lub ograniczajacymi go powinny by¢
wodoszczelne, podobnie jak potaczenia pokrycia z wpustami dachowymi. Potaczenie pokrycia ze $wietlikami
dachowymi, wlazami oraz w obrebie dylatacji powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

o  Wodoszczelnos¢ palgczenia nalezy uzyskac przez wywinigcie poszczegolnych warstw papy pokrycia na wystajace
pionowe elementy. Wysunigte warstwy papy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ poprzez zamocowanie
mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od gory, np. za pomoca obrobki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

o Polgczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocg obrébek blacharskich wklejanych miedzy
warstwy papy moze by¢ stosowane przy pochyleniu potaci dachowych wigkszych niz 10%. Przy pochyleniu potaci
dachowych mniejszym niz 10% obrobki blacharskiej w miejscu omoéwionym wyzej nie nalezy wkleja¢ w pokrycie, lecz
utozy¢ na wierzchu pokrycia, wykonujac ja w przypadku braku ,,wydr" jako dwuczgéciowa. Szczelno$¢ potaczenia
powinny zapewni¢ wywini¢te na pionowa powierzchni¢ warstwy P°~ krycia, a obrobka blacharska zabezpiecza¢ po-
krycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Gorna powierzchnig pokrycia zabezpiecza si¢ warstwa ochronng przed dziataniem promieniowania stonecznego: papa
wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypka chlorytowo-serycytowa.

Pasma papy uktada si¢ przy pochyleniu potaci do 30% réownolegle do okapu, rozpoczynajac od niego w kierunku kalenicy, a

przy pochyleniu wigkszym - prostopadle do kalenicy.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych

Przed przystapieniem do robot pokrywcezych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane do

wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia

materialdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych

zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.3. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachoéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i1 instrukcji producenta

systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachdwkami, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podktadu,
- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub
drutu napigtego wzdluz badanego rzgdu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka
milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzeddéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac
czy zachowane zostaly wymagania okre§lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomoca pomiaru przeprowadzonego z
doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajagc czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz
5.7.2.2.15.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ ~ wzrokowo, badajac czy  zostaly = zachowane  wymagania  okreslone = w  pkt.
5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzié szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10
min. dzialaniu strumienia wody, powodujacego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu

pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1.15.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za

pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przyltozenie taty dhugosci 3 m i pomiar

przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia gasiorow z doktadnosciag do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane

wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6.  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie ich

wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez

sprawdzenie szczelnos$ci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7.  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.8.  Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5. Kontrola wykonania pokry¢ papa

6.5.1.Kontrola ~ wykonania  pokry¢  polega na  sprawdzeniu  zgodnosci  ich  wykonania @z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakoniczeniu prac pokrywczych.

6.5.2.  Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci materiatdéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywezych dachéwka
Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni nie

pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,

wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace
potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci z plaszczyzna attyki, krawedz
zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
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mozna korzysta¢ ze wspotczynnikoéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
Jednostka obmiarowa robot jest:

- dlarobot - Krycie dachu - m pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot - Obrobki blacharskie - m

- dlarobot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.110é¢ robot okresla siec na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”Kod CPV45000000-7, pkt8

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachow elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obréobki blacharskie.

Odbioér podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem ukladania
pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki blacharskie zostaly
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtows) i zezwolié na
przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podkladu badZz obrobek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru czgsciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachowka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegoétowej), oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia dachowka z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawié je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnos$ci pokrycia zamawiajacy
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moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,
- wprzypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t pokrywcezych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.
8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (konicowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosSci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Pokrycie dachu papa
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie lepiku,
- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
- pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt pokrywcezych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 1304:2002 Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czg$é¢ 11T) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
I, OWEOB Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

29



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
magr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Patnow Legnicki 10a

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.03. WYKONANIE TYNKOW
(Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Szkota Podstawowa nr 7 w Legnicy

Obiekt:

Adres: ul. Polarna 1, 59-220 Legnica
ul. dz. nr 536, obreb 0013, Wroct. Przedmiescie

Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w
Legnicy wraz z robotami towarzyszacymi

Inwestor: Gmina Legnica

ul. Polarna 1, 59-220 Legnica

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Legnica, 09 marca 2022

30



1. Wstep.
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne 111 wykonczone gtadzia gipsowa

Licowanie $cian ptytami ceramicznymi
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu |
tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
Spoiny w murach ceglanych.
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i

substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

2.2. Wykonywania tynkow tréj warstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedhug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach

narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogoélne zasady wykonywania oktadzin
ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrownujacg lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpocze¢ciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne;j
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystagpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dhugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbiorow migdzy operacyjny ch podioza i materiatow,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

splaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét
8.1. Odbior podloza
Odbidr podloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacj g techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikaj agcych z podtoza,
pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekodw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilosc m powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,
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ustawienie i rozbiorke rusztowan,
umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. Czg¢s¢ ogolna.
11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
14 Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogdlne).
15 Wymagania ogélne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne) - pkt. 1.5.
2. Materialy.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogolne) pkt. 2.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.8. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe
Wymiar ptytki 30 x 30
grubos¢ 8 mm
nasigkliwos¢ < 0.1%
sita tamigca 1600 N
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
antyposlizgowosc — R10
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugosc i szerokosc: +1,5 mm
grubo$¢: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

2.3. Emulsja kontaktowa

to produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i
obrzutek pod tynki. Dodatkowe wiasciwosci: zwigksza przyczepnos$¢, poprawia urabialno$¢, zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu, odporna na alkalia.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja polimerow

Temperatura stosowania: od +5 do +25° C

Czas zuzycia ok. 90 min.

Umowna zawartos$¢ substancji suchej(*): 38 %

Wartos¢ PH(*): 8,6

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw(*): 0,03 %

Maksymalna zawartos$¢ alkaliow(*): 0,2 %

Oddziatywanie korozyjne(*): brak

Wytrzymatos¢ na $ciskanie(*): 80,7 % zaprawy kontrolnej

Przyczepnos$¢ do podtoza betonowego(*):

- w warunkach normalnych: 1,7 MPa

- po starzeniu termicznym: 2 MPa

Przyczepnos¢ do podtoza z cegly ceramicznej(*):
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- w warunkach normalnych: 0,8 MPa

- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa

* Wg PN-EN 934-3:2004

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednie;j
aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja kontaktowa powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wla$ciwos$ci \Wymagania

ciecz o barwie biatej i konsystencji gestej
1. Wyglad zewnetrzny kmictany
> Lepko$¢ mierzona czasem wyptywu z kubka o 3342

Srednicy 4 mm, s

€) Materiaty pomocnicze

Spoina elastyczna, wodoodporna
to zaprawa przeznaczona do spoinowania plytek ceramicznych, szklanych oraz kamiennych do spoin o szerokosci do 20 mm.
Dzigki wysokiemu stopniowi hydrofobizacji spoin (efekt aquastatic)krople wody utrzymuja si¢ w formie peretek na
powierzchni nie wsigkajac w jej strukture. Dodatkowe wihasciwosci spoiny: przeznaczona na podtoza poddawane wysokim
obcigzeniom mechanicznym oraz obcigzeniom chemicznym na podtoza odksztalcalne i krytyczne, elastyczna, nadaje si¢ na
ogrzewane podlogi, odporna na wnikanie wody, odporna na zabrudzenia i ple$nie, zbrojona wtdknami, zawiera tras.

DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min.
Czas zuzycia: do 60 min.
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Ruch pieszy: po 5 godz.
Odpornos¢ na $cieranie (*): <1000 mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie (*):

- po warunkach suchych: >3,5 MPa,

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >3,5 MPa,
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (*):

- po warunkach suchych: >15 MPa,

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >15 MPa,

Skurcz (*): <2 mm/m
Absorpcja wody (*):

-po 30 min: <2g,

-po 240 min: <5 g,
Odpornos¢ na temperature: od -30 do +70°C
Orientacyjne zuzycie przy typowych grubosciach ptytek:

rozmiar plytek, cm szerokos$¢ spoin, mm ilo§¢ zaprawy, kg/m?
10 x 10 5 1,2
10 x 20 5 0,6
10 x 20 8 0,9
30 x 30 10 0,8

(*) - wg normy PN-EN 13888

Sypka zaprawa ma wtasciwosci draznigce, a zawarto§¢ cementu powoduje, ze po zmieszaniu z wodg zaprawa ma odczyn
alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy. W przypadku kontaktu materialu z oczami, ptukaé je obficie
woda i zasiggna¢ porady lekarza. Zawarto§¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyr6b musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobatg techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Elastyczna zaprawa klejgca

to cienkowarstwowa zaprawa do mocowania ptytek ceramicznych na podiozach odksztalcalnych oraz na podtozach
krytycznych. Dodatkowe wilasciwosci: odporna na odksztatcenia podloza, wykazuje wysoka przyczepnos¢ do roéznych
podiozy, stabilna na powierzchniach pionowych, w wnetrz i na zewnatrz, rekomendowana do plytek o duzych formatach.
DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementow z wypeliaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas otwarty (*): przyczepnos¢=0,5 MPa po czasie nie krotszym niz 30 min

Sptyw (*): <0,5 mm
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Spoinowanie: po 24 godz.

Przyczepnosc (*):

- poczatkowa: >1,0 MPa

- po zanurzeniu w wodzie: >1,0 MPa

- po starzeniu termicznym: >1,0 MPa

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: >1,0 MPa

Odpornos¢ na temperature: od -30 do +70°C

Orientacyjne zuzycie (dotyczy réwnego podtoza, w zalezno$ci od réwnosci podtoza i rodzaju ptytek zuzycie moze ulec
zmianie):

ptytki o boku wymiar z¢gbodw pacy ilo$¢ zaprawy, kg/m?
do 10 cm 4 mm 1,5
do 15 cm 6 mm 2,1
do 25 cm 8 mm 2,7
do 30 cm 10 mm 3,2
Powyzej 30 cm 12 mm 3,7

*Wg. normy PN-EN 12004

Zaprawa zawiera cement 1 po zmieszaniu z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ skor¢ i oczy. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami, ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2
ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobatg techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednie;j
aktualnej rekomendowanej normy.

Grunt gleboko penetrujacy bezrozpuszczalnikowy

to preparat gruntujacy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podlozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe wlasciwosci: wzmacnia powierzchniowo podloze, paroprzepuszczalny,
do wngtrz i na zewnatrz.

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 1/m? w zaleznosci od roéwnosci i nasigkliwosci podtoza

W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptuka¢ je obficie woda i zasiggna¢ porady lekarza. Po zastosowaniu preparatu
wewnatrz pomieszczen nalezy pomieszczenia wietrzy¢ zarowno w czasie, jak i po zakonczeniu gruntowania i kontynuowac
wietrzenie az do zaniku zapachu. Materiatu nie wolno wylewaé do zbiornikéw wodnych i sieci kanalizacyjne;.

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Sznur dylatacyjny

to sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej do stosowania jako podbudowa przy wypetianiu szczelin dylatacyjnych
elastycznymi masami uszczelniajagcymi. Dodatkowe wiasciwoscei: elastyczny, uniwersalny - do stosowania we wspolpracy z
silikonami, polisiarczkami, poliuretanem, poliakrylami, nienasigkliwy.

DANE TECHNICZNE:

Baza materiatowa: spieniony polietylen

Klasyfikacja ogniowa: B2

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie wzdtuz: >80 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa: stabilny

Odporno$¢ na deformacje: dobra

Odpornos¢ termiczna: od -40°C do +60°C

Absorpcja wody: brak

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Silikonowy impregnat do spoin i plytek
to bezrozpuszczalnikowy $rodek wytworzony na bazie emulsji silikonowej, stosowany do impregnacji spoin i plytek na
balkonach, tarasach, w lazienkach oraz kabinach prysznicowych. Dodatkowe wlasciwosci: paroprzepuszczalny, szybko
schnacy, zapobiegajacy zabrudzeniom i hamujacy rozwoj plesni.
DANE TECHNICZNE:
Baza: emulsja silikonowa
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Odpornos¢ na deszcz:po ok. 2+6 godz. (w zaleznosci od warunkow atmosferycznych)
Skuteczno$é:pelne dzialanie po ok. 14 dniach na okres ok. 1+2 lat (zaleznie od nalozonej ilo$ci, porowatosci podloza i
warunkow eksploatacji)
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Wspétczynnik nasigkliwosci: ponizej 0,5 kg/m>h'?

Opor na dyfuzj¢ pary wodnej: 0 (niemierzalny)

Mozliwo$¢ naktadania powlok: po ok. 6 miesigcach

Orientacyjne zuzycie:od 0,15 do 0,25 I/m* w zaleznos$ci od nasigkliwo$ci podtoza, w celu dokladnego okreslenia zuzycia
zaleca si¢ przeprowadzenie proby stosowania

Preparatu nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu
przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku bardzo nasigkliwych podlozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne proby stosowania
impregnatu, ktére pozwolg oceni¢ wzrost intensywnos$ci barwy podloza.

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Silikon sanitarny, microprotect

to materiat przeznaczony do wypetniania spoin mi¢dzy ptytkami ceramicznymi i szczelin przy urzadzeniach sanitarnych w
kuchniach, tazienkach a takze na zewnatrz budynkéw. Nowa formuta CS 29 microprotect zawiera 3 razy wigcej srodka
grzybobodjczego. Dodatkowe wlasciwosci: oferowany w 22 kolorach, trwale elastyczny, posiadajacy w swoim skladzie
substancje grzybobdjcze, odporny na warunki atmosferyczne i wysoka temperaturg, wodoodporny.

DANE TECHNICZNE:

Baza: silikon octanowy

Temperatura stosowania: od +5 do +40°C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 15 min.

Czas twardnienia: ok. 3 mm w ciagu 24 dni

Szeroko$¢ spoiny: od 5 do 30 mm

Powroét elastyczny: >70 %

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowe;:

- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze +23°C>0,4 N/mm?

- poprzeczny modut rozciaggajacy w temperaturze -20°C>0,6 N/mm?

Wiasciwosci mechaniczne przy statym wydhuzeniu: brak uszkodzenia

Wiasciwosci adhezji/kohezji w zmiennych temperaturach: brak uszkodzenia

Zmiana objetosci: <10 %

Odpornos¢ na spltywanie:

- w temperaturze +5°C <3

- w temperaturze +50°C <3

Odpornos¢ na temperature: od -40 do +120°C

Odpornos¢ chemiczna: po stwardnieniu, zgodnie z tabelg odpornosci chemicznej materiatow Producenta

Wydajno$¢ opakowania:

- spoina 6 x 6 mm: ok. 15 m

- spoina 10 x 10 mm: ok. 3 m

- spoina 20 x 10 mm: ok. 1,5 m

W czasie twardnienia silikonu wydziela si¢ kwas octowy, ktory moze podraznia¢ oczy, btony §luzowe i skore. W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje. Zabrudzenia naskérka zmywaé roztworem spirytusu. W
przypadku kontaktu materialu z oczami ptukac je obficie woda i zasiggnaé porady lekarza. Chroni¢ przed dzieémi.

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednie;j
aktualnej rekomendowanej normy.

Piana poliuretanowa

to jednosktadnikowa, niskopre¢zna pianka o duzej wydajnosci i stabilnosci formy do szybkiego montowania oscieznic oraz do
wypelniania ubytkow, uzupehiania izolacji termicznej i akustycznej Dodatkowe wlasciwosci: stabilna wymiarowo, doktadne
izolowanie, o bardzo dobrej izolacyjnosci, wodoodporna, do wnetrz i na zewnatrz, nieszkodliwa dla ozonosfery, odporna na
starzenie.

DANE TECHNICZNE:

Baza: zywica poliuretanowa, gaz pedny - propan/izobutan

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min.

Czas twardnienia: ok. 8 godz.

Gestos¢ objetosciowa:

- piana wezykowa 15,0 kg/m?

- piana pistoletowa 16,5 kg/m?

Nasigkliwos$¢ po 24 h w wodzie, przy czg¢sciowym zanurzeniu:

- piana wezykowa <1 kg/m?

- piana pistoletowa <1 kg/m?

Zmiana wymiarow liniowych po 48 h w temperaturze +70°C i wilgotnosci wzglgdnej 90% w kierunku:
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- dtugosci 1 szerokosci

piana we¢zykowa <2 %

piana pistoletowa <2 %

- grubosci (kierunek wzrostu pianki)

piana wezykowa <2 %

piana pistoletowa <2 %

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym:
- piana wezykowa >45 kPa

- piana pistoletowa >45 kPa

Wytrzymato$¢ na rozciaganie:

- piana wezykowa >150 kPa

- piana pistoletowa >100 kPa

Przyczepnosé:

- do drewna

- piana (wezyk i pistoletowa) >150 kPa

- do stali

- piana (wezyk i pistoletowa) >150 kPa

Odpornos$¢ na temperature: od -55°C do +100°C
Wydajno$¢ opakowania: okoto 50 dm* w zaleznosci od warunkdéw wyrastania piany

Preparatu nie wolno wylewaé do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu
przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku bardzo nasigkliwych podtozy nalezy przeprowadzié¢ wstepne proby stosowania
impregnatu, ktdre pozwola oceni¢ wzrost intensywnosci barwy podloza.

Wyrdb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobatg techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:
nazwe¢ i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow latwo thukacych sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatlem wysciotkowym gruboscei ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow latwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet.
31 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym,

wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: dowolny.

4. Transport.
41 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.
4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajacy
unikniecie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt. 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetieniem
masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubosc
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.
Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyré6wnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.
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Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbg¢dnej, ilosc cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/m .

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyroOwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podlogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé¢ wytrzymalo$¢ nie nizszg - przy posadzkach z
betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcj a podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty

posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajgcej 4 m za pomocg wktadek z
materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione masg asfaltows.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementows, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a
powierzchni¢ wyrownacé i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowac, az do
uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co
najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Posadzki z ptytek gresowych i terakotowych

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okre$li¢ rodzaj konstrukcji podlogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszcezenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatos¢ nie nizsza - przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcj a podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty
posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uktadania posadzek mozna przystapic¢ po
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uktadaniu 5-35 oC. Zaprawg klejowa nalezy
przygotowac wg zalecen producenta. Zaprawe nanosi¢ za pomoca pacy. Grubosc zaprawy 5 -7 mm. Grubosc spoin 5 mm -
wypelnione w koncowym etapie masa spoinowa. Posadzke nalezy wykonczy¢ wokot scian malowanych cokolikiem
wysokosci 10 cm wykonczonym listwa PCV.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materialy (jakos¢ , zgodnos$¢ z dokumentacja i ST).
6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac -odchyiki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci: zgodnos$¢ z dokumentacj g
proj ektowa, jakos¢ zastosowanych materiatow, prawidtowo$¢ montazu, szczelnos¢ potaci , potaczen, obrobek.
estetyka,

7.  Obmiar robot.
7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 7.
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sag we wlasciwych katalogach naktadow rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.
8. Odbioér robét.
81 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
83 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
zgodno$¢ z dokumentacj g proj ektowg i SST, rodzaj i
jako$¢ zastosowanych materiatéw ST B 00.00.00): (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
prawidtowo$¢ montazu, estetyka.
Wymagania:
powierzchnia gladka, rowna,
dopuszczalne nierdwnosci - max 2 mm na dlugosci taty 2 m i max 4 mm na dtugosci
pomieszczenia
spoiny przebiegajace prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ Imb i max 5 mm na catosci pomieszcz.
Niedopuszczalne pgcherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyktadzing
84 Odbior.
8.4. Odbidr powinien obejmowag:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢
wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protoko6t odbioru czgsciowego danego elementu robot.
93 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10.  Przepisy zwigzane.
101  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
102 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
10.3 Normy:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu
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1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

13. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w zakresie robot
malarskich wystgpujacych w obiekcie przetargowym:
Malowane farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na szorowanie.
15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST

,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:
PodloZe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podlozu, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub polptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
r6znych wypehniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkow
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikdéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypehiaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz §rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $§wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4. Srodki gruntujace
2.4.1. Przy malowaniu farbami:
na chtonnych podtozach nalezy stosowaé gruntowanie.
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1 Farba lateksowa satynowa odporna na szorowanie i zmywanie
- odpornos¢ na szorowanie: KLASA 1,
- gestosé: 1,200+1,400 g/cm?,
- lepko$¢: 10000+20000,
- zawarto$¢ czesSci statych: min. 55 %wag.,
- grubos¢ powloki na mokro: 80 urn,
- potysk: satynowy,
- granulacja: drobna do 100 urn,
- ilo$¢ warstw: 2.
2.3.2 Farba lateksowa satynowa
- odpornos¢ na szorowanie: KLASA 4,
- gestosé: 1,200+1,400 g/cm?,
- lepko$¢: 10000+20000,
- zawarto$¢ czesSci statych: min. 55 %wag.,
- grubos¢ powtoki na mokro: 80 urn,
- potysk: satynowy,
- granulacja: drobna do 100 urn,
- ilo$¢ warstw: 2.
2.4. Srodki gruntujace
2.4.1. Grunt akrylowy silikonowany wodorozcienczalny,
- gestos$é: 1,000+1,050 g/cm3,
- zawarto$¢ czesSci statych: min. 25+28 %wag.,
- ilo$¢ warstw: 2
2.5.  Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- $rodki do odthuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
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5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuni¢te przez wypekienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodga. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pyhu po starej powloce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie malowane

nalezy oczy$ci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio bylo impregnowane srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajagcym

wchlanianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja moze by¢ mato skuteczna.

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogoélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz

80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktoére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢
przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktdra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym s$rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,
czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia robot wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt.

5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

551. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa

d) bez uszkodzen, przeswitdow podloza, Sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

55.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladow pedzla,
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€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powtok,
C) odstawania powtok od podtoza.
5.6. Wykonanie impregnacji
Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka Iub dyszy rozpylowej. Zabieg nalezy powtarzaé¢
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej iloSci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac
kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre chtonigcie impregnatu.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podiozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
tynkow  zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ =z projektem, roéwno$¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyzglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym §wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé¢ przez przetarcie powierzchni sucha
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
¢ kozuch,
* $lady plesni,
» trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujgace sie spienienie,
* obce wtracenia,
+ zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» $lady plesni,
» zbrylenie,
* obce wiracenia,
 zapach gnilny.
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6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowa

ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegoélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii

wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powlok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych rob6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w

trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podfozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uzna¢ za dobrg jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie  odpornoéci na  zmywanie -  przez pigciokrotne  silne  potarcie  powloki  mokra
namydlong  szczotka z  twardej szczeciny, a nastepnie  dokladne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na  szczotce nie  ulegnie  zabarwieniu oraz  jezeli po  wyschnigciu  cata  badana
powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) 0raz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okre§la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podloza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na
przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
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8.3.  Odbior czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich

usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme

przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaré6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci
powloki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato§ci powtoki malarskiej
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawcg.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

48



pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podiog i elementdw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,
- przygotowanie podtozy,
- proby koloréw,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robo6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robdt malarskich wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgé¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogbélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i $lusarki
drzwiowej, wycieraczek.
12. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej 1 okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Stolarka
1. Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang czesci stolarki okiennej na nowa z PVC: U dla calego okna max. 0,9 W/m2k. Okna z profili PVC co
najmniej pieciokomorowych, kolor profili bialy, uchylne z mikrowentylacja, klamka Standard - biala (w ciagach
komunikacyjnych klamka z zamkiem na kluczyk uniwersalny), wymagana infiltracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szklo
niskoemisyjne zespolone trojszybowe z szyba termofloat.
Wszystkie okna wyposazy¢ dodatkowo w nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o przeplywie powietrza 20m2/h.
Parapety wewngtrzne z PCV o szeroko$ci dostosowanej do istniejacej szerokosci muru.
Po montazu stolarki okiennej wykonczy¢ w niezbednym zakresie wegarki okienne wewnetrzne (uzupehienia ubytkow, gtadz
gipsowa + malowanie).
2. Stolarka drzwiowa
Projektuje si¢ wymiang czesci stolarki drzwiowej zewngtrznej, na nowg z aluminium (zgodnie z zestawienie stolarki).
Drzwi zewngtrzne przeszklone o podwyzszonej odpornosci na uzytkowanie z aluminium: U dla catych drzwi max. 1,3
W/m2. Kolor profili biaty. Szkto niskoemisyjne zespolone dwu- lub trzyszybowe z szyba bezpieczna, klasy co najmniej P2,
dwustronnie i szczeling wypetniong argonem. Trzy wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki, klamka z szyldem
wandaloodporna ze stali nierdzewnej. Oscieznica aluminiowa, wyposazona w: trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowa
obwiedniowa, sze$§¢ dybli montazowych, samozamykacz, system pozwalajacy na blokowanie drzwi w pozycji otwartej.
Gltowne skrzydto o szerokosci 0,9m. Drzwi w klasie odpornosci RC3.
Drzwi zewng¢trzne pelne, stalowe, ocieplone, malowane proszkowo. Trzy wzmocnione zawiasy. Drzwi w klasie odpornosci
RC3. Oscieznica stalowa wyposazona w: trzy zawiasy, uszczelke gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych Klamka
z szyldem, wandaloodporna ze stali nierdzew., U dla catych drzwi max. 1,3 W/m2. Kolor skrzydta — szary.
3. Wiatrolap przed wejsciem glownym do budynku.
Wypehienie konstrukcji wiatrotapu witryng z profilami aluminiowymi wypetnionymi szklem. Drzwi dwuskrzydlowe,
gléwne skrzydlo o szer. min. 1,0m. Drzwi wyposazone w samozamykacz i system pozwalajacy na blokowanie drzwi w
pozycji otwartej, dwa zamki, klamke z szyldem wandaloodporng ze stali nierdzewnej. Drzwi w klasie odpornosci RC3.
U dla witryny i drzwi max. 1,3 W/m2. Kolor profili aluminiowych szary. Szkto niskoemisyjne zespolone, dwuszybowe z
szyba bezpieczna, klasy co najmniej P2, dwustronnie i szczeling wypelniong argonem.
4. Wiatrolap przed wejsciem do czesci kuchennej.
Wykonaé wiatrolap o konstrukcji aluminiowej z wypetieniem szklem bezpiecznym, klasy co najmniej P2, o gr. 8mm.
Drzwi jednoskrzydlowe, wyposazone w samozamykacz i system pozwalajacy na blokowanie drzwi w pozycji otwartej, dwa
zamki, klamke z szyldem wandaloodporng ze stali nierdzewnej. Drzwi w klasie odpornosci RC3.
Zadaszenie z poliweglanu litego, gr. 8mm na konstrukcji aluminiowe;.
Kolor profili aluminiowych szary.
Obrobki blacharskie oraz rynna z blachy powlekanej w kolorze szarym

2.2. parapety wewnetrzne z PCV o dlugosci okien ,

2.3. parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwoS$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
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zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylega¢ o$cieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic¢
i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoéci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetdow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych .

Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

*  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

»  sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

»  sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

»  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:- m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczeg6olnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

« dostarczenie gotowej stolarki,

»  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

+  dopasowanie i wyregulowanie

*  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
- wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

13. Zakres stosowania SST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach S$cian (przegrod) budynku istniejacego, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdéw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich
odbiorow.

15. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
0g6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej 1 tacznikdw mechanicznych systemu,

- materialu do izolacji cieplne;j,

- jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktoérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, weilna mineralna (zwykla,

lamelowa),

- sposob mocowania - Klejenie, Klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojong celem regulacji (wyréwnania, redukcji)

nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie

ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki

rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.

Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych wiokien szklanych w obu

kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej wytrzymatosci

mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreSlony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego

wierzchnig warstwg. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed

oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile

dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania

jego powierzchni.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ” ce materialéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne

Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowa specyfikacjg techniczng
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panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegoétowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplefi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma
wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i polozenia na
Scianie - metoda klejenia, za pomoca tacznikow mechanicznych lub metods taczong. Plyty majg krawedzie proste lub
frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdélowe wymagania dla ptyt ze
styropianu ekspandowanego okres$la norma PN-EN 13163, A op1 = 0,031 W/mK

- Styropian

Wtasciwosci ptyt styropianowych fasada:
Klasy tolerancji wymiarow:

[ grubosé T(1) + 1 mm
dhugosé L(2) +2 mm
szerokos$¢ W(2) +2 mm
prostokatnos¢ S(5) + 5 mm/m

] ptaskosc¢ P(5) 5 mm

Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS75 >75kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%

Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci

(temp. 70°C. 48 1) : g Py DS(70.-)2 =2%
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych TR80 > 80 kPa
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla Lgeki. w temp. 10°C 0,033 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogien E

2.24.  Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub whbijane, wykonane Z tworzywa sztucznego (nylon,

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdéw termicznych,
2.25. Uniwersalna zaprawa klejagca do wykonywania warstwy zbrojonej (zatapiania siatki) oraz przyklejania plyt
styropianowych
2.26. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.
2.2.7.  Preparat gruntujacy pod farby i tynki silikonowe
CECHY PRODUKTU:
[} wzmacnia podloze
[ redukuje pylisto$¢ i ujednolica chtonno$¢ podtoza
[ zabezpiecza zagruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci
[ zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych i minimalizuje mozliwos$¢ wystapienia plam
[ zawiera w sktadzie biocydy powtokowe wydtuzajace i wspomagajaca ochrone mikrobiologiczng powtoki z farb silikonowych.
[ objety Rekomendacjg ITB w zakresie renowacji i ochrony mikrobiologicznej
56



2.2.8 Tynk silikonowy z technologia UltraClean, zapobiegajaca zabrudzeniom faktura kasza (baranek), granulacja ok. 1,5 mm

CECHY PRODUKTU:

o technologia UltraClean — nie przycigga brudu i kurzu, dzigki czemu pozwala cieszy¢ si¢ czysta i $Swiezg wyprawa

tynkarska w relatywnie dtuzszym okresie czasu w poréwnaniu do standardowych, silikonowych wypraw tynkarskich

o faktura typu ,,baranek” o granulacji okoto 1,5 mm

¢ zbrojony mikrowtdknami

e fatwa aplikacja i niskie zuzycie

* wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne

o hydrofobowy

o wysoka odpornos$¢ na porastanie przez glony i grzyby

¢ do naktadania r¢cznego

2.2.9. silikonowa farba elewacyjna z technologia UltraClean, zapobiegajaca zabrudzeniom

CECHY PRODUKTU:

[] technologia UltraClean - powloka malarska nie przyciaga brudu i kurzu, dzigki czemu mozemy cieszy¢ si¢ czysta i $wiezg

elewacja w relatywnie dluzszym okresie czasu niz po zastosowaniu standardowych rozwigzan

[J wysoka:

o0 paroprzepuszczalnos¢

o hydrofobowos¢

o stabilnos¢ kolorow

[1 wysoka odpornos¢ na:

o0 oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych

0 promieniowanie UV — zawiera ,,absorbery UV”

[l podwyzszona odpornos$¢ na porastanie przez glony i grzyby

2.2.10. preparat czyszczacy

CECHY PRODUKTU:

[ wysoce efektywny —,,aktywna piana”

[ objety Rekomendacja ITB w zakresie renowacji i ochrony mikrobiologicznej

[] fatwe naktadanie — reczne oraz poprzez natrysk

[ biodegradowalny — bezpieczny w uzytkowaniu
koncentrat do rozcienczenia z woda

2.2.11. preparat do usuwania skazenia mikrobiologicznego

CECHY PRODUKTU:

[] skutecznie zwalcza wigkszo$¢ wystepujacych w budownictwie grzybow, glonéw, porostow i mchow

[ objeta Rekomendacja ITB w zakresie renowacji i ochrony mikrobiologicznej

[] tatwe naktadanie — reczne oraz poprzez natrysk

[ koncentrat do rozcienczania z woda

2.2.12. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzagce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajace - rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypehiania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z oécieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypehiania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wlokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztaltowania detali elewacji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe, z blachy powlekanej

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog

konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.

Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty

Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
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krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

24. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spehniaja

nastepujgce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja

producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do
robdt elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big
bag”) do materiatlow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,

narzgdzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materialty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow materiatdw, aprobaty

technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami

ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
I nnymil.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgezny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
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Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarbwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych
dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeti¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowe]j zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykonac roboty, majace wpltyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementoéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robodt nalezy wykonaé oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci 1 rownosci.

Proba odpornos$ci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci
wykwitow i1 spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci
i no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proéba zwilzania - ocena chtonnos$ci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sa 0d rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszezenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowe;j).
W tym przypadku, poza powierzchnig ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robdt zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatoéci Srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nierdwnosci 1 ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypehienie zaprawa wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunac¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw malarskich.
Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkoSci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetnié
zaprawg wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegblowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczgséciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany materialdéw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegotowej.

55.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na calajego

powierzchnig.
55.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe
cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznur6w wyznaczy¢ plaszczyzne
plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackéw i
cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -punktowa) lub paca zabkowana na calej powierzchni ptyty. Plyty z
welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesSniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
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zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne
ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wezesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubo$ci plyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

55.3.  Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztaltowaé detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomoca pacy siatke zbrojaca w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzié
- siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
55.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykoniczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstweg wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uplywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposéb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé farbg
silikatowa Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych
Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do

wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.
6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatobw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegolowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapoéw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujace;j),
réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszezyznie lub do 1 mm poza nig),

6.34. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworow,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania  jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknigé w warstwie

zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknigc o szerokos$ci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania
warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzglgedem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnoéci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6low systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i
w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja ze przygotowane podloza nadawaty sie do
wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po caltkowitym zakonczeniu robodt.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemOow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a
takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robodt elewacyjnych z zastosowaniem zewngetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tredcia ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Kategor |Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

ia tynku |powierzchni tynku przecinajacych si¢
od plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
calej dlugosci taty

nie wigksze niz 2 mm na
1 m i ogdlem nie wigcej
niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5

nie wigksze niz 3 mm na
1 m i ogdtem nie wigcej
niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy

nie wigksze niz 3 mm na
1Im

kontrolnej 2 m przegrodami pionowymi

($ciany, belki itp.)

m wysokoSci oraz nie
wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do
wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i cbmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy
ocieplane;j.
7.2.2. 7 powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ os$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubos$cia ocieplenia.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
81. Ogoélne  zasady odbioru
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym

gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
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w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i szczegdlowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg formg
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegoOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegdlowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatoSci i1 szczelnosci ocieplenia,
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w  przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, = wykonawca  zobowigzany
jest do  usunigcia  wadliwie = wykonanych  robdt  ociepleniowych,  wykonaé je  ponownie i
powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokoét odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
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wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania

ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie roboét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzglgdniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

- obshugg sprzgtu niewymagajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocen¢ i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokoél, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnos$ci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroOwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen w naroznikach
wklestych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent.
malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt 9 szczegotowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

(Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.
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PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre§lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komoérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych budynkow Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogolne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli

wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliZenia przepiséw ustawowych Panstw

Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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1. Wstep

1.1 .Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane wykonaniem utwardzenia kostka betonow3.

W zakres rob6t wchodzg réwniez roboty rozbiorkowe .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
utwardzenie terenu - teren poza ptyta boiska z nawierzchnia syntetyczng utwardzony kostka betonowa HOL AND gr. 6cm na
podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wej$ciu na teren boiska furtkg od strony budynki]
szkotly nalezy wykona¢ schody terenowe 3x15/35cm z kostki betonowej i obrzezy 6x25x100 cm.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwick materialéw przeznaczonych do robot przedstawi IN Zrodto ich
pochodzenia , §wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - probki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materialy, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchnig placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
7ageszczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawegdzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie

powinny przekraczaé¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg
produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy L.
Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. [Cechy Warto$¢

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) $rednia z {60 50
szesciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasiagkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 |brak
[2]: a) peknigcia probki b) strata masy, %, nie wigcej nizc) obnizenie |5
wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymalosci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wiecej 4
niz
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2.3. Piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5%

2.4. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkoéw betonu .Krawedzie elementow powinny by¢
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dtugosci + 8mm

dla wysokosci i szerokosci + 3mm

Nos$nos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetniaé warunki
normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac ( pod wzglgdem rodzajow, ilosci i jakosci)
uzyskanie wymagane;j jakosci oraz terminowosci robot.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymalo$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasémg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materialdéw i wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedhug normalne;j
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym Korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, a nast¢gpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;".

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- o szerokosci do 3 m: +1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: £2 cm,

- szerokosci koryta: =5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika
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Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowo$ci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,O cm. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg = 0,3%. 7.0bmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8.0dbiér robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.Podstawa platnosci.
Cena wykonania | m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajace;j,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9. Przepisy zwigzane
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia (zwigztos¢) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. CZESC OGOLNA
11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robotopisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majgce na celuwykonanie przedmiotu
specyfikacji.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majacena celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:
wykopy,
warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
wykonanie warstwy filtracyjnej,
podktad zwirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,
zasypki,
transport gruntu.
14 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogélne).
15 Wpymagania ogélne dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowsa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne) - pkt. 1.5.
2.  Materialy.
2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogolne) pkt. 2.
Do wykonania podsypek pod posadzki i kostke brukows nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zwykly.
Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdéw budowlanych itp.
3. Sprzgt.

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogo6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obshugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: dowolny.

4. Transport.
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.
4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposdOb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robét.
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 5.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
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wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wdd opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢

usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdow
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.
(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinnato by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej
Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoniczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m - przy
zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogdlne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i ST).
6.3 Badania w czasie robot.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: zgodno$¢
wykonania robdt z dokumentacjg prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan
gruntu w podtozu wymiary wykopoéw zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podkladéw i nasypow
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Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podioza
materiatl uzyty na podktad
grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zaggszczenia.
Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
grubos$¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot.
7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wiasciwych katalogach naktadow rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.
8. Odbior robét.
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogo6lne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
zgodno$¢ z dokumentacj g projektowg i SST,rodzaj 1 jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i
deklaracje wg 6.7ST B 00.00.00):
8.4 Odbior.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czeSciowego danego elementu robot.
9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10.  Przepisy zwigzane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

10.3 Normy:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali

niestopowych. Tolerancje ksztaltow i
wymiaréw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.10.ZBROJENIE
(Kod CPV 45262310-7)

Szkota Podstawowa nr 7 w Legnicy

Obiekt:
Adres: ul. Polarna 1, 59-220 Legnica
ul. dz. nr 536, obreb 0013, Wroct. Przedmiescie
Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w

Legnicy wraz z robotami towarzyszacymi

Inwestor: Gmina Legnica
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, 09 marca 2022
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1

Cze$¢ ogélna.

11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sqg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojenia betonu na

przedmiotowym zadaniu..

12 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

13 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-Q i A-l.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11 i A-l11.

14 Okre$lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST

B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

15 Wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag projektowa, ST i

poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdlne) - pkt. 1.5.

Materialy.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00
(Wymagania ogolne) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnoséci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé .
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaSniejsze wymagania podano w tabeli poniSe;.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymato$¢ | WydluZenie Zginanie a -
stali preta plastycznosci na trzpienia srednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3 SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-h6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
W technologicznej probie  zginania powierzchnia probek nie powinna  wykazywaé  pekniec,

naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pegknieé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne golym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i1 chropowato$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki i pretow ghadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i prgtow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag

lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny prgtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach
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okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiarow i gatunkoéw.
(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac

laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprzgt.

31 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt. 3.
3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogbélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.3 Rodzaj sprzetu: dowolny.
4. Transport.
41 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2 Materialy stosowane w przedmiocie ninigjszej

zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robot.
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rdwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem mickkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

€) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
6 Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogolne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materialy (jakos¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci: zgodnosc¢ z

dokumentacja projektows, jako$¢ zastosowanych materiatow, prawidtowosé montazu, wlasciwe
potaczenia.

7 Obmiar robot.

specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob
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7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.
8 Odbioér robot.
81 Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
Ostataczny odbior po deszczu
83 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i S ST,
rodzaj 1 jako§¢ zastosowanych materiatdw (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
prawidtowos¢ montazu,

84 Odbior.
Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zlgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9 Podstawa platnosci.
91 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czeSciowego danego elementu robot.
9.3 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

10 Przepisy zwigzane.
101 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
103 Normy:
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.11.BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

Szkota Podstawowa nr 7 w Legnicy

Obiekt:
Adres: ul. Polarna 1, 59-220 Legnica
ul. dz. nr 536, obreb 0013, Wroct. Przedmiescie
Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w

Legnicy wraz z robotami towarzyszacymi

Inwestor: Gmina Legnica
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, 09 marca 2022
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1

Cze$é ogélna.
11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
14 Okre$lenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogdlne).
15 Wymagania ogélne dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne) - pkt. 1.5.
Materialy.
2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogdlne) pkt. 2.

Sktadniki mieszanki betonowej (1)

Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35” - do betonu klasy
wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwalosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypoOw i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-
EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

- Cement pochodzacy =z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

- Ponadto  przed uzyciem cementu do  wykonania  mieszanki betonowe;j zaleca  si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miej sca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement

przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatoséci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z

tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze

niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 0znaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosei frakeji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelnosci i

mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. \WWymagania

ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

pospoika kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna 8%. Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

3.
31
3.2

33

Sprzget.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 3.

Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie
og6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Rodzaj sprzetu: mieszalniki, pompy.

4.  Transport.
41 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.
4.2  Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j (1) Srodki do

transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo$¢ ,.gruszek’ nalezy
dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awariisamochodu.

79



(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonywanie robét.
5.1 Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogo6lne pkt. 5.

Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie  sktadnikbw do  mieszanki  betonowe;j powinno  by¢  dokonywane = wylacznie
wagowo, z doktadnoscig:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy = dozowaniu  skladnikow  powinno si¢  uwzglednia¢  korekte  zwigzang ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja

odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W

przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosei 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukladaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywa¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoré6w powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
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- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w  ukladaniu betonu zageszczonego przez ~wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczeSniejsze
przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnychprzewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanielnspektorowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanychmaterialow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plankontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontrolipowinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi SST orazewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°Cw chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych

powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymaloéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

54. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).

- Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyl z
nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

- Ulozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji

81




monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

55. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastgpujace wymagania:

2

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

roéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepac, aby otrzymacé
roéwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usunac¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnoéci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6.
6.1

Kontrola jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogoblne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jakos¢ , zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac -odchyiki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako minimalne.

Dopuszczalne odchylki (chyba ze projekt zaklada inne):

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysokosci +5 mm,

- na catg wysokos¢ konstrukej i +20 mm,

- na stupach podtrzymujacych stropy +15 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m plaszczyzny +5 mm,

- na calg ptaszczyzng +15 mm,
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2.0 m za wyjatkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie +4 mm,

- powierzchnie gorne +8 mm,
Odchylenie dlugosci lub rozpigtosci +20
mmOdchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8 mmOdchylenie w
rzednych powierzchni +5mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci: zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, jako$¢ zastosowanych materiatow,

7. Obmiar robét.
7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wlasciwych katalogach naktadow rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.
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8. Odbiér robét.
81 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
83 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu

podlega:
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i S ST,
rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
estetyka.
84 Odbior.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
9.3 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
9.5 Cena jednostkowa uwzglednia:
przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie, dzierzawe i rozbidrke deskowan,
przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie i pielggnacje betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
10.3 Normy:
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
59-216 Kunice, Pgtnow Legnicki 10a

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

R.01. ROBOTY ROZBIORKOWE |
PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)

Szkota Podstawowa nr 7 w Legnicy

Obiekt:
Adres: ul. Polarna 1, 59-220 Legnica
ul. dz. nr 536, obreb 0013, Wroct. Przedmiescie
Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w

Legnicy wraz z robotami towarzyszgcymi

Inwestor: Gmina Legnica
ul. Polarna 1, 59-220 Legnica

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Legnica, 09 marca 2022
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1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Szkota Podstawowa nr 7 w Legnicy .

Adres: ul. Polarna 1, 59-220 Legnica
dz. nr 515, 363 obreb Lewin Ktodzki /

Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 7 w Legnicy wraz z robotami
towarzyszacymi

Inwestor: Gmina Legnica,

ul. Polarna 1, 59-220 Legnica
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych oraz przygotowawczych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbidrek
wystepujacych w obiekcie oraz wywiezienie i utylizacje gruzu z rob6t rozbiorkowych.
Przewiduje si¢ nastgpujace prace rozbidrkowe i demontazowe:
- istniejacych parapetow zewnetrznych;
- odspojonych tynkow
- gzymsu styropianowego, posredniego na budynku A
- stolarki okiennej
- parapetoéw wewngtrznych
- stolarki drzwiowej zewngtrznej
- opaski wokot budynku
- schody zewngtrzne
- barierki na schodach zewn¢trznych
- zewnetrznych rur spustowych
- wszystkich istniejacych obrobek blacharskich
- zadaszenia nad wejsciem gtownym
- zadaszenia nad wejsciem do czg$ci kuchennej
itp. zgodnie z przedmiarem robot i dokumentacja projektowa
15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania

ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
16. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. 2.1. Dla w/w robot materialy nie wystepuja.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Rozbiorki w obiekcie wykonywa¢ lekkimi narzedziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu samowytadowczymi.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(1) Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w  sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.
(2) Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.2. 5.3
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi s3 m®, m?, szt. w zaleznos$ci od rodzaju robot rozbiorkowych.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
81. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST »Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastepnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okres$li¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.  Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czg¢éciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
91. Ogolne  ustalenia  dotyczace  podstawy  platnosci podano w ST  ,Wymagania
ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioré6w cz¢$ciowych robot.
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Wynagrodzenia za roboty towarzyszgce nieulegajgce odbiorowi (np. wywiezienie i utylizacja gruzu) stanowi skladowq
roboty podstawowej.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
Ilosci robét rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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