



W-1.43.2.19.2023.3...DT
Dot. 023/24

Warszawa, dnia 08.03.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

Przebudowa drogi wojewódzkiej 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do Powstańców Warszawy – nr postępowania 023/24

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie 21

Oferent informuje Zamawiającego, że w załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji na wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje, oraz pozycji dotyczących wywozu i utylizacji materiału z korytowania. Wykonanie korytowania jest niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 21:

Budowę ścieżki należy wykonać po istniejącej niwelecie chodnika. W zakresie robót przewidziano wykonanie wykopów w ramach usunięcia warstwy humusu i darniny oraz robót rozbiórkowych wyszczególnionych w przedmiarze robót.

Transport urobku oraz gruzu został uwzględniony w załączonym przedmiarze.

Pytanie 22

Oferent informuje, że w przedmiarze robót zakres projektowanych powierzchni jest większy od powierzchni podlegających rozbiórce o ponad 2 000 m². Związane jest to z niedoszacowaniem powierzchni zdjęcia warstwy humusu. Prosimy o ponowną weryfikację ilości i naniesienie niezbędnych korekt.

Odpowiedź 22:

Zgodnie z załączoną dokumentacją zakres powierzchni podlegających rozbiórce (rozbiórka krawężników, obrzeży, nawierzchni z kostki betonowej, rozbiórka kostki wraz z ponownym ułożeniem) jest większy od zakresu projektowanych nawierzchni (opaska granitowa, ścieżka rowerowa, ścieżka pieszo-rowerowa, chodnik).

W związku z omyłką pisarską doszło do wpisania nieprawidłowej wartości pozycji dotyczącej zdjęcia humusu. Prawidłowa wartość pozycji zdjęcia humusu wynosi 880 m². Poprzednia błędnie wpisana wartość pozycji zdjęcia humusu wynosiła 280 m². Przedmiar należy traktować jedynie pogładowo.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziałach:

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **09.04.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Sposób i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **11.03.2024 r. do godz. 08:00**

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia **11.03.2024 r. o godzinie 11:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Brzmienie po zmianach:

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **12.04.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT



Sposób i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **14.03.2024 r. do godz. 08:00**

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia **14.03.2024 r. o godzinie 11:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

W związku z powyższym wymagane wadium w przedmiotowym postępowaniu musi być wniesione do dnia **14.03.2024 r. do godz. 08:00** i obejmować okres uwzględniający przesunięty termin składania ofert. **Informacje dotyczące wadium pozostają zgodne z rozdziałem XVI Części I SWZ.**

Opublikowane odpowiedzi oraz zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Załączniki:

- 1) zaktualizowany przedmiar robót – udostępniony pogładowo

inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska

08 MAR 2024