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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz wytyczne wykonania i 

odbioru instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji wody zimnej, ciepłej  , 

instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej: PROJEKT INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 

WODOCIĄGOWEJ 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robót objętych 

przetargiem zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresie 

iinstalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji wody zimnej, ciepłej  , instalacji 

kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej: PROJEKT INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 

WODOCIĄGOWEJ 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi,  

•  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

•  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
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• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.  

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale  

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.  

• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22. opłacie – należy przez to 

rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• . dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającegowykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
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•  materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

•  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji. 

•  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.  

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego 

• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji.  

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót 

•  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
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Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia, organizacji  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność   z przedmiarem, 

projektem, wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami przetargowymi oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw niezbędnych do 

wykonania robót objętych umową.  

Ponadto: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac i usuwania na 

bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych tam w wyniku prowadzonych robót, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z winy 

Wykonawcy na terenie prowadzonych prac, 

c) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego sprzętu przed kradzieżą 

w czasie trwania prac na terenie Zamawiającego, 

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący jak 

najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się          w czynnie funkcjonującym 

budynku, 

e) po zakończeniu i odebraniu robót Wykonawca dokona wpisu w Książce obiektu budowlanego o 

wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych, 

f) w budynkach zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej zobowiązuje się Wykonawcę do 

przestrzegania wszelkich zasad i przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych w tego 

rodzaju obiektach, 

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i spotkań 

oraz wyposaży je w niezbędne umeblowanie (stół, krzesła, itp.) 

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni: 

− stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST oraz pozostałej 

dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad prowadzenia prac niebezpiecznych 

pożarowo oraz znać zasady postępowania    w przypadku pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

− posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne badania 

lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy, 

− na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i spowodowanych zagrożeniach 

pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach awaryjnych i wypadkach, 

− stosować odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz bezpieczne i sprawne 

narzędzia pracy. 

i) Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie (wycenie) ewentualne koszty 

utrudnień wynikających z prowadzenia robót w czynnie funkcjonującym obiekcie tj. konieczność pracy 

w godzinach popołudniowych                i wieczornych, przerwy w pracy, itp. 

j) zobowiązuje się Wykonawcę do szczegółowego zapoznania się z niniejszą ST, dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w pozostałej dokumentacji przetargowej oraz dokonania 

przed złożeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie             i terenie gdzie będą wykonywane prace. 

Jakiekolwiek koszty związane z inspekcją terenu budowy ponoszą Wykonawcy. 

 

1.5.1. Przekazania terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokólarnie Wykonawcy teren 

budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy jego 
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zabezpieczenie oraz ochronę mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Zamawiający nie 

zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciepła technologicznego i odprowadzenia ścieków dla potrzeb 

prowadzonej budowy. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami, projektami) i ST. 

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane 

roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.3. Zgodność wymiarowa. 

Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność     z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją  i ST lub mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki 

ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy, pomieszczeń w obiekcie bez wody stojącej, zalegającego gruzu i złomu, 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania mając na względzie pracowników i 

uczniów Uniwersytetu     w czynnie funkcjonującym obiekcie. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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a) wszystkie pomieszczenia sąsiadujące z rejonem prowadzonych prac, 

 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

− uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji 

− możliwością powstania pożaru 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą zabezpieczane i składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w obiekcie, takich jak rurociągi, kable, itp. i 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

oraz będzie z nim współpracował dokonując na własny koszt lub własnymi siłami bezzwłocznej naprawy 

uszkodzonych urządzeń lub instalacji. 

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały               i urządzenia 

używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

 

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych. 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
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Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania robót instalacyjno-budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów i urządzeń Wykonawca przedstawi do akceptacji  

Inspektora nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiału i urządzenia wraz z wszystkimi niezbędnymi 

certyfikatami , aprobatami itp.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę i na jego koszt 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów     i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji 

i ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stasowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
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transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie      z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a takżew normach i wytycznych 

branżowych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

InspektorówNadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów     i urządzeń 

podczas prowadzonych prac, 

− sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami 

technicznymi 

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów. 

Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania 

placu budowy. 

6.2. Próby, badania, pomiary. 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowej 

lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie prób lub pomiaru. Po wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 

pomiary należy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń lub 

przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem Wykonawca 
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przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów 

wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji INWESTORA są harmonogram odbiorów na co najmniej 10 dni  

roboczych przed  datą ich rozpoczęcia. 

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania bieżących czynności 

kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie umożliwi dostęp do wszelkich miejsc i 

pomieszczeń, w których są lub były wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru 

uprawniony jest również do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz dokonywania 

sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność   z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”. 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE 

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą, 

− aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami. 

Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać                  te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały         i urządzenia, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu     i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 

6.5. Dokumenty budowy. 

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 

− dziennik budowy 

− protokoły przekazania placu budowy, 

− protokoły z prób, badań i pomiarów, 

− protokoły odbioru robót zanikających i częściowych 

− protokoły z narad i ustaleń 

− program zapewnienia jakości (PZJ) 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− projekty, przedmiary, ST 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez 

Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru                     i przedstawiane do wglądu na każde życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiorom częściowym, 

c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany)              i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników prób, badań, pomiarów i w oparciu o przeprowadzone obmiary w 

konfrontacji     z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów odbieranej instalacji ulegającej zakryciu. 

 

7.3. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona 

własnymi siłami obmiarów robót, podlegającej odbiorowi częściowemu. Wykonawca jest zobowiązany do 

dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub zniszczeniem materiałów i urządzeń objętych 

odbiorem częściowym. Wszelkie wady i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze częściowym muszą 

być bezzwłocznie przez Wykonawcę usunięte. Procedura odbioru instalacji ulegających zakryciu lub robót 

odebranych protokołem częściowym nie zmienia warunków i terminów gwarancji przyjętych w umowie. 

 

7.4. Odbiór końcowy (ostateczny) robót. 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w pkt. 7.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników prób, pomiarów     i badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.              W 

przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających                      w 

poszczególnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i 

rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w związku z przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy 

Wykonawcy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 

Odbiory  - Wytyczne ogólne 

1.  Wykonawca przedstawi do akceptacji INWESTORA SA harmonogram odbiorów na co najmniej 10 dni  

roboczych przed  datą ich rozpoczęcia. 
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2.  Wykonawca  w  przedstawionym  do  akceptacji  INWESTORA  SA  harmonogramie  odbiorów  uwzględni  

optymalny czas na przeprowadzenie odbiorów oraz specyfikę obiektu.    

3.  Dla  celów  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  INWESTORA  SA  powoła  Komisję  Odbiorową,    

w  

skład której wchodzić będą  przedstawiciele INWESTORA SA, Inżyniera, Projektantów  i Wykonawcy.   

4.  Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru 

końcowego  przeprowadzonego zgodnie z Wymaganiami INWESTORA SA i dopóki Inżynier lub inny 

podmiot nadzorujący wskazany przez INWESTORA SA nie wystawi protokołu odbioru końcowego bez 

jakichkolwiek  wad i usterek podpisanego przez przedstawiciela INWESTORA SA stwierdzającego datę, z 

którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.  

5.  Odbiór Końcowy – odbiór bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu umowy  

6.  Warunki  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-instalacyjnych    należy  rozpatrywać  łącznie  z  

rysunkami,  innymi  dokumentami  opisującymi  inwestycję  stanowiącymi  integralną  część dokumentów  

kontraktowych.  Wszelkie  rozwiązania  techniczne  związane  z  prawidłową realizacją budowy i 

przekazaniem obiektu INWESTORA SA powinny być wykonane zgodnie z  zapisami Umowy ,  

dokumentacją  projektową  , przepisami  prawa  budowlanego, przepisami ppoż.  PIP, Sanepid,  BHP,    

wszelkimi  normami,  obowiązującymi  przepisami,  wydanymi  decyzjami administracyjnymi oraz 

aktualnymi wytycznymi  i aktualnymi standardami INWESTORA SA. Zmiany w przyjętych  rozwiązaniach  

technicznych  lub  zastosowanych  materiałach  muszą  zostać zatwierdzone przez INWESTORA SA , 

Inżyniera Kontraktu i Projektanta.  

7.   Prace podlegać będą odbiorowi przez Komisję Odbiorową pod kątem zgodności z zapisami Umowy ,  

dokumentacją  projektową  , przepisami  prawa  budowlanego, przepisami ppoż.  PIP, Sanepid,  BHP,    

wszelkimi  normami,  obowiązującymi  przepisami,  wydanymi  decyzjami administracyjnymi oraz 

aktualnymi wytycznymi  i aktualnymi standardami INWESTORA SA.  

8.  W  toku  odbioru  końcowego  Wykonawca    zapozna    Komisję  Odbiorową  z    realizacją  i ustaleniami  

przyjętymi w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robot uzupełniających, dodatkowych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyżej 

wymienionych robót Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  końcowego.  Za  

wszelkie  opóźnienia  wynikające  z  przerwania  odbiorów odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca.   

9.W  przypadku  stwierdzenia przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  robot  w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma większego  

wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość  

wykonywanych  robot  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w dokumentach kontraktowych.  

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  kompletnego  i  efektywnego  przeszkolenia  personelu wskazanego  

przez  INWESTORA  SA  w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji  wszelkich  zamontowanych  i zainstalowanych 

urządzeń , programów i instalacji.   

11. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenie  w  obecności  Inżyniera  ,  Inspektorów Nadzoru 

oraz przedstawicieli INWESTORA SA kompletnych i pozytywnych  prób i rozruchów wszelkich urządzeń 

oraz instalacji zamontowanych w rejonie obiektu.  Z ww. czynności zostanie spisany każdorazowo  

protokół  potwierdzający  wykonanie  czynności,  podpisany  przez  wszystkich uczestników prób i 

rozruchów.  

12. Prace  komisji  powinny  odbywać  się  w  sposób  umożliwiający  zakończenie  czynności  

odbiorowych w terminie nie przekraczającym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia. 

Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz aktualną mapę zasadniczą z naniesionymi geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane), 

c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 
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d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją projektowa, ST, 

programem zapewnienia jakości (PZJ) i wymaganymi przepisami, 

e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno ruchowe 

(DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych materiałów, maszyn, urządzeń i 

elementów,  

f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                      i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych instalacji, maszyn i 

urządzeń. 

Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w języku polskim. Dokumenty 

wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w formie oprawionej ze szczegółowym spisem treści. 

Instrukcje obsługi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, urządzeń i elementów instalacji należy 

przedłożyć w dwóch egzemplarzach. Kompletną dokumentację odbiorową Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót.    W 

przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej i eksploatacyjnej obiektu                          z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór 

końcowy robót”. 

8. Przepisy związane. 

 

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody 

deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

PN-EN 1253-1:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 

PN-EN 1253-2:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 2: Metody badań 

PN-EN 1253-3:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 3: Sterowanie jakością 

PN-EN 1253-4:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 4: Zwieńczenia 

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności połączeń powietrzem 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 

600 m3 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
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PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

Wymagania 

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-B-02852:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 

budynków. Wymagania ogólne 

PN-90/B-02867  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień 

zewnętrzny 

PN-B-02873:1996   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej.Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002:1996 Wentylacja.Połączeniaurządzeń,przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  

 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

 PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.  

 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

 PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka.  

 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.  

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

 PN-B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  

 PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-EN 752-1;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach 

kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania.  

PN-EN 124;2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego.  

 PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

PN-EN 752-3; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.  

 PN-EN 752-4; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 

środowisko. 
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II. WYTYCZNE MONTAŻU I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁA 

TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ , INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, SIECI ZEWNĘTRZNYCH 

WODY, KANALIZACJI  

 

 

1. Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i prowadzenia robót instalacyjnych. 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem, przebudową, modernizacją lub 

demontażem instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych należy prowadzić zgodnie z aktualnymi 

przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod stałym nadzorem technicznym z 

zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. a w szczególności: 

− Ustawą Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporządzeniami do Ustawy. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 1999r.) w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 7 czerwca 2010)      w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych     i terenów. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.)  w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

− Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.). 

− obowiązującymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE 

 

2. Podstawowe wytyczne montażu i odbioru instalacji. 

A) Zewnętrzne instalacje  wod-kan  

• Określenia podstawowe 

• przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 

dostarczania wody odbiorcom, 

• rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania na bezpieczną odległość 

poza przeszkodę terenową ( pas drogowy) i ewentualnych przecieków wody, 

• pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą Polską Normą PN-

87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami: - wodociąg – zespół współpracujących ze 

sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i 

gospodarstw w wodę, - sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów 

wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę 

ludność lub gospodarstwa produkcyjne, - przewód wodociągowy rozdzielczy – 

przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do 

przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

 

• Materiały  

o Polietylen (PE) 

Polietylen, PE - polimer, biała substancja porowata lub biały proszek, gęstość 0,92-0,97 g/cm3, 

temperatura topnienia 110-137°C, termoplast. Otrzymywany jest w wyniku polimeryzacji etenu 

(etylenu). W zależności od metody polimeryzacji rozróżnia się polietylen wysoko-, średnio- i 

niskociśnieniowy. Polietylen niskociśnieniowy posiada większą wytrzymałość mechaniczną, 

wyższą temperaturę topnienia ale mniejszą przeźroczystość w porównaniu z polietylenem 

wysokociśnieniowym. 

http://portalwiedzy.onet.pl/1854,,,,polimeryzacja,haslo.html
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Polietylen ma bardzo dobre własności dielektryczne, jest odporny mechanicznie, wykazuje także 

odporność na działanie czynników chemicznych i niskich temperatur (do -50°C), jest niepolarny. 

Niestabilizowany polietylen jest nieodporny na promieniowanie UV – traci elastyczność. Włókna 

na bazie polietylenu należą do najbardziej odpornych mechanicznie włókien chemicznych. 

o Rurociągi PE100 RC 

Należy stosować rurociągi o właściwościach: 

- PN10, PN16 

o Komora wodomierzowa 

1. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatów odpowiada klasie wytrzymałości nie 

niższej niż C35/45, jest wodoszczelny (W10), mało nasiąkliwy (nw<5%) i mrozoodporny (F-50). 

2. Sposób produkcji betonu spełnia wymogi normy PN-88/B-06250. 

3. Stal zbrojeniowa odpowiada wymogom normy PN-82/H-93215 

4. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone są fabrycznie stopnie włazowe o 

szerokości 30cm,mocowane jeden pod drugim w odległości pionowej 25-30cm. 

5. Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej, eksfiltrację ścieków, tuleja dla rur PVC. 

6. Posadowienie studni na wypoziomowanej płycie zgodnie z wytycznymi: 

studnię należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej wykonannej z betonu C12/15 o 

grubości min. 10-15cm i powierzchni większej o 10cm niż zewnętrzne wymiary komory, ułożenie 

płyty, w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimmym lub 

właściwie zagęszczonej podsypce piaskowej. 

7. W terenie nieumocnionym włazy komory wynieść min. 10cm ponad teren i 

obetonować/obrukować 20 cm 

poza obrys włazu. 

• Montaż  rur i kształtek PE 

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. W wypadku wystąpienia wód gruntowych zastosować odpompowanie wód 

gruntowych z wykopu za pomocą pompy lub igłofiltrów. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie 

wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu 

należy sprawdzić ich stan techniczny. Rury nie mogą mieć uszkodzeń, oraz należy zaopatrzyć 

w tymczasowe zamknięcia w postaci korków lub zaślepek. W miarę możliwości należy montować 

przewód na powierzchni terenu i następnie opuścić do wykopu. Należy przy tym mieć na uwadze, że 

przy wykopach wąsko-przestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie 

przewodu do wykopu jest utrudnione i pociąga za sobą konieczność zmniejszenia długości 

opuszczanych odcinków. Poza tym, istotne znaczenie ma ciężar rur. Przy stosowaniu technologii 

montażu przewodów na powierzchni terenu należy oddzielnie wykonać montaż węzłów zawierających 

ciężką armaturę, którą następnie należy połączyć z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie. Sieć 

wodociągową wykonać z rur i kształtek PE o połączeniach zgrzewanych doczołowo . Zgrzewanie 

wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podłużne należy ustalić lokalizację urządzeń 

podziemnego uzbrojenia terenu i wykonać próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie 

należy podwiesić i zabezpieczyć. Jako konstrukcję podwieszającą zastosować dźwigary stalowe lub 

belki (rynny) drewniane. 

Po tych robotach można przystąpić do wykonywania wykopów. Opisane wyżej roboty należy 

prowadzić sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod projektowaną sieć wykonywać mechanicznie, z 

wyjątkiem miejsc skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, na których wykopy wykonywać 

należy ręcznie. Przed rozpoczęciem składowania urobku, zebrać warstwę ziemi urodzajnej i złożyć ją 

na obrzeżu pasa roboczego. W miejscu włączenia do istniejącego wodociągu oraz w miejscach 

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem 

wymaganej ostrożności. Zasypkę wykopów w strefie przewodowej należy wykonywać ręcznie, 

http://portalwiedzy.onet.pl/66662,,,,polarnosc_wiazania,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/16254,,,,ultrafioletowe_promieniowanie,haslo.html
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pozostałą objętości w zależności od warunków zasypywać mechanicznie bądź ręcznie. Przy 

wykonywaniu i zasypywaniu wykopów należy przestrzegać postanowień zawartych w normie 

przedmiotowej BN-83/8836-02. 

Rury należy łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych. Zgrzewanie rozpoczyna się od 

przygotowania końcówek łączonych elementów. Ich powierzchnie czołowe powinny być prostopadłe 

do osi i wolne od wiórów, zadziorów itp. Z powierzchni łączonych elementów należy usunąć utlenioną 

warstwę polietylenu i oczyścić. Następnie elementy zestawia się i unieruchamia zaciskami 

montażowymi, po czym do zacisków kształtki podłącza się kable zgrzewarki elektrooporowej i 

rozpoczyna właściwy proces zgrzewania. Po pomyślnym zakończeniu zgrzewania i upływie czasu 

chłodzenia można zdemontować zaciski montażowe. 

Podsypka i obsypka 

W zależności od rodzaju gruntu rodzimego rurociągi  mogą być układane bezpośrednio na 

wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym podłożu. Konieczność 

wykonywania podsypki może wynikać z następujących czynników: 

- w gruncie rodzimym występują cząstki o rozmiarach przekraczających 22 mm dla DN<200 

lub 40 mm dla DN > 200, 

- występują grunty skaliste lub luźne kamienie krzemowe o ostrych krawędziach, wietrzeliny, 

rumosze, gliny, iły, piasek pylasty, 

- zbyt mała jest nośność gruntu - torfy, muły, 

- inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, którego grunt nie nadaję się lub jest trudny do 

zagęszczania. 

Materiał obsypki należy rozmieszczać warstwami po obu stronach rury . Należy zwrócić uwagę na dokładne 

zagęszczenie materiału podsypki górnej . Zasypka gruntem rodzimym co 30 cm z ubijaniem gruntu ubijakami 

ręcznymi i mechanicznymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0 wg Proctora. Swobodne zrzucanie 

materiału obsypki na wierzch rury należy ograniczyć do minimum. Materiał podsypki należy rozgarnąć równo 

na całej szerokości wykopu i wyrównać odpowiednio z  wymaganym spadkiem rurociągu. Podsypki nie wolno 

zagęszczać.Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min.1mm2.Drut 

ten należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Na głębokości 30cm nad 

górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, stanowiącą zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem mechanicznym. Ostatnią warstwę właściwa pod nawierzchnią ruchu należy zagęścić do 1,0 

według skali Proctora. 

 

o Montaż przewodówz PVC 

 Kanały należy wykonywać z rur PVC-U klasy S o jednorodnej ściance.  Przewody powinny być montowane w 

wykopie odwodnionym, na zagęszczonej podsypce piaskowej. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to w 

zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nie nawodnionych i nie 

zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu. 

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość co najmniej 0,15 

m i być wykonana z piasku odpowiednio zagęszczonego.  

UWAGA! W przypadku gruntów słabych, przewarstwień torfowych, nieustalonych zasypek i innych 

nieustalonych gruntach, należy podłoże pod przewód specjalnie przygotować, np. przez wybranie warstwy 

wątpliwego gruntu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem. 

Podsypka powinna spełniać przede wszystkim następujące wymagania:  

• nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m 

• nie powinna być zmrożona 

• nie powinna zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały naruszone (rozmyty, 

spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony 

grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką.  
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Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym wykonywaniu 

wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania przewodu wyrównuje 

się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego 

poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Rury PVC i 

betonowe należy obsypać warstwą piasku do wysokości 30 cm nad rurą. Ostatnią warstwę właściwa pod 

nawierzchnią ruchu należy zagęścić do 1,0 według skali Proctora. 

• Ogólne warunki układania przewodów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 

- oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 

zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w 

Dokumentacji Budowy od rzędnych niższych do wyższych.  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym 

punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może 

przekraczać 10 cm.  

• Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 

poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 

odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca 

oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej 

przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Połączenie 

kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed 

ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w 

Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

•  Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego i izolacja przewodów 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala ogólna 

norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu 

rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane 

wartości przykrycia przewodu powinny być takie, jak w tablicy 3.2. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 

zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną 

głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości  przemarzania gruntu. 

 

Głębokość przemarzania gruntu  

hz (m) 

Głębokość ułożenia przewodu  

hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3 
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1.4 1.5 

 

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 

zgodnie z wymaganiami. 

•  Łączenieelementów przewodów 

Elementy wykonane z PVC i poliestrowe należy łączyć za pomocą złącz: 

-     kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 

• sprzęgieł ( rury poliestrowe). 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki 

montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy 

przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania 

podane niżej. Połączenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przy 

wykonywaniu tego połączenia należy sprawdzić, czy bosy koniec rury (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - 

należy sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (g-grubość 

ścianki rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w 

specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna 

powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane 

środkiem zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez producenta). 

Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu. Do 

wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność, 

zwłaszcza przy większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być 

osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne 

wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 

Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w 

taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury. W większości trudnych przypadków, takich 

jak przejścia pod drogami itp., przewody należy prowadzić w rurach osłonowych.  

• Bloki oporowe i podporowe 

Na rurociągu, w miejscu podłączenia do sieci wodociągowej , należy wykonać bloki oporowe z betonu C20/25 

co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby hydraulicznej wg PN–81/B–03020. Bloki oporowe mają za 

zadanie przejęcie sił powstających w kształtce (łuk, trójnik) w wyniku działania ciśnienia wewnętrznego. Należy 

umiejscawiać je symetrycznie do poziomej płaszczyzny osi rur tworzących łuk. Bloki oporowe wykonać po 

częściowym zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu wokół i nad rurą aż do powierzchni terenu na 

długości, co najmniej jednego odcinka rury po obu stronach kształtki zagwarantuje to odpowiednie 

unieruchomienie rur w sąsiedztwie kształtek i zapobiega przesuwaniu się rur lub armatury podczas wylewania 

betonu. 

• Oznakowaniewodociągu 

Po wykonaniu wodociągu, należy go oznakować. Tworzywowe tablice informacyjne z wciskanymi literkami, 

cyframi- zgodnie z normą PN–86/B–09700 umocować na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym, 

ewentualnie na słupach żelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegają zasuwy oraz 

hydrant 

• Prace ziemne 

Wykopy w 70% wykonujemy mechanicznie pozostała część oraz w rejonach nagromadzenia instalacji i innego 

uzbrojenia terenu wykopy wykonujemy ręcznie. Po wykonaniu wykopu, podsypka winna być wykonana z 

materiału bez kamieni – piasek o maks. wielkości frakcji 20 mm. Wypoziomowana podsypka o grubości ok.10 

cm. Musi być luźno ułożona i nieubita , aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 

Ten sam materiał musi być użyty do wykonania obsypki do poziomu 15 cm powyżej górnej powierzchni rury. 

Obsypka jest ubijana warstwami o maks. grubości 25 cm. Następnie zasypać wykop. 

• Podsypka i obsypka 
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W zależności od rodzaju gruntu rodzimego rurociągi  mogą być układane bezpośrednio na wyprofilowanym 

dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym podłożu. Konieczność wykonywania podsypki może 

wynikać z następujących czynników: 

- w gruncie rodzimym występują cząstki o rozmiarach przekraczających 22 mm dla DN<200 

lub 40 mm dla DN > 200, 

- występują grunty skaliste lub luźne kamienie krzemowe o ostrych krawędziach, wietrzeliny, 

rumosze, gliny, iły, piasek pylasty, 

- zbyt mała jest nośność gruntu - torfy, muły, 

- inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, którego grunt nie nadaję się lub jest trudny do 

zagęszczania. 

Materiał obsypki należy rozmieszczać warstwami po obu stronach rury . Należy zwrócić uwagę na dokładne 

zagęszczenie materiału podsypki górnej . Zasypka gruntem rodzimym co 30 cm z ubijaniem gruntu ubijakami 

ręcznymi i mechanicznymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,95 wg Proctora dla przewodów 

wodociągowych i 1,0 g Proctora dla przewodów kanalizacyjnych .Swobodne zrzucanie materiału obsypki na 

wierzch rury należy ograniczyć do minimum. Ostatnią warstwę właściwa pod nawierzchnią ruchu należy 

zagęścić do 1,0 według skali Proctora. 

Ustalony stopień zagęszczeń  nad rurociągami winna być potwierdzona przez Geologa.  

Materiał podsypki należy rozgarnąć równo na całej szerokości wykopu i wyrównać odpowiednio z  

wymaganym spadkiem rurociągu. Podsypki nie wolno zagęszczać. 

Na rurociągu należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min.1mm2.Drut ten należy 

wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić przy nim w skrzynce ulicznej. Na głębokości 30cm nad górą rury 

należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

mechanicznym. 

• Studzienki 

W miejscu lokalizacji studni należy na dnie wykopu przygotować 10 cm warstwę podsypki piaskowej i 

wypoziomować (poziom dna studni znajduje się poniżej poziomu przyłączy rur). 

Kinetę należy ułożyć na przygotowanej podsypce piaskowej. Kinetę wyposażoną w kielichy i uszczelki 

należy połączyć z bosymi końcami rur (uszczelki gumowe posmarować przed połączeniem). Na kinetę 

nakłada się pierścień dystansowy kielichem do dołu, pamiętając o zgraniu stopni wbudowanej drabinki 

(oznaczenie na zewnątrz pierścieni). 

Oczyścić rowek na uszczelkę, zamontować ją i posmarować. Skrócenia pierścieni do wymaganej 

wysokości wykonuje się piłą, tylko w oznakowanym miejscu, co 12,5cm. Wykop wokół studni należy 

starannie i równomiernie wypełnić materiałem sypkim. Zagęszczenie gruntu wokół studni powinno 

odbywać się stopniowo. Ostatnią warstwę właściwa pod nawierzchnią ruchu należy zagęścić do 1,0 według 

skali Proctora. 

 

Stożek montuje się jak pozostałe elementy, w przypadku użycia łyżki koparki, element z tworzywa należy 

zabezpieczyć wkładką drewnianą. Do elementów wieńczących konstrukcję studni (oprócz stożka z 

tworzywa) należą: betonowy pierścień odciążający oraz właz żeliwny. Właz żeliwny powinien być 

obetonowany na pierścieniu odciążającym lub zakotwiony. 

• Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

Przyłącze winno być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie przeprowadzonej próbie 

szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez 

rurociąg nie mniejszej niż 1.0 m/s i czasie minimum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na 

wylocie z płukanego odcinka rurociągu. Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna 

chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru nie mniejszej niż 25 g/m3. Po upływie 24godzin 

należy przepłukać rurociąg czysta wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po 

zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje 

o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 
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Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed 

upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. Próba ciśnieniowa i szczelności. 

Odcinki, po montażu należy poddać próbom ciśnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do próby przystąpić po 

zaślepieniu przewodów, właściwym ich usztywnieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy.  

Warunki ramowe przeprowadzania próby: 

- długość sprawdzanego odcinka – max 400,0 m 

- czas wcześniejszego napełnienia wodą przed próbą – max 24 h 

- czas trwania próby – 30 minut 

- ciśnienie próbne – 10 atm. 

Wynik próby należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 30 minut nie wystąpi spadek ciśnienia. Po 

zakończeniu próby, ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. 

• Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prób szczelności, wykonać płukanie i dezynfekcję 

wybudowanego przyłącza. Płukanie trwa 30 min przy maksymalnym wypływie wody i powinna zapewnić 

minimum 10 krotną wymianę  wody w przewodzie. Po zakończeniu płukania należy wykonać dezynfekcję 

przewodów stosując roztwór wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub wapna 

chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosić 30 g Cl2/m3 wody płucznej. Roztwór dezynfekcyjny usunąć 

po 24 godzinach poprzez powtórne płukanie rurociągu wodą czystą w ilościach jak wyżej. Po zakończeniu 

powtórnego płukania rurociągów należy pobrać próby wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. 

Badanie wody powinna wykonać TSSE „Sanepid”, która w oparciu o pozytywne wyniki badań wyda orzeczenie 

o przydatności wody do picia i na potrzeby gospodarcze. W przypadku gdy wyniki będą negatywne całą 

operację płukania i dezynfekcji i ponownego płukania należy powtórzyć w sposób opisany wyżej, aż do 

uzyskania pozytywnego orzeczenia. 

• Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie 

obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, sposób jego wykonania zostanie uzgodniony z Inżynierem 

kontraktu 

Certyfikaty i deklaracje Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia dostarczona do robót 

będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać, ww. 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi kontraktu. Jakiekolwiek materiały, 

które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

• Kontrola jakości robót.  

• Inżynier kontraktu upoważniony jest do żądania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w celu udokumentowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.  

• Inżynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 

u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
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STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier kontraktu / Inspektor 

nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier kontraktu / Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

• Na żądanie Inżyniera kontraktu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania pomiarów i 

badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

• Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. co do zakresu 

badań i ich częstotliwość określi Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru w oparciu o obowiązujące w tym 

zakresie przepisy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca 

• Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  demontażowych i towarzyszących. 

a) Wszelkie prace demontażowe oraz budowlane związane z wykuwaniem bruzd, przekuć, itp. 

należy wykonywać w sposób możliwie ograniczający powstawanie kurzu i pyłu a elementy 

wyposażenia pomieszczeń należy przed przystąpieniem do tych prac odpowiednio 

zabezpieczyć. Sposób zabezpieczenia pomieszczeń należy zgłosić do odbioru Inspektorowi 

nadzoru. 

b) Powstały podczas prowadzonych prac gruz oraz złom należy bez zbędnej zwłoki wywozić z 

terenu budowy do jednostek, które specjalizują się w utylizacji tego rodzaju materiałów i 

posiadają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju prac. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający zdanie i przyjęcie wyżej wymienionych 

materiałów przez wyspecjalizowaną firmę a należność ze sprzedaży złomu przekaże na konto 

wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie dokumenty związane             z przekazaniem i 

sprzedażą materiałów z rozbiórki muszą być przekazane Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 

dni przed terminem odbiorów częściowych lub odbioru końcowego. 

c) Bruzdy, przejścia przez przegrody budowlane można zamurowywać dopiero po 

przeprowadzonych próbach ciśnieniowych i pozytywnie odebranej przez Inspektora nadzoru 

części instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie przepustów ochronnych w miejscach 

przejść instalacji ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wykonania zabezpieczenia przejść 

instalacji przez przegrody oddzielenia stref pożarowych.  

d) Wszelkie bruzdy i przekucia powstałe w wyniku prowadzonych prac demontażowych i 

montażowych należy przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny tzn. odpowiednio 

zamurować, wytynkować, zastosować gładzie szpachlowe i gipsowe oraz dwukrotnie 

pomalować w kolorze możliwie zbliżonym do aktualnie występującego w pomieszczeniu. 

Przejścia w stropach należy odpowiednio zamurować a także uzupełnić i wyprawić posadzkę 

stosując rodzaj i kolor materiału możliwie zbliżony do aktualnie występującego w 

pomieszczeniu. Zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania się przed złożeniem oferty z 

aktualnym stanem i rodzajem materiałów wykończeniowych zastosowanych w 

pomieszczeniach objętych robotami umownymi. 

 

3. Standardy jakościowe 

a. Zasady montażu 

Należy zwracać uwagę na prawidłowy dostęp do armatury i urządzeń. Przy montażu armatury nie mogą 

występować żadne naprężenia. Wszystkie części rozłączne powinny być wykonane w taki sposób, aby nawet 

po dłuższym czasie mogły być rozkręcone bez konieczności ich zniszczenia (na przykład bez ścinania 

nakrętek). Połączenia rozłączne muszą być stale łatwo dostępne. 
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Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, które znajdują się         w ścianach lub stropach, 

powinny być zabezpieczone przed wyślizgnięciem się ze ściany. Przy pracach montażowych należy 

przestrzegać zalecanych przez producenta instrukcji montażu i wytycznych dotyczących ułożenia, jak też 

ewentualnych ograniczeń dotyczących zastosowania. Inwestor powinien stwierdzić, czy prace wykonywane 

podczas przeprowadzania zmiany               w instalacjach istniejących, nie będą naruszać obecnych tam 

zabezpieczeń instalacji elektrycznych.  

b. Zabezpieczenie elementów instalacji 

Należy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę                   i składowanie na miejscu 

budowy takich części instalacji jak pompy, zawory bezpieczeństwa, urządzenia automatyczne, regulacyjne, jak 

też na inne wrażliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź też uszkodzone części instalacji nie będą 

przyjmowane. W okresie montażu należy również podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze zmierzające 

do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych 

częściach instalacji. Wrażliwą armaturę należy zamontować możliwie jak najpóźniej i zabezpieczyć ją przed 

zanieczyszczeniem. 

c. Napisy, tabliczki, oznaczenia 

Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy sterownicze i nastawcze, 

powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrządach, względnie urządzeniach, 

powinny znajdować się czytelne tabliczki znamionowe z wytłoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny 

znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. muszą 

być wykonane w języku polskim, także wówczas, gdy zostały one wykonane w jakimkolwiek kraju 

obcojęzycznym. Instrukcje dotyczące eksploatacji, konserwacji,  opisy techniczne,  i tp. powinny być 

także zredagowane w języku polskim. Do opisania nie wolno stosować folii.  

 

d. Izolacje 

Płaszcz ochronny na przewodach rurowych należy po zakończeniu prac oznaczyć kolorowymi, 

samoprzylepnymi taśmami. Rodzaj oznaczeń uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

Zakończenia izolacji, na przykład w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, itp. należy zamknąć za 

pomocą starannie osadzonych rozet zamykających, które wykonane są z nadającego się do tego celu 

materiału. 

Przy zamknięciach izolacji zaworów należy zwrócić uwagę na to, aby dławice armatur nie były dostępne. 

Przed nałożeniem izolacji, płaszczyzny izolacyjne powinny być czyste i suche.  

W przypadku materiału wypełniającego należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie puste przestrzenie były 

wypełnione odpowiedniej grubości warstwą izolacyjną. Sprasowywanie materiału powinno przebiegać w 

granicach dopuszczalnych tolerancji. 

Izolacja cieplna biegnących pod tynkiem rur, musi być wykonana                     z powleczonych warstwą z 

tworzywa sztucznego, w pełni syntetycznych i nie podlegających gniciu węży izolacyjnych. Miejsca zetknięć 

należy połączyć na zakładkę za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej. 

Wszystkie zabezpieczające działania izolacyjne powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót”. 

Kolor widocznych elementów instalacyjnych uzgodnić z Zamawiającym.  

e. Rurociągi 

Dla wszystkich instalacji należy zapewnić prawidłowe ułożenie przewodów pod względem wymagań fizyki 

przepływu cieczy, w szczególności dotyczy to przewodów głównych. Rurociągi należy układać tak aby każdy 

odcinek rury mógł być w prawidłowy sposób opróżniany, a w razie potrzeby także odpowietrzany. Instalację 

należy zaopatrzyć we wszelkie niezbędne spusty      i odpowietrzenia. Miejsca odprowadzające wodę 

powinny znajdować się         w pobliżu miejsc przyłączenia do kanalizacji. Koszt spustów należy uwzględn ić 

w kosztach rur. 



 

24 | S t r o n a  

 

Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym odstęp pomiędzy podporami powinien 

być tak dobrany, aby przy pełnym obciążeniu roboczym nie występowało przerwaniespadku przewodu 

spowodowane przegięciami poszczególnych odcinków.  

Przy doborze podpór ruchomych należy zwrócić uwagę na grubość izolacji. Izolacja nie może się stykać z 

ruchomymi częściami podpór. W miejscach przejścia przez ściany oraz stropy, rury należy osłonić 

tulejami ochronnymi lub łupinami izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne powinny być układane równo 

z tynkiem, pionowe tuleje powinny wystawać 2cm ponad gotową podłogę. Końcówki powinny być równo 

przycięte i pozbawione zadziorów. Szczeliny pomiędzy rurociągiem a tulejami ochronnymi powinny być 

wypełnione odpowiednim, nieutwardzającym się materiałem plastycznym. 

Przewody rurowe znajdujące się w obszarze szczelin dylatacyjnych należy rozmieścić w taki sposób, aby 

w przypadku nierównomiernego osiadania budynku, nie powstało żadne załamanie lub przecięcie. 

Swobodnie leżące przewody rurowe należy ułożyć w sposób równy,    w linii prostej oraz równolegle w 

stosunku do płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami rurowymi należy dobrać w taki sposób, 

aby możliwe było dokonanie pojedynczej izolacji każdej z rur. Odstępy pomiędzy rurami powinny być 

ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Obejmy, mocowania itp. powinny być wykonane w 

sposób staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokości i ułożone z jednakowym odpowiednim 

odstępem. Wszystkie piony instalacyjne powinny być wyposażone w zawór odcinający     i urząd zenie 

spustowe. Wszystkie zawory znajdujące się w pionach instalacyjnych powinny być oznaczone jednakowo 

brzmiącymi numerami rozpoznawczymi (zgodnie z oznaczeniami na schematach).  

W przypadku przewodów podtynkowych należy zwrócić szczególną uwagę na wydłużanie termiczne rur. 

Należy unikać otynkowywania rur na stałe.      W bruzdach w murze, rury powinny być dobrze osłonięte 

materiałem izolacyjnym podanym w projekcie, tak aby była zapewniona wystarczająca swoboda ruchu. 

Dłuższe odcinki rur, które biegną prosto pomiędzy dwoma stałymi punktami, powinny wykazywać 

właściwe możliwości kompensacyjne. Należy zwrócić szczególną uwagę na wydłużenia termiczne. Jako 

kompensacje wydłużeń zaleca się kompensację naturalną lub kompensatory typu                   U-kształtowego. 

Użycie kompensatorów osiowych dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach wyjątkowych. 

Przed wydłużkami rurowymi, przed punktami załamania rur oraz w celu ograniczenia wielkości 

wyboczeń, podpory powinny być wykonane w taki sposób, aby przy niewielkim oporze tarcia było 

zapewnione prawidłowe prowadzenie osiowe przewodów rurowych. Poza tym wszystkie podpory 

przewodów rurowych powinny być wykonane w sposób nie blokujący możliwości ruchu, pozwoli to 

bowiem na to, aby powstające zmienne wydłużenia termiczne przebiegały w niezakłócony sposób we 

wszystkich stanach roboczych i kierunkach (podpory ro lkowe, wieszaki wahadłowe itp.). Uszczelnienia 

i materiały uszczelniające gwint muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty higieniczne, być odporne 

na działanie przewodzonych mediów. Przewody należy poddawać próbie ciśnieniowej odcinkami. Próba 

ciśnieniowa powinna zostać przeprowadzona przed nałożeniem izolacji cieplnej względnie przed 

przykryciem przewodów rurowych (w bruzdach      w murze, w przestrzeni międzystropowej, itp.). Próby 

ciśnieniowe należy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót...” 

Dodatkowo należy uwzględnić następujące wytyczne. Próba ciśnieniowa powinna trwać co najmniej 1,5 

godziny. Przy próbie ciśnieniowej na przewodach dłuższych, przed przeprowadzeniem właściwej próby, 

przewody te powinny zostać napełnione i przez 24 godziny poddawane nadciśnieniu o nieco niższej 

wartości niż ciśnienie próbne. Pozwoli to na wyeliminowanie z przewodu powietrza. Armatura i 

urządzenia mogą być poddawane ciśnieniu próbnemu o wartości nie wyższej niż dopuszczalne dla nich 

ciśnienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelności muszą zostać usunięte. Jeżeli na przewodach 

zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, wystąpią nieszczelności, miejsca te należy oznaczyć, a 

następnie zgrzew, zacisk lub spaw poprawić. W przypadku dużej ilości nieszczelności zgrzewy, spawy 

lub zaciski (z wykorzystaniem nowych złączek) należy w tych miejscach wykonać na nowo.  

Po zakończeniu prac przy instalacji rurociągowej i pomyślnym przebiegu prób ciśnieniowych, przed 

oddaniem do użytkowania należy instalacje intensywnie przepłukać – prędkość minimum 1,5 m/s. Po 

płukaniu należy przeprowadzić wymagane czyszczenie lub dezynfekcję chemiczną, oraz kolejne płukanie 

czystą wodą. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczeń należy poddać wielokrotnemu czyszczeniu. 
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Po zakończeniu czyszczenia chemicznego i płukania można w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 

przystąpić do napełnienia poszczególnych instalacji. 

 

f. Wykonanie, próby i odbiory techniczne 

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie przepłukać. Instalacje grzewcze 

należy wyregulować hydraulicznie za pomocą zaprojektowanych zaworów równoważących tak by przepływy 

rzeczywiste były równe projektowanym.   

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z zmianami 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-12 

− Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 

− Wytyczne stosowania i projektowania - wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur 

miedzianych – COBRTI Instal 1996r. 

− Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

− Projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami 

 

g. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego Odbioru 

Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisa mi 

spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami 

Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i 

Inżyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: - datę 

przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - datę przekazania przez Zamawiającego Projektu 

Budowlanego, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, - przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźn ienia, - uwagi i 

polecenia Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót przez 

Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów Robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, - wyjaśnienia, uwagi i 

propozycje Wykonawcy, - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, - inne istotne informacje o przebiegu Robót. Wszystkie propozycje, 

uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi kontraktu 

/ inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inżyniera kontraktu / Inspektora 

nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera kontraktu  do 

ustosunkowania się. 

h. Kontrola jakości robot  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby   i badania kontrolne w celu 

potwierdzenia zgodności zainstalowanego sprzętu  z wymogami specyfikacji. 
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− Wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem 

uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem budowy. Należy umożliwić Inspektorowi nadzoru, obecność przy 

przeprowadzeniu prób i kontroli. 

− Wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela Zamawiającego będą uznane za 

nieważne, chyba że Inwestor zadecyduje inaczej, upoważniając Wykonawcę do przeprowadzenia takich 

prób. 

− Świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać między innymi informacje na temat: daty i godziny 

przeprowadzenia próby, warunków zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis próby, ich wyniki, jak również 

wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy sprzętu. 

− Żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany lub w inny sposób trwale 

osłonięty do czasu oględzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania pisemnego 

oświadczenia upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony dla dostarczonego produktu. 

− Żaden z dostarczonych produktów nie będzie wykończony poprzez malowanie zanim nie zostanie poddany 

oględzinom lub przed wydaniem decyzji o wykończeniu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której 

wykończenie niezbędne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. 

− Żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za kompletną dopóki określone 

w niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie zostaną dokonane a ich wyniki nie potwierdzą zgodności 

dostarczanego produktu z określonymi wymogami. 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne życzenie, od konieczności 

uczestniczenia w oględzinach i próbach dostarczanych materiałów, sprzętu, czy wyposażenia. Prawo to w 

żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przeprowadzenia wymaganych prób i dostarczenia 

Inspektorowi świadectw z ich wynikami. 

i. Oględziny, czystość, próby 

− Wszystkie elementy sprzętu i wyposażenia konieczne do wykonania prac będą odpowiednio składowane i 

zabezpieczane do czasu ich użycia. Rury, przewody i złącza będą zabezpieczone przez zaślepienie, 

zamknięcie lub uszczelnienie do czasu ich użycia. 

− Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem próbom i oględzinom kontrolnym, instalacje zostaną 

kompleksowo oczyszczone, zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie.  

− Instalacje będą przepłukane, oczyszczone oraz napełnione wymaganym czynnikiem.  

− Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, sprężarki, butle gazowe, orurowanie 

czasowe, zawory do przepłukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejścia, pętle, filtry i wszelkie inne  wyposażenie 

niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i sterylizacji 

wyspecyfikowanych dla każdego systemu orurowania.  

− Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe podczas przepłukiwania, 

oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji zostaną usunięte zgodnie z przepisami 

prawa oraz wymogami ochrony środowiska.  

− Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krótki opis proponowanej metody i 

procedur przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji. Opisowi mają 

towarzyszyć rysunki pokazujące wszystkie czasowe lub stałe orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, 

miejsca pobierania próbek, miejsca wtryskiwania, pompy instalowane czasowo, obejścia   i pętle.  

− Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji   i dezynfekcji ma zostać 

przeprowadzona w obecności Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testów mają być dołączone do 

ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu procesu czyszczenia             i płukania wykonawca 

dokręci wszystkie śruby na kołnierzach i zaworach by zapewnić szczelność instalacji.  

 

j. Szkolenie personelu Inwestora 

Po zakończeniu prac a przed odbiorem końcowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora odnośnie 

przeznaczenia, funkcjonowania i sposobów prawidłowego użytkowania wszystkich instalacji, podinstalacji, 

urządzeń    i sprzętu. Powyższe szkolenie obejmować będzie również prezentację procedur opisanych w 
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Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. Szczegółowe instrukcje eksploatacji i konserwacji dla wszystkich 

wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracować na własny koszt i przekazać Inwestorowi najpóźniej 

na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia należy 

poinformować Zamawiającego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Należy założyć,          że czas trwania 

szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokół z 

wykazem i podpisami osób biorących udział w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaże Inspektorowi 

nadzoru najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót (lub częściowego jeżeli konieczne). 

B)  


