

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC:

POMIESZCZENIE 1.4

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oznaczonej na rysunku
- skucie istniejącej okładziny podłogowej
- wykonanie wyłęki wyrównawczej pod podłogę z płytek
- wykonanie posadzek z płytek wraz z cokołem przysściennym
- malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z gruntowaniem
- montaż nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oraz drzwi – oznaczonych na rysunku

POMIESZCZENIE 1.5

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oznaczonej na rysunku
- skucie istniejącej okładziny podłogowej
- wykonanie wyłęki wyrównawczej pod podłogę z płytek
- wykonanie posadzek z płytek wraz z cokołem przysściennym
- malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z gruntowaniem
- demontaż i ponowny montaż wyposażenia kuchni na czas prowadzenia prac
- montaż nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oraz drzwi – oznaczonych na rysunku
- skucie płytek ściennych w obrębie szatek i blatów
- wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych

POMIESZCZENIE 1.6

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oznaczonej na rysunku
- malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z gruntowaniem
- montaż nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oraz drzwi – oznaczonych na rysunku
- montaż witryny aluminiowej

POMIESZCZENIE 1.7

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oznaczonej na rysunku
- skucie istniejącej okładziny podłogowej
- wykonanie wyłęki wyrównawczej pod podłogę z płytek
- wykonanie posadzek z płytek wraz z cokołem przysściennym
- malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem całej powierzchni
- montaż nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oraz drzwi – oznaczonych na rysunku
- montaż witryny aluminiowej
- wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej (zgodnie z dokumentacją branżową)

POMIESZCZENIE 1.8


- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oznaczonej na rysunku
- skucie istniejących okładzin ściennych
- demontaż istniejącej okładziny podłogowej
- wyburzenie ścian oznaczonych na rysunkach
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w obrębie projektowanego blatu roboczego
- wykonanie wyłęki wyrównawczej pod podłogę z płytek
- wykonanie posadzek z płytek wraz z cokołem przysściennym
- malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem całej powierzchni
- montaż nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oraz drzwi – oznaczonych na rysunku
- dokonanie przekuc zgodnych z rysunkiem dotyczącym wyburzeń
- osadzenie podciagu stalowego
- wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej (zgodnie z dokumentacją branżową)
- wykonanie nowej kompletnej instalacji wodno–kanalizacyjnej (zgodnie z dokumentacją branżową)

POMIESZCZENIE 1.9

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oznaczonej na rysunku
- skucie istniejącej okładziny podłogowej
- wykonanie wyłęki wyrównawczej pod podłogę z płytek
- wykonanie posadzek z płytek wraz z cokołem przysściennym
- malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem całej powierzchni
- montaż nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oraz drzwi – oznaczonych na rysunku
- dokonanie przekuc zgodnych z rysunkiem dotyczącym wyburzeń
- osadzenie podciagu stalowego
- wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej (zgodnie z dokumentacją branżową)


POMIESZCZENIE 1.10

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oznaczonej na rysunku
- skucie istniejącej okładziny podłogowej
- demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego
- wyburzenie ścian oznaczonych na rysunkach
- wykonanie wyłęki wyrównawczej pod podłogę z płytek
- wykonanie posadzek z płytek wraz z cokołem przysściennym
- malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem całej powierzchni
- montaż nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oraz drzwi – oznaczonych na rysunku
- dokonanie przekuc zgodnych z rysunkiem dotyczącym wyburzeń
- osadzenie podciagu stalowego
- wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej (zgodnie z dokumentacją branżową)



POMIESZCZENIE 1.11, 1.12, 1.13, 1.14

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oznaczonej na rysunku
- skucie istniejących okładzin ściennych
- skucie istniejącej okładziny podłogowej
- demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego
- wyburzenie ścian oznaczonych na rysunkach
- wykonanie nowych ścianek działowych oznaczonych na rysunku
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych (na pełną wysokość pomieszczeń)
- wykonanie wyłęki wyrównawczej pod podłogę z płytek
- wykonanie posadzek z płytek wraz z cokołem przysściennym
- malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem całej powierzchni
- montaż nowej stolarki okiennej (wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi) oraz drzwi – oznaczonych na rysunku
- dokonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej (zgodnie z dokumentacją branżową)
- wykonanie nowej kompletnej instalacji wodno–kanalizacyjnej (zgodnie z dokumentacją branżową)



Temat	
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W DOMU	
POGODNEJ JESIENI W ŚRODZIE WLKP.	
Adres budowy	Skala:
ul. Szpilciana, Środa Wlkp.	1:100
dziółka nr ewid. 3503, 2710	
Inwestor	Rys. A4
Gmina Środa Wielkopolska	
ul. Daszyńskiego 5; Środa Wlkp.	
Nazwa rysunku	Str. 26
R Z U T   P A R T E R U	
(charakterystyka planowanych prac)	
autorzy opracowania:	
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A	
ŚRODA WLKP.   marzec   2021 r.	