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1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Urzad Gminy w Lapszach Niznych Lapszach Niznych
Ul. Jana Pawta II 20

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt wykonano na podstawie zlecenia i umowy z Inwestorem.

e Podstawa wykonania projektu byty wstepne uzgodnienia i zalozenia projektowe, podane przez
Inwestora,

e W okresie od czerwca do wrzesnia 2014 r czyli przed, oraz i w trakcie realizacji projektu
przeprowadzono wszystkie konieczne wizje lokalne celem zapoznania si¢ z realnymi warunkami
realizacji inwestycji, ktdrej dotyczy przedmiotowy projekt.

e Projekt sporzagdzono na aktualnej mapie otrzymanej od Inwestora i zawiera on informacje
wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

e Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami :
- Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. nr 239, poz.
2019) wraz z pdzniejsza nowelizacja,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Wodno-

Kanalizacyjnych.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. Dz. U. Nr 137, poz.
984 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw lub
wod do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

oraz innymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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2  OPIS OPRACOWANIA

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany obejmuje prace zwigzane z remontem ul. Le$nej
na odcinku od 0-000m do 1 607 m liczac od skrzyzowania z ul Jana Pawta II.
Zakres prac obejmuje :

e przebudowe nawierzchni na odcinku od km 0,000 do km 0 197 z odcinkowym wykonaniem
wzmocnienia z siatki stalowej oraz catosciowej naktadki na istniejgca nawierzchni¢ z masy
asfaltowo-betonowej z warstwa wigzaco-profilowa i warstwa $cieralna,

e na pozostatym odcinku tj. od km 0,197 do km 1 607 odcinkowe poszerzenie istniejacej jezdni z
wykonaniem podbudowy i nawierzchni z masy asfaltowo-betonowej z warstwa wiazaca i
warstwg $cieralng,

e montaz jednostronny krawe¢znika betonowego na tgcznej dlugosci ok 1619 m,

e wykonie jednostronnego chodnika z kostki betonowej o tacznej powierzchni 2262 m” z
montazem obrzeza betonowego,

e konieczne przebudowy zjazdow ,
e montaz odcinkowy betonowego Scieku prefabrykowanego ,, korytka” ,

e budowe kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci ok. 1368 m, wraz ze studniami rewizyjnymi,
przykanalikami i studzienkami wodo$ciekowymi.

2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Objety opracowaniem odcinek ulicy Lesnej na odcinku od km 0 000 do km1607 liczac od skrzyzowania z
ul Jana Pawtla 11, przebiega w terenie czgsciowo zurbanizowanym. Perspektywicznie teren wokot catego
odcinka moze podlegac rozbudowie w zakresie budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego.

W stanie istniejgcym odcinek nie posiada kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych
nastepuje poprzez istniejacy row przydrozny do istniejagcych wylotow i przepustow.

Opis odprowadzenia wod opadowych zostalo opracowany w pozwoleniu wodnoprawnym.

2.3 OPIS PRAC DO WYKONANIA

Niniejsze zatozenie projektowe obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej catego odcinka w ul Lesne;j
podlegajacego opracowaniu tj. odcinka od km 0,000m do km 1607 m.
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2.3.1 KONCEPCJA UKELADU SIECI

Odwodnienie powierzchniowe drogi wraz z terenem przyleglym zostanie zapewnione poprzez
zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.
Poprzez uktad studzienek wodosciekowych z przykanalikami, wody deszczowe zostana sprowadzone do

studni rewizyjnych i dalej poprzez kolektor odprowadzajacy wody opadowe do istniejacych wylotow.

Projektowana sie¢, sktada si¢ z 8 odcinkow sieci odprowadzajacych wody opadowe do 8 istniejacych
wylotow.

2.3.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Do budowy sieci gtownej kanalizacji deszczowej zastosowano rury PP SN8 o $rednicy odpowiedni
DN400, DN500, DN600 .

Przykanaliki zaprojektowano jako rury PVC ,,U” klasa S D200 i D160.

Studzienki kanalizacyjne musza speinia¢ warunki okre§lone w PN-EN 1917: 2004.-Uzbrojenie
kanalizacji to studnie zelbetowe okragle o $rednicy @1,0m z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego D400.
Studnie prefabrykowane zelbetowe z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornos¢ F150 o nasigkliwosci do 4%. Stopnie ztazowe winny by¢ montowane fabrycznie.

Wpusty uliczne musza spetniaé warunki okreslone w PN-EN 1917:2004. Studnie wodo$ciekowe nalezy
wykonaé¢ zgodnie z projektem drogowym. Srednica studzienki wpustowej @ 0,5m. Studzienki $ciekowe
nalezy wykona¢ z prefabrykatow z betonu C45/55, wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci do 4% 1
mrozoodpornosci F-150 wg normy DIN4052. Glgbokos¢ osadnik powinna wynosi¢ 0,5m. Przyjeto
wpusty $ciekowe klasy D400.

2.3.3 REALIZACJA PRAC

Przed zasypaniem wykonanego kanalu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z PN- EN 1060/B-10735.

2.3.3.1 WYKOPY, PRZYGOTOWANIE PODLOZA, UKLADANIE RUR

Przy budowie przewoddéw kanalizacyjnych zaleca si¢ stosowac wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, w deskowaniach systemowych §lizgowych.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac¢ si¢ do ponizszych
zalecen:

e wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.
e s06d wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od

projektowanego okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym.

e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowana rzedna dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Niewybrang warstwe¢ gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu najlepiej sposobem rgcznym.
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2332

z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastgpnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie ,mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego wykopu.

grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zaggszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej
20cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu.

podtoze wraz z warstwa wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych odcinkow
rurociagu.

przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej
1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zaggsci¢ grunt.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.

Do budowy przewodu stosowac tylko elementy niewykazujace uszkodzen na ich powierzchniach
(np. wgniecen, pgknigé, rys.).

WYPELNIENIE WYKOPU 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Do wykonywania warstw wypelniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu

czgsciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.

wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 8mm i zaggsci¢ do wskaznika
zageszczenia s wigkszy od 0,95;

obsypke rurociagu nalezy wykonac¢ z gruntow sypkich o uziarnieniu od 2 do 16mm do wysokosci
gornego sklepienia rury, piasek do wysokos$ci 25cm nad lico rury zageszczony 95% w skali
Proctora. Obsypka powinna by¢ wykonana starannie, zageszczona lekkim sprzetem, tak aby nie
doszto do przemieszczenia rury. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak
podsypki;

zasyp kanatu — zasyp kruszywem lub gruntem rodzimym piaskiem zageszczonym warstwami do
95% w skali Proctora;

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

przy recznym zageszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10 - 15 cm;

zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

nalezy pamigtac¢ o doktadnym zaggszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. Pachach rurociagu.
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Podbijanie nalezy wykonywac przy uzyciu ubijakoéw drewnianych. Stosowanie ubijakoéw metalowych
dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rurociagu. Pierwsze warstwy az do osi rury
powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2
wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do
rurociggu. Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna.

Stopien zageszczenia wokot rurociggu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
2333 ZASYPKA WYKOPU

Do wykonywania wypetienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki.. Zasypke rurociagu nalezy wykonywac¢ z takiego materiatu i w taki
sposob, aby spetnia¢ warunki stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).
Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji
technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajacego duze kamienie i glazy.

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczego6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia si¢ Scian wykopu.

Zasyp wykopu piaskiem zaggszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-
83/8836-02 ,,Roboty ziemne” i wytycznych Producenta rur.

Stopien zageszczenia wokot rurociagu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
2334 POSADOWIENIE RUROCIAGOW

W nawigzaniu do warunkow gruntowych, ktore wystapia na trasie przebudowy, posadowienie nalezy
realizowa¢ wg. ponizszych zasad.

Rurociag poprowadzi¢ na glebokosci wynikajacej z Normy PN-81/B-10725 tzn. glebokos¢ utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wigksze od glebokos$ci przemarzania gruntu.

Ulozenie sieci kanalizacji opadowej projektuje si¢ ze spadkami i na glgbokosciach pokazanych na
rysunkach profili. Przewody z zaleca si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza od 0 0 do 30 0C.
Dopuszcza si¢ wykonywanie rurociagu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia (rowniez ujemnych),
pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez producenta
rur.

Budowe¢ danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich punktow weztowych (np. studzienek
kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomi¢dzy weztami od

punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowaé srodkami
utatwiajgcymi poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej weiskany
bedzie bosy koniec nastgpnej rury, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
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Kanaly podda¢ probie szczelnos$ci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN 1610:2002.

Izolacja zewnetrzna studni i rurociggéw abizolem 2x R+P. (Zabezpieczenie rur kanalowych polega na
powleczeniu ich zewnetrznej 1 wewngtrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowsa, posiadajaca
aprobate¢ techniczng, wydang przez upowazniong jednostke).

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu, czyli ,,pod spad” kanatu, na podtozu piaszczysto zwirowym z
uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po skontrolowaniu
spadkow nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci nalezy podsypacé rurg z
bokdéw, dobrze zageszczajac grunt warstwami 15¢m, do wysokosci 50cm ponad wierzch rury. Grunt
zageszczac przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajacych. Pozostalg cze$s¢ wykopow (ponad 1,0m nad
wierzch rury) mozna zages$ci¢ mechanicznie przy zastosowaniu $rednich i ciezkich urzadzen
mechanicznych warstwowo.

Wilazy istniejacych studzienek kanalizacyjnych na ciggach kanalizacyjnych, ktore nie beda przektadane w
pasie prowadzonych robot nalezy dostosowac do nowej niwelety

2.3.3.5 F) LIKWIDACIJE

W razie napotkania w czasie robot niezinwentaryzowanych sieci lub przylaczy wodociagowych i
kanalizacyjnych nalezy powiadomi¢ o tym administratora sieci. Jezeli likwidacji ulega tylko czes¢
wodociggu to nalezy go odcig¢ i zdemontowac a pozostaly czynny wodociag w tym miejscu zaslepic.

2.3.3.6 G) KOLIZJE

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacja
na profilu. Nie mniej jednak nalezy si¢ liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace si¢ w ziemi
zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kanalizacji i
przykanalikow zostang napotkane przewody (kable, rury wodociggowe lub inne rurociagi) nieujawnione
w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

24 UWAGI KONCOWE

Projekt zawiera szczegoly dotyczace wykonania i montazu urzadzen.
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z:
o  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. I;

o Instrukcja producenta budowy przewodow kanalizacyjnych z polichlorku winylu
Montowanie, uktadanie rur w wykopie (podloze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykona¢
bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w zakresie wykonawstwa i BHP.

1) 1. Prace wykonywane przy montazu studzienek o glebokosci wigkszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Osoba
wykonujaca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny, co najmniej
z jedna osoba poza studzienka ( Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA

POPRAWA BEZPIECZENSTWA I WARUNKOW KOMUNIKACYJNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWE DROGI GMINNE]J UL.
JANA PAWLA II ORAZ DROG DOJAZDOWYCH UL. LESNEJ, UL. SPOLDZIELCOW, U. WISMIERSKIEGO

REMONT UL LESNEJ NA ODCINKU DO 0 000M bO 1 607M

2) Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w rozp. Ministra Budownictwa i
Przemyshu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano -montazowych i rozbidérkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

3) Prace ziemne musza by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.
4) Wlaczanie i przetaczanie kanatow moze odbywac si¢ po probach szczelnosci.

5) Odwodnienie wykopow nie moze odbywac¢ si¢ do nowobudowanej kanalizacji.

3 CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nrl. PBS.1 —RYSUNEK ZBIORCZY
Rysunek nr2. PBS2— SYTUACJA ARKUSZ 1
Rysunek nr3. PBS3 — SYTUACJA ARKUSZ 2
Rysunek nr4. PBS4 — SYTUACJA ARKUSZ 3
Rysunek nr5. PBSS5 — SYTUACJA ARKUSZ 4
Rysunek nr6. PBS6 — SYTUACJA ARKUSZ 5
Rysunek nr7. PBS7 — SYTUACJA ARKUSZ 6
Rysunek nr§. PBS8 — SYTUACJA ARKUSZ 7
Rysunek nt9. PBS9 — SYTUACJA ARKUSZ 8
Rysunek nr10. PBS10 — PROFIL PODLUZNY

Rysunek nr11. PBS11—DETALE
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\
\\ Inwestor: Urzad Gminy w tapszach Niznych
montaz przykanalika z rury pcv fi 160 SN8 ul. Jana Pawta Il 20
. . . Poprawa bezpieczenstwa i warunkow komunikacyjnych poprzez przebudowe
{ZgOdn’e z pPO f’l.em pPO_IER fU Wfkona WCZEgO) Inwestycja: drogi gminnej ul. Jana Pawta Il oraz drog dojazdowych: ul. Lesnej,
ul. Spotdzielcow, u. Wismierskiego w miejscowosci tapsze Nizne
Czesc: Projekt budowlany
\ Branza: Sanitarna
\ Przedmiot rysunku: Sytuacja - Arkusz 1 Rg;;;
. . mgr inz Edward Wojcik Skala:
\ Projekfowat: upr, GAS 834/A-34/82 C )9/ 1500
i mgr inZ Rafat Czyrnek 2 Data opracowania:
| Sporzadzit: upr. UAN 7342-91/92 wrzesier 2014




TL

Wykonanie kolektora deszczowego zgodnie z profilem projektu
wykonawczego,z rur PPfi 400 fi 500 Lub fi 600 .

5734

Remont komory wlot/wylot istniejacego pnzepustu

zakres prac [ zgodnie z projektem wykonawczym):

e  wykonanie zamknietej komory Zelbetowej na
podstawie istniejacej komory

183.413.2114

183413.2111

montazem wtazu D400 fi 600

\ \ i

e  wykonania ptyty zamykajacej i komina wtazowego z

574.5

5751

/
576.2
-
76.2

183.415.2113
~

| Istniejacy przepust
z rur betonowych fi600
do przeczyszczenia.
Wysokosc wlotu przepustu: 573,43m npm
Wysokosc wylotu przepustu: 573,19m npm

\—1

F1JJ

LT
~

N 774 5
i—— i S "1

== — ———+
e T R s e =

s ————
53 N
T3 N

YY)

Wykonanie studni rewizyjnych (st.rew) zelbetowych fi 1000
" kolektora deszczowego
zakres prac:
e  konieczne roboty ziemne: wykopy i zasypy
e montfaz elementdw sfudni Zelbetowej
( gtebokosc zgodnie z profilem projektu wykonawczegg
e montaz wtazu D400 fi 600

~

483/2

Wykonanie studzienki zelbetowej (wp.ul.) fi 500 z osadnikiem

' dla zeliwnego wpustu ulicznego
6o / zakres prac:

'4’., e  konieczne roboty ziemne: wykopy i zasypy
Za ( gtebokosc zgodnie z profilem projektu wykonawczego)
montaz elementéw studni zelbetowej fi 500
montaz kraty wpustu ulicznegoD400 600*400
montaz przykanalika z rury pcv fi 200 SN8

(zgodnie z profilem projektu wykonawczego)

he) | /

i

X

4576350

183.413.2113
183.413.2131

Wykonanie systemowej studzienki [ st.odw.) PCV fi350
Zeliwnego wpustu odwadniajcego prefabrykowane korytko
Zelbetowe
zakres prac:
e  konieczne roboty ziemne: wykopy i zasypy
( gtebokosc zgodnie z profilem projektu wykonawczega
montaz elementéw studni PCV
montaz wpustu Zeliwnego (250 fi 300
montaz przykanalika z rury pcv fi 160 SN8
(zgodnie z profilem projektu wtkonawczego)

~—

T Il

77685

9985

NNy

©

Projektowanie i Nadzory Edward Wéjcik
34-500 Zakopane ul Walkosze 3

Urzad Gminy w tapszach Niznych

Inwestor:
ul. Jana Pawta Il 20
Poprawa bezpieczeristwa i warunkéw komunikacyjnych poprzez przebudowe
InWESfijﬂ.‘ drogi gminnej ul. Jana Pawta Il oraz drég dojazdowych: ul. Lesnej,
ul. Spotdzielcow, u. Wismierskiego w miejscowosci tapsze Nizne
Czese: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna
. Rys. nr:
Przedmiot rysunku: Sytuacja - Arkusz 2 gss 3
. . mgr inz Edward Wojcik //" Skala:
Projektowat: upr, GAS 834/A-34/82 1500
— % P
. mgr inz Rafat Czyrnek Data opracowania:
Sporzadzit: upr. UAN 7342-91/92 wrzesien 2074




Wykonanie kolektora deszczowego zgodnie z profilem projektu
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- Wykonanie studzienki zelbetowej (wp.ul.) fi 500 z osadnikiem

dla Zeliwnego wpustu ulicznego
zakres prac:

konieczne roboty ziemne: wykopy i zasypy

( gtebokosc zgodnie z profilem projektu wykonawczego)
montaz elementéw studni zelbetowej fi 500

montaz kraty wpustu ulicznegoD400 600*400
montaz przykanalika z rury pcv fi 200 SN8
(zgodnie z profilem projekfu wykonawczego)
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e  konieczne roboty ziemne: wykopy i zasypy
e montfaz elementdow studni Zelbetowej
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e montaz wtazu D400 fi 600

Wykonanie systemowej studzienki [ st.odw.) PCV fi350
zeliwnego wpustu odwadniajcego prefabrykowane korytko
Zelbetowe
zakres prac:
e  konieczne roboty ziemne: wykopy i zasypy
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zakres prac:
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dla zeliwnego wpustu ulicznego

X zakres prac:
e  konieczne roboty ziemne: wykopy i zasypy

( gtebokosc zgodnie z profilem projektu
VA | wykonawczego)
y montaz elementow studni Zelbetowej fi 500

) ~ 7 e monfaz kraty wpustu ulicznegoD400 600*400
= e montaz przykanalika z rury pcv fi 200 SN8
(zgodnie z profilem projektu wykonawczego)
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kolektora deszczowego
zakres prac:
e  konieczne roboty ziemne: wykopy i zasypy

Wykonanie studni rewizyjnych (st.rew) zelbetowych fi 1000 X

~

X e monfaz elementdw studni Zelbetowej
( gtebokosc zgodnie z profilem projektu wykonawczego

e montaz wtazu D400 fi 600 Projektowanie i Nadzory Edward Wdjcik

34-500 Zakopane ul Walkosze 3

Urzad Gminy w tapszach Niznych

Inwestor:
ul. Jana Pawta Il 20
Poprawa bezpieczeristwa i warunkéw komunikacyjnych poprzez przebudowe
Inwesfycja: drogi gminnej ul. Jana Pawta Il oraz drég dojazdowych: ul. Lesnej,

ul. Spotdzielcow, u. Wismierskiego w miejscowosci tapsze Nizne

>< Czesc: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna
Przedmiot rysunku: Sytuacja - Arkusz 7 Rg ;s :; :
Projektowat prmisees | (Y sle
Sporzadzit s | e
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wykonawczego,z rur PPfi 400 fi 500 Lub fi 600 .

Wykonanie kolektora deszczowego zgodnie z profilem projektu
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Wykonanie studni rewizyjnych (st.rew) zelbetowych fi 1000
kolektora deszczowego
zakres prac:
e  konieczne roboty ziemne: wykopy i zasypy
e montfaz elementdow studni Zelbetowej

( gtebokosc zgodnie z profilem projektu wykonawczegg
e montaz wtazu D400 fi 600

~

T~

~< =

Remont komory wlot/wylot istniejacego pr‘zepﬁsfu

zakres prac [ zgodnie z projektem wykonawczym): |

e  wykonanie zamknietej komory Zelbetowej na
podstawie isftniejacej komory

e  wykonania ptyty zamykajocej i komina
wtazowego z monfazem wtazu D400 fi 600

Projektowanie i Nadzory Edward Wéjcik
34-500 Zakopane ul Walkosze 3

Urzad Gminy w tapszach Niznych

Inwesfor: ul. Jana Pawta Il 20

Poprawa bezpieczeristwa i warunkéw komunikacyjnych poprzez przebudowe
InWESfijﬂ.‘ drogi gminnej ul. Jana Pawta Il oraz drég dojazdowych: ul. Lesnej,
ul. Spotdzielcow, u. Wismierskiego w miejscowosci tapsze Nizne

Czesc: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna
Przedmiot rysunku: Sytuacja - Arkusz 8 Rg ;s “Qr :
Projektonat: prmisees | (Y shate
Sporzadiit o e e | (- sofa syracanana
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