
I zmiana II zmiana łączny

17.02 całodzienny 9 163,085 05:42 05:27 11:09

17.04 całodzienny 11 163,203 06:54 06:07 13:01

18.02 całodzienny 13 180,178 07:30 06:26 13:56

18.06 całodzienny 17 236,705 08:32 09:20 17:52

20.01 całodzienny 14 219,577 07:25 07:33 14:58

26.04 całodzienny 11 170,330 08:16 05:35 13:51

31.01 całodzienny 16 176,364 06:45 07:55 14:40

31.06 jednozmienny 10 110,145 09:32 09:32

40.01 całodzienny 22 234,109 09:01 09:13 18:14

55.09 jednozmienny 7 139,481 09:12 09:12

57.05 całodzienny 17 235,035 09:11 08:25 17:36

57.07 całodzienny 12 166,092 08:40 04:22 13:02

2 194,304

I zmiana II zmiana łączny

26.02 całodzienna 15 232,736 08:55 08:56 17:51

26.03 całodzienna 11 170,330 06:34 06:47 13:21

26.06 całodzienna 15 232,390 09:00 08:51 17:51

26.07 całodzienna 13 201,706 07:43 08:00 15:43

31.01 całodzienna 22 242,583 09:43 08:54 18:37

31.06 jednozmienne 10 110,145 09:16 09:16

39.02 całodzienna 11 195,448 06:22 06:31 12:53

57.01 całodzienna 13 179,671 07:14 06:22 13:36

1 565,009

POWSZEDNI LATO

Suma wzkm

nr linii rodzaj brygady

planowana 

liczba 

kursów

planowana 

liczba wzkm.

czas pracy

Suma wzkm

Załącznik nr 2b do umowy

Parametry linii komunikacyjnych

POWSZEDNI NORMALNY

nr linii rodzaj brygady

planowana 

liczba 

kursów

planowana 

liczba wzkm.

czas pracy

Parametry linii komunikacyjnych dla autobusów mega



l.d wzkm l.d wzkm l.d wzkm l.d wzkm l.d wzkm l.d wzkm plan

styczeń 21 2 194,3 4 0,0 5 0,0

luty 20 2 194,3 4 0,0 4 0,0

marzec 23 2 194,3 4 0,0 4 0,0

kwiecień 19 2 194,3 5 0,0 4 0,0

maj 21 2 194,3 4 0,0 6 0,0

czerwiec 21 2 194,3 4 0,0 5 0,0

lipiec 21 1 565,0 5 0,0 5 0,0

sierpień 22 1 565,0 4 0,0 5 0,0

wrzesień 21 2 194,3 5 0,0 4 0,0

październik 22 2 194,3 4 0,0 5 0,0

listopad 21 2 194,3 3 0,0 6 0,0

grudzień 19 2 194,3 5 0,0 5 0,0

styczeń 22 2 194,3 3 0,0 5 0,0

luty 21 2 194,3 4 0,0 4 0,0

marzec 21 2 194,3 5 0,0 4 0,0

kwiecień 21 2 194,3 4 0,0 4 0,0

maj 20 2 194,3 4 0,0 7 0,0

czerwiec 20 2 194,3 5 0,0 5 0,0

lipiec 23 1 565,0 4 0,0 4 0,0

sierpień 21 1 565,0 5 0,0 5 0,0

wrzesień 21 2 194,3 4 0,0 5 0,0

październik 23 2 194,3 4 0,0 4 0,0

listopad 19 2 194,3 5 0,0 6 0,0

grudzień 20 2 194,3 4 0,0 5 0,0

styczeń 21 2 194,3 4 0,0 5 0,0

luty 20 2 194,3 4 0,0 4 0,0

marzec 21 2 194,3 5 0,0 5 0,0

kwiecień 21 2 194,3 4 0,0 3 0,0

maj 21 2 194,3 4 0,0 6 0,0

czerwiec 20 2 194,3 4 0,0 6 0,0

lipiec 23 1 565,0 4 0,0 4 0,0

sierpień 20 1 565,0 5 0,0 6 0,0

wrzesień 22 2 194,3 4 0,0 4 0,0

październik 23 2 194,3 4 0,0 4 0,0

listopad 19 2 194,3 4 0,0 7 0,0

grudzień 21 2 194,3 4 0,0 4 0,0

styczeń 20 2 194,3 5 0,0 5 0,0

luty 20 2 194,3 4 0,0 4 0,0

marzec 22 2 194,3 4 0,0 5 0,0

kwiecień 21 2 194,3 4 0,0 3 0,0

maj 20 2 194,3 5 0,0 6 0,0

czerwiec 21 2 194,3 4 0,0 5 0,0

lipiec 2 194,3 23 1 565,0 4 0,0 4 0,0

sierpień 2 194,3 21 1 565,0 4 0,0 6 0,0

wrzesień 22 2 194,3 4 0,0 4 0,0

październik 22 2 194,3 5 0,0 4 0,0

listopad 20 2 194,3 4 0,0 6 0,0

grudzień 22 2 194,3 3 0,0 4 0,0

 

Harmonogram realizacji umowy 
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Powszedni Sobota Świąteczny

Lato

Rok Powszedni

Obowiązujące 

rozkłady jazdy w 

miesiącach

Normalny

RAZEM 2 100 000

Realizacja 

umowySobota Świąteczny


