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Boguszow — Gorce, dnia 21.04.2023 1.

Znak sprawy: ZP.271.9.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postepowania pn.: ,Modernizacja dwéch stadionow zlokalizowanych na terenie
Gminy Miasto Boguszéw-Gorce wraz z niezbedng infrastruktura oraz wyposazeniem”

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)dalej ustawa Pzp, udziela odpowiedzi na
pytania.

Pytanie 1
»Ze wzgledu na stosunkowo ztozony zakres robot oraz Swieta 1 i 3 maja, prosze o zmiane terminu
sktadania ofert na 09.05.2023.”

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu skladania ofert.

Pytanie 2

,Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta
przekroczy budzet Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i jesli
wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowac¢ czy jest zainteresowany
postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac niepotrzebna strate wykonawcy.”

Odpowiedz

Informacja o kwocie, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu
zamoOwienia, zostanie udostepniona na Platformie Zakupowej niezwlocznie po uplywie terminu
wyznaczonego na skladanie ofert, ale zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, nastapi to przed
otwarciem ofert.

Pytanie 3.
,Prosze o udostepnienie badan geotechnicznych gruntu.”

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada badan geotechnicznych gruntu. Inwestycja realizowana jest w systemie
»zaprojektuj i wybuduj”. W zwiagzku z powyzszym to Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych uzgodnien, odstepstw od warunkéw technicznych, ekspertyz, decyzji, map,
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badan, inwentaryzacji iinnych, niezbednych celem prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej, a nastepnie na jej podstawie robot budowlanych.

Pytanie 4

,Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore
zachowuja waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.”

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia. Inwestycja realizowana jest
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. W zwigzku z powyzszym to Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, odstepstw od warunkéw technicznych, ekspertyz,
decyzji, map, badan, inwentaryzacji iinnych, niezbednych celem prawidlowego wykonania
dokumentacji projektowej, a nastepnie na jej podstawie rob6t budowlanych.

Pytanie 5
,Czy wramach strefy zamawianych robét wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli
wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.”

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacja z opisem oraz mapa. Inwestycja realizowana jest
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. W zwigzku z powyzszym to Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, odstepstw od warunkéw technicznych, ekspertyz,
decyzji, map, badan, inwentaryzacji iinnych, niezbednych celem prawidlowego wykonania
dokumentacji projektowej, a nastepnie na jej podstawie robdt budowlanych. Przebieg sieci oraz
wystepowanie ewentualnych kolizji mozliwy jest do zweryfikowania na og6lnodostepnym portalu
informacji przestrzennej Powiatu Walbrzyskiego.

Pytanie 6
,Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego
i samochodoéw ciezarowych niezbednych do wykonania robot?”

Odpowiedz
Zamawiajacy na etapie przetargowym nie dysponuje wiedza na temat posiadanego przez
Wykonawce sprzetu, ktérym planuje wykona¢ roboty budowlanych. W zwiazku z powyzszym
Zamawiajacy nie precyzuje sposobu dojazdu na obiekty w celu wykonania inwestycji. Sposob
wykonania rob6t budowlanych, w tym dojazd sprzetu oraz transportu ciezkiego, pozostaje w gestii
Wykonawcy.
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Pytanie 7

»W zwigzku z zapisem umowy (821 ust. 30) prosze o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy
dopus$ci mozliwos$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym finasowanie
realizacji przedmiotowego zadania.”

Odpowiedz
Kazdy przypadek Zamawiajacy bedzie rozpatrywac¢ indywidualnie i na tym etapie nie zajmuje
jednoznacznego stanowiska w sprawie.

Pytanie 8

»W zwiagzku z zapisem umowy (8§21 ust. 30) prosze o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy
dopus$ci mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca w celu zaplaty jego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.”

Odpowiedz
Kazdy przypadek Zamawiajacy bedzie rozpatrywac¢ indywidualnie i na tym etapie nie zajmuje
jednoznacznego stanowiska w sprawie.

Pytanie 9

,Czy w celu poszerzenia konkurencyjno$ci Zamawiajacy zaakceptuje sztuczng trawe od
zachodniego producenta, ktéra ma komplet wymaganych dokumentow, wedlug zestawienia
parametrow ponizej: Typ wiokna: kombinacja trzech rodzajow widkien w jednym peczku., mix
monofil i fibryl Wysoko$¢ widkna: min. 45 mm, nie wiecej niz 50mm Grubo$¢ widkna (monofil):
min. 320 mikronéw Grubos$¢ wiokna (fibryl): min. 115 mikronéw Ilo$¢ peczkéw: min. 10 000/m?2
Gestos¢ — Ilos¢ wiokien: min. 140 000 wiokien/m2 Dtex: min. 17 700 Catkowita waga nawierzchni:
min. 2 800 gr/m2 Waga wiokna: min. 1700 gr/m2 Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczka po starzeniu:
min. 50 N Wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu: min. 120 N/100mm Przepuszczalnos¢
wody przez system: min. 1 400 mm/h Wypehienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM z
recyklingu, piasek kwarcowy Rodzaj spodu trawy: lateks Nawierzchnia uk!adana na macie
elastycznej, prefabrykowanej-shockpad: min. 20 mm. Proponowana powyzej nawierzchnia ze
sztucznej trawy przeszta pozytywnie testy na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro. Kluczowe
parametry sztucznej nawierzchni sa wyzsze od wymaganych, np. dtex (jest to podstawowa
jednostka miary dla sztucznej trawy definiujaca trwato$¢ widkna. Porownujac trawy od réznych
producentdéw, gdzie zastosowano podobna jako$¢ surowcoéw - im wyzszy dtex wlokna tym
mocniejsze widkno) czy gesto$¢ na poziomie 140 tys. wlokien/m2. Dodatkowo na rynku odchodzi
sie od jednego ksztattu widkna, bo producenci daza do uzyskania nawierzchni jak najbardziej
zblizonej do trawy naturalnej. Doskonalym rozwigzaniem jest zastosowanie kombinacji wiokien
monofil (proste wtdkno) oraz widkien tzw. fibryl (szeroka tasma widkna). Dzieki temu ograniczamy
tzw. migracje granulatu poza boisko, co jest typowym problemem przy trawach standardowych —
100% monofil. Kombinacja wtokien umozliwia zatrzymanie i zamkniecie granulatu w danej strefie
boisko dzieki czemu mamy zawsze rownomiernie rozprowadzony granulat na catym boisku. W ten
sposéb uzyskujemy jednolite warunki gry i brak réznic miedzy strefami na boisku.
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Zamawiajacy oglasza przetarg po raz kolejny, wiec moze watro powiekszyC potencjalny krag
wykonawcow. Prosimy o dopuszczenie proponowanego systemu, spelniajacego wysokie
wymagania jakoSciowe i posiadajacego aktualny certyfikat FIFA Quality Pro, jako systemu
rownowaznego do wymaganego.”

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie produktu o wskazanych w pytaniu parametrach.

Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

Sylwia Dabrowska

Sporz.
A . Wojtczak



