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W miejscowosci Radzikow Zamawiajacy wylacza z PFU zakres dotyczacy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i zaweza ja do dlugosci ok 145 mb tj. odcinek od studni SR4 na wysokosci dziatki nr 40/10
do dzialki nr 15/3- budynek nr 18.
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1. Opinia geotechniczna dla - zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w cze$ci m. Radzikéw warz z pompownia i
kolektorem ttocznym do m. Lagiewniki”.




Okreslenia podstawowe
Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uwego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

4 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
» budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
> budowle stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

> obiekt matej architektury;

+ budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

4 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie

przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

+ budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
4 obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:
»  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,
» posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

» uzytkowe stuzacej rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
= tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
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technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia, namiotowe i powloki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem,
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieC teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:




obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we

wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng wtasnos¢ uzytkdw.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierédw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.

Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisobw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong, przez zobowigzanego za okre$lone ustawg

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po

ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za

prowadzong budowe.




rejestrze obmiaréw - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczeni, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw

prowadzonych robdt.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez, rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jezeli granice toleranciji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng, lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii

projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
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inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezace kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy

odbiorze gotowego obiektu.

+ instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

+ istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspdlnego, jakie majq spetniaC roboty budowlane.

+ normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub

,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

+ przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy

opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania

4 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s' mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

+ Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;i
Polski do UE, tzn. 2004 r. "

+ Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
urnowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdét i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Niniejsze rozwiazanie jest chronione prawami autorskimi w mysl art. 16 ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z

pozniejszymi zmianami i moze by¢ wykorzystane tylko za pisemna zgoda autora PFU.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej

w czesci m. Radzikéw warz z pompownig i kolektorem ttocznym do m. Lagiewniki”.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu budowe systemu kanalizacyjnego w miejscowo$ci Radzikéw, wraz

z ukfadem ttoczenia sciekow do oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej w miejscowosci Lagiewniki.

1.1.OKRESLENIE POTRZEB

Zamowienie obejmuije realizacje Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa

kanalizacji sanitarnej w czesci m. Radzikéw warz z pompownig i kolektorem ttocznym do m. Lagiewniki”

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania:

Umowa z Inwestorem,

Plan sytuacyjno — wysokoSciowy terenu,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Mapa ewidencyjna,

Wizja w terenie,

Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego,
Decyzja — Pozwolenie wodnoprawne,

Obowigzujace normy,

Obowigzujace przepisy:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 tekst jednolity,
z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518, wraz z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, z pozniejszymi

zmianami)
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478, akt posiada tekst jednolity,
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605, akt posiada tekst
jednolity, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213, akt posiada tekst
jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057, akt posiada tekst

jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r., o dozorze technicznym (Dz. U. 2023 poz. 1622, akt posiada tekst jednolity,
wraz z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54, akt posiada tekst
jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami,),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, akt posiada tekst jednolity,
wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650, akt posiada tekst jednolity, wraz z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, wraz z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873, akt posiada tekst jednolity, wraz z p6Zzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225, akt posiada tekst jednolity, wraz z

poZniejszymi zmianami);

inne niewymienione.
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1.3.INWESTOR

Inwestorem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest:

Gmina tagiewniki

Z siedziba:

ul. Jednosci Narodowej 21
58 -210 tagiewniki

pow. dzierzoniowski

woj.: dolnoslaskie

1.4.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaproponowanie spdjnej oraz kompleksowej gospodarki komunalnej polegajacej na
zorganizowanym odbiorze Sciekow w gm. Lagiewniki. Niniejsze opracowanie stanowi rozwigzanie kwestii gospodarki
Sciekowej dla terenu objetego opracowaniem. Realizacja inwestycji stuzy¢ bedzie poprawie oraz ochronie $rodowiska
naturalnego poprzez eliminacje przydomowych bezodptywowych zbiornikéw na Scieki. Przy opracowywaniu programu
funkcjonalno - uzytkowego starano sie zaproponowaé jak najoptymalniejsze rozwigzania techniczne, materiatowe,

oraz technologiczne stuzace osiagnieciu jak najlepszemu efektowi srodowiskowemu.

Zadaniem programu funkcjonalno-uzytkowego jest wyznaczenie kierunkéw dziatan inwestycyjnych, stuzacych

realizacji gospodarki sciekowej w gm. tagiewniki.

1.5.ZAKRES PRAC

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

» Opracowanie dokumentacji projektowej skiadajacej sie z projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno budowlanego oraz projektu technicznego

» Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien, decyzji, zezwolen oraz opinii,

»  Wykonanie prac budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg

»  Wykonanie préb szczelno$ci oraz prob koncowych,

»  Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, wraz z odtworzeniem nawierzchni,

» Uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie,

Nadzor autorski nad realizacjg zamierzenia inwestycyjnego
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Zakres przewidywanych prac budowlanych zlokalizowany jest:

» W obszarze Aglomeracji tagiewniki wyznaczonej Uchwatg nr XVII/459/15 Sejmiku Wojewddztwa
Dolno$laskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji tagiewniki,

» Poza obszarem Aglomeracji tagiewniki wyznaczonej Uchwatg nr XVII/459/15 Sejmiku
Wojewddztwa Dolnos$laskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracii
tagiewniki

» W pasach drog publicznych oraz dziatkach podmiotéw publicznych,

» W dziatkach podmiotéw prywatnych, dla ktérych Wykonawca uzyska zgode wiascicieli na

lokalizacje infrastruktury technicznej

Zakres przestrzenny zostat na zataczniku graficznym. Ogdlny zakres robét oraz ich charakter przedstawiony zostat w
ponizszej tabeli.

Tabela 1.5.1. Zestawienie prac - zbiorcze zestawienie rzeczowe dla miejscowosci Radzikéw (wraz
z m. Lagiewniki)

L.p. Nr Miejscowosé Planowana Dlugos¢ sieci [m] Pom.
zlewni ilos¢ poses;ji do Grawitacja Tloczn. Tloczn.  Sieciowe
przylaczenia [szt.]
$200 $160 $110 9140
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PO3  RADZIKOW DO 60 2864 900 0 2792 1
2 LAGIEWNIK 0 13 0 0 0 0
3 RAZEM 60 2877 900 0 2792 1

Uwaga! Kolumna 4 D=160 mm - sg to odejécia przytaczy do granicy posesji przyjmujac 1 przytacze do 1 posesji 0
dtugosci Sredniej L=15m

W ramach realizacji kontraktu, dodatkowo nalezy zrealizowac:

»  Studnie rewizyjne dla projektowanej kanalizacji,

» Rurociagi uktada¢ w szalunkach

»  Odwodnienia przy uktadaniu rurociagdw, za pomocaq igtofiltrow

e Zasilanie pompowni w energie elektryczna,

»  Ogrodzenie pompowni (w razie koniecznosci),

»  Napowietrzanie ttoczonych $ciekow,

»  Sterowanie, monitoring pompowni,

*  Zjazdu i utwardzen wokdt pompowni (w razie koniecznosci),

e Odtworzenie nawietrzni drég.
Ostateczne rozwigzania techniczne, lokalizacyjne projektowanych elementéw zostang ustalone na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;.
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W przypadku konieczno$ci odtworzenia istniejacych drég dla:

»  drog nieutwardzonych w tym poboczu - zastosowa¢ nawierzchnie tuczniowg
e drog utwardzonych — zastopowac nawierzchnie asfaltowg zgodng z klasg KR3

W ramach wykonywania prac odtworzeniowych, w przypadku wystapienia konieczno$ci, wykona¢ odwodnienia
drég. Przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych do ziemi badz
najblizszego cieku.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Pogladowa lokalizacja poszczegélnych inwestycji zostata przestawiona w czesci lll PFU — czes$¢ informacyjna jako
zatacznik graficzny. Szczegdtowo przedsiewziecia opisano jak i przedstawiono graficznie na zatgcznikach

stanowigcymi element czeéci Il niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Obreb Radzikéw
Kanalizacja tloczna: 165; 179; 139; 198/2;

Kanalizacja grawitacyjna: 40/10; 15/3; 166; 181; 172/1; 167; 164; 92; 93/2; 200; 188; 154/6; 187; 2/21; 165; 138/8;
2/62; 2/3; 90/35; 90/14; 210

Obreb Lagiewniki
Kanalizacja tloczna: 935; 475/1; 219/13

Kanalizacja grawitacyjna: 219/13
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Rys. 1. Poglqdowa lokalizacja zakresu inwestycyjnego
Czerwong obiednig zaznaczono zakres przestrzenny zamierzenia

3. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

1. Zakres przestrzenny inwestycji w czesci potudniowo —wschodniej objety jest zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg znak nr XXX/217/2002 Rady Gminy
tagiewniki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lagiewniki wraz
z czescig gruntdow wsi Przystronie z dnia 29 kwietnia 2002 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Dolno$laskiego z dnia 27.12.2005r. nr 261 poz. 4602),

2. Pozostaty zakres przestrzenny wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

3. Zakres zamierzenia inwestycyjnego wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

4. Przedmiotowe przedsiewzigcie wymaga uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne z godnie
z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478, akt posiada tekst jednolity,
wraz z pozniejszymi zmianami)
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5. Zakres przedsiewziecia wymaga uzyskania pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe z godnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682 akt posiada tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami)

6. Innych niewymienionych

4. STAN ISTNIEJACY

Na terenie jednostki administracyjnej jakg jest Gmina Lagiewniki funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej.
Istniejacy system zarzadzany przez ZUK Sp. z 0.0. w Lagiewnikach.

Na terenie gminy funkcjonuije istniejgca oczyszczalnia w Lagiewnikach i w Sokolnikach, do ktorych odprowadzane
sq Scieki z obszaru aglomeracji tagiewniki oraz Scieki dowozone pochodzace zbezodptywowych zbiornikéw
zlokalizowanych na terenie gminy.

Na terenie miejscowosci Radzikéw nie funkcjonuje na ten moment zorganizowany system odbioru i oczyszczania
Sciekow. Powstajgce Scieki gromadzone sg w bezodptywowych zbiornikach na nieczysto$ci, a nastepnie wywozone
taborem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekow.

Teren inwestycji w przewazajacym zakresie stanowig obszary zabudowane, zabudowaniami zagrodowymi oraz
obszary niezabudowane znajdujace sie w miejscowosci Radzikéw oraz tagiewniki, atakze ich najblizszym
sgsiedztwem.

5. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

W ramach realizacji niniejszego kontraktu opracowana zostata opinia geotechniczna. Ponizej przedstawiono
wyciag z dokumentacii.
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i mﬁMWMW ul, Drzonkg - Rptawa 14,

Yo ryiiko od 10867, NTPY 929019976 il g Ry

OPINIA GEOTECHNICZNA

do zadania:

L.Budowa kanalizacji sanitarnej w cze$ci m. RADZIKOW

wraz z pompownia i kolektorem tlhocznym do m. Lagiewniki".|

Opracowanie:
dr Andrzey Krainski
upr. geol. 070683, 050779

Zielona Gdra, marzer 2004

4 Ujecia wody 4 Odwodnienia wykopow < Odbiory wykopéw

% Badania geotechniczne ¢ Piezometry - monitoring 4+ Operaty wodnoprawne

< Badania geclogiczne <4 Pompy ciepla % Zloza kruszyw

4 Badania laboratoryjne < Zageszczenie gruntéw v Nadzér inwestorski

4 Wycena informacji < Statecznogé skarp < Projekty geotechniczne y/
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SPIS TRESCI

Watep

Ustalenie kategorii geotechniczne)

Srodowisko geograficene

Opis budowy gealogicene)

Charakterystyka warunkdw hydrogeologicznych
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1. Wstep

W ozwigzku z planowang inwestycja dotyezaca kanalizacji zachodzi potrzeba oceny
warunkdw geotechnicanveh, W tvm celu wykonano preede wszystkim:

3 otwory badaweze (sonda 2 probrukiem preelotowym DN 36 — 50 mm) do glebokode
4,0 m p.p.t. oraz 3 otwory badaweee (sonda 2 probnikiem preelotowsym DN 36 — 50
mm) do glebokodel 3.0 m poput;

badania makroskopowe,

ohserwacje obecnosci wody podziemne] w otworach,

pobor probek gruntu do badan laboratoryinyveh,

niezhgdne badania laboratoryine,

regdne terenu prayjgto wig mapy woskali 11000,

lokalizacye ttwordw geatechnicenyeh pokazano na mapie w skali ~1: IO (zal, 1),
wyniki prac i badaf zestawiono w formie prezentowanej, ktdra obejmuje tekst wraz
z ratacznikami,

zakres badan (lokalizacje otwordw oraz ich glebokosc) ustalono z Inwestorem
i # Projektantem.

Charakter opracowania jest zeodny 2 zatozeniami ustawy Prawo budowlane = dnia 7 lipea
1994 (7 pddnigjszymi zmianami), Dz, U, Nr 89, poz. 414 oraz 2z Rozporzpdzeniem Ministra
Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicanyveh warunkow posadavwiama obiektow budowlanyeh, Tz, UL 2002 poe.

4403,

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 3-4 tekstu,
réwniez:

dostgpne materialy archiwalne geotechniczne,

dostepne materizhy archiwalne geologicene,

mapy specjalistyezne, w o tym geologiczne,  hydrogeologicene,  geologiczno -
imeymierskie, morfologicene 1 hvdrograficene,

rocemki hydrologicene standw wody podeiemne.

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rreczypospolite] Polskie) = dnia 27 styeznia 2023 1.
w osprawic ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologicene | gomicee, De
LI 2023 pog, 2029 z pién. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Maorskiej 7 dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicenych warunkdw posadawiania obiekiow
budowlanyeh, Dy, U, 2002, poe, 463,

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
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«  PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbale literowe i jednostki miar.

s PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne,

= PN-B-04432. Geatechnika. Badania polowe.

s PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projekiowanie geotechniczne — czesc 1: Zasady ogdlne.

«  PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projekiowanie geolechnicene — cegst 20 Rogpoznanie
i hadanie podboda gruntowego.

+  Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa,

=  Grabowski 2., Pisarczyk 5., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

o Kostrzewski W, — 1980 — Mechanika grontdw. Parametry  geotechniczne  gruntiw
hudowlanyeh oraz metody ich wyznaczania, PWN, Warszawa.

«  Kotowskl )., Krainski A, — 2000 — Geologia ingynierska, Sporzadzanic dokumentac)i
geologiczno - ingynierskig), Zielona Gora,

+  Kowalski W.C. — 1988 — Geologia ingvmierska, Wydawnictwa geologiczne. Wiarszawa,
«  Mvilinska E. — 1998 — Laboratoryvine badania gruntow. PWN., Warszawa.
& Pisarczvk 5. — 2001 — Gruntoznawstwo imeynierskic. PWN. Warszawa,

+  Pula O, Bvbak C., Sarmiak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien.
Wrockaw,

«  Wilun Z. — 1987 - Zarys geotechniki. WKL, Warszawa.

«  Wysokinski L., Kotlicki W, Godlewski T. - 2011 — projektowanie geolechnicene wedhug
Eurokodu 7, TTE Warszawa,

GENERALNE UWAGI DOTYCEACE BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO:

Minigjsza opinia  geotechnicena  zostala  opracowana  na  podstawic  badan
preeprowadronych w zakresic zgodnym e zleceniem Zleceniodawey 7 naleryta starannoscig
na kasdvm etapie prac. Koreystajae ¢ nimiejsee] opinii peotechnicene) naledy  jednak
uwrglednic  wymieniong ponige)  generalne uwagi, kidre preedstawia sig po analizie
wezesniejszyeh dodwiadezen autoréw oraz ogolne) wiedzy geologicenej:

a. rozpoznanie budowy geologicene| ma charakter punktowy. Dokladnodé okreslenia
rodzaju @ ostanu gruntu oraz  preelotu poszezegdlnych  warstw  dotvezy  wylgeznie
poszczegdlnyeh punktéw badawezych (migjsc wiercen 1 sondowan). Mapy oraz przekroje
peotechniczne opracowana na podstawic interpolac)i oraz ckstrapolacii | preedstawiaja one
mo#liwy  (demniemany/preypuszczalny) - prechieg  warstw pomigdey  poszezegolnymi
punktami badaweesymi. Preekroje geotechnicene opracowane zostaly  wylgeenie w celu
mdlnego preedstawienia budowy geologicene) podioda;

b. dokladnodé okreslenia przelotn poszezegdlnyeh warstw geotechnicznych od okolo +/-
10 cm (dla sondowan) do +/- 20 em (dla wiercen) i wynika z techniki wykonanych badan oraz
doktadnosci urzadzenia badawezego:

¢. dokladnose okreslenia nawierconego poziomu wody grumtowe] oraz dokladnosc
pomiary poziomu saczen sq takic same jak dokladnode okreslenia preelotu poszezegolnveh
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warstw geotechnicznyeh. Matomiast dokladnosé okredlenia wstabilizowanego poziomu wody
gruntowe] wynosi +'- 5 cm, Wszystkic pomiary poziomu wody gruntowej dotvers wylgeznie
danego okresu pomiare — dnia wykonania tego pomiare, Wahania lustra wody  grontowe]
wociagu roku 1w eyvklach wieloletnich, wzalednodel od budowy geologicene) 1 lokalnyeh
warunkdw hydrometeorologicenyeh moga wynosicé od kilkudasiesieeiu centvmetrdw do kilku
ITEToW,;

d. migzszodd  pasypow  antropogenicenych  pomiedzy  poszezegdlnymi  punktami
badaweczymi moze byé zrddnicowana — wigksza lub mnigjsza niz wykazana w wykonanych
otworach badawczyeh i sondowaniach, podobnie sklad nasypow moze byé zroamicowany. Nie
moFna rownie? wykluczyd wyvstepowania w podiogu terenu badan niczinwentaryzowanyech
(nie zaznaczonych na mapie) podziemnych instalac)i oraz fragmentow starveh fundamentow
i posadzek — nignawierconych w wykonanych punktach badawcezych:

e nimejsza opima geolechnicena zostala opracowana w zakresie adekwainym dla
konkretne] inwestycji — zgodnie ze zleceniem Zleceniodawey. W prevpadkn zmiany rodzaju
inwestycji lub jej lokalizacji, zakres badan (np. liczba punktéw badawczych, glebokodd
sondowan/wiercen) moze byé niewystarczajacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robot
ziemnych i fundamentowych;

f. w prevpadku stwicrdzenia — podezas robat ziemnych lub fundamentowych —
jakichkolwick nicegodnodei ¢ wynikami badan  geotechnicenych  precdstawionyveh
woninigjaze] Opini geolechnicene], nalegy mieswlocenie skontakiowal sig = autorarmi
NiNigjSEegn Opracewania.

L, Ustalenie Kategorii geotechnicenej

Kategorig geotechniczng dla obiekiu budowlanego ustala sig w oparciu o dwa kryteria, t).:
s charakterystyke obickiu,

« warunki gruntowe,

Projekiowana inwestycja dotvezy kanalizac)i.

Warunki podloza proponuje sie zaliceyd do prostyeh. Wynika (o 2

& wystepowania gruntdw nigjednorodnych pod wegledem litologicenym,

«  wystepowania gruntdw zblizonyeh pod wegledem genetycanym,

«  wystepowania gruntow nasypowych,

« wystgpowania wody podziemnej,

W ooparcin o powyesze preestanki proponuje sig zaliczenie projektowianego obiekiu
do | EATEGORII GEOTECHNICZNEL opstatecens kategorie  geotechnicena i warunki

W USLS L w1,
Trwzgledniono prey tvm zalecenia wynikajgoe 2
1. Polska Morma PN-B-02479 Geotechnika, Dokumentowanie gestechnicane.
Zasady ogdlne.

2. ENV 1997-1 . EUROCODE 7" Projektowanie geotechniczne. Zasady ogblne.

3. Rogporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskig)
zdnia 25 kwictnia 2002 r. w sprawie ustalania geotechnicenyeh wamnkow
posadawiania obicktow budowlanyeh, Dz, U, 2002 poz. 463,
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3. Srodewiske geograficzne

Badaniami objgto fragment terenu polozony w obrghie m. Radzikow, gm. Bagiewniki,
pow. deierzoniowski,

Pod wagledem geomorfologicenym obszar ten ledy w obrebie Rowniny Wrockawskiej (nr
FI8.53 w podziale J. Kondrackiego).

Powierzchnia terenu ledy na rzgdnych ok, 168.0 — 1780 m npm.

W aspekeie hydrograficznym jest to zlewnia Slgzy, ktora we Wroclawiu uchodzi do Odry

jako jej lewobrzezny dophyw. Koryio Slezy polozone jest na E od terenu badan.
4. Opis budowy geologicinej

Budowa geologicena sostala rozpoznana do glebokodar 3,0 - 40 m pp.i. Stwierdzono
wystepowanie  ponide)  gleby 1 nasypdw  osadiw  cewartorzedowyeh,  holocenskich
i plejstocenskich reprezentowanych preez eoliczne (lessowe) pyly 1 plaski podécielone
lodoweowymi glinami.

Bezpodrednio  pod  powierzchnia terenu znajduje sig warstwa gleby 1 naswpow
o mig#szoscl okoto 0.6 — 1.4 m. W micjscach nicobjetych wierceniami wartosé ta mode byé
WYESZ,

Budowe geologiceny zaprezentowana na zafgeeonveh kartach otwordw gestechnicznych
oraz na preekrojach geotechnicenyeh (zal, 21 3

5. Charakterystvka warunkiow hydrogeologicenych

Sgezema wody  gruntowe] 1 poziomy wody rawieszong) stwierdzono wo okresie
wykonania badan na glebokodei 1,1 - 3,1 m ppt. W okresach mokryeh: opady, roztopy
w stanach maksymalnyeh poziom wody moze byé wyzszy o okolo 0.5 m od podanego.
Ewentualne odwodnienie wykopdw mozliwe wylacenie, jake pompowanie bezposrednie
{(powierzchniowe),

. Charakterystvka warunkow geotechnicenych

Fgodmie z wynikami prac i badan orae wymozami norm @ literatury, wystepujgos
w podlodu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicenych, 1.

= WARSTWA I - stanowia ja eoliczne (lessowe) pyly [Si]. s 1o grumty spoiste
wostanie  twardoplastycenym o stopniu plastycznosei I, = 0,13 wartost
wyprowadzona; symbol dla gruntow  spoistych C; grumty 12 bardzo  tatwo
uplastyczmiaja sig w obeenodel wody podezas robot ziemnych;

= WARSTWA 1l - reprezentowana jest przez coliczne  (lessowe) piaski
drobnoziamiste  [FSa] = preewarstwieniami pydow  [051] 1 podregdnie  piaski
srednioeiarniste [MSal, s3 o grunty w slanie Srednioeageszezonym, o stopnio
zageszezenia Ip = 0,40 — wartoéd wyprowadzona;

= WARSTWA I - stanowig jo lodowcowe gliny piaszczyste ewigele [clSal.
a7 to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o stopnin plastyeznosci I = 0.0 -
wartode wyprowadzona; symbol dla gruntow spoistyeh B; prunty te bardezo tatwo
uplastyczniaja sig w obcenodel wody podezas robdt ziemnych,
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Pozostale wartodei parametrow geotechnicznyeh grumtéw podano na zal, 4. Wynikajg one
% korelacn podanych w normach 1 lteraturze,

7. Wninski

T0. Woanalizowanym podhocu wystepuig nastepujace arunty:

= WARSTWA T - stanowig ja eoliczne (lessowe) pyly [Si], s wo grunty spoiste
wostanie  twardoplastycenym o stopnin plastyeznosci I = 0,15~ wartosé
wyprowadzona; symbol dla grumtow  spoistyeh C: grumty e bardzo  latwo
uplastyceniaja sig w obecnodci wody podezas robdt ziemnych;

= WARSTWA Il - reprezentowana jest przez eolicene (lessowe) piaski
drobnoziarniste  [FSa] z preewarstwieniami pylow [051] 1 podregdnie  piaski
srednioziarmniste [MSal, s3 to grunty w o stanie  Sredniozagesrezonym, O stopnio
ragesyezenia [p = 0,40 — wartose wyprowadzona;

= WARSTWA I - stanowia ja lodoweowe gliny plaszczyste zwigele [cl3al,
s to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o stopnin plastyeenodei I, = 0,10
wartodé wyprowadzona; symbol dla gruntéw spoistveh B: grunty te bardzo fatwo
uplastyczniaja sig w obecnodel wody podezas robdt ziemnych.

T2 Woda gruntows:
- sgezenia wody gruntowe] | poziomy wody zawieszone] stwicrdzono w okresie
wykonania badan na glebokoder 1,1 — 3,1 m ppt. W ookresach mokrych: opady,
roztopy — w stanach maksymalnyveh pogiom wody moke byé wizsey o okoto 0,5
m od podanepo, Ewentualne odwodnienie wykopdw mozliwe wylacziie, jako
pompowanie bezpodrednie {powierzchniowe).

7.3 Warunki geotechniczne podioda zostaly rozpoznane w stopnin dostatecznym,

a prezentowane wyniki mogg shuzyé do dalszych prac projekiowych,

74, Podanc warunki geotechnmiczne s gencralnie zgodne z damymi archiwalnymi
oraz literaturg.
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6. LOKALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO OBSZAROW
CHRONIONYCH

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza zasiegiem terenéw podlegajacych ochronie w rozumieniu Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336, akt posiada tekst jednolity wraz z pdzniejszymi
zmianami). Lokalizacje inwestycji w odniesieniu do najblizszych terenéw podgladajacych ochronie przedstawiono na

ponizszym rysunku.

Dankowice f Suchowice

Jandwek
4 ¥ Formy ochrony przyrody
B 8 Pormniki Preyrody
Uzytki Ekologiczne
Rezerwaty
Parki Krajobrazowe
[1 [ Parki Nar.
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[2] ¥ Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe
|:| Natura 2000 - obszary ptasie
[H [¥3 Hatura 2000 - obszary siedliskowe
Stanowiska Dokumentacyjne
__| Obiekty geoturystyczne

Jerzielrzv(e Siemianow
Wielkie

'Mle(znn
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Ezebﬁik
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Rys. 2. Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw podlegajacych ochronie

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

7.1. WPROWADZENIE

Niniejsza czes¢ PFU ustala wytyczne dla dostarczanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej,
Materiatow oraz wykonywanych przez niego Robdt. Wskazanie konkretnego materiatu lub urzadzenia nie oznacza
koniecznosci zastosowania go w Robotach. Jesli nie ustalono inaczej, wszystkie Roboty majg by¢ zgodne z

postanowieniami zawartymi w niniejszym Rozdziale.
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Jezeli, w celu osiggniecia efektu lepszego funkcjonowania obiektu czy dla prawidiowe] realizacji Robdt,
konieczne okaze sie wykonanie jakichkolwiek instalacji, obiektdw, robot, nieopisanych w niniejszej PFU, to

Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania na wtasny koszt.

7.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

7.2.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy winien by¢ przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz
aktach wykonawczych do niej, jak iw przepisach odrebnych, w szczegélnosci, normujacych zagadnienia
bezpieczefstwa zycia izdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony $rodowiska. Zamawiajacy nie dopuszcza
rowniez sytuaciji, w ktorych prace wykonywane na obiektach przewidzianych do przebudowy spowodujg utrudnienia,
przez ktore nie bedzie mozliwa eksploatacja systeméw wodociggowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy. Jezeli w
niniejszym PFU nie okreslono catoSciowo zakresu prac koniecznego do realizacji zadania to wykonawca jest
zobowigzany ponies¢ koszt wykonania takich prac i uwzgledni¢ je przy wycenie. Jest tez zobowigzany powiadomi¢

niezwlocznie o takim fakcie Zamawiajacego.

7.2.2. TEREN PRZEZNACZONY POD INWESTYCJE

Zamawiajacy posiada lub w imieniu Zamawiajacego, Wykonawca bedzie musiat uzyska¢ tytut prawny do

dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych.

7.3. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Projekty dla zadan muszg spetnia¢ wymagania Zamawiajacego, zgodnie z rozwigzaniem okreslonym w
czesci lll PFU, w ktorej przedstawiono rozwigzanie koncepcyjne budowy oraz przebudowy elementdéw okreslonych w

zamowienie w oparciu 0 uzgodnienia z Zamawiajacym oraz eksploatujgcym.

7.3.1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

Projekt musi zosta¢ opracowany w oparciu o cze$¢ Il PFU, w ktdrej przedstawiono docelowe rozwigzanie

technologiczne.
Projekt budowlany musi zostac zrealizowany w oparciu o :

» Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351z pdzniejszymi zmianami; akt posiada

tekst jednolity,

» Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),,
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* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm., tekst jednolity );
* |nnymi obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami.

Projekt budowlany bedzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Sformutowane na pismie

whnioski Wykonawca wprowadzi do projektu.

Dokumentacja Wykonawcza bedzie zawierata uszczegdtowienie projektu budowlanego, doktadne obliczenia i

wszystkie rysunki niezbedne do wykonania Robot.

Projekt Wykonawczy bedzie zawierat szczegdtowe rozwigzania projektu budowlanego oraz projekty branzowe.
Projekty branzowe beda oddzielnie oprawione z uwzglednieniem podziatu na rodzaj wyposazenia i obiekty.
Proponowany podziat na poszczeg6lne branze bedzie skoordynowany przez Inzyniera po wykonaniu projektu
budowlanego. Jako minimum nastepujace czesci bedg stanowi¢ Projekt Wykonawczy: plany, rysunki precyzujgce
lokalizacje obiektow (z uwzglednieniem wspoirzednych XYZ), okre$lajace ksztatt, wkasciwy sposob i technologie
wykonania, rysunki konstrukcyjne detali z okreSleniem przyjetych rozwigzan, ustaleniem kolejnosci prac w nawigzaniu
do uzgodnionego Programu Robét, sposéb wykonania w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca musi

sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary i kosztorysy dla wszystkich robét.

7.4. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

7.4.1. ZAKRES ROBOT
Zakres Robot obejmuje wykonanie wszystkich Robot podstawowych (Roboty State), Rob6t Tymczasowych

oraz prac towarzyszacych niezbednych dla wykonania zamdwienia.
Doktadny zakres robot przedstawiono w poszczegdlnych tomach czesci lll - PFU.

7.4.2. ORGANIZACJA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Wykonawca na wtasny

koszt zapewni i urzgdzi sobie zaplecze budowy.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia

podpisania ostatecznego odbioru koAcowego.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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7.4.3. ZABEZPIECZANIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
zamiar prowadzenia Robo6t wiascicielom uzbrojenia podziemnego ujetego w Dokumentacji Projektowej lub

wskazanego przez Inzyniera.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

7.4.4. OKRESLENIE METOD REALIZACJI ROBOT

Wykonawca dostarczy wilasng propozycje okreslajaca metode realizacji Robét tzw. Program Robét do

zatwierdzenia przez Inzyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datg zamierzonego rozpoczecia.

W Programie Robot Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowa,

PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Robot bedzie zawieraé:
a) czes¢ 0going opisujaca;

» organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* sposoOb zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan; badania,
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sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i liczbe srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatdw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

sposdb i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie realizacji Rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracii,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

+ lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych;

+ $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o - zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
o =zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami;

o -mozliwoscig powstania pozaru.
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Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakoficzeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wasciwych

organdw administracji panstwowej.

7.4.6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowiazujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

W szczegolnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia izdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania Robét. BIOZ

winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég, stref

pracy i przemieszczania si¢ maszyn;
+ warunkow uzytkowania Materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania Robot;
+ utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;
*+ sposobu przechowywania i przemieszczania Materiatéw i substanciji niebezpiecznych;
+ przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci;
* organizacji pracy na budowie;

+ sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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- Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy Teren Budowy i wszystkie znajdujgce sie na nim obiekty
przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony

wszystkich sktadnikéw majatkowych i Materiatow przez caty czas wykonywania Robdt.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki z tadmg ostrzegawczg, znaki
informacyjne, $wiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i

ochrony wtascicieli i uzytkownikéw terenéw i obiektow przylegtych do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci zap6r i znakdw w dzier i w nocy ze wzgledu na zapewnienie

bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wszystkie urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace,

opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa.

- Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym punkcie nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Robdt.

7.4.7. PRACE | ROBOTY TOWARZYSZACE

- Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i zabezpieczeniem nalezytego wykonania Kontraktu.

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych ubezpieczer i zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu winny by¢

udokumentowane.
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- Zaplecze Wykonawcy (budowy)

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez

Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do uzytku przy wykonywaniu Robét. Biura bedg znajdowaé sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego

obstugi przez caty czas trwania Robdt, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z optatami
obowigzujacymi w okresie wykonywania Robét. Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty, magazyny)
Wykonawca winien uzy¢ elementdw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny wyglad. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien je wyremontowaC i pomalowaé

doprowadzajac do stanu pierwotnego.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos$¢ dia wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w

czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a

$mieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca bedzie na biezaco informowat Inzyniera o wszystkich umowach zawartych z wiascicielami
nieruchomosci, dotyczacych ich wykorzystywania przez Wykonawce do celdw zwigzanych z realizacjg Robét. Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedg ingerowa¢ w takie porozumienia, oile nie beda one w sprzeczno$ci z obowigzujacym

prawem lub Warunkami Kontraktu
- Prace geodezyjne
Informacje ogdine

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdw budowlanych.
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Terenie Budowy i podczas
kolejnych etapéw realizacji Rob6t bedzie okresowo sprawdza¢ poziomy znakdéw wysokosciowych i wspdtrzedne
punktow pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowaC si¢ w bezpiecznej odlegtosci od Robot budowlano-inzynieryjnych, chyba ze

postanowiono inaczej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki z zaznaczonymi miejscami i
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poziomami lub wspétrzednymi, stosowanie do ustalen, wszystkich z osobna reperdw i punktéw pomiarowych

uzywanych do wytyczenia Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia kompletne dane dotyczace wytyczania Robét wraz z
pomocniczymi obliczeniami i rysunkami (w tym rysunkami przedstawiajacymi miejsca i wspditrzedne odniesienia
stosowanych punktéw pomiarowych) w dwoch egzemplarzach przed przystapieniem do realizacji poszczegoinych

odcinkéw Robét.

Wykonawca okresli wymiary tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidtowe odniesienie ich do
istniejacych obiektow i wiasciwg interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki przewodéw
kanalizacyjnych i rurociagéw oraz poziomy jazoéw, den kanatow i innych obiektow wodnych, chyba Ze sg inne
wymagania i postanowienia Inzyniera. Potozenie obiektéw przewidzianych jako czes¢ Robét zostanie wyznaczone w
odniesieniu do bolcéw mierniczych umieszczonych w betonie lub innych zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez
Wykonawce, ktdry réwniez okresli wspdirzedne znacznikdw i ich odlegtosci od sasiadujacych z nimi istnigjgcych

obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreSlajace wspdtrzedne odniesienia  wzdtuz  wszystkich  przewodow
kanalizacyjnych i gtéwnych rurociggéw w odstepach nie wiekszych niz 500 m i te punkty powinny by¢ umieszczone i
wyraznie oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo za pomocg szpilek mierniczych

umocowanych w betonie.
Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajgcych uprawnienia
zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestyciji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne

W oparciu o Dokumentacje Techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.
- Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki,
przesadzania oraz zagospodarowania odpadéw. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzen wymagajacych
pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie konieczno$ci ,raport dendrologiczny" inwentaryzujacy stan
Zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje - w tym wykona na wtasny

koszt projekt zieleni.
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Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z
Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.
W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie pod katem nie uszkadzania ich korzeni.
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostang wdrozone m.in. nastepujace $rodki zapobiegawcze:
+  zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia,
+ prace w obrebie korzeni bedg wykonywane tylko sposobem recznym,
+  zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
« maksymalne skrécenie okresu narazenia korzeni na przesuszenie podczas upatow,

+  zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow chemicznych i budowlanych

(zwhaszcza mat. sypkich),
+  zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew Srodkéw trujacych,
+  zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pod drzewami,

« ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony bedzie obejmowac powierzchnie réwng rzutowi koron,
przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona bedzie obejmowaC obszar o $rednicy réwnej 2-krotnej

$rednicy korony drzewa,

+  ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) - ostona z desek wokét catego pnia wys.
nie mniej niz 150 cm; dolna cze$¢ desek bedzie opieraé sie na podtozu; oszalowanie bedzie opasane drutem
badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy); deski bedg SciSle przylega¢ do pnia (zamiast desek dopuszcza sie

zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty).

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to bedzie

ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
- Odwodnienie i umocnienie wykopow pod budowle i obiekty

Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko wykona projekt wykonawczy umocnienie i instalacje odwodnienia

wykop6w budowy w zakresie wymaganym do prowadzenia prac, a nastepnie wykona te prace. Wszelkie koszty z tym
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zwigzane oraz koszty eksploatacji (koszty zrzutu wody, koszty energii elekirycznej itp.) pokrywa Wykonawca.

Rozliczenie prac odwodnieniowych jak i umocnier prowadzone bedzie ryczattowo.

- Ogrodzenie

Wykonawca jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ Teren Budowy.

- Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku i w dobrym stanie technicznym chodnikéw i jezdni zaréwno
na Terenie Budowy, jak tez na drogach dojazdowych do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do

przygotowania odpowiednich projektéw organizacji ruchu na czas budowy.

- Prace rekultywacyjne

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Teren Budowy po zakorczeniu Robét do stanu pierwotnego.
Wykonawca przygotuje dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robot oraz

po ich zakofczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inzynierowi po zakoriczeniu Robot.

7.4.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za catodobowa ochrong Robét i za wszelkie maszyny isprzet, przy
pomocy ktorego Roboty sg wykonywane od Daty Rozpoczecia do daty podpisania ostatecznego protokotu odbioru

koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone

w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.

7.4.9. ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE | NADZORY

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu Robot na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robét w trybie zgodnym z

postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.

7.4.10. MATERIALY

- Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce Materiaty zastosowane do realizacji Robdt powinny odpowiadaé

wymaganiom PFU.
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W PFU mogaq wystepowa¢ nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla
producenta wymiary. Nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rbwnowazne, spetiajace wymagania opisane
w PFU.

Materialy przed wykonaniem projektdw wykonawczych powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym oraz
Eksploatujacym. Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé

odpowiednie certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci umozliwiajgce ich wbudowanie.

Zrodta uzyskania Materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru danej branzy) do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki Materiatow. Zatwierdzenie partii Materiatéw z danego

Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie Materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze Materiaty uzyskiwane z dopuszczonego

zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji Robot.
- Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie Materiatéw z
jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Eksploatacja zrodet Materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w

hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.
- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.
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- Wariantowe stosowanie Materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju Materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed uzyciem tego
Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez

Inzyniera lub in. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

- Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materialy, do czasu, gdy bedg wbudowane w Roboty,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez

Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Inzyniera.

- Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwornie Materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki Materiatbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
* Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy w czasie przeprowadzania inspekcii;

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja

Materiatow przeznaczonych do realizacji Robot;

+ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla InZzyniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i badan w tych miejscach.

7.4.11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu (Sprzet Wykonawcy), ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadaé¢ pod

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, Sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie Robét zgodnie zzasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byC utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byC zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé Sprzet

jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$C wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet nie gwarantujgcy wykonania Robét zgodnie z Kontraktem, zostanie przez Inzyniera

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

7.4.12. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba $rodkdw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i wskazaniach

Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0% i innych parametrow technicznych. Srodki transportu niespetniajace
tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
zanieczyszczenia iuszkodzenia spowodowane zastosowanymi przez niego $rodkami transportu na drogach

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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7.4.13. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow, Urzadzen i wykonawstwo Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami PFU,

Programem Rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i

rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce i
Wykonawca poniesie skutki finansowe z tego tytutu, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i Robot lub ich elementow, beda oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej oraz PFU, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatdw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach Materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod

grozbag zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie PFU i dokladne zrozumienie zakresu Robot.
Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko, co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robét zgodnie z
Kontraktem. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwo$ci dotyczacych interpretacji PFU,
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera na piSmie wcelu otrzymania niezbednych wyjasnien.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wszystkie Urzadzenia i Materiaty
wbudowane w Roboty muszg byé nowe iowymaganej jakosci, a jakoSC wykonania Robot bedzie odpowiadata

najwyzszym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montazowym.

Informacje odno$nie do charakteru gruntu na Terenie Budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejacych
instalacji podziemnych podano w PFU. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz
ich uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzyska informacje i zapozna sie z

rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich czesci i wyposazenia z nimi
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zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw $ciekowych, magistrali wodnej i rur

przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia Robot.

Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
ostrozno$ci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien spetiaé wszystkie istniejace w tym zakresie

przepisy oraz uzyskac zgode Inzyniera.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody ilub dokonana niezbgdnej wymiany zgodnie z wymaganiami

odno$nych wiadz.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed koniecznoscig poniesienia wszelkich skutkéw finansowych z
tytutu jakichkolwiek roszczeh podnoszonych przez wiascicieli lub inne podmioty posiadajace tytut prawny do
domagania sie odszkodowan wyniklych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktdcenia zaistniatego w
czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robét zarbwno na Terenie Budowy jak i na terenach sasiadujgcych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i zgody z gestorami sieci oraz zarzadcami drog jak i wiascicielami

prywatnymi.

7.4.14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i jako$ci Materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania Materiatdw oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robédt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,

zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych Materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych Materiatow.

- Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane

do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budzg
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane Materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne branzowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii

Inzyniera.

- Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Robét.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych
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- Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania Materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé

zgodno$¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i PFU. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce i w

Zadnym stopniu nie obcigzq Zamawiajgcego.
- Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadajg krajowa deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg albo aprobatg techniczng i ktore spetniajg wymogi ST. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie

spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

7.4.15. DOKUMENTACJA BUDOWY

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest urzedowym dokumentem przebiegu Robét oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania Robét, prowadzonym w okresie od rozpoczecia Robét do wydania przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania Robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do

Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
a. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

b. date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Robot;

c. terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementéw Robét;
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d. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
e. uwagii polecenia Inzyniera;
f.  daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

g. zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorédw
Robot;

h. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

. ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

j. zgodno$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;;

k. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

m. dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

n.  wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

0. inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Robdt. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera.
- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach nastepujgce dokumenty:

a)  pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym;

O

pozwolenie wodnoprawne;

o O

)

)

) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
)

D

protokoty odbioru Robét;
f)  protokoty z narad i ustalen;

g)  korespondencje na budowie.
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- Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.
7.5. PROBY | ODBIORY

7.51. ZASADY OGOLNE

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne proby w celu wykazania zgodno$ci wykonanych prac

z wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w PFU, kryteriami sprawno$ci oraz gwarancjami.
Podczas prob Wykonawca wykaze w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera, ze:
*  Wykonane Roboty sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i PFU.

Wykonawca wykaze, ze zamierzenie inwestycyjne pracuje prawidtowo przy sterowaniu zaréwno

recznym jak i automatycznym.
Préby bedg zawiera¢ co najmniej:
+ Inspekcje i préby w czasie budowy;
*  Proby koncowe;
*  Proby eksploatacyjne.

Wszystkie badania oraz pobieranie prébek materiatow a takze archiwizacje wynikéw nalezy wykona¢ zgodnie

z przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Zamawiajacy uzgodni z Inzynierem czas i miejsce poszczegdlnych prob urzadzen, materiatéw i innych czesci
Robot.

Inzynier oraz Zamawiajacy zostanie powiadomiony na pismie na 21 dni przed rozpoczeciem wykonania Prdb

Koncowych i Eksploatacyjnych.

Wykonawca przygotuje w okresie poczatkowym realizacji zwiezty program odbioréw i szczeg6towg procedure
prowadzenia inspekcji i prob. Program ten zostanie przedtozony Inzynierowi do akceptacji w terminie 60 dni przed

rozpoczeciem Préb Koncowych. Procedury prowadzenia préb oraz archiwizowania wynikéw préb zostang
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wprowadzone do Programu Robét przygotowanego przez Wykonawce. W kazdym przypadku rezultaty prob i testéw

muszg by¢ przekazywane w formie pisemnej do Zamawiajacego wraz z uwagami i poleceniami Inzyniera.

W przypadku stosowania specjalistycznego wyposazenia do prowadzenia prob, Wykonawca opracuje

uprzednio formularze Prowadzenia Prob, ktore przedtozy Inzynierowi do zaopiniowania przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie proby wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji beda wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i

uprzednimi ustaleniami.
- Odbiory czesciowe

Odbiory cze$ciowe powinny zawiera¢ odpowiednie badania i prdby majace na celu pokazanie, ze kazdy

element czy sekcja zamierzenia inwestycyjnego moze by¢ eksploatowana bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacja.
7.5.2. PROBY KONCOWE
Proby koficowe obejmowac beda:

*  Proby przed odbiorowe na sucho, przeprowadzone dla wszystkich urzadzen i elementéw konstrukcyjnych,
mechanicznych, elektrycznych oraz systemdw sterowania w celu otrzymania aprobaty Inzyniera dotyczace;

uruchomienia zamierzenia inwestycyjnego

+  Proby odbiorowe urzadzen i elementdw konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemow

sterowania

+  Eksploatacje probna.
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Préby przed odbiorowe bedg wykonane w nastepujacych etapach:
+ praca na sucho w zakresie procesdw technologicznych i wyposazenia;
+ wigczanie do pracy nowych podzespotéw
+ zademonstrowanie wymaganej sprawnosci wykonanych elementéw zamierzenia inwestycyjnego

7.5.3. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy przewiduje wykonanie zaréwno odbioru technicznego jak i koncowego.

Odbiér techniczny bedzie przeprowadzony, po uprzednim zgtoszeniu gotowosci Wykonawcy do czynnosci
odbiorowych poprzedzonych odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy oraz bezzwiocznym powiadomieniu na
pismie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Odbior techniczny polegat bedzie na ocenie jakosciowej wykonanych
prac, sprawdzenia poprawno$ci zakresu z przedstawionymi dokumentami odbiorowymi. W protokole odbioru
technicznego okresli¢ nalezy wykaz wad jakie komisja wykryta w czasie odbioru technicznego z oceng przedstawicieli
Zamawiajacego o charakterze wad, terminu wyznaczonego na usuniecie wad, ktére powinny by¢ usuniete przed

odbiorem koricowym.

W przypadku gdy przedstawiciele Zamawiajacego stwierdza, ze zapis kierownika budowy o gotowosci
odbioru technicznego, byt przedwczesny, wpisujg te ocene wraz z uzasadnieniem do dziennika budowy, uzgadniajac z
kierownikiem budowy czas potrzebny na usuniecie brakéw stwierdzonych w czasie odbioru technicznego. Kierownik
budowy, po usunieciu brakéw stwierdzonych w czasie odbioru technicznego, ponownie zgtasza gotowo$¢ do odbioru z

sugestig terminu sprawdzenia gotowosci.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie faktycznego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie. Inzynier odbierajacy Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg, Projektowa. Gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszona Zamawiajacemu

przez Wykonawce na pismie.

7.5.4. DOKUMENTY NIEZBEDNE DO PRZEJECIA ROBOT

Gdy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukoriczona oraz przejdzie pozytywnie Proby Kohncowe, Inzynier, wyda
stosowne Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukoriczenia ewentualnych pozostatych prac w

terminie wskazanym w Swiadectwie Przejecia.

45




Przed Przejeciem Robét przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
+ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi uzgodnieniami,
+ Dokumentacje powykonawcza;
+ powykonawczg dokumentacje geodezyjng Robdt;

* instrukcje oraz polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy akceptacji Robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu

oraz dokumentacje wykonania tych instrukcji i polecen;
+ Dziennik Budowy;
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Programem Robot;
+ certyfikaty jakosci odno$nych Materiatow;

+ raport techniczny (zawierajacy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych Robot, liste zmian

wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date Rozpoczecia oraz date ukoriczenia Robot)
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Inzynier w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Préb Koricowych.

7.5.5. SWIADECTWO WYKONANIA

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu zostanie potwierdzone w Swiadectwie Wykonania,

wydanym przez Inzyniera, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kontraktu.

7.6. DOKUMENTACJA
7.6.1. DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje

Inzyniera, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wiadz, a takze odpowiednich uzytkownikdw i wtascicieli:
a) Projekt budowlany; projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny wykonawczy
b) Projekt techniczny

c) Instrukcje obstugi i konserwacii
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d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) Program Robét (Projekt organizacji i technologii Robét), obejmujacy m.in.: wybor Materiatow, kolejnosé
prowadzenia Robdt, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia

préb i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robdt i badan powykonawczych;
f) Uzupetniajaca inwentaryzacje geodezyjna istniejacej infrastruktury podziemnej na Terenie Budowy;
g) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy;

i) Propozycje Robot dotyczacych ochrony lub przefozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania Robot;
j) Procedure przeprowadzenia Préb Koricowych;

k) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista rysunkdw i dokumentaciji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogoinych zobowigzan

Wykonawcy w ramach Umowy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem polskim

uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

7.6.2. FORMAT OPRACOWAN

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej w
znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotno$ci. Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢
przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. W przypadku dokumentacji powykonawcze;
nie jest wymagane stosowanie wymiardw znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze
Ad.

Projekty nalezy oprawi¢ w sztywne okfadki z dotagczonym na trwate spisem zatgcznikow (cze$ci opisowych i

rysunkow).

Do teczki oznaczonej jako nr 1 nalezy dotaczy¢ specjalng ,kieszen" na ptyty CD/DVD lub pendrive z zapisem

elektronicznym projektu.
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- Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw

elektronicznych:
+ Rysunki, schematy, diagramy: format PDF.

+ Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel oraz w formacie
PDF.

+ Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Excel.

« Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na plytach

kompaktowych lub pendrivach.
7.6.3. LICZBA EGZEMPLARZY

llo§¢ wymaganych kopii dokumentaciji dla Zamawiajacego (poza egzemplarzami wymaganymi do ztozenia wniosku o

pozwolenie na budowe, uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii):
+  Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany w trzech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF
*  Projekt Techniczny i Program Robot w trzech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF

+ Instrukcja Obstugi i Konserwaciji - w trzech egzemplarzach plus 1 egzemplarz w formacie PDF.
7.6.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia, przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru technicznego, Dokumentacje Powykonawczg Budowy wraz z Dokumentacjq Geodezyjna,
przedstawiajacq obiekty tak, jak zostaly zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych
Robot.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia;
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot;

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca dokumentacie geodezyjng sporzadzong na
poszczegoinych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig, aktualnej

mapy zasadniczej terenu;
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c) oryginat Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

+ 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, wrazie korzystania, ulicy,

sgsiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,

* 0 wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatow;
e) Dokumentacje préb oraz Swiadectwa Przejecia i przekazania do uzytkowania:
f)  Szczegdtowe rysunki tacznie z rysunkami warsztatowymi;
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;
h) Wszelkie instrukcje dotyczace uzytkowania Robét.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu 1 egzemplarz oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( PDF

oraz DWG) Powykonawczej Dokumentacji Budowy.
7.6.5. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas wykonywania Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do Sprzetu,
Materiatow lub Urzadzen wbudowanych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposob ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inzyniera.
7.6.6. ROWNOWAZNOSC NORM | INNYCH PRZEPISOW

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg

Materiaty, Urzadzenia i Sprzet oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
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wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentach Kontraktu nie postanowiono
inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
7.7. SZKOLENIA

W ramach Kontraktu Wykonawca przeszkoli osoby wyznaczone przez Zamawiajacego we wszystkich aspektach

eksploatacji i zarzadzania.

Kursy zostang tak zaplanowane, aby zapewni¢ personelowi petng znajomo$¢ oraz czynno$ci podczas stanow

awaryjnych.

Kursy szkoleniowe zostang zaprogramowane dla grup maksymalnie piecioosobowych, lecz pewne szkolenia

zostang udzielone indywidualnym pracownikom.

Kursy szkoleniowe bedg stanowi¢ kompilacje zaje¢ szkolnych i praktycznych w eksploatacii.
Wykonawca przygotuje konspekty do zaje¢ w jezyku polskim.
Wykonawca przygotuje prosty podrecznik eksploataciji w jezyku polskim.
Wykonawca przedtozy plan szkolen Inzynierowi do zatwierdzenia.
Program szkoleniowy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace zagadnienia:

+ operacyjna eksploatacja technologiczna;

+ eksploatacja urzadzen i systeméw mechanicznych;

+  wylgcznik wysokonapigciowy;

+  eksploatacja urzadzeh mechanicznych;

+ eksploatacja systemu SCADA,;

*  zapoznanie si¢ z procesem technologicznym;

*  zapoznanie sie ze sterowaniem;

+  kwestie usuwania usterek - scenariusze awarii;

*+  praktyka warsztatowa;

+  zasady przechowywania materiatéw i cze$ci zapasowych;

+  zasady bezpieczenstwa i higieny (BHP).
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7.8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wykonywane w oparciu o jej zakres

odpowiadaty zatozeniom PFU.

ROZDZIAL 11 -WARUNKI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WYMAGANIA OGOLNE
|.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot realizowanych
w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w cze$ci m. Radzikéw warz z pompownig i kolektorem

ttocznym do m. Lagiewniki”.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt . 1.1.
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt budowlanych objetych

poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST) .
Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

= obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

= = & &

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

+ budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

+ budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace

maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje

oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
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cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzacej rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia, namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem,
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podiegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng wiasnosc¢ uzytkow.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong, przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakofczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez, rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.
L 3402 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezace kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.
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+ istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

+ normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacii.

+ przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania

4 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s1 mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek klasyfikacii

CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 2004 r. "

Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach urnowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest

obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu

oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

+ dostarczona przez Zamawiajacego,

+ sporzadzona przez wykonawce.
Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona

w ,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze

od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moggq przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,

wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowng, .
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci

spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2 ) osrodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$ci powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t

albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajg wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca, stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia. na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamia¢ Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiada¢ za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegoinoSci wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowy.
Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét, m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, p6z. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169 p6z. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wliczajac w to zrddta wskazane przez, Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang

przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek

zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig

inacze;j.

Humus i odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w

hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.
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Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

bedg, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sie¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez

zgody Inspektora, nadzoru.
2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i.

gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod

warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na. wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,
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projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o

wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowga lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdéw rob6t

okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz, w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektow, ST.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zigcia prowadzenie badan),

4 sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

+ Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

+ rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,]

4 sSposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegoinych elementdw robot.
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Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniat wykonanie robét zgodnie z

umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich

inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy

laboratorium. Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem, badan materiatow i. robot ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

we wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badarn.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i. oznakowane, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptaciji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢

zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i. rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

65




posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu

zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacja okreslong w pkt. 1 ktére spetniajg wymogi ST

znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym, mowa w rozporzadzeniu Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposédb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie

spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania, wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

date przekazania. Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji i projektowe;j,
uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i. harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
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przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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+ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania, robét, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

4 wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

4 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

4 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
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pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

-

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okre$lania. ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-

ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;

przedmiarze robét.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg

badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wiasne $wiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

» odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilo$ci tych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czynnosci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3

dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST

i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia, dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy, Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania, robét z dokumentacig projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t

uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetiajgcych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

+ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

protokoty odbioréw czeSciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- & £ £ &

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ) ,

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

+ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

4 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwijanych z

usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét(koricowy) robét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniato wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

9.2.

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

+

= £ & & & & &

*

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

+
+

usuniecie wbudowanych materiatéw i. oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm., akt posiada tekst jednolity),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn zm., akt posiada

tekst jednolity),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdéz. 881

z pozn. zm., akt posiada tekst jednolity),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z p6zn. zm., akt posiada

tekst jednolity),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm., akt
posiada tekst jednolity),

Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. Zm., akt posiada

tekst jednolity),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm., akt posiada tekst
jednolity),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898, wraz z pozn. zmianami, akt posiada tekst jednolity).
10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, wraz z pozn. zmianami, akt posiada tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

2. ROBOTY POMIAROWE
Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania pn.
»Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci m. Radzikéw warz z pompownia i kolektorem ttocznym do m.

Lagiewniki”.

Przedmiot i zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie Wolborza-Prusinki robét pomiarowych

zwigzanych z uktadaniem sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz drdg i obejmuja;
Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy punktéw wysoko$ciowych,
Geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,

Czynno$ci geodezyjne w toku budowy, w tym m.in. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie

reperéw roboczych,

Ustabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy

odzyskanie i ewentualne odtworzenie

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy,
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Opracowanie  geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape  zasadniczg

i zarejestrowanie jej.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania Ogoine”. Okre$lenia podane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt
2. Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy bedq stosowane pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, bedg miaty Srednice od 0,15m do 0,20m i dtugo$¢ od 1,50m do 1,70m. Do
stabilizacji pozostatych punktow beda stosowane paliki drewniane Srednicy od 0,05m do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m,
a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dugosci od 40mm do 50m. Paliki ,Swiadk"

powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekréj prostokatny.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 3. Wykonawca powinien

dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagarn Robét.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych bedzie stosowany nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

- £ & & &

tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych bedzie gwarantowat uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru. Sprzet geodezyjny Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Srodki transportu

Wymagania Ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 4.
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Wykonanie Rob6ét
Wymagania ogéine dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogoéine punkt 5.
Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji rob6t zgodnie z
ponizszymi wytycznymi. Roboty opisane w punkcie powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujace w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ. Prace
geodezyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych
okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktdre
bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich

oznaczen w czasie trwania robot.
Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatdw i rurociggébw tlocznych i obiektéw sieciowych wytyczy¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewoddw podziemnych na podstawie wykonanych
przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow i rurociggéw ttocznych w terenie, gdzie brak jest statych punktéw
dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o
uzyskane materiaty Wykonawca powinien ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe mogg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowaé rzedne terenu i nie opiera¢ sie na rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete

przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty
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posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny

charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na

koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takq doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢

wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy repera i jego rzedne;.
Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne uzyskane przez
Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w
dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm

dla drég.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni terenu (okre$lenie
granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego

przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy
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stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz

geometrii trasy. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Wyznaczenie potozenia przedmiotu kontraktu

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie

poprzez:
wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie obiektu.
Kontrola jakosci

Wymagania ogélne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogolne pkt 6. Kontrole jakosci
Robét opisanych w punkcie nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Planem Zapewnienia

Jakosci.
Przedmiar i obmiar robét

Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7. Roboty nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sq

ujete w Cenach Jednostkowych tych elementéw robét, dla ktorych sg niezbedne do prawidiowego wykonania.
Odbidr Robot

Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wystapienie robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbidr zostanie dokonany zgodnie z punktem

8.1 ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:

+ podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,
+ dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

4 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
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Proby Koncowe

W ramach Prdb korncowych nalezy wykona¢ w szczegélnosci:

*
+

+

zageszczenie poszczegodlnych warstw gruntdw w nasypie lub zasypki.

sprawdzenie wykonania wykopéw, nasypow i zasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

Rozliczenie Robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 9. Roboty pomiarowe, jesli nie

stanowig wyodrebnionej pozycji Przedmiaru Robot, nie podlegaja odrebnej zaptacie i uwaza sig, ze s ujete w Cenach

Jednostkowych tych elementéw robdt, dla ktérych sg niezbedne do prawidtowego wykonania. (np.: winny by¢

uwzglednione w cenie jednostkowej wykonania instalacji liniowych).

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie

z wymaganiami ST i Dokumentaciji Projektowej. Odpowiednia Cena jednostkowa i zakres wykonanych wszelkich robét,

dla ktérych niezbedne jest wykonanie prac objetych niniejsza ST, obejmuje m.in.:

- & £ £ & & & &

=

nabycie map,

pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt,

wytyczenie obiektdw budowlanych w terenie

wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktdw wysokoSciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrony ich przed zniszczeniem i oznakowaniem utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

biezacq obstuge geodezyjna,

inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem na mape zasadniczg i zarejestrowanie jej zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST,

naniesienie zinwentaryzowanych kolizji i innych istotnych szczegétéw zagospodarowania, nie wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, a w szczegolno$ci branzowego uzbrojenia podziemnego

wskazanego lub odkrytego w trakcie Robdt.
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Przepisy zwigzane

4+ Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z pdzn. zmianami),

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133)

4+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie geodezyjne;

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- & £ £ &

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

- + & &

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
3. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

WSTEP

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach zadania
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci m. Radzikow warz z pompownia i kolektorem ttocznym do m.

Lagiewniki”.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

wykop6w zwigzanych z budowg obiektéw inzynieryjnych w ramach programu budowy.
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W zakres robdt wchodzi:

4+ wykonanie wykopow nieobudowanych,

+ wykonanie wykopow obudowanych,
Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz

okresleniami podanymi w ST pkt. 1.4 ,Wymagania ogoine”.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt. 1.5 ,,Wymagania ogdine”.

Materiaty

Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,poz. 2016, z p6zniejszymi

zmianami),
Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi

zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepuijg jako zabezpieczenie skarp

wykopo6w i elementy odwodnienia.
Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajace wymaganiom norm:PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
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+ pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,
+ inne elementy umacniajace $ciany wykopow — za zgoda Inzyniera,

4 elementy usztywniajgce i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacjq
projektowg i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

+ rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
4 prefabrykowane elementy studni,
+ geowtdkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

+ kruszywo gruboziamiste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

+ geowtdkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

+ czame folie budowlane o grubo$ci min. 0,2 mm.
Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i

spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 3 ,Wymagania ogéine”.

Transport

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw
(wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich
transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byC sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 4

,Wymagania ogdine”.
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Wykonanie robot
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST pkt. 5 ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robét powinno
by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w

projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie

robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtoZeniu przez Wykonawce:

4 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,
+ skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od

pierwotnego.
Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu

pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia
powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to
sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania

wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych,

*

*

4 wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

+ niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
+

pomiarem nachylenia skarp wykopu.
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Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych

(ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

— Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej
struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Sciany
wykop6w nalezy tak ksztattowac lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania
wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowq praktykg inzynierskq w catym okresie
trwania robét ziemnych. Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk

niekorzystnych, np. takich jak:

+ wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
4 rozpompowanie” warstwy wodonosnej,
4 zmiana kierunkdw przeptywu wod gruntowych,

+ zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwié odptyw wéd z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w
wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z

Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop. Jezeli w
dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen

skarp:

+ W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
+ w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

4w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospdtki) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

+ W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
+ gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢ spadki

umozliwiajace odptyw wdd opadowych,
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naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

=+ & &

skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czamej folii budowlane;.

Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.
Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen

odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Tolerancje wykonywania wykopdw

4+ Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
+ +15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie,
4+ + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ +10% - dla nachylenia skarp wykopdw.
Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jako$ciowe i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

+ wyszczegolnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu
powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacia,

kontrole prawidtowos$ci wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

-+ & & + &

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogoine wymagania dotyczace

kontroli jako$ci robét podano w ST pkt. 6 ,Wymagania ogoine”.
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Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST pkt. 7 ,Wymagania ogoine”. Jednostkg obmiarowa jest m3

(metr szescienny) wykonanych wykopow.
Odbiér robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST pkt. 8 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt. 9 ,Wymagania ogdlne”. Podstawe ptatnosci

stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuie:

+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

4+ oznakowanie robdt,

+ Wyznaczenie zarysu wykopu,

+ wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian

wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem,

=

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badah wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

= F £ & &

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiardw.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych

w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka.
4. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci technologicznych miedzy
obiektowych oraz kanalizacji, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w

czesci m. Radzikéw warz z pompownig i kolektorem ttocznym do m. Lagiewniki”.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét na sieciach.
14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogoine.
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1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z Dokumentacijg Projektowa ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania

dotyczace robét podano w ST-00-Wymagania ogéine.
2. MATERIALY
Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa opisem technicznym i rysunkami :

Srednice projektowanych rurociagdw ciénieniowych dobierano gtéwnie w oparciu o kryterium odpowiedniej predkosci

przeptywu zaleznej od rodzaju medium.
3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii

robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania sieci technologicznych
4, TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi ST-00. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do

transportu proponuije sie uzy¢ takich $rodkdw transportu, jak:

4 samochdd skrzyniowy z zurawiem (HDS),

+ samochdd dostawczy
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania

Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST-00 - ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
zarys metodologii rob6t i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci

kanalizacyjne.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do rodzaju robét i

kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.
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5.1.1. Roboty przygotowawcze

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w
trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegoine punkty osi trasy powinny
zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw, tj. kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢
white przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50 cm. Na kazdym prostym odcinku powinny
zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ whijane na obu stronach wykopu, tak aby bylo
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie
hakéw lub srub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. tancuch znakdw powinien zostaé powigzany z

panstwowg siecig reperow.
5.1.2.  Wykopy
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ST-03-02.

Sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejacego (w wykopach), Zaktada sie wykonanie wykopow
pod sieci w formie wykopdw otwartych, o $cianach pionowych obudowanych. W niektérych przypadkach, w
korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie
wykopéw nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Wykopy pod sieci nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu
mechanicznego do poziomu ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koficowa gteboko$¢ wykopu

nalezy osiagnac przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Uwaga:

Do robot opisanych powyzej zastosowanie ma norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie. Rowniez w przypadku

natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty wykopy nalezy wykonywac recznie.
5.1.3. Podtoze dla rurociagéw

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ w miare mozliwosci podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki o naturalnej wilgotnosci i o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480, dajace sie wyprofilowat wg
ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugo$ci na 1/4 obwodu), nie wykazujace
zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny
by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewodu. Przy nieodpowiednim podtozu naturalnym rurociggi nalezy
uktada¢ na podsypce o migzszosci nie mniej niz 20 cm na catej szerokosci dna wykopu. Stopien zageszczenia

podsypki IS = 0.95. Podsypka powinna sigga¢ do wysoko$ci H=0,2*DN od zewnetrznego obrysu dna rury. Wszelkie
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roboty nalezy wykonywa¢ po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopéw, Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na
dnie wykopu, Do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$C i odbioru miejsca potaczen musza pozostac nie
zasypane. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym
kamieni. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zamarznigte. W takich przypadkach dokona¢ wymiany gruntu. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego
polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej
20cm +0.20 srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy grubo$ci co najmniej 30 cm nad rurg. Ziemia w obrebie przewodu
powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach
przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych.
Przy wypenianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracaé uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z
wykop6w) o grubo$ci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie
bylty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetiajacego.
Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych sie na $cianach wykopu oraz na

wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie moga uszkodzi¢ rure.
5.1.3.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu. Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebi 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposdb zapobiegajacy dostaniu sie z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody; Badania

podfoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-04452.

5.1.3.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono w pkt. 5.1.3.1. nalezy wykona¢ podtoze

wzmocnione jako:

+ podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy gruntach
spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

podtoze Zzwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubo$ci po ich usunieciu;
przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

W razie koniecznos$ci obetonowania rur.
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-mieszane - zlozone z podfozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato scisliwych i
nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m. Wzmocnienie podfoza na
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odcinkach pod zigczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdéw drewna,
kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od

ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Réznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie 5 cm (a dla kanalizacji 1cm) i nie mogq spowodowaé na odcinku

przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
5.1.4. Montaz przewodow

Rurociagi i kanaty nalezy uktada¢ na podsypce z pospdtki 0 migzszosci nie mnigj niz 20 cm na catej szerokosci dna
wykopu. Stopien zageszczenia podsypki IS = 0.95. Podsypka powinna siega¢ do wysokosci 0,2 DN od zewnetrznego
obrysu dna rury. Rurociagi wykona¢ zgodnie z normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707; PN-B- 10725:1997, PN-
92/B-10735, PN-B-10729: 1999. Wszelkie roboty nalezy wykonywaC po uprzednim ewentualnym odwodnieniu
wykopéw. Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ i
odbioru miejsca potaczen muszg pozosta¢ nie zasypane. Zmiany kierunku trasy zaréwno w poziomie jak i w pionie
rurociggow ze zwojow nalezy wykonac poprzez wygiecie rurociggu, przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia dla
danej $rednicy rury. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego
utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych
nalezy przeciagnaé sznurek lub drut, na ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek
przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac szczegélng uwage na kielichy i bose
korice rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza strefg montazowa. Rury opuszcza¢ do wykopu
powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkdw, wielokrazkéw lub dzwigéw Niedopuszczalne jest wrzucanie rur
do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wiasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodéw do wykopu powinno byé
prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podioze. Kazda rura powinna byC utozona zgodnie z
projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/4
obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztaczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 2 cm Roéznice rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 2 cm, a w

przypadku sieci kanalizacji +/- 0,5cm. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢
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dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien

przekracza¢ 2° (tangens kata skrzyzowania 0,035).
Zasady uktadania rurociggéw z PE i PVC:

Przewody PE i PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 °C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury
od +5°C do +15°C z e wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowg,
w wyzszych temperaturach. Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub Zwirowych bez kamieni. Przestrzeh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypemié
gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty,
grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznigte. W takich przypadkach dokona¢ wymiany gruntu. Wypetnienie
przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu
niewigzacego o grubosci co najmniej 30cm +0.20 $rednicy zewnetrznej rury oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm

nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu
wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych
naciskéw statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej cze$ci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby
pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Przy uktadaniu
nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly catq ptaszczyzng na usypanej
warstwie materiatu wypetniajacego. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie
na $cianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajace kamienie

moga uszkodzic rure.
Zasady montazu rurociggéw z rur PVC

Rury mozna montowaé w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC , jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznosé
tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca sie¢ wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5 oC
.Elementy wykonane z PVC mogg by¢ taczone, oprocz elementéw z PVC , rdwniez z elementami wykonanymi z

innych materiatow jak : stal , PE i inne. Laczenia mozna wykonywa¢ za pomoca ztacz:

+ kielichowych z pierécieniem gumowym (elementy z PVC),

4 kielichowych z pierscieniem gumowym , (specjalng wktadka i ksztattkami przejSciowymi - elementy z PVC z
elementami z zeliwa),

kielichowo kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z stali),
nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

nasuwkowych klejone (elementy z PVC),
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kielichowych blokujacych (elementy z PVC z elementami z PE )Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak
wykonane , aby byta zapewniona ich szczelno$¢.
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Szczegbtowe warunki montazu roznych rodzajow zlacz , w szczegdinosci potaczenia elementow z PVC z
elementami z innych materiatdéw , sg podawane przez producentéw wyrobow z PVC

Zasady montazu rurociggow z rur PE zgrzewanych

Nalezy stosowa¢ generalng zasade, ze rury i ksztattki z PE o $rednicach 63mm i

powyzej taczone sg przez zgrzewanie czotowe zgodnie z procedurg podang przez

producenta rur.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza nalezy - przestrzegajac zasad

zgrzewania okreslonych przez danego producenta - zwréci¢ szczegdlng uwage na:

prostopadte do osi obciecie koricowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach $cianek,

doktadne wyréwnanie koricowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

temperature w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210-220°C (PE),

bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czdt) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknigcie
palcem),

wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usunag stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego
skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg
wrazliwo$¢ na utlenienie (PE),

site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

site docisku w czasie chiodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwi gzku z tym,
chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie

W sposob naturalny bez przySpieszania, Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

czas rozgrzewania,

czas dogrzewania,

czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonfczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubo$ci) i oszacowaniu wartosci tych

odchylen. WartoSci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyler podanych przez danego producenta.

Przy potaczeniach PE/stal, gdy taczy sie rure stalowg z PE stosowac nalezy potaczenia kotierzowe. Potaczenia takie
stosowane moga byC rowniez przy potaczeniach rur PE z armaturg stalowg. Przy potgczeniach kotnierzowe nalezy

stosowac¢ uszczelki z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. Rurociagi z PE mniejszych Srednic
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nalezy taczyé za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo zgodnie z instrukcjg producenta ksztattek

elektrooporowych.
5.1.5. Préba szczelnosci

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztacz) nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggu. Prébe nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z warunkami zawartymi w

nastepujgcych normach:

PN-B-10725:1991 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

5.1.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy wykop osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow). Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach

przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine). Zasypke

wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuije sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.2. Warunki szczegoétowe Uwaga:

Podane w warunkach szczegétowych roboty nalezy wykona¢ takze zgodnie z warunkami ogdlnymi, chyba ze warunki

szczegdtowe stanowig inacze;.
521 Odwodnienie wykopow

Na trasie kanalizacji sanitarnej w wykopach wystapi woda gruntowa. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do

wykonywania wykopéw nalezy zastosowa¢ odwodnienie.

Zaleca sie w miare mozliwosci stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z dna wykopu w

miare jego glebienia. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, aby nie dopuszczaé do rozluznienia gruntow podioza.
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Odwaodnienie wykopow nie moze narusza¢ struktury podioza pod projektowane rurociggi ani podioza sasiednich
budowli. W przypadku wystgpienia problemdw z zaproponowanym systemem odwodnienia nalezy odwodnienie
wykona¢ przy pomocy igtofiltréw. Wode z wykopow nalezy odprowadza¢ poza teren budowy w miejsca uzgodnione na

etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.
Uwaga:

Rozwigzanie kwestii odwodnienia wykopu pod sieci (zasieg, rodzaj, projekt odwodnien) pozostawia sie jako kwestie
operacyjng do rozwigzania na biezaco przez wykonawce robdt w zaleznosci od aktualnych warunkéw wodnych

wystepujacych w czasie budowy.

5.2.2 Posadowienie rurociagow

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zalezno$ci od lokalnych warunkdéw
stwierdzanych podczas rob6t ziemnych nalezy stosowaé nastepujace posadowienie projektowanych rurociggdw: przy
gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych, Srednio zwartych i

luznych nie zawierajacych kamieni rurociggi mozna posadowi¢ bezpo$rednio na gruncie rodzimym,

+ W gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykona¢ posypke piaskowg lub
zwirowo- piaskowa o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem .

4w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy niezbyt gtebokim
ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do poziomu posadowienia rury. W
wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosno$ci mozna wykona¢ podtoze z geowtdkniny, na ktore;

nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 15-30 cm.
5.2.3  Ukladanie i taczenie rurociaggéw

Na przygotowanym podfozu i na rzednych okreslonych nalezy umiesci¢ rurociag. Technologia uktadania i montazu jest
$cisle zwigzana z rodzajem danego rurociagu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegaé¢ zasad okreslonych przez producenta

rur.
5.2.4 Zasypywanie wykopow
Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy przeprowadzac¢ w trzech fazach:

+ wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkéw potaczen. Warstwe zasypowa ochronng
powinny stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty.
Wysokos¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 30cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zageszczaé przez

ubijanie po obu stronach przewodu.
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+ po probie szczelnosci (patrz ponizej ) nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztaczach (jak powyzej),

+ zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzyé gruntu rodzimego. Zasypywanie nalezy
prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkq deskowan i rozpor.
Zasypywanie rurociggéw uktadanych w projektowanych nasypach nalezy przeprowadza¢ w ramach robot

zwigzanych z uksztattowaniem terenu, okre$lonych stosownym projekcie.
5.2.5. Proba szczelnosci rurociggu

Po utoZzeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci rurociggu.Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w

nastepujgcych normach:

+ PN-B-10725:1991 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
+ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Uwaga:

Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ustalano w Dokumentaciji Projektowej na
podstawie mapy oraz dokumentacji archiwalnej. Materialy te sg niepetne, czasami ze sobg sprzeczne i czesto nie
pozwalajg na wiarygodng identyfikacje istnigjacych sieci. W konsekwencji informacje podawane w Dokumentacii
Projektowej o istniejacych krzyzujacych sie sieciach, a zwtaszcza o ich rzednych, sg niepetne lub orientacyjne i mogg
rézni¢ sie od stanu faktycznego. W zwigzku z tym w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi sieciami zaleca sie reczne
wykonywanie wykopdw. W przypadku kolizji zaprojektowane] sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomic¢
Inzyniera i uzgodni¢ dokonanie odpowiedniej korekty pofozenia projektowanej sieci lub przetozenia istniejacego

uzbrojenia.
5.2.6. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanej sieci wystepujg studzienki kanalizacyjne , ktdre mozna zakwalifikowaC jako obiekty sieciowe.
Studzienki kanalizacyjne to studzienki zelbetowe, z betonu min. B-45, prefabrykowane, z kregéw o $rednicy 1000,
1200mm, taczonych na uszczelki. W kregach osadzone winny by¢ kanalizacyjne stopnie ztazowe. W gornej czesci
znajdowac sie bedzie zelbetowa ptyta pokrywowa. Na ptycie znajdowaé sie bedzie wtaz zeliwnym o $rednicy 600mm
lub studnie z PEHD DN1000. Dla wszystkich studzienek nalezy zastosowaé wiazy zeliwne typu ciezkiego (lokalizacja
studzienek w drogach). Wtaciwy poziom wtazu w razie koniecznosci nalezy ustalic za pomocg systemowych kregow
regulacyjnych. Studzienki nalezy posadowi¢ na 25cm plycie betonowej z betonu B-15 fundowanej na 10-20 cm
podsypce z piasku. Dolng czes$¢ studzienki, nalezy wykona¢ z zastosowaniem prefabrykowanego kregu z dennicg
kinetq i z osadzonymi w czasie prefabrykacji odpowiednimi (co do $rednicy i rozmieszczenia w planie i wysoko$ciowo)

tulejami dla przejs¢ rur wprowadzanych do studzienki.
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5.2.7. Armaturaiinne elementy sieci
Na sieciach nalezy stosowa¢ generalnie dwa rodzaje ksztattek:

. ksztattki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczegdlnosci rurociggdw z tworzyw sztucznych (PVC, PE), dla
ktdrych nalezy stosowac katalogowe tuki, kolana, taczniki itp. oraz stosowaé uzupetniajgco zatamania trasy w ramach

dopuszczalnego odchylenia osiowego danego rurociagu,

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.  Ogodlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdine”.
6.2. Roboty montazowe.

Kontrola odbywa¢ sie bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia JakoSci przediozonym przez Wykonawce i
akceptowanym przez Inzyniera. Kontrole jako$ci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735 i PN-EN 1852-1:1999.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacijg Projektowg,

zgodnos¢ przygotowania podtoza pod wodociag z wymaganiami,
zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami,

ogdbine badanie utozenia przewoddw, a w szczegdlnosci:
gteboko$¢ utozenia przewodu,

sposbb utozenia przewodu na podtozu,

odchylenia osi przewodu,

+

+

+

+

+

+

+

+ odchylenia spadku,
+ Zzabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
4 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

+ zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

4 kontrola potaczen przewoddw,

+ kontrola izolacji

4 kontrola uktadania przewodu w rurach ochronnych,

+

szczelno$ci przewodu.

Wykonawca powinien przediozy¢é Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych

materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
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1.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania Ogélne” Jednostkami obmiaru

sq:

+
+

8.

mb rurociggu - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

szt. studzienki kanalizacyjnej - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,WymaganiaOgéine”.

= &

- & £ £ & & & &

= =

- & £ £ &

= =

Przy odbiorze nalezy dostarczy¢:

Dokumentacjg Powykonawczg tj. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie wykonywania robét,

Dziennik Budowy,

DTR zainstalowanej armatury i innego uzbrojenia sieci,

dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robot,

dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw,

protokoty odbioréw czesciowych dla poprzednich etapdw robot,

protokoty badania szczelnosci sieci,

certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcow materiatow.

inwentaryzacje geodezyjng rurociggow i obiektow z uaktualnieniem mapy, wykonang przez uprawnionego
geodete.

Przy odbiorze kohcowym sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robot dotyczacymi
wszelkich zmian i odchyler od Dokumentacji Projektowe;

kompletnos¢ Dokumentacji Powykonawcze;.

kompletnos¢ armatury i innego uzbrojenia sieci oraz sposadb jej zainstalowania zgodnie z DTR armatury
protokoty odbioréw czeSciowych,

protokoty badan szczelnosci,

protokoty ptukania i dezynfekcji rurociggéw oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych,
dotyczacych wody przeptywajacej przez rurocigg podlegajacy odbiorowi,

potaczenia przewodow,

potaczenia przewodow z armaturg

oznakowanie armatury.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Numer normy polskiej i

odpowiadajgcej jej normy

Tytut normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacie kanalizacyine. Wymagania w projektowaniu.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci.

PN-B-10725:1997

Wodociaai. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyijne.

PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 IDT EN 124:1994

Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla riichii nieszean i koloweao

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1852-1:1999 IDT EN 1852-1:1997

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynow.

1:1978 Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne ci$nienia (uktad

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania plynéw.

Wymiary.
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PN-EN 1401-1:1999 IDT EN 1401-1:1998

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z  niezmiekczonego

polichlorku _winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacii.

PN-C-8921:1998

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z

niezmiekczonego polichlorku winylu. (PVC-U).

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania plynéw.

Wymiary.

PN-70/H-97052

Zastgpiona czesciowo przez PN-ISO 8501-

1:1996 w  zakresie  przygotowania

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i

zeliwa do malowania

5. RUROCIAGI Z PE, ARMATURA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

realizowanych w ramach zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci m. Radzikéw warz z pompownig i

kolektorem tlocznym do m. Lagiewniki”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowg sieci: kanalizacji wraz z

przytaczami w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacja Techniczna, ktére obejmuie;

1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
Whytyczenie trasy kanalizacj,
Wykonanie i zasypanie wykopow,
Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,
Montaz rurociggéw

Wykonanie i montaz studni rewizyjnych,
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Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
ST, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw bhp i p.poz. Ogélne wymagania dotyczace

robot podano w ST-00." 'Wymagania ogélne."
Materiaty
Warunki ogdlne

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST-00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2. Materialy uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny

odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane prze
odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegajace obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa oraz wystawianych

przez producenta deklaracji zgodnosci /zgodnie z Dz.U. z 2002r. nr 209, poz 1779/.
Sktadowanie
Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w wigzkach nie wyzej niz 2 m lub w stosach do 1.5m. zabezpieczonych przed
rozsuwaniem sie. Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowej. Powierzchnia sktadowania powinny by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i bfota z
mozliwoscig odprowadzania wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na podktadach drewnianych.
Wysokos¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2 m. Rury o powfokach chronigcych przed korozja, sktadowane
na wolnym powietrzu nalezy pomalowa¢ mlekiem wapiennym, celem ochrony powlok przed szkodliwym wptywem
promieni stonecznych. Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegélnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy

stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

4+ Ksztattki, armatura.

+ Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00. "Wymagania ogoine. Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
technologicznych bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia rob6t

instalacyjnych:

4 zurawi budowlanych samochodowych,

+ koparek przedsiebiernych,
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+ spycharek kotowych lub gasienicowych,
+ sprzetu do zageszczania gruntu,

4 wciggarek mechanicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot , zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu , zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych

urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Wytadunek powinien

odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00. ,Wymagania ogélne". Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
zarys metodologii rob6t i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci

sanitarne.
Roboty przygotowawcze

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi€ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robdt nalezy przekopami
kontrolnymi sprawdzi¢ gtebokos¢ utozenia istniejacego uzbrojenia terenu. Odkopane uzbrojenia podziemne nalezy

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem zachowujgc warunki uzytkownika danego uzbrojenia okreslone w uzgodnieniach. Po
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wytyczeniu trasy rurociggéw przystapi¢ do zdjecia warstwy humusu. Wykona¢ wykopy z ich zabezpieczeniem.

Gteboko$¢ wykopdw pod rurociagi oraz urzadzenia, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem (patrz profile).
Uktadanie rurociggow

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz, dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wnosi¢ min. 0,2 m. Materiat podsypki powinien by¢ zageszczony ubijakiem mechanicznym, ze szczegdlnym

uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy€ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na

przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu (nad rurg - zasypka oraz dookotfa rury - obsypka) powinna wynosi¢ min. 0,3 m
przy uwzglednieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt rodzimy - grunt nieskalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziamisty wg PN86/B-0280. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony lekkim
sprzetem mechanicznym po obu stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/13-0600. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Pozostatq czes¢ wykopu zasypywaé ziemig

piaszczysta z zageszczeniem.
Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow powinna zapewnié
utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu
zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych, nalezy przeciggna¢
sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu migdzy fawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowaC poza strefg montazowa. Rury

opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkdéw lub dzwigow
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Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we
wlasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdw
przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej

dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zigczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiar gniazd nalezy
dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu

nie moze przekraczac +/- 2 cm

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w Zzadnym punkcie
przewodu przekroczyé +/- 2 ¢cm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego

zmniejszenia do zera.
Montaz przewodéw.

Przewody montowaé w temperaturze otoczenia od 0oC do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego

materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5,0°C.
Proba szczelnosci

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z szczegotowymi wymaganiami normy PN-

92/)3-1073. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej warto$ci ciSnienia probnego. Przed hydrauliczng probg
szczelnosci przewdd nalezy od zewnafrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze
wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg
odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed

przesunieciem w planie i w profilu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z
obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w Srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w

szczegdlnych przypadkach zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. ,WWymagania ogélne".
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Roboty montazowe.

Kontrole jakosci rob6t instalacyjne - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

o zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
o materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanych,
o wykonania rob6t ziemnych,
o ulozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
kontrola potaczen przewoddw,
Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. "Wymagania Ogoine" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
m : wykonanie kanatu $ciekowego, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie;

szt.: ilos¢ ksztattek, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie;

VA S N S S SN S SR S S S SR S S

kpl.: wykonanie studni kanalizacyjnych na podstawie Dokumentacii

Odbiadr robot

Odbidr czesciowy
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania Ogdlne".

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa i ST robot zanikajacych pod
wzgledem uzycia whasciwych materiatow, prawidtowosci montazu , szczelnosci itp. Wyniki przeprowadzonych badan

powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
Odbiér koricowy

+ dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

+ protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
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+ protokoty badan szczelnosci przewodow oraz Zagrzewow
+ Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

4 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Podstawa platno$ci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony m p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania

robét obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy sieci,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
zakupienie i dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,
wykonanie niezbednych robét ziemnych (wykop, zasypka)

wyréwnanie dna wykopu

utoZenie rur wraz z uzbrojeniem,
wykonanie potaczen rur,
montaz rur ostonowych w miejscach przejscia pod droga, rowem oraz kolizji z innymi sieciami,

+
+
+
+
+
+ przygotowanie podfoza rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zageszczeniem,
+
+
+
4 utozenie rur przewodowych w rurach ostonowych,

+

wykonanie przejS¢ rurociggiem przez elementy betonowe,

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne". Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci

dokonywane bedg zgodnie z warunkami ujetymi w umowie i harmonogramie realizacji zadan.

Przepisy zwigzane

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/M-74024/03 Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-85/H-741306 Armatura i rurociagi wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominaine do 1 MPa.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
BN-86/ 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.Terminologia.

PN-91 /M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-86-B-02480 — Grunty budowlane,

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane,

6. RUROCIAGI ZPVC

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
zadania pn ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci m. Radzikéw warz z pompownia i kolektorem ttocznym do

m. Lagiewniki”.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowg sieci: kanalizacji wraz z

przytaczami w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacja Techniczna, ktére obejmuie;

1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
Wytyczenie trasy kanalizacji,
Wykonanie i zasypanie wykopdw,
Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,
Montaz rurociggéw PVC,

Wykonanie i montaz studni rewizyjnych,
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Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
ST, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw bhp i p.poz. Ogélne wymagania dotyczace

robot podano w ST-00." 'Wymagania ogélne."
Materiaty
Warunki ogdlne

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST-00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2. Materialy uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Materiatami stosowanymi przy

wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa;
rury kanalizacyjne do kanalizacji zewnetrznej kielichowe PVC-U klasy S (szereg S16,7 SDR 34)

Ponadto wystepuja inne materiaty jak ksztaltki PVC, uszczelki gumowe, zaprawa cementowa, piasek, zwir i inne).
Mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane prze
odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegajace obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa oraz wystawianych

przez producenta deklaracji zgodno$ci /zgodnie z Dz.U. z 2002r. nr 209, poz 1779/.

Zastosowane materiaty:

- do kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur do kanalizacji zewnetrznej kielichowych PVC-U klasy S
Sktadowanie

Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w wigzkach nie wyzej niz 2 m lub w stosach do 1.5m. zabezpieczonych przed
rozsuwaniem sie. Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno-
lub wielowarstwowej. Powierzchnia sktadowania powinny by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota z
mozliwo$cig odprowadzania wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Wysokos¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2 m. Rury o powtokach chronigcych przed korozja, sktadowane
na wolnym powietrzu nalezy pomalowa¢ mlekiem wapiennym, celem ochrony powlok przed szkodliwym wptywem
promieni stonecznych. Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegélnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy

stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.
Ksztattki, armatura.

Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
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SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00. "Wymagania ogolne. Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
technologicznych bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia rob6t

instalacyjnych:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych,

+
+
+ spycharek kotowych lub gasienicowych,
4 sprzetu do zageszczania gruntu,

+

wciggarek mechanicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot , zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu , zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych

urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwoérce. Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na cate;
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Wytadunek powinien

odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST-00. ,Wymagania ogoine". Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
zarys metodologii rob6t i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci

sanitarne.
Roboty przygotowawcze

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi€ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw
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roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robét nalezy przekopami
kontrolnymi sprawdzi¢ gteboko$C utozenia istniejacego uzbrojenia terenu. Odkopane uzbrojenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem zachowujgc warunki uzytkownika danego uzbrojenia okreslone w uzgodnieniach. Po
wytyczeniu trasy rurociggow przystapic do zdjecia warstwy humusu. Wykona¢ wykopy z ich zabezpieczeniem.

Gteboko$¢ wykopow pod rurociggi oraz urzadzenia, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem (patrz profile).

Uktadanie rurociggow

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz, dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturaine podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wnosi¢ min. 0,2 m. Materiat podsypki powinien by¢ zageszczony ubijakiem mechanicznym, ze szczegdlnym

uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu (nad rurg - zasypka oraz dookotfa rury - obsypka) powinna wynosi¢ min. 0,3 m
przy uwzglednieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt rodzimy - grunt nieskalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziamisty wg PN86/B-0280. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony lekkim
sprzetem mechanicznym po obu stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/13-0600. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Pozostatq czes€¢ wykopu zasypywaé ziemig

piaszczysta z zageszczeniem.
Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow powinna zapewnié
utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu
zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych, nalezy przeciggna¢
sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy tawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperow
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pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowa¢ poza strefg montazowa. Rury
opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrazkow lub dzwigow
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we
witasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wéwczas zwolnié podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw
przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej

dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiar gniazd nalezy
dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu

nie moze przekraczac +/- 2 cm

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekroczyé +/- 2 ¢cm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego

zmniejszenia do zera.
Montaz przewodow.

Przewody PVC montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0oC do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznosé

tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5,0°C.

Proba szczelnosci

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z szczegotowymi wymaganiami normy PN-

92/)3-1073. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej warto$ci ciSnienia probnego. Przed hydrauliczng probg
szczelnosci przewdd nalezy od zewnafrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze
wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg
odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed

przesunieciem w planie i w profilu.
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Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z
obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w

szczegdlnych przypadkach zakotwiona. Ztacza rur nie powinny byé zasypane.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. ,Wymagania ogélne".
Roboty montazowe.

Kontrole jakosci rob6t instalacyjne - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

o zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
o materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanych,
o wykonania rob6t ziemnych,
o ulozenia przewoddw:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
kontrola potaczen przewoddw,
Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. "Wymagania Ogoine" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
m : wykonanie kanatu $ciekowego, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie;

szt.: ilos¢ ksztattek, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie;

VA S N S S SN S SR S S S SR S S

kpl.: wykonanie studni kanalizacyjnych na podstawie Dokumentacii
Odbiér robét
Odbidr czeSciowy

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania Ogolne".
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Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa i ST robot zanikajacych pod
wzgledem uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu , szczelnosci itp. Wyniki przeprowadzonych badan

powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.
Odbiér koricowy

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokoty badan szczelnosci przewoddw oraz zgrzewow

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- & £ £ &

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony m p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania

robot obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy sieci,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
zakupienie i dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,
wykonanie niezbednych robét ziemnych (wykop, zasypka)

wyréwnanie dna wykopu

utoZenie rur wraz z uzbrojeniem,
wykonanie potaczen rur,
montaz rur ostonowych w miejscach przejscia pod drogg, rowem oraz kolizji z innymi sieciami,

+
+
*
*
+
+ przygotowanie podioza rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zageszczeniem,
+
*
*
+ ulozenie rur przewodowych w rurach ostonowych,

+

wykonanie przejs¢ rurociggiem przez elementy betonowe,

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine". Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

dokonywane bedg zgodnie z warunkami ujetymi w umowie i harmonogramie realizacji zadan.
Przepisy zwigzane
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/M-74024/03 Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
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PN-85/H-741306 Armatura i rurociggi wymiary potaczeniowe kotnierzy na ci$nienie nominalne do 1 MPa.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

BN-86/ 8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-91 /M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne iprojektowanie
PN-86-B-02480 - Grunty budowlane,

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane,
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7. ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prowadzenia do wykonania w ramach
zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci m. Radzikéw warz z pompownia i kolektorem ttocznym do

m. Lagiewniki”.
2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynno$ci zwigzane z odprowadzeniem wody i odwodnieniem

wykopu.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z OST.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét w OST.

Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST.

Sprzet do robét odwodnieniowych

4+ pompa przeponowa spalinowa o wydatku do 35 m3/h
+ koparka
4+ spycharka

TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w OST.
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w OST.

W celu zabezpieczenia wytyczonego pod wykop terenu od naptywu przeptywajacej wody wykonuje sie w przekroju
rowu powyzej i ponizej przysztego wykopu groble, a w niewielkiej odlegto$ci od cieku rowek obiegowy, umozliwiajacy
115




przeptyw wody. Korona grobli gérnej powinna znajdowa¢ sie w poziomie powierzchni terenu. Roboty powinny byé

przeprowadzone mozliwie szybko, gdyz zabezpieczenie to nie jest trwate.

Przy pewnej gtebokosci wykopu zaczyna do niego naptywa¢ woda gruntowa. Usuwa sie jg poza wykop za pomocg
pompy przeponowej. W takich sytuacjach w rogu wykopu wykonuje sie studzienke z jednego lub dwdch kregow o
odpowiedniej Srednicy i w niej zanurza sie kosz ssawny pompy. Dno studzienki powinno by¢ przykryte warstwg zwiru

lub przeptukanego zuzlu o grubosci ok. 20 cm.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST
8. STUDNIE KANALIZACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach
zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci m. Radzikéw warz z pompownig i kolektorem ttocznym do

m. Lagiewniki”.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z budowa

rurociggu ze studniami betonowymi.
1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem rurociagu

»  wykonanie wykopdw pod kanat ,studnie rewizyjne,

»  zabudowanie studni rewizyjnych,
1.4. Ogélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego

zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrddia w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
2.2.1. Komora robocza:
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

Komora robocza ponizej wejécia kanatoéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25;

W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.
2.2.2. Komin wiazowy:

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8 m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki:

Dno studzienki wykonuije sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1.
2.3.4. Wiazy kanatowe:

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] .
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2.3.5. Stopnie ztazowe:

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Studzienki Sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne:

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane:

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 ¢cm, wysokosci 50 ¢cm lub 75 ¢cm
lub 100 cm, z betonu klasy B 25 (C20/25), wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.4.3. PierScienie zelbetowe prefabrykowane:

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
(C16/20) zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane:

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
(C16/20) zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone:
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubo$¢ 15 ¢cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15 (C12/15).
2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 (C12/15) powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
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2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe:

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada

ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajacy

stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlinych stosdw lub pojedynczych rur.
2.7.2. Kregi:

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$C sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych

kregow.
2.7.3. Cegta kanalizacyjna:

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie woéd opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych

lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg byé utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie

przekraczajacej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.
2.7.4. Wiazy kanatowe i stopnie:

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wtazy powinny by¢

posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.7.5. Wpusty zeliwne:

Skrzynki lub ramki wpustdw mogq by$ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokoSci

maksimum 1,5 m.
2.7.6. Kruszywo:

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé

zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z

nastepujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiebiernych,

+
+
+ koparko-tadowarek,
4 sprzetu do zageszczania gruntu,
*

wciggarek mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz érodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w

jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem

sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
4.3. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez

zastosowanie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $Srednicach 1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej

liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogq byC transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed

przesuwaniem sie podczas transportu.
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4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice

okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.
5.2. Rohoty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przy udziale Zamawiajacego dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu (recznie Ilub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.

Dno wykopu powinno byC rowne i wykonane ze spadkiem gwarantujgcym odprowadzenie wod opadowych a

wynikajacych z podstawowych norm.
5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o

nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z

piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi. Dla przewodéw o Srednicy
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powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy. W gruntach skalistych gliniastych

lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospatki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Pod utozenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego utozy¢ podsypke o grub. 10 cm na szer. ok. 50 cm.

Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

+

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdbw w odpowiednich
odlegto$ciach (mas. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m ) lub na
zmianie kierunku kanatu,

studzienki polgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w 0$ (w studzienkach krytych),

studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztafcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz

studzienki. Rdznica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

=+ & & &

komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
witazu kanatowego,

stopni ztazowych.
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W przypadku studzienek ptytkich dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszej niz 2,0 m.

Komora robocza studzienki powyzej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana z kregdw betonowych wg BN-86/8971 —

08(20) albo z cegly kanalizacyjnej wg wymogdw PN-B-12037(5),

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydraulicznego klasy B25; W-
4, M-100 wg BN-62/6738 — 03,04,07(17) lub alternatywie z cegty kanalizacyjne;j,

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971 - 08(20),

Whtazy zeliwne nalezy wykona¢ jako wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051 - 02,
Stopnie wtazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy

umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [9].

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢
wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11].

W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach,

w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.7. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drdg i placéw, powinny by¢ z wpustem

ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
gteboko$¢ osadnika 1,00 m,

$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 1

cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
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Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 500 do

700 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %0 powinien
wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m

od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé sie 0,5 cm

ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podfaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki

krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustoéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza

sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z

kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.
5.8. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego

$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-
C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agres;ji)

sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stornach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z

obowigzujacymi normami.
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Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustalic

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig

okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Zamawiajacego.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

+ badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

4 badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych,

-+ & £ £

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

4 odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

+ odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

4 wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.5.9,

+ rzedne kratek Sciekowych powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich Robdt.

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiardw dla poszczegoinych pozycii.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

roboty montazowe wykonania rur odptywowych,
wykonane studzienki $ciekowe,
wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop,

-+ & & &

wykonana podsypka pod rury PCV.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania 0g6lnego postepu robdt.

Dhugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek $ciekowych,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

*
*
+
*
*
4+ wykonanie saczkow,
*
+
*
*
*

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712
PN-B-06751
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-12037
PN-B-12751

PN-B-14501

Kruszywa mineralne do betonu

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztatki.,\Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Kamionkowe rury i ksztatki kanalizacyjne.Ksztatty i wymiary

Zaprawy budowlane zwykte
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PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
PN-H-74501-01 Whtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeliwne rury cignieniowe do potaczen sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00,01  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje
PN-EN 1401-1:1995 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
Polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacii.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania

PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 476:2001 Wymagania ogéIne dotyczace elementdéw stosowanych w systemachkanalizacji grawitacyjne;
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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9. URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
1. DANE | WYMAGANIA OGOLNE

11.

Zakres zalacznika

Ninigjszy zatacznik stanowi integralng cze$¢ specyfikacji technicznej i zawiera niezbedne dane, parametry i

wymagania dla doboru urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne przepompowni Sciekdéw. Dokumentacja

projektowa zawiera rysunku obiektéw, w ktorych urzadzenia majg by¢ zamontowane w zakresie umozliwiajacym

ustalenie warunkow instalacji i pracy oraz montazu konkretnych urzadzen przyjetych przez oferenta.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt w ramach zadania pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sienice wraz z pompownig i kolektorem

ttocznym do miejscowosci Lagiewniki”.

1.2,

Zakres prac i czynnos$ci zwigzanych z instalacjg urzadzen technologicznych

W zakres zamowienia w cze$ci obejmujacej wyposazenie pompowni $ciekéw i urzadzenia technologiczne wchodza;

1.3.

dostawa maszyn i urzadzen odpowiadajacych w petni wymaganiom i parametrom okre$lonym w niniejszym
zatgczniku oraz Dokumentacji Projektowej wraz z czeSciami zamiennymi, materiatami eksploatacyjnymi i
akcesoriami niezbednymi do ich eksploataciji w okresie gwarancyjnym

montaz urzadzen i wyposazenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych obiektéw do montazu tych
urzadzen o ile przyjete urzadzenie bedzie sie réznito od przyjetego w zatozeniach do projektowania
uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem préb odbiorczych i montazowych

dokumentacja instalacji urzadzen i wyposazenia

przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynnosci konserwacyjnych.

Ogolne wymagania techniczne

Zaproponowane urzgdzenia® wchodzace w zakres zamoéwienia i przewidziane do wbudowania materiaty powinny:

by¢ wysokiej jakosci, fabrycznie nowe

by¢ dostosowane do warunkéw S$rodowiskowych, a w szczegdlnosci powinny odpowiadaé warunkom
korozyjnym w kontakcie ze sciekami i nie powinny by¢ podatne na biodegradacie

posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty $wiadczace, ze urzadzenia zostaty dopuszczone do stosowanie
w Polsce /jezeli sg wymagane/ i spetniajg wymagania Polskich Norm

spetnia¢ wymagania polskich przepiséw BHP

by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektdéw

spetnia¢ doktadnie wymagania szczegotowe okreslone oddzielnie dla kazdego urzadzenia i instalacji w pkt. 2

oraz w dokumentaciji projektowej.
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Nie dopuszcza sie zastepowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen wspotpracujacych nawet wtedy, gdy

funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sg zgodne z wymaganymi w specyfikacii.
14. Dokumentacja i informacje
1.4.1. Informacje w ofercie

Oferent w ofercie winien poda¢ wyszczegdlnione nizej informacje o urzadzeniach i wyposazeniu, ktére ma zamiar

zastosowac:

+ nazwa i adres producenta
+ informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukcji i zakres stosowania

4 nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

UWAGA: Na etapie realizacji zamdwienia bedzie wymagane przez Zamawiajacego uzgodnienie wiasciwosci przyjetych

przez \Wykonawce urzadzen i wyposazenia w zakresie szczegdtowym w tym rowniez jakoSciowym.
1.4.2. Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiajagcemu w trakcie realizacji kontraktu

A./ tacznie z dostarczanymi urzadzeniami

dokumentacja techniczno-ruchowg

kopie certyfikatéw potwierdzajacych zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng

protokoty kontroli jakosci producenta

B./ Przed zakonczeniem rozruchu - Instrukcje Obstugi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta powinna zawierac:

opis dziatania i schematy ideowe

-+ & &+ & -

opis czynnosci obstugowych i sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania, procedury wymiany

elementow i materiatéw eksploatacyjnych

=

liste czeSci zamiennych zgodng z rysunkami zestawieniowymi poszczegoinych urzadzen, z podaniem
numeréw katalogowych

zalecane materiaty eksploatacyjne

zasady dziatania i procedury w sytuacjach awaryjnych

instrukcje BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zamowienia - odbiorem  kofcowym  dokumentacje

-+ & &

powykonawczg w 3 egz. obejmujaca;

=

rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposazenia

4 zbiorczy rysunek catej instalacji przedstawiajacy cato$C instalacji, wszystkie urzadzenia i wyposazenie,
rurociagi, okablowanie i ztacza

4 szczegblowy schemat podstawowych obwodow

+ inwentaryzacje instalacji zakrytych w elementach budowli
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+ schemat potaczen pomiedzy wszystkimi elementami wyposazenia z odpowiednio zaznaczonymi danymi

technicznymi i typami.uaktualniong specyfikacje techniczng wg rzeczywistego wykonania
1.5. Szkolenie

Wykonawca jest zobowigzany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obstugi catej instalaciji, jak i poszczegoinych
jej zespotow, pracownikdw obstugi na stanowiskach wykonawczych i nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantowaé
nabycie przez szkolonych wystarczajacych umiejetnosci obstugi urzadzen w sposéb wykluczajacy wystapienie awarii z
tego powodu. Szkolenie powinno odbywac si¢ w miejscu wbudowania urzadzen z demonstracjg poszczegoinych

czynno$ci obstugowych.
1.6. Warunki ogdlne wykonania instalacji elektrycznych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - cze$¢ V - instalacje elektryczne" wydanymi przez MGPiB oraz COBR ,Elektromontaz”
w 1988 r. Aparaty i osprzet powinny posiada¢é wymagane atesty. System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym
napieciem dotyku nalezy wykona¢ wg PN-91/E-05009/03 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk". Sposéb wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie

PN-92/E-05009/41 ,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa".

Ponadto instalacje winny spetnia¢ wymagania zawarte w zataczniku nr | do Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia
8 pazdziernika 1990 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne

w zakresie ochrony przeciwporazeniowej" (Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. p6z. 473).
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w czesci m. Radzikéw warz z pompownia i kolektorem ttocznym do m. Lagiewniki”.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu budowe systemu kanalizacyjnego w miejscowosci Radzikow, wraz z
uktadem ttoczenia sciekéw do oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej w miejscowosci Lagiewniki.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA | SPOSOB REALIZACJI

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robét niewymagajacych pozwolenia na budowe
(Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowaC Roboty niezbedne do osiggniecia

celdéw opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno -uzytkowym (PFU)

Zakres przestrzenny zostat na zatgczniku graficznym. Ogolny zakres robot oraz ich charakter przedstawiony
zostat w ponizszej tabeli.
Tabela 2.1. Zestawienie prac - zbiorcze zestawienie rzeczowe dla miejscowosci Radzikow (wraz
z m. tagiewniki)

L.p. Nr Miejscowosé Planowana Dlugos¢ sieci [m] Pom.
zlewni ilos¢ poses;ji do Grawitacja Tloczn. Tloczn.  Sieciowe
przylaczenia [szt.]
$200 $160 110 140

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PO3  RADZIKOW DO 60 2864 900 0 2792 1

LAGIEWNIK 0 13 0 0 0 0

3 RAZEM 60 2877 900 0 2792 1

Uwaga! Kolumna 4 D=160 mm - sg to odejécia przytaczy do granicy posesji przyjmujac 1 przytacze do 1 posesji 0
dtugosci $redniej L=15m

W ramach realizacji kontraktu, dodatkowo nalezy zrealizowac:

»  Studnie rewizyjne dla projektowanej kanalizacji,

»  Rurociagi uktada¢ w szalunkach

»  Odwodnienia przy uktadaniu rurociggéw, za pomocg igtofiltréw

»  Zasilanie pompowni w energie elektryczng,

e Ogrodzenie pompowni (w razie koniecznosci)

»  Sterowanie, monitoring pompowni,

e Zjazdui utwardzen wokdt pompowni (w razie konieczno$ci),

e Odtworzenie nawietrzni drég.
Ostateczne rozwigzania techniczne, lokalizacyjne projektowanych elementéw zostang ustalone na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;.
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W przypadku konieczno$ci odtworzenia istniejacych drég dla:

e drog nieutwardzonych w tym poboczu — zastosowaé nawierzchnie tuczniowg

»  drog utwardzonych — zastopowa¢ nawierzchnie asfaltowa zgodng z klasg KR3

W ramach wykonywania prac odtworzeniowych, w przypadku wystapienia konieczno$ci, wykona¢ odwodnienia
drég. Przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych do ziemi badz
najblizszego cieku.

Dane opracowanie nie zawiera budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej.

Informuije sie, Ze liczba planowanych do budowy wedtug odrebnych opracowan przytaczy kanalizacji sanitarnej wynosi
60 sztuk.

Liczba planowanych odbiorcéw korzystajgcych z projektowanej infrastruktury -280

Tabela 2.2 - Liczba odbiorcéw infrastruktury

Dane wyjsciowe do bilansu sciekow dla wsi
RADZIKOW

Lp. Miejscowosé liczba Liczba
posesji/ mieszkaricow
zaktadow  zatrudnienie

RADZIKOW
1 2 3
. Mieszkaricy 47 257
2. Zakfady 13 23
3. Razem 60

przytacza

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdinoSci w oparciu o:

«  Warunki Kontraktu,
»  Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
»  Warunki techniczne do projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnych

» Wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, z pdzniejszymi zmianami).

*  Inne dokumenty wymienione w PFU.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu

funkcjonalno-uzytkowego.
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Obowigzkiem Wykonawcy, jezeli zajdzie taka potrzeba, bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakreséw stanowigcych
koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujgcych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw z wyraznym

wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowaniu Robét.

Ostateczne wielkosci i iloSci materiatow ustali Wykonawca w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami uwzgledniajacymi aspekty ekonomiczne, Srodowiskowe

i spoteczne.
Dobor technologii robét stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych

parametréw funkcjonalno-uzytkowych Robét okreslonych w niniejszym PFU —w szczegdinosci:

» trwato$ci Robét,
*  braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,
*  zapewnienia szczelnosci sieci,

» zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggow.

3. SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poprawi stan Srodowiska naturalnego, nieczystosci sanitarne z nieszczelnych

szamb nie bedg przedostawaty sie do gruntu.

4. GWARANCJE

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.

5. LOKALIZACJA

Szczegblowy lokalizacje przedsiewziecia przedstawiono graficznie na zatgcznikach stanowigcymi element

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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Obreb Radzikéw
Kanalizacja tloczna: 165; 179; 139; 198/2;

Kanalizacja grawitacyjna: 40/10; 15/3; 166; 181; 172/1; 167; 164; 92; 93/2; 200; 188; 154/6; 187; 2/21; 165; 138/8;
2162; 2/3; 90/35; 90/14; 210

Obreb Lagiewniki

Kanalizacja tloczna: 935; 475/1; 219/13

Kanalizacja grawitacyjna: 219/13

Fozarzyce
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Rys. 1. Pogladowa lokalizacja zakresu inwestycyjnego
Czerwong obiednig zaznaczono zakres przestrzenny zamierzenia
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6. KONIECZNOSC REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkancow gminy Lagiewniki zapewni poprawe stanu $rodowiska przyrodniczego.

Scieki z nieszczelnych szamb nie beda przedostawag sie do gruntu.

7. EKOLOGICZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu Srodowiska naturalnego.

8. SPOLECZNE ASPEKTY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Budowa sieci kanalizacyjnej wptynie na polepszenie atrakcyjnosci terenéw dla mieszkancéw i ewentualnych

inwestorow.

9. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Konieczno$¢ uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

10. INWENTARYZACJA ZIELENI

Szczegotowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot przeprowadzi

Wykonawca.

11. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa inwestycji powinna by¢

realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysoka
trwatos¢ i niezawodno$¢ budowanych obiektdéw. Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwosé bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét

budowlanych.

*  Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych

warunkdw pracy

» Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w Srodowisku

wodnym. W | klasie wykonania.
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« Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscia, niezawodnoscig oraz wysokim

standardem wykonania.

»  Wszystkie materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

» Akceptacje Inzyniera powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia rob6t na etapie projektu

i wykonawstwa.

» Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ Warunki projektowania wydane przez gestora sieci.

12. CHARAKTERYSTYKA BILANSOWA

Zatozenia przyjete do bilansu

o ok~ ow

llos¢ mieszkancdw w koncepcji podtaczonych do kanalizacji sanitamne; 280 osdb

Przyjeto wspotczynnik ilosci Sciekow produkowanych przez mieszkarica roéwnowaznego na podstawie
rzeczywistych danych.

Zatozono, ze zrzut Sciekéw socjalno-bytowych na jednego mieszkanca  120l/0s.* d (Q$rDLm),

Zatozono, ze zrzut $ciekéw komunalnych na jednego mieszkanca 30l/0s.* d (QSrDk),
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowe; Nd =1.3,

Bilans jakoSciowy S$ciekow sanitarnych zostat opracowany na podstawie jednostkowych wskaznikéw

zanieczyszczenia produkowanego przez mieszkarca.
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Tabela 12.1 Bilans fadunku $ciekow doptywajacych siecia grawitacyjno-pompowa
Zalozenia: zrzut socjalno-bytowy na jednego mieszkarca 120l/0s.* d (Qs:Dim), wspotczynnik nierdbwnomierno$ci dobowej Nd =1.3,

zrzut komunalny na jednego mieszkarca 301/0s.* d (QsDx),

L.p.
Zlewni
e
gtéwne

ZG

[

Miejscowosé

[

3

Radzikow

LM

[os]
5
280

280

Liczba oséb
objetych
systemem

Srednie

zaludnienie

$a
LmipP
[os./dom]
6
4,67
4,67

Tabela 12.2 Bilans infiltracji wody do kanatéw sieci grawitacyjno-pompowe;j
Zatozenie: Infiltracja na poziomie 10 m%/d*km dla kanatéw murowanych i tworzywowych (i)

L.p.
Zlewnie
gtéwne
G
[]
1
1 -

Miejscowos¢

[-]
3
Radzikéw

Sie¢ grawitacyjna

$200
[m]

2864
2864

Lg

4250
[m]

Sredni dobowy
przeplyw
(soc-bytowy)

QsDim
LM*120l/0s.* d
[m¥/d]

7
33,60
33,60

Przeplyw
maksymalny
dobowy
(soc-bytowy)

QmaDim
QsDur*Nd (1.3)
[me/d]

8
4368
43,68

Sredni dobowy

przeplyw
(komunalny)

QgD
LM*30l/0s.* d
[m¥d]

9
1,01
1,01

Dobowa Infiltracja do sieci

Wskaznik
infiltracji
Qinf Q,,sD*200
qinD*Lg
[ m*/d*km] [m’/d]
6 7
10 28,64
- 28,64

QD?*250 Q) Dcat
qinD*Lg qinD*Lg
[m*/d] [m*/d]

8 9
28,64
0 28,64

Przeptyw
maksymalny
dobowy
(komunalny)

QumaxDi
QuDNd (1.3)
[m¥d]

10
1,31
1,31

Przeplyw
Sredni dobowy
(sumowany)

Q«DS
QsrDLmtQsrDk
[md/d]

11
34,61
34,61

Przeplyw
maksymalny
dobowy
(sumowany)

QmaxSD

QmaxDLm"‘QmaxD
k
[m/d]

12
44,99
4499
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13. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W programie funcjonalno-uzytkowym zaproponowano rozwigzanie majace stuzy¢é rozstrzygnieciu

gospodarki Sciekowej w miejscowosci Radzikow gm. tagiewniki

Rozwigzanie zaktada doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do miejscowosci Radzikéw. System
odprowadzania $ciekéw opierat sie bedzie o klasyczne rozwigzanie grawitacyjno-pompowe. Zasada dziatania
kanalizacji grawitacyjno-pompowej jest nastepujaca: w danej miejscowosci z obszaru o zabudowie zwartej
Scieki transportowane sg siecig grawitacyjng do strefowej pompowni $Sciekow, z ktdrej nastepnie przewodem
tranzytowym przesytane sg do drugiego obszaru o zabudowie zwartej, z ktdrego rowniez siecig grawitacyjng
§cieki transportowane sg do kolejnej pompowni Sciekéw. W koncepcji zaproponowana $rednice kanatow
grawitacyjnych w przedziale 160-200mm. Kanaty ttoczne natomiast zaproponowano w przedziale $rednic 110-

160mm.

Zakres przestrzenny zostat na zatgczniku graficznym. Ogoiny zakres robdt oraz ich charakter
przedstawiony zostat w ponizszej tabeli.

Tabela 13.1. Zestawienie prac - zbiorcze zestawienie rzeczowe dla miejscowosci Radzikéw (wraz
z m. Lagiewniki)

L.p. Nr Miejscowosé Planowana Dlugos¢ sieci [m] Pom.
zlewni ilos¢ poses;ji do Grawitacja Tloczn. Tloczn.  Sieciowe
przylaczenia [szt.]
$200 $160 110 $140

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PO3  RADZIKOW DO 60 2864 900 0 2792 1

LAGIEWNIK 0 13 0 0 0 0

3 RAZEM 60 2877 900 0 2792 1

Uwaga! Kolumna 4 D=160 mm - sg to odej$cia przytaczy do granicy posesji przyjmujac 1 przytacze do 1 posesji
o dtugosci sredniej L=15m

Ostateczne rozwigzania techniczne, lokalizacyjne projektowanych elementéw zostang ustalone na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;.
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W ramach realizacji kontraktu, dodatkowo nalezy zrealizowac:

»  Studnie rewizyjne dla projektowanej kanalizacj,

»  Rurociagi uktada¢ w szalunkach

*  Odwodnienia przy uktadaniu rurociagdw, za pomocaq igtofiltrow
e Zasilanie pompowni w energie elektryczna,

»  Ogrodzenie pompowni (w razie koniecznosci),

»  Napowietrzanie ttoczonych $ciekow,

»  Sterowanie, monitoring pompowni,

*  Zjazdu i utwardzen wokdt pompowni (w razie koniecznosci),

e  Odtworzenie nawietrzni drég.

W przypadku konieczno$ci odtworzenia istniejgcych drég dla:
e drog nieutwardzonych w tym poboczu — zastosowaé nawierzchnie ttuczniowg
e drog utwardzonych — zastopowac nawierzchnie asfaltowg zgodng z klasg KR3

W ramach wykonywania prac odtworzeniowych, w przypadku wystapienia konieczno$ci, wykonaé
odwodnienia drég. Przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych
do ziemi badz najblizszego cieku.

Nalezy zaprojektowac i wykonacé:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowac z rur kielichowych o $ciance litej jednorodnej @160mm- @200mm

PVC-U, taczonych na uszczelki z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury.

Materiat zgodny z normg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —

Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu. Rurociggi ttoczne wykonac o $rednicy 110mm -160mm PE.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzbroi¢ w studnie @1000 — @2000m zelbetowe.

Studnie nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999 - Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne, PN-EN
1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i

zelbetowe.

Studnie Zelbetowe nalezy wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementow z betonu C35/45, wodoszczelnego

(W-8), mato nasigkliwego (< 5%) i mrozoodpornego (F-150):
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Studnie stanowia;

e cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatow oraz z fabrycznie
wyprofilowang, kineta- przeptywowa. PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy
obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym lub elastomerowym, kinety zabezpieczy¢ fabrycznie
$rodkiem zwigkszajacym odpornos¢ betonu na agresje chemiczng (zabezpieczenie wysokoaktywnym
syntetycznym lateksem lub substancjg o podobnych wtasciwosciach badz lepszych),

» czest z kregbw zelbetowych tgczonych na zaprawe i uszczelke gumowa oraz wyposazona w fabrycznie
montowane stopnie ztazowe. Cze$¢ ta stanowi komore robocza. W $cianie komory roboczej oraz
komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m, w odlegtosci min. 12 cm od $ciany studni.
Stopnie wlazowe wykona¢ z zeliwa pokrytego tworzywem, o strukturze antyposlizgowej - stopnie
wiazowe zeliwne wg normy PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci w dnie i w kregach takze osadzone u producenta oraz wg.
normy PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare.

» plyta przykrywowa Zelbetowa i posadowiony na niej wiaz klasy D400 @600 z pokrywg wypetiong
betonem, z wktadkg gumowa, z wentylacja, wg normy PN-EN 124-2:2015-07 - Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -Cze$¢ 2: Zwiericzenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane z zeliwa (minimalna grubos¢ wtazu 15cm). W przypadku studni o
gtebokosci wiekszej niz 3m nalezy zastosowaé zelbetowg studnie przejsciowg i komin o $rednicy
800mm. Posadowienie komina nalezy wykonaé¢ na ptycie Zelbetowej przejSciowej w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Dopuszcza sie stosowanie
kregu stozkowego. Na komin stosuje sie ptyte przykrywowa i posadowiony na niej wiaz Zzeliwno-
betonowy o klasie dostosowanej do przewidywanych obcigzen. Minimalna wysoko$¢ komory roboczej -
2m a odlegto$¢ wlotu rury kanalizacyjnej od stropu ptyty przejSciowej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.
W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu
nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

» W przypadku lokalizacji studni w drogach nalezy stosowac pierscienie wyrdwnawcze (dystansowe)
zelbetowe. Wiw pierécienie stuzg do budowy szczelnych zwienczy¢ studni wtazowych. Zapewniajg
prawidtowg regulacje wysokosci, kata nachylenia oraz posadowienia wtazu zeliwnego. Uktadane na

zwezce, ptycie pokrywowej lub stozku odcigzajacym do zalecanej wysoko$ci 25¢m.

Powierzchnie betonéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powlokg przeciwwilgociowg (podwdjne

warstwy roztworu asfaltowego do gruntowania i do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu).

Nalezy zaprojektowac trzy przepompownie Sciekdw.
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Kazdg z nich wykona¢ z kregow Zelbetowych. Przepompownia ma by¢ wyposazona w zespdt sygnalizacii
poziomu medium — zestaw ptywakowy lub sonda hydrostatyczna(zabezpieczona dwoma ptywakami suchobieg i
alarm). Pompy majg by¢ wyciggane na prowadnicach do samej gory, co utatwi ponowng instalacje nawet w
przypadku catkowicie zalanej przepompowni, a podczas opuszczania pompa zawsze prawidtowo osiada na
kolanie sprzegajacym. Pokrywy przepompowni majg posiada¢ wewnetrzng krate bezpieczenstwa z tworzywa,
zabezpieczajgcg uzytkownika przed wpadnieciem bezposrednio po otworzeniu wiazu — utrata przytomnoséci pod
wptywem oparéw ze zbiornika. Wentylacja grawitacyjna ma zapewniaé ciggta cyrkulacje powietrza. Kominki

wentylacyjne — diugi i krotki wyposazy¢ w biofiltr.

PrzejScia kablowe w rozdzielnicy majg by¢ uszczelnione, co wyeliminuje mozliwo$¢ uszkodzenia ukfadow

sterowania oparami ze zbiornika.

Konstrukcje wsporcze, drabiny, tancuchy pomp, ztacza Srubowe majg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.
Pokrywa przepompowni ma by¢ ocieplona z zamknieciem ze stali nierdzewnej, zabezpieczona przed
dostawaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika, szczelna. Nalezy jg zabezpieczy¢ przed otwarciem przez
osoby niepowotane przy pomocy kiddki lub zamka. Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade
zabezpieczajgcq przed samoczynnym zamknieciem. Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej ma

wynosi¢ min. 90° do powierzchni terenu i mniej niz 180°. Pokrywa nie moze kias¢ sie na kostke betonowa.
Uksztattowanie dna zbiornika musi zapobiegaé¢ odktadaniu sie osadéw
Przepompowni¢ dostarczy¢ z petnym wyposazeniem na plac budowy.

Przepompownig posadowi¢ na przygotowanym podiozu z kruszywa 16-31,5mm o grubo$ci 30cm stabilizowanego
mechanicznie Iy = 0,97 i 20-centymetrowej warstwie chudego betonu C12/15, poszerzy¢ o 0,7m od obwodu

zbiornika.
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14. DOBOR POMPOWNI - PO3

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny dophyw Sciekdw Qs 5,00 [Vs] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 160,60 m] Wydajnost: 15,00 [Vs]
Rzedna dna rurociagu dophywowego Rnd 156,80 [ m | Fodnoszenie 5484 m]
Sradnica rurociggu dophywowego D1 20000[mm] | T mpv:  MSV-80-152H
Kat rurcciggu doplywowego a 1 180[°] yp pompy- S 0-15
Rzedna dna rurociggu dophywowego Rn2 brak[m] Wydgjno@t numinal_rl_a _ 13,00 [I's]
Srednica rurociagu doplywowage 02 brak [ mm | Mominalna wysokosc podnoszenia 43,00 [m]
Kat rurociggu doplywowsgo a 2 brak[ ] Mominalna moc silnika napgdowego 15,00 [KW] _
Rzedna dra rurociggu doplywowego Rnd brak[ m] Obroty pompy ) . 2520,00 [obrimin]
&rednica rurociggu dophywowego 03 trak [ mm | D.npuszczalna liczba wiaczen pompy . 10,20 1/h]
Kt rurociggu doplywowego a 3 brak[ "] Liczba wiaczen pompy W pZapompowni 1518[1/h]
Rzedna osi rurociggu tocznego Ar -1,20([m| Rzedna poziomu alarmowego Ra 156,80 [m]
H_Z\E(.II'IE_KNEHIDFE tiocznago Rkt 178,50 [ m] Rzedna gomego poziomu sciekow  Rmax 156,40 [m]
Cignienie w kolektorze tocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnago poziomu Sciekdw  Rmin 156,20 [m]
Rezgdna posadawienia kp 1655,25[m] Rzgdna dna zhiomika Rd 15540 [m]
. . Ubjetose retencyina czynna et 0,35 | m3]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 1,18 [min]
Wysokose zbiornika Hz 560 [m] | vwysokose retencyina F 0,20 | m|
Srednica zhiornika Dw 1,50 [m] | Zapas alarmowy G 040 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 4 o0 2 pompy

Wdajnose calkowita przepompowni 12,37 13.76 [Us]

Wdajno&E pompy 12,37 6,88 [Vs]

Rzeczywista wysokodd podnoszenia 43,81 4893 [m]

Catkowita moc pobierana z sleci 18,01 29 89 [KW)

Sprawnosc agregaiu 0,30 0,23 [

Czas pompowania 0,80 Q.67 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,4042 10,6034 [kKWhim3]

Koszt jednostkowy 01212 0,1810 [PLN/m3]
Elementy uktadu ttocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 12,37 [Is] Pracuje 1 pompa
Lp. Mazwa elementu llosc Srednica wew.[mm]  Opdr [m] W przept. [m/is]
Pion  Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 046 246
1 Rura PE100 czar PM10 140 2792 1234 23,87 1,03
2 Luk PESD SDR17.6 457 140 10 124.0 0,06 1.02

Wydajnosé obliczeniowa Q= 13,76 [is) Pracuja 2 pompy

Lp. Mazwa elementu llose Srednica wew.[mm]  Opdr [m] W przepl. [mis]
Pion  Pion flocz 80 kompl 2 80,00 0,14 1,37
1 Fura PE100 czar PN10 140 27a2 1234 28,85 1,15
2 Luk PE&D SDR17.6 45F 140 10 124.0 0,08 1.14
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15. NAPOWIETRZANIE SCIEKOW

Wzdtuz rurociggow tlocznych ukfada¢ rurociag do napowietrzania $ciekéw w rurociggach ttocznych
kanalizacji sanitarne.
Zgodnie z PN-EN 16932-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne- Systemy pompowe - Cze$¢ 2: Systemy
ciSnieniowe: p. 9.2.2, czas retencji sciekow wynoszacy zaledwie 2h moze sprzyjaC tworzeniu sie
siarkowodoru w odpowiednich warunkach. Dla warunkdw takich jak rozproszona zabudowa, mata ilos¢
doptywajacych Sciekow na poczatkowym etapie eksploatacji kanalizacji, wigksze $rednice rurociggéw
ttocznych, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ spowolnienia zagniwania Sciekéw poprzez zastosowanie
rurociggow napowietrzajacych scieki.
Podstawowym zadaniem systemu napowietrzania Sciekow jest zatem przeciwdziatanie wystepowaniu
obszaréw beztlenowych, w obrebie ktorych zachodzi wydzielanie siarkowodoru.
Rurociagi do napowietrzania $ciekéw proponuije sie wykonaé o $rednicy 32 mm PE100 SDR17 PN10.
W celu rozwigzania problemu zagniwania S$ciekow, nalezy zaprojektowa¢ ukitad doprowadzajacy
powietrze do rurociggéw ttocznych. Nalezy zaprojektowac:

[0 System napowietrzania Sciekdw dla rurociggdw ttocznych kanalizacji sanitarnej,

[0 Stacje bazowe ze sprezarkg w zbiornikach przepompowni lub poza w przypadku braku

mozliwo$ci,

[0 Studnie z czyszczakami i weztami rozdziatu powietrza.

16. MATERIALY | PRODUKTY ROWNOZNACZNE

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby w
odniesieniu do niektorych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29
ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktow” réwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od
konkretnych producentéw, okres$lajq minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig wylacznie wzorzec

jako$ciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jako$ciowych,
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Zamawiajgcy rozumie wymagania towarow zawarte w ogodlnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreSlonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktéw / ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy
opisie przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej
na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacii
projektowej oraz Zamawiajacego. Materiaty te bedg podstawg do podjecia przez Zamawiajacego decyzji

0 akceptacji ,;ownowaznikéw” lub odrzuceniu z powodu ich ,nierbwnowaznos$ci”.

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére mogq zniszczy¢

urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne z:

« Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826).

Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzadzenia w miejscu pracy.
Urzadzenie, ktore nie spetnia limitow hatasu podlega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio

zmodyfikowane.

17. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

18. OSWIADCZENIE ~ ZAMAWIAJACEGO  STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada lub w imieniu Zamawiajacego, Wykonawca bedzie musiat uzyskaé tytut prawny do

dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych.

19. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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Podstawg opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

»  Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy terenu,

»  Uzgodnienia z Inwestorem,

»  Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa,

*  Mapa ewidencyjna,

*  Wizja w terenie,

»  Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego,
*  Decyzja — Pozwolenie wodnoprawne,

»  Obowigzujace normy,

»  Obowigzujace przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 tekst jednolity, z pozniejszymi
Zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518, wraz z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454, z pdzniejszymi
zmianami)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478, akt posiada tekst jednolity,
z pOzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605, akt posiada
tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213, akt posiada tekst
jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057, akt posiada

tekst jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r., o dozorze technicznym (Dz. U. 2023 poz. 1622, akt posiada tekst

jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami),
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e  Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54, akt posiada tekst
jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami,),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, akt posiada tekst
jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650, akt posiada tekst jednolity,
wraz z pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, wraz z p6zniejszymi
Zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126, wraz z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873, akt posiada tekst jednolity, wraz z p6zniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225, akt posiada tekst jednolity,

wraz z pozniejszymi zmianami);

* inne niewymienione.

20. BADANIA GRUNTOWO -WODNE

Opinie geotechniczng przedstawiono w zataczniku

21. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane przez siebie materiaty niezbedne do wykonania
zamdwienia. Jesli nie bedzie posiadat materiatow, o ktdre zawnioskuje Wykonawca, Wykonawca uzyska je na

swoj koszt.
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