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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I. CZESC OGOLNA.
1. Nazwa zamowienia.

Budowa przytacza sieci cieplowniczej do wezta cieplnego dla  budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Helenowek w Kielcach.
oraz Usunigcie awarii sieci cieptowniczej 2 x Dn250 w rejonie ul. Wroniej w Kielcach.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlano-montazowych
projektowanego przytacza sieci cieptowniczej do wezla cieplnego
dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Helenowek w Kielcach i
obejmuje wykonanie prac budowlano-montazowych budowy przytacza o tacznej dlugosci
24,04 m, z rur preizolowanych 2x¢76,1x2,9/140 dtugos¢ 22,04m ( rury w wezle cieplnym
2,0m ), oraz usunig¢cie awarii i remont sieci cieptowniczej 2xDn250 w technologii rur
preizolowanych bedacej czeScig miejskiego systemu cieptowniczego.

Parametry pracy sieci cieptowniczej i przytacza sieci cieptowniczej:
t=124,5°C; p=2,5 MPa

Remontowana sie¢ cieptownicza przebiega od potaczenia z istniejgcymi
rurociggami preizolowanymi (zakonczonymi w terenie zielonym) po stronie wschodniej
ulicy Wroniej do polaczenia z istniejgcymi rurociggami w komorze cieptowniczej K-4.
Remont polega¢ bedzie na zmianie rurociggdéw stalowych prowadzonych w kanale,
izolowanych welna mineralng 1 zabezpieczonych plaszczem azbestowo-cementowym na
rurociagi stalowe preizolowane. Remont sieci cieptowniczej nie spowoduje zmiany jej
parametréw technicznych ani uzytkowych.

Przewiduje si¢ demontaz kanalu (wraz z poduszkami §lizgowymi) pozostawiajac
jego dno, na ktorym wykonana zostanie podsypka piaskowa. Szczegoty do ustalenia
podczas prac remontowych. W istniejacej komorze K-4 w miejscu planowanego
potaczenia zdemontowac istniejace rurociggi 2xDN250, a otwor po kanale zabetonowac 1
otynkowa¢. Zdemontowaé rdwniez istniejace rurociggi 2xDN65 (obecne przylacze do
wezta cieplnego Helenowek 5), a istniejacy otwor w $cianie komory — zamurowad i
otynkowac¢. Elementy komory w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Istniejacy na rurociggu zasilajgcym DN250 spust z zasuwg odcinajacg DN80 — do
przetozenia w miejsce bezkolizyjne.

Tras¢ remontowanej sieci cieplowniczej przedstawiono na rysunkach. Kierunki
spadkow sieci cieptowniczej jak obecnie.

Przej$cia rur preizolowanych przez $ciang komory cieptowniczej K-4 wykonaé
z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Szczegoty wykonania szczelnych przejsé
rurociggow preizolowanych przez $ciang komory zostang ustalone podczas prac
remontowych.
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Projektowane przylacze sieci cieptowniczej przebiegaé bedzie od istniejacej w
ulicy Wroniej kanatowej sieci cieptowniczej 2x¢250 (sie¢ — zasilanie prawe) do
istniejgcego wezta cieplnego w budynku wymiennikowni Helenéwek 5 w Kielcach.

Przytacze projektuje si¢ z rur preizolowanych o $rednicy: ¢76,1x2,9/140. Przewody
przylacza sieci cieplnej beda prowadzone w istniejacych chodnikach oraz trawie. Na
odcinku ok. 13m przed budynkiem wymiennikowni projektuje si¢ poprowadzenie
projektowanych rurociggéw w miejscu istniejagcych przewodow sieci cieplowniczej
prowadzonych w kanale. Przewiduje si¢ demontaz istniejagcego kanalu na trasie
projektowanego przylacza (od projektowanego trdjnika) wraz z istniejgcymi rurociggami
z wyjatkiem ptyty dennej, na ktorej nalezy wykona¢ podsypke piaskowa. Pozostaty
W gruncie istniejacy kanal nalezy zamurowac i zabezpieczy¢ przeciwilgociowo.

Projektuje si¢ wprowadzenie przytacza do budynku wymiennikowni na rz¢dnych obecnie
istniejgcych rurociggéw.  Przejscie przez S$ciang w rurach ostonowych stalowych
$219,1x6,3 —ad. rys. nr 7.

Wilaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej 2x¢$p250 przewiduje si¢ poprzez trojnik
preizolowany prostopadly 45° PN25 (trojnik gorny) ©@273x5,0/400 z odgalezieniem
76,1x2,9/140. W miejscu wilaczenia w istniejagcg sie¢ 2x¢p250 — doktadng rzedna
istniejacej sieci ustali¢ na budowie. Szczegdty wlaczenia — do ustalenia na budowie.

Na trasie przylacza przewiduje si¢ montaz zawordw sekcyjnych preizolowanych
z odpowietrzeniem 1 odpowietrzeniem. Zawory sekcyjne zlokalizowane beda
w projektowanej studni S1 ktorej lokalizacje przedstawiono na rysunkach.

Wejscie rurociggéw do budynku (do pom. wymiennikowni) zostato przedstawione
na rys. nr 7. W pomieszczeniu wymiennikowni projektowane rurociagi potaczy¢
Z istniejacymi - projektuje si¢ wymiane rurociaggéw DN65 na odcinku do istniejacych
kolierzowych zaworéw odcinajacych. Na ww. rurociaggach w najnizszym punkcie
projektuje si¢ odwodnienie z zaworami odwadniajagcymi DN25.

Odcinek przewodu przylagcza w pom. wymiennikowni z rur przewodowych
stalowych czarnych po pomys$lnym wykonaniu préby hydraulicznej 1 dwukrotnym
pomalowaniu farbg odporng na temperature min. 130°C zaizolowa¢ termicznie otulinami
termoizolacyjnymi —izolacjg z welny skalnej Rockwool 800 (welna skalna z oktadzing ze
wzmocnionej uzbrojonej folii aluminiowej).

Tras¢ projektowanego przytacza sieci cieptowniczej przedstawiono na rysunkach.

Zasilanie przylacza sieci cieplowniczej wykona¢ jako ,,prawe'.

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
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Powyzsze jest zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.).

4. Informacje o terenie budowy.
4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce do przystagpienia do robot budowlanych

przylacza zewngtrznej instalacji odbiorczej (telefonicznie, faksem Ilub poczta
elektroniczng) podajac jednoczesnie gotowos¢ przystapienia do robot.
Wykonawca w okreslonym terminie przejmuje od Zamawiajacego teren do wykonania
budowy przytacza sieci cieplowniczej. Przekazanie odbywa si¢ po sporzadzeniu
i podpisaniu ,,Protokotu wprowadzenia na budowe” przez przedstawicieli MPEC sp. z 0.0.
w Kielcach i Wykonawcy.

4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
jej realizacji az do jej zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, zainstalowania i utrzymywania
wszelkich §rodkow niezbednych do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowiazek
zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb
trzecich lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznos$ci
1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego pylami i1 gazami
oraz przed mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
fatwopalne beda sktadane przez Wykonawce w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca podczas realizacji robot bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.5. Ochrona i utrzymanie robot.
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Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Zamawiajacego — spisania ,,Protokotu koncowego odbioru robot”.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

4.6. Organizacja robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza
budowy.

Teren, przez ktory przebiega¢ bedzie przytacze zewnetrznej instalacji odbiorczej

to zielence oraz chodnik z kostki brukowej. Czg$¢ przylacza na odcinku ok. 14 m
zlokalizowana zostanie na konstrukcji wsporczej nad rzeka Silnica

Uksztaltowanie terenu w miejscu budowy przylacza nie ulegnie zmianie.
Projektowane przylacze zewngtrznej instalacji odbiorczej krzyzuje si¢ z: wodociggiem,
gazociggami, kanalizacja sanitarng, kablami elektrycznymi niskiego napiecia, kablami
elektrycznymi sredniego napigcia, kablami elektrycznymi wysokiego napigcia.

W miejscu skrzyzowan przylacza z uzbrojeniem istniejacym i wczesniej
wykonanym, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokladnego ustalenia
posadowienia uzbrojenia.

Prace ziemne przy istniejacym uzbrojeniu podziemnym nalezy wykonywaé r¢cznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Kable elektryczne w miejscach skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

5. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspoélnego stownika Zamowien (CPV).
Przedmiotem zamdwienia sg roboty, ktére sa zakwalifikowane we Wspolnym
Stowniku Zamoéwien zgodnie z podzialem:
- 45231000-5 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych.

6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

IL. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Uzyte przez Wykonawce wyroby budowlane powinny posiada¢ wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

1.wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych:
ewydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
edokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub z aprobatami technicznymi
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2.wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wplywu na spelianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych

1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3.wyroby budowlane, oznaczone znakiem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do Polskich Norm,

z europejskimi aprobatami technicznymi lub  krajowymi specyfikacjami

technicznymi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komisj¢

Europejska za zgodne z wymaganiami podstawowymi.

4.wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Materiaty nie odpowiadajgce ww. wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie dopuszczone do stosowania
materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usunig¢ciem i niezaptaceniem.

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca majacy zamiar zastosowa¢ materiat
inny niz przewiduje dokumentacja, powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru co
najmniej 3 dni przed uzyciem tego materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przekazania Wykonawcy wlasnych materiatow, ktére
Wykonawca pobierze od Zamawiajacego 1 wbuduje w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos$ci. Miejsca skladowania czasowego materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2. Wiasciwosci stosowanych materialow.
Wilasciwosci materialow systemu elementdéw preizolowanych:
erura wlasciwa — rura stalowa przewodowa ze szwem,
erura ostonowa - twardy polietylen wysokiej gestosci wykonany zgodnie z PN-EN
253:1999,
eizolacja termiczna - pianka poliuretanowa wg PN-EN 253:1999, temperatura pracy
ciggtej 140°C, temperatura okresowo podwyzszona 150°C,
ezespot rury preizolowanej i elementy preizolowane — wg PN-EN 253:1999, PN-EN
448,
eimpulsowy elektroniczny system alarmowy,
epolaczenia mufowe termokurczliwe sieciowane i zgrzewane elektrycznie,
eizolacja termiczna potaczen mufowych — wtryskana mechanicznie lub recznie
w obszar pomiedzy rurg przewodowg a mufg termokurczliwg sieciowang lub
elektrycznie zgrzewang pianka PUR
Wymagana aktualna aprobata techniczna.
Na zyczenie Producent dostarcza certyfikat zawierajacy $wiadectwa badah materialow
1 wyrobow.
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III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Uzywanie sprzegtu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania wymagan
jakos$ciowych robot beda przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Do wykonania robot nalezy stosowac:
ekoparka j- nacz. 0,25-0,60 m?,
epita do cigcia ptytek,
epita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni,
espawarka elektryczna wirujgca (min. 300A),
ekomplet sprzetu do spawania gazowego,
erozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0m,
erdwniarka samojezdna 74kW,
esamochod dostawczy do 0,9t,
esamochod samowytadowczy 5-10t,10-15t,
esamochdd skrzyniowy 5t, 5-10t,
eprzyczepa dtuzycowa,
espycharke gasienicowg 55kW, 74kW,
ezuraw samochodowy do 4t, 7-10t,
ezrywarka przyczepna,
ezageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m%/h, 70-90m¥h,
swalec statyczny samojezdny 10t,15t,
swibrator powierz. elektr. do 225kg
esprzet reczny do wykopow.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportowych powinna zapewni¢ prowadzenie 1 zakonczenie
robdt w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw osi 1 innych
parametréw technicznych.

Na budowie stosowa¢ $rodki transportu zgodnie z ogdlnymi warunkami stosowania
sprzetu:

erury przewozi¢ w otwartych $rodkach transportu w pozycji poziome;j,
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erury preizolowane roztadowywac przy pomocy dzwigu z uzyciem pasow Inianych
(nie wolno stosowac przy wytadunku linek stalowych ani tancuchéw),

ewszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
I uszkodzeniem,

emateriaty sktadowa¢ w sposéb nie powodujacy ich przemieszczania z zachowaniem
warunkow okreslonych przez producenta elementow preizolowanych.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Podstawa wykonania robét.

Podstawe wykonania rob6t stanowia:

ezatwierdzona dokumentacja techniczna,

ezawiadomienie o braku sprzeciwu wobec zamiaru budowy nie wymagajacej

pozwolenia na budowg¢ wydane przez wlasciwy organ Administracji

Samorzadowej,

eprocedura przetargowa wyboru Wykonawcy,

eumowa na wykonanie rob6t budowlanych,

eprzekazanie placu budowy Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inwestorowi projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw 1 wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru i autora projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i1 elementow
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadza¢ protokoty czesciowych odbioréw robot
zanikajacych.

2. Sposob wykonywania robot.

Roboty winny by¢ wykonane:

-zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla budowy przylacza — branza
instalacje cieplne,

-zgodnie z projektem budowlano—wykonawczym konstrukcji wsporczej pod rurociag
zewngtrzne] instalacji  odbiorczej 2xDnl00 nad rzekga Silnica wraz z
zabezpieczeniem brzegow rzeki Silnicy — branza konstrukcyjna.

- zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym Decyzja z dnia 15.09.2020 r.
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

-zgodnie z zawarta umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

-zgodnie z wytycznymi montazu elementéw preizolowanych podanymi przez
producenta elementow preizolowanych,

-zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
montazowych cz. II Instalacje sanitarne i Przemystowe,
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-zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych
z Rur 1 Elementow Preizolowanych”,

-zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami panstwowymi zwigzanymi
z zakresem robot:

eUstawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126
z p6zniejszymi zmianami).

eRozporzadzenie Ministra Placy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

eRozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali
(Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

*PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

oPN-EN 288-1 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogodlne
dotyczace taczenia spawaniem.

oPN-EN 288-2 Wymagania i1 badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania lukowego.

ePN-EN 288-3 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii
spawania tukowego stali.

oPN-EN 288-5 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy
stosowaniu zatwierdzonych materiatow dodatkowych do spawania tukowego.

oPN-EN 288-6 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na
podstawie uznanej praktyki.

*PN-EN 448 System preizolowanych rur dla podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztattki-zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z polietylenu
1 ptaszcza ostonowego z polietylenu.

*PN-EN 448 System preizolowanych rur dla podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot zlacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu
1 plaszczem oslonowym z poliuretanu.

*PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

*PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i1 ksztaltek do spawania.

*PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

¢PN-B-10405:2000 Cieptownictwo. Sieci cieplne zewnetrzne Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

ePN-/B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw,
armatury 1 urzagdzen Wymagania i badania.

ePN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

ePN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

oPN-/B-06751 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykonania
I badania przy odbiorze.

oPN-/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

oPN-/M-69707  Spawalnictwo. Zasady wykonania probnych zlgcz spawanych lub
zgrzewanych.
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PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradzwigkowe zlaczy spawanych.
Postanowienia ogolne.

oPN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja ztaczy spawanych na podstawie wynikoéw
badan ultradzwigkowych.

oPN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania.

oPN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

oPN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwos$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

oPN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

oPN-/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

oPN-/H-02650 Armatura i rurociagi. CiSnienia i temperatura.

*PN-/H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

oPN-/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni do malowania.

oPN-/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogodlne.

PN-/H-97070 Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

oPN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych po
catkowitym usunieciu weze$niej natlozonych powtok.

oPN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych po
catkowitym usunigciu wezesniej nalozonych powtok (dodatek Adl1).

Roboty winny by¢ wykonane przez wykwalifikowanego Wykonawce, wyposazonego
W sprzet specjalistyczny, pod nadzorem uprawnionej kadry techniczne;.
Kierownik budowy winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, by¢ cztonkiem
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiada¢ wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

VI. KONTROLA JAKOSCI I OCENA ROBOT.

1. Zasady kontroli jakoSci.

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do kontrolowania robot.

Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy okreslone w rozdziale 11
niniejszej Specyfikacji Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan beda
odrzucone.

2. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Wykonawce
i Zamawiajagcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do spisania
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protokotu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane beda na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

3. Prace przygotowawcze do budowy:

ekompletacja dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezb¢dnych pozwolen
1 uzgodnien,

ebadania dostarczanych materiatow, wyrobow 1 elementow w zakresie zgodnoS$ci
z projektem budowlanym oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych
i kompletnych dokumentoéw wymaganych prawem budowlanym,

esprawdzenie prawidlowos$ci wytyczenia trasy sieci cieplowniczej przez stuzby geodezyjne
oraz kompletno$¢ dokumentdéw z tym zwigzanych,

eprzygotowanie zaplecza budowy pod katem zgodno$ci warunkow sktadowania
elementow 1 urzadzen do realizacji sieci cieplowniczej z ogdlnymi wymaganiami
okreslonymi przez producentow,

eskompletowanie przedmiotowych instrukcji dotyczacych metodyki 1 technologii
wykonawstwa sieci.

4. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow oraz ulozenia i laczenia odcinkow

rurociagow.

esprawdzanie oznakowania i zabezpieczenia wykonanych wykopdw przed dostepem osob
niepowotanych,

esprawdzenie glebokosci 1 szerokosci wykopow,

esprawdzenie podloza z piasku i1 jego grubosci oraz zageszczenia,

esprawdzenie zgodnosci kierunkow 1 wielkosci spadkow dna wykopow,

ekontrola ciggtosci systemu alarmowego przed utozeniem rurociagu w wykopie,

esprawdzenie w zakresie uktadania 1 przygotowania rurociggéw do laczenia (czystosc¢
Wewnatrz rurociggow ,

ebadanie gotowych spoin przez ogledziny zewnetrzne oraz poprzez badania radiograficzne
lub ultradzwigkowe wraz z okresleniem klasy wadliwosci spoin,

ebadanie szczelnosci (proba cisnieniowa) w stanie zimnym rurociagow,

esprawdzenie droznosci oraz szczelno$ci armatury odwadniajace;,

esprawdzenie przygotowania powierzchni polaczen spawanych do polozenia powlok
antykorozyjnych,

esprawdzenie jakos$ci powlok antykorozyjnych,

ekontrola jako$ci wykonywania izolacji polaczen elementow preizolowanych,

esprawdzenie cigglosci systemu alarmowego po wykonaniu izolacji potaczen elementow
preizolowanych,
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ebadanie przygotowania podtoza przed jego zasypaniem,

esprawdzanie zasypki rurociggow preizolowanych wraz z jej zageszczeniem,
ekontrola prawidlowosci ulozenia ta§m ostrzegawczych,

ekontrola zagospodarowania terenu.

5. Ocena jakosci wykonania robdt.

Wyniki badan odbiorowych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli speiniajg wszelkie
wymagania techniczne okreslone warunkami technicznymi i innymi dokumentami
przywotanymi.

Wszelkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom czg¢sciowym
potwierdzonym przez komisj¢ odbiorowa w odpowiednich protokotach 1 w dzienniku
budowy. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej winny znalezé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i w dokumentacji powykonawczej.

Odbior koncowy jest dokonywany po calkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i badan jakosciowych. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony
spisaniem przez komisje ,,Protokotu odbioru koncowego”.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robo6t winien obejmowac nastepujacy zakres robot:
eroboty ziemne,
eroboty instalacyjno-montazowe,
eproby, ptukania i regulacje,
eroboty odtworzeniowe.

Zasady okres$lania ilo$ci robdt i materiatow:

edtugosci i odleglos$ci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bedg odmierzane
poziomo wzdluz linii osiowej w metrach,

eobjetosci beda wyliczane w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

eilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub
w kilogramach.

Ogolne zasady przedmiaru robot:

eprzedmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z obowiazujacymi ,,Zasadami
przedmiarowania” ujetymi w katalogach norm naktadow rzeczowych. Przedmiar
bedzie zawieral wszystkie konieczne do wykonania i mozliwe do przewidzenia
rodzaje robot 1 ich zakres,

eprzedmiar robdt bedzie przekazany Wykonawcy przed przystgpieniem do robot
1 stanowi¢ bedzie dokument budowy.

Ogodlne zasady obmiaru robot:

eobmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie,

eobmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie dokonywania obmiaru robét, co
najmniej na 3 dni przed tym pomiarem,
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ejakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione na pismie a ich rozliczenie
nastgpi zgodnie z umowa.

Czas przeprowadzenia obmiaru:

eobmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot,

eobmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

eobmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem,

eobliczenia nieodzowne do obmiaru bgda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

VIIL OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
W zalezno$ci od charakteru i rodzaju prac, roboty podlegaja nastgpujacym
rodzajom (etapom) odbioru:
eodbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
eodbiorowi czesciowemu,
eodbiorowi koncowemu,
eodbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji robdt ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje inspektor
nadzoru po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru) gotowosci danej czesci robot do odbioru. Odbior ten
jest przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru
czegsciowego dokonuje Zamawiajacy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja (wyznaczona przez Zamawiajacego) w obecno$ci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozenia
dokumentoéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg. W czasie odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1 robdt poprawkowych. W
przypadku nie wykonania robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

edziennik budowy (oryginat),
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edeklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

edokumentacje¢ powykonawcza,

einwentaryzacj¢ geodezyjna.
W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe i1 uzupelniajace zostang wykonane przez Wykonawce
W wyznaczonym przez komisje terminie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

IX. PODSTAWA PEATNOSCL.

Forma ptatno$ci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie robodt
budowlanych zawartej pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Opracowal: Krzysztof Kolasinski

14



