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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot S.S.T.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy i odbioru technicznego zadania 
pn:  
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU  PRZY UL. BUCZKA 16- CENTRUM 
WSPARCIA RODZINY ORAZ DOM SĄSIEDZKI"  W RAMACH PROEJKTU " 
REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI  I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU 

1.2. Zakres stosowania S.S.T.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy.  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 
Polskich. 

1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa.  
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
ich zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane 
pozwolenia: na budowę i na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy uwzględnić w ofertowej cenie 
ryczałtowej. 
1.4.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
l.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 

 fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w  
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 stosować się do Ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z późn. zm.), 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 



powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

 lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca zapewni 
właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: - 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 
10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw 
potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 



wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem 
Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 



 dane dotyczące jakości materiałów, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 Projekt Wykonawczy, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem 
zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie Końcowe, 
c) Przejęcie Ostateczne. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 



 
 
8.3. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiającego. 
Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do 
Robót, zgodnie z Umową. 
8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 
 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
 Dziennik Budowy, 
 Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiły), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 
stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym 
terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami 
umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustalenia ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 



 

 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót budowlanych.  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przygotowawczych pod fundamenty. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
2. MATERIAŁY  
Nie występują  
3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować następującym sprzętem: 
elektronarzędzia, kilofy, łopaty, szpadle, taczki  
4. TRANSPORT  
Transport urobku w postaci gruzu, gałęzi i innych elementów przewozić taczkami bezpośrednio na środki 
transportu samochodowego.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać niwelację terenu.  
Wykonać organizację placu budowy wraz z drogami dojazdowymi dla samochodów dostawczych, wywrotek lub 
dźwigu samojezdnego oraz betonowozu.  
Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz z zapewnieniem dojazdu.  
Roboty pomiarowe  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przyjąć podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Przyjęcie 
punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z 
określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy.  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów 
pomiarowych należy do wykonawcy robót.  
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z 
dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w 
grunt w taki sposób, aby nie zmieniły swojego położenia, i chronione były przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  
Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany kierownikowi budowy 
przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed rozpoczęciem robót ziemnych.  
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:  wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy 
geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych 
oraz do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów; wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli 
zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,  wyznaczanie w 
bezpośrednim sąsiedztwie (a w razie potrzeby i na terenie budowli) odpowiedniej liczby punktów 
wysokościowych (reperów) nawiązanych do osnowy  geodezyjnej na danym terenie, z tym e obowiązkowo punkty 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, wyznaczanie w miarę potrzeby 
wymaganych nachyleń, spadków, poziomu skarp, zboczy itp.  
Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do geodezyjnych 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub części budowli powinny być 
wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z nich podczas realizacji budowy.  
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna 
być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót ziemnych lub jej etapów i odcinków. 



 

Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i 
wpisana do dziennika budowy.  
Na żądanie wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez wykonawcę i inwestora, pomiary 
niwelacyjne powierzchni terenu.  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawędzi wykopów powinny 
być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i 
potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.  
Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko do realizacji 
robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, e dokładność wyznaczania charakterystycznych punktów załamania 
obrysu może wynosić ± 5 cm.  
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować:  

 wytyczenie obrysu budynku do wykonania robót ziemnych,  
 wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich.  

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać:  
 punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,  
 punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, wymiary miedzy punktami 

załamania obrysu budynku lub budowli,  
 wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki 

geodezyjnej,  
 rozmieszczenie punktów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego budynku lub 

budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych.  
Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz u inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
 
Jeżeli przy realizacji budynku lub obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością ± 1,0 cm.  
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę robót dokumentacja 
geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice sporządzone przez obsługę 
geodezyjną na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru 
itp.  
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi (użytkownikowi) w chwili 
przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralna część dokumentacji 
wykonanego obiektu.  
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora wyniki tych 
pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty związane z rozbiórką podlegają 
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
 



 

SST-1.3   ROBOTY ZIEMNE   
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu robót 
ziemnych 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy robotach ziemnych, wykonywaniu 
wykopów i ukształtowaniu terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki).  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST. Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

 piasek  
 żwir na wykonanie podsypki 
 grunt rodzimy  

3. Sprzęt 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z osprzętem 
przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów 
Sprzęt używany do robót ziemnych powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane musza być samochody 
samowyładowcze-wywrotki. Środki transportu musza być sprawne technicznie. 
5. Wykonanie robót 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do wykonywania 
wykopów i nasypów należy: 

 zapoznać sie z planem sytuacyjno - wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu i rozmieszczeniem 
projektowanych budowli 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości wykopów i głębokości wykopów 

 do wyznaczenia zarysów robót ziemnych należy posługiwać sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami: poziomica, łata miernicza, taśma itp. 

 przygotować i oczyścić teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych 
 istniejących obiektów przeznaczonych do likwidacji, zdjąć warstwę ziemi urodzajnej z przepchnięciem 

jej poza obręb robót 
 wykopy pod obiekty kubaturowe wykonać metoda warstwowa, warstwami o niewielkiej grubości i dużej 

powierzchni. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić 
czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej, 
ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
Dokumentacji Projektowej i obowiązujących normach. Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie wykopu i podłoża 
 zabezpieczenie kabli i innych urządzeń podziemnych napotkanych w obrębie wykopu 
 stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopów pod katem bezpieczeństwa pracy  
 wykonanie zasypu 
 zagęszczenie 

 



 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest: 
- m3 - roboty pomiarowe, wykopy ręczne i mechaniczne, podkłady, podsypki i nasypy 
- m2 - plantowanie skarp i dna wykopów 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST. Wymagania ogólne. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
- Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z obowiązującą normą 
- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu 
- Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypów oraz ilość 
przemieszczenia i transportu gruntu. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 
10. Przepisy związane 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST-1.4 ROBOTY BETONOWE  I ŻELBETOWE 
 
1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych. 
1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych 
Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:  

- fundamentów  
- elementów konstrukcyjnych budynku, stropy, podciągi, wieńce, słupy 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Projekcie 
Budowlano-Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki).  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z projektem 
budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.      MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. 
 3.      SPRZĘT 
   Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 

 betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji gęsto plastycznej 
 wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 
 zacieraczki do betonu 

deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem materiałów 
drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

 żuraw samochodowy 
 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce mechaniczne  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom    zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót. 

     4. TRANSPORT 
   Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć  
   następujących środków transportu: 

 pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na 
podwoziu samochodowym 

 cementowóz do zaopatrzenia w cement 
 przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 
      
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i 
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. 
Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być 
powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 



 

zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą młotków, prostowarki i 
wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z 
dokładnością do l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem 
acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-
10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy 
d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-
91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 
odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości 
min. 30% skrzyżowań. 
5.2. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia dna i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu  wg. określonego w 
projekcie rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

 
Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru.. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,ó mm. 

5.3.  Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji cementu i 
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia betonu. 
  5.4. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów i ogólnie 
stosowanych metod projektowania składu betonu. 
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę 
właściwości: konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250. 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C 16/20, należy przestrzegać receptury betonu 
wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonywać przy użyciu cementu hutniczego w ilości min. 
300 KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało nasiąkalnego, drobniejsze 
frakcje z piasku naturalnego -.wielkość ziaren poniżej 20mm. Wymagana wodoszczelność W-4. 
5.5.   Warunki przystąpienia do produkcji betonu 
Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni  należy komisyjnie 
sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
5.6.  Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie,  oczyścić 
deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnienia 
właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom dystansowym. 
5.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie 
można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów 
uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania 
masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie 
uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem 
wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką powierzchnię 
betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. 
Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest 
rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia 
betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 
i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni 



 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury 
otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem 
Nadzoru. 
5.8. Rozbiórka szalunków i rusztowania 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 
5.9. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone,  
 pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 

podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 
- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm 

6.       KONTROLA JAKOOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem budowlano-
wykonawczym. 
 
7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru są: 

Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia,  
m2: powierzchnie płyt dennych, izolacji 

- m3: betonowania podkładu betonowego, ław i płyt fundamentowych, płyt i ścian budowli  
 

    8.      ODBIÓR ROBÓT 
   Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
- szczelności dla elementów, których szczelność jest wymagana 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń 
- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej 

powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 
2mm zaprawione masą asfaltową , prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść 
przez ściany itp. 

 
 9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Zgodnie z zawartą umowa 
 
 10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 
PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B - 04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 
PN-88/B - 6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe. 
PN-8 l/B - 03020          Posadowienie bezpośrednio budowli. 



 

PN-85/B – 04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-85/B - 01810        Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  
PN-8 l/C - 89032        Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 
PN-83/C - 89031        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-79/C - 89027         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  
PN-8 l/C – 89034        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 
10.2. Inne 
Instrukcje ITB: 
305/91 - Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.5  MONTAŻ  KONSTRUKCJI STALOWYCH  
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu elementów konstrukcji stalowej. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót.  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania montażu elementów konstrukcji stalowej.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST „ 
Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Belki stalowe 
 
Przygotowanie powierzchni: 
Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia należy oczyścić do stopnia Sa21/2 lub Sa 2 wg PN-ISO 8501-
1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona śladów tłuszczu, kurzu i 
innych zanieczyszczeń. 
 
3. SPRZĘT  
Żuraw samochodowy, dźwigniki, wciągarki, podnośniki, zawiesia, trawersy 
Sprzęt do wykonywania robót  
Spawarki, elektronarzędzia, rusztowania, łomy, łapki. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowisko robocze do 
spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone. Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu. 
 
4. TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
Transport wewnętrzny elementów zakłada się żurawiem z zachowaniem przepisów BHP.  
Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Elementy konstrukcji powinny 
być należycie ułożone i przymocowane do środka transportu, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany 
położenia. Elementy drobne - zakłada się transport dźwignikami lub podnośnikami. 
Przemieszczanie w kierunku pionowym i poziomym powinny odbywać się powolnym ruchem jednostajnym, bez 
nagłych zrywów i zahamowań.  
W czasie podnoszenia należy konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych zaczepionych do jej 
naroży i obsługiwanych przez pracowników.  
Opuszczanie konstrukcji na miejsce zamontowania należy wykonać powoli, ustawiając ją za pomocą narzędzi 
(łomów, łapek itp.) w poziomie nad właściwym miejscem jeszcze przed ostatecznym posadowieniem.  
Po ustawieniu należy niezwłocznie wykonać połączenie z konstrukcją podporową, a po ich zakończeniu i 
zapewnieniu elementowi stateczności można zwolnić hak maszyny montażowej i zdejmować urządzenie 
pomocnicze (zawiesia itp.).  
Składowanie 
Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do 
montażu. Elementy należy składować w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego na scalanie. 
Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której może poruszać się 
żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego. Elementy stalowe należy układać w 
pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki 
(podkładki, śruby, nakrętki) składować w magazynie w skrzyniach. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT  
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być 
oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 



 

przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona 
lub trwale odkształcona.  
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu 
całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  

 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5mm;  
 wygięcie belki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej ni  15 mm;  
 odchyłki strzałki montażowej - 02 projektowanej;  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola techniczna jest oceną wykonania robót montażowych uzyskana przez porównanie jakości ich wykonania 
z jakością wymaganą.  
W ramach kontroli jakości wykonania produkcji montażowej występują:  

 kontrole bieżące;  
 odbiory placu budowy;  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz szczegółowymi 
wymaganiami opisanymi w specyfikacji.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest [m] (mb) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 
konstrukcji, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli 
laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, 
dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego. 
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za 
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zawartą umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom III - Konstrukcje stalowe. 
PN-B-06200:2002 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-EN 10025:2002 -Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy 
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 -Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. PN-71/H-97053 Ochrona przed 
korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-B-03215:1998 -Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
PN-88/B-01808 -Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Z zasady określenia uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
 
 
 
 

 

 

 



 

SST-1.6 ROBOTY MUROWE  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych powyżej..  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
 
2. MATERIAŁY  
 
bloczki silikatowe klasy 15MPa gr. 24 cm 
bloczki betonowe gr. 24cm M10 MPa 
bloczki silikatowe klasy 10MPa, M5 MPa, gr. 18, 12 i 6 cm. 
 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty techniczne.  
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 
jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest zużycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł oraz cukier. Niedozwolone jest równie zużycie wód mineralnych.  
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt do wykonywania robót.  
Drobny sprzęt murarski, elektronarzędzia, piła elektryczna , szlifierki, tarcze do cięcia ceramiki. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH  
Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność 
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej nż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych 
należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i nakrycia go dachem.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części 
murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły. W miejscu 
połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.  
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów ni 4 lub 3 należy 
dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej.  
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i 
jednej klasy.  



 

Izolację wodoszczelną pozioma w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 
15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej ni 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temp powyżej 0°C.  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp poniżej 0°C, pod 
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano – montażowych. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych 
przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą) . Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w 
robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji projektowej 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu elementów 
liczby szczerb i pęknięć 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawa odbioru robót murowych.  
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

 dziennik budowy,  
 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,  
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, je żeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót,  
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
 wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez budowę (np. w 

odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),  
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale 
po osadzeniu stolarki (ościeżnic).  
Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego i lekkiego.  
Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót.  
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 
komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm.  
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.  
Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z odnośnymi normami.. Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod 
tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  
Ocena wyników badań po odbiorze  
Jeżeli badania wyka ą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami technicznymi", to należy je uznać 
za zgodne z wymaganiami norm.  
W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi" 
należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków 
technicznych" zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji 
murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w 
sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.  
 
 
 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zawartą umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych 
PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy Odbiorze.  
PN-B-12050:1996- Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu 
komórkowego - Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12003 - Cegła pełna i bloki drą one wapienno -piaskowe. 
 PN-74/B-12002 - Cegła drą ona wypalana z gliny - dziurawka  
PN-71/B-12008 -Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana  
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła kratówka. 
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.  
PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25  
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 – Beton komórkowy 
BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki 
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap 
PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST-1.8  IZOLACJE 
1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
izolacji.  
 

1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Izolacje przeciwwilgociowe  

 roztwór asfaltowy  
 lepik asfaltowy  
 papa termozgrzewalna  
 folia polietylenowa  
 folia kubełkowa 
 folia PE 
 folia w płynie 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w miejscu zabezpieczonym 
przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy 
układać w stosy, na równym, utwardzonym podło u, w pozycji leżącej, równolegle do siebie, nie więcej ni w 
dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej ni 1200 sztuk rolek papy, a odległość miedzy stosami 
powinna wynosić nie mniej ni 50 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 
1200 mm wg PN-88/M-78216. 

Folia PE 
Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelność przy ciśnieniu 2kPa, wytrzymałość na rozdzieranie – 60 N 
(wzdłuż), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania – folia do stosowania jako warstwa rozdzielająca i poślizgowa 
między elementy betonowe, pod płytę żelbetową; jako oddzielenia na izolację akustyczną, pod jastrych 
cementowy. 

Paroizolacja – folia PE -   
Folia polietylenowa, opór dyfuzyjny pary wodnej Sd=105m (+/- 35m), wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: 135 
N/50mm, w poprzek 140 N/50 mm, klasa reakcji na ogień F, Folia grubości 0,2mm, układana na zakład 10 cm, 
sklejona taśmą samoprzylepną PE. 
 
 Folia w płynie 
Do wykonywania warstw hydroizolacji, chroniących przed wilgocią ściany i podłogi w pomieszczeniach łazienek 
i pomieszczeń gospodarczych. Tworzy elastyczną warstwę o bardzo wysokiej przyczepności do podłoża. Do 
stosowana pod okładziny ceramiczne. Należy zabezpieczyć całą podłogę oraz wyprowadzić na ściany minimum 
30 cm ponad wykończoną posadzkę. Należy stosować z narożną taśmą uszczelniającą w jednym systemie. Sposób 
układania wykonywać ściśle wg zaleceń producenta. 
Dane techniczne 

 Wodoszczelna 
 Elastyczna 



 

 Grubość min. 2,0mm 
 Folia polimerowa 
 Przygotowana jako gotowa do użycia przez producenta 
 Przyczepność do betonu – min. 1,3 N/mm2 

 
 Taśma narożna, uszczelniająca 
Elastyczna i wodoszczelna taśma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do zabezpieczenia miejsc 
krytycznych, m.in. połączeń ścian, ścian i podłóg. Stosowana jako element systemu uszczelnień zespolonych przy 
wykonywaniu powłok uszczelniających pod płytkami ceramicznymi. Taśmę należy wkleić 
w świeżo nałożoną masę uszczelniającą. Należy stosować taśmę oraz folie w płynie jako rozwiązanie systemowo 
zespolone. Zaprojektowano zastosowanie taśmy profilowanej, odpornej na działanie zasad i wody, o szerokości 
min. 120 mm. 
 
Izolacje termiczne i akustyczne 

Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych zgodny z aprobatą techniczną z warstwą izolacji termicznej z 
wełny mineralnej fasadowej grubości 14cm. Ocieplenie cokołu j.w. z zastosowaniem styropianu ekstrudowanego 
XPS grub. 8 cm. 

 
 Wełna mineralna - elewacja 

Izolacja termiczna ścian elewacyjnych. 
Wełna mineralna przeznaczona do ścian dwuwarstwowych z wykończeniem tynkiem. Należy rozpatrywać w 
systemie z tynkiem barwionym w masie. Przed rozpoczęciem mocowania ocieplenia zainstalować listwę 
aluminiową cokołową z kapinoskiem. Płyty dwugęstościowe ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
bezspoinowych systemach ociepleń. 
Dane techniczne: 
grubość - 14 cm 
izolacja niepalna, klasa reakcji na ogień A1 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0.042 W/mK 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca 
powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. Roboty wykonywane 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę 
prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez Producenta.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji 
leżącej najwyżej w dwóch warstwach. rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej szerokości tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. W 
transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych. 
Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa  



 

Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ją przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać do wysokości 2 m, 
zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym należy przestrzegać przepisów 
o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Płyty styropianowe można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania 
środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Izolacja przeciwwilgociowa  
Zgodność z dokumentacją  
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od 
dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania 
takich samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera. 
Warunki wykonania izolacji:  
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych ni 4°C w momencie układania. Roboty izolacyjne 
należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej pogodzie.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa ni 85 %. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane 
bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników.  
Zwraca się uwagę i wykonywanie poprawek na ju ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w 
przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 
Podłoże pod izolację  
podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, gładkość powierzchni powinna 
cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń tak e brakiem wystających ziaren 
kruszywa itp. w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją 
wy piaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza.  
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystają części    skute i 
wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy 
zaszpachlować kitem.  
powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i zniszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy,  wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie 
może przekraczać 4 % , wiek betonu podło a - minimum 21 dni  
Gruntowanie podłoża  
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy.  
Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną.  
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego środka gruntującego. Materiał gruntujący 
należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną przez dowolną 
jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla 
materiałów. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie środka gruntującego na m2 powierzchni normalnego, 
zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia 
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a środek gruntujący nie brudzi ręki). Jednorazowo 
można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię 
zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia. należy ponownie zagruntować. Przed ułożeniem 
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.  
Wykonanie izolacji.  
Izolacja masami bitumicznymi  
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. Nakładanie 
masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, po wyschnięciu 
pierwszej.  
Izolacja z papy termozgrzewalnej  
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną dowolnej 
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla 
materiałów. Warunkiem sprawnego układana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki 
papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie 
zgrzewania. Konieczne jest równie zastosowanie ręcznego walka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej 
izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach bez krzywizn 15%, a na obiektach z 
krzywiznami do 20% więcej izolacji ni istniejąca powierzchnia. Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi 
arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm. Natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien 
wynosić 15 cm. Układanie izolacji zaczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę tj. 
wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza krawędź.  



 

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość całkowitą 1 - 2 
cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć 
kolejną zaprojektowaną warstwę budowlaną.  
Izolacja z folii polietylenowej  
Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.  
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczeństwa pracy.  
Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty termoizolacyjne 
powinny być ujęte w instrukcji montażowej.  
Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie 
wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w 
temperaturze dodatniej.  
Do mocowania płyt należy używać określonych przez projektanta łączników mechanicznych lub odpowiednich 
klejów. Wszystkie wyroby powinny mieć atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie.  
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stalą 
grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt 
należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co 
najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy cementowe, lepiki lub 
kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać składników 
działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami co. lub c.w., 
grzejnikami, itp.) W miejscach takich zaleca się stosowanie materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego. 
Ocieplenie ścian  
Jeśli szczelina w ścianie warstwowej jest wypełniona materiałem ocieplającym, to materiał izolacyjny w postaci 
płyt nie musi zajmować całej grubości szczeliny, ale powinien być umieszczony po jej stronie wewnętrznej.  
Płyty izolacyjne powinny być umieszczone w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw powinno się 
wymurować jedną warstwę ściany na wysokość do 50 cm, następnie ustawić płyty i obmurować je drugą warstwą 
ściany. W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed zawilgoceniem 
przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób.  
Ocieplenie fundamentów i podłóg.  
Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na podkładzie betonowym i papie termozgrzewalnej. 
Grubość ocieplenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną.  
Ocieplanie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą (przynajmniej 
w pasie o szerokość 1 m wzdłuż ścian zewnętrznych). Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu. Ocieplanie ścian 
fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych.  
Ocieplenie ścian od zewnątrz.  
Ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt płyt styropianowych gr. 18 cm 
przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką wyprawą tynkarską. Wzmocnioną siatką z włókna 
szklanego. 
Warstwa fakturowa ściany, na której ma być przyklejony styropian, powinna być trwale związana z podłożem. 
Odspojone od powierzchni ściany warstwy fakturowe lub uszkodzeń tynki powinny być usunięte i ponownie 
wyrównane zaprawą . Powierzchnię ściany, na której ma by przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z 
pyłu i innych zanieczyszczeń. 
Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie 
niższa ni 5°C. 
6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w mniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, STT.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  



 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Izolacje przeciwwilgociowe  
Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia.  
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter Robót oraz dokumentacyjną formę protokołu - 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę 
na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy.  
Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych należy uznać za 
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami mniejszej ST komisja przeprowadzająca 
badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do 
zgodności Robót z wymaganiami ST. Izolacja masami bitumicznymi.  
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

 sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,  
 sprawdzenie jakości gruntowania,  
 kontrola ilości warstw,  
 izolacja papą termozgrzewalną,  
 sprawdzenie równości powierzchni podkładu,  
 sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą.  
 kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

 sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną,  
 sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca,  
 sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu  
 sprawdzeniu podło a i zezwoleniu na przystąpienie do montażu,  
 sprawdzenie poprawności układania izolacji.  
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podło a  
 w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w 

swoim składzie rozpuszczalnika lub substancje oleiste,  
 kontrola jakości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca sie otworów i miejsc nie izolowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 
. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.  
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych).  
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:  

 sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
 sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
 sprawdzenie podłoża pod izolację,  
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
 świadectwa dostaw materiałów,  
 protokół odbiorów częściowych,  
 zapisy w dzienniku budowy,  



 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na 
własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego, 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Instrukcje montażu 
systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST-1.9  STOLARKA I ŚLUSARKA  
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu 
stolarki i ślusarki.  

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robót 
wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
stolarki i ślusarki. 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. Stolarka drewniana powinna odpowiadać 
normie PN-88/B-10085, PN-B-05000:1996 i posiadać aprobaty techniczne. 

 
Stolarkę okienną projektuje się jako stolarkę PCV. Celem zapewnienia odporności na promieniowanie cieplne w 
warunkach pożaru z powodu braku wymaganej klasy odporności ogniowej EI60 odległości co najmniej 4m 
pomiędzy otworami okiennymi znajdujących się pod kątem 90o i odległości ok.2m od okien klatki schodowej na 
poziomie porteru oraz występujące w zbliżeniu do innych stref pożarowych  projektuje się  kurtyny dymowe . 

 
STOLARKA PCV  

 kolor ościeży biały, 
 Klamka okucia i rama w kolorze profili okna, 
 Tłumienie hałasu min. 30 dB, mikrowentylacja,  
 Zaczepy antywyważeniowe przykręcone do stali zamkniętej w ramie, 
 Zbrojenie skrzydła o grubości do 1,75 mm,  
 listwa pod parapetowa z uszczelką, 
 Współczynnik przenikania ciepła Uw = 0,9 W/m2K. 

 
W przypadku okien osadzonych poniżej wysokości 85 cm nad poziomem posadzki przewiduje się  
demontowany pochwyt na h=85cm(od poziomu posadzki wykończonej).  
 
OKNA POŁACIOWE  

 Szyba energooszczędna, 
 Rama okna wykonana z impregnowanego i lakierowanego drewna klejonego, 
 Okno wentylowane posiadające filtr zatrzymujący kurz i owady, 
 Współczynnik przenikania ciepła Uw = 1,1 W/m2K, 

 
Projektuje się doświetla połaciowe w klasie odporności pożarowej EI 60.  
 
SZKLENIA WEWNĘTRZNE  

 Kolor ościeży biały, 



 

 Ścianka przeszklona wewnętrzna w konstrukcji systemowej aluminiowej, 
 Tłumienie hałasu min.42 dB, 
 Szkło niskoemisyjne o współczynniku U= 0,6 W/m2k, spełniające Aprobaty Techniczne  
 Profile aluminiowe połączone przekładką z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym,. 
 profil wielokomorowy 
 klasa odporności ogniowej E 60 

Parametry stolarki na rysunkach zestawienia stolarki okiennej w części rysunkowej. 
 
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA  

 Drzwi płycinowe pełne,  
 ościeżnica obejmująca, wykonane z drewna impregnowanego i lakierowanego, 
 Okucia ze stali nierdzewnej.  

 
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

 Drzwi płycinowe pełne,  
 ościeżnica obejmująca, wykonane z płyty wiórowej, 
 Okucia ze stali nierdzewnej, 
 Kolor ościeży i skrzydła RAL 7026. 
 Drzwi będące zamknięciem klatki schodowej w klasie odporności ogniowej EI30, dymoszczelne wg 

aprobat technicznej lub normy  
 

Parametry stolarki na rysunkach zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w części rysunkowej. 
 
Drzwi STALOWE 

 Wykonane z 2-óch okładzin zewnętrznych z blachy obustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem 
poliestrowym, 

 odporne na zwichrowanie, wilgoć, ocieplane styropianem, 
 Zgodność z normami  PN-EN 14351-1:2006+A1:2010, 
 Okucia ze stali nierdzewnej, 
 Kolor ościeży i skrzydła RAL 7026. 

 
Profil ALUMINIOWO-SZKLANY 

 Aluminiowa szyna podłogowa, 
 Szkło bezpieczne, hartowane, gr.10mm,  
 nieprzezierne,  
 tłumienie hałasu min. 42dB,  
 ścianka w klasie reakcji na ogień A1. 
 Drzwi wewnętrzne  w konstrukcji systemowej aluminiowej. Tłumienie hałasu min.42 dB. Ze szkleniem 

niskoemisyjnym, spełniające Aprobaty Techniczne ITB AT-15-6520/2016 lub AT-15-9439/2015. Profile 
aluminiowe połączone przekładką z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, profil wielokomorowy. 

Parametry profili aluminiowo-szklanych na rysunkach zestawienia stolarki w części rysunkowej. 

PARAPETY I OPIERZENIA 
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej malowane proszkowo – kolor biały 
Parapety wewnętrzne PCV – kolor biały (RAL9003) 
Opierzenia w kolorze białym RAL9003.  
 
WYŁAZ DACHOWY 
Odporność ogniowa EI60 
Reakcja na ognień: NRO  
Ościeżnica + podstawa: 



 

światło otworu - 65 × 78 (cm) wymiar wewn. 
w poziomie oparcia – 68 × 81 (cm) 
wysokość - 20,0 cm 
wym. zewnętrzne – 86,5 × 99,5 cm 
Skrzydło - wymiary i parametry: 
szerokość - 81 cm 
długość 96 cm 
wysokość 13 cm grubość w-wy izol. term. przestrzeni nad otw. - 12,0 cm 
Współczynnik przenikania ciepła skrzydła - Uo<0,35 W/m2K 
Krótkotrwałe obciążenie statyczne klapy wyłazu w pozycji zamkniętej (ostrożne wejście) nie powodujące jej 
trwałego uszkodzenia - 150 kg 
Kolorystyka powłoki zewn. blachy stalowe ocynkowane powlekane w kolorach wg RAL7016. Wyposażenie 
wspomagające sprężyny gazowe 2 szt, blokada awaryjnego podparcia skrzydła (blokada APS) – 1szt.  
 
SCHODY Z METALOWĄ DRABINKĄ, OGNIOODPORNE 
Schody  metalowe, składane o klasie odporności ogniowej EI 120, klasyfikacja wg EN 13501-2. 
Parametry techniczne: 
Maksymalne obciążenie: 200 kg 
Grubość płyty: 8,2 cm 
Współczynnik przenikania ciepła: U=0.79 W/m2K 
Wymiary otworu w suficie [cm] 50x70  
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm] 48x68,5  
Odległość 170-180 cm. 
Odległość po rozłożeniu drabinki 165-130cm 
 Wysokość złożonych schodów  46 cm  
 Długość stopni 30 cm 
 
ROLETY OKIENNE- WEWNĘTRZNE: 
Kaseta z tworzywa PCV, bez wwiercania się w ramę okienną. Montaż kasety i prowadnic na klej. Roleta 
zaciemniająca z tkaniny termicznej, powłoka od strony szyby odbijająca promienie słoneczne. Szerokość rolet w 
zależności d szerokości ramy okiennej. Kolorystyka, odcienie szarości – RAL 7031, RAL 7024.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie montowana stolarka i ślusarka.  
Montaż  okien i drzwi  
Aby okna i drzwi zachowały deklarowane parametry i nie sprawiały kłopotu w użytkowaniu, należy prawidłowo 
je wbudować.  
Regulacja skrzydeł okiennych w ościeżnicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy 
wbudowywaniu okna należy zwrócić uwagę na:  

 zachowanie prawidłowych luzów montażowych pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie. Szerokość 
otworu w ścianie musi być większa o min. 20 mm od szerokości, a wysokość o 45 mm od wysokości 
okna.  



 

 dokładne ustawienie ościeżnicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekątnych. 
Dopuszczalne różnice przekątnych ościeżnicy okna po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1 
metra - 2 mm. powyżej 1 metra - 3 mm.  

 zastosowanie elementów mocujących oście nice w ścianach (kotwy) zgodnie z Instrukcją producenta. 
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących 
elementy ościeżnic,  

 dokładne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiałami termoizolacyjnymi i 
uszczelniającymi.  

 prawidłowe przeprowadzenie robót blacharskich, zapewniające właściwe odprowadzanie wody z 
powierzchni okna.  

By wbudowywanie okna było dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robót murarskich, takich jak 
wykonywanie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. Szczegółowe zasady wbudowywania okien i drzwi 
zawarte są w instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta. 
Montaż drzwi aluminiowych powinno przeprowadzać się dokładnie według wytycznych Producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości montażu stolarki i 
ślusarki. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania.. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie elementów (wyrobów) powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:  

 wymiarów,  
 wykończenia powierzchni,  
 zabezpieczenia antykorozyjnego,  
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania.  
 połączeń konstrukcyjnych,  
 prawidłowego działania części ruchomych.  

Wymienione badania należy przeprowadziło przy odbiorze każdej partii elementów. 
Badanie jakości wbudowania.  
Do odbioru powinna być przedłożona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robót, wyniki 
sprawdzeń oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony (ewentualnie wyciągi z zapisów w dzienniku budowy).  
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z dokumentacją techniczną i 
zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót.  
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

 stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, kotwiących  
 uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod względem cieplnym 

i przed przenikaniem wody opadowej.  
 stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i niniejszymi 

warunkami.  
 prawidłowość działania części ruchomych elementu,  
 szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.  

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2  
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe należy liczyć w metrach 
kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic - w świetle zakrywanych otworów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  



 

Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje montażu wszystkich elementów opracowane przez Producentów. 
PN-88/B-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-79/M-83102 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym  
PN-79/M-83104 -Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym soczewkowym  
BN-80/6613-04 -Uszczelnienia gumowe wytłaczane. Sznury. 
PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-10085 -Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - Wymagania i 
badania 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-1.10 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynki i 
okładziny wewnętrzne. 

1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w specyfikacji. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
tynków i okładzin wewnętrznych.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
 

WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
Projektuje się wykończenie ściantynkiem dźwiękochłonnym grubości 25 mm wykonywanym metodą natryskową. 
 
Pokoje dydaktyczne, socjalne, tynkowane, malowane dwukrotnie farbą dyspersyją, zmywalną, w kolorze RAL 
7047.  
 

 
 
Komunikacja, hole, Mineralny tynk dekoracyjny w proszku do zastosowania 
wewnątrz i na zewnątrz, efekt betonowej płyty lub deskowania, kolor jasny szary z małym uziarnieniem. 
Rodzaj spoiwa: biały cement, żywice syntetyczne. 
 
 

 
 
Projektuje się obudowę na ruszcie stalowym płytą gipsowo-kartonową wszystkich pionów i kanałów 
wentylacyjnych nie ukrytych w sufitach, wszystkich rur spustowych. 
Dodatkowo wszystkie kanały wentylacyjne biegnące nad sufitem podwieszanym należy malować w kolorze 
czarnym. 
Każdą centralę podwieszoną należy obudować osłoną o odporności REI60, w kolorze czarnym, z drzwiczkami 
rewizyjnymi EI30.  



 

Uwaga: We wszystkich pomieszczeniach powyżej linii sufitu podwieszonego ściany i sufity należy malować w 
kolorze czarnym. 
 
Łazienki, płytki ceramiczne łazienkowe, 30x60cm, rektyfikowane krawędzie, wykończenie połysk, kolor jasny 
popiel. Płytki układane w pionie z przesunięciem w połowie w stosunku do poprzedniej. Fugi białe.  

 

 
 

Ściany w umywalni,  płytki ceramiczne w kolorze szarym, 30x30cm, układane do wysokości 2,50cm 

 
 
 
Panele akustyczne  
likwidują dudnienia i odbicia dźwięku, o bardzo dobrej chłonności akustycznej, szczególnie w zakresie wysokich i 
średnich częstotliwości.  
Wykonane są z technicznej pianki akustycznej SF 36 odpornej na działanie szkodliwych czynników. 
Cechy ogólne: 
- jednolita regularna struktura komórkowa 
- wysoka zdolność rozpraszania dźwięku 
- likwidacja dudnienie i odbicia dźwięku, cecha dobrej chłonności akustycznej 
- produkt wysokoelastyczny 
 
 Produkt o  klasy palności: 
- ograniczona palność kategoria dodatkowy samogasnący klasa E 13501-1:2010, 
- trudnozapalny zgodnie z PN-EN 1021-1:2007; 
- samogasnący zgodnie MVSS 302 oraz Fiat 50433; palność nie więcej niż 100 mm/min. 
Klasa pochłaniania dźwięku dla grubości 50 mm (Panel ST 500/500) - A. 
Współczynnik pochłaniania A (0,9s) - najwyższy poziom absorpcji dźwięku dla paneli o grubości powyżej 5cm 
grubości. 
Atest Higieniczy: HK/B/0093/01/2017 
 

 

 
 
 
 

 

 



 

Sufity podwieszane  systemowe projektuje się w pomieszczeniach szatniowych i higieniczno-sanitarnych z siatki 
cięto-ciągnionej kolor RAL 7035. 
 
 

 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Tynki i okładziny wewnętrzne  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez 
Producenta.  
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane tynki i okładziny wewnętrzne. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Zasady ogólne. 
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane 
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oście nice okienne i 
drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego 
charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności 
od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynków 
dwu- i trój warstwowych marka zapraw) użytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gładź, powinna być ni sza ni 
marka zaprawa użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych). Tynk powinien być 
na całej powierzchni ściśle powiązań) z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych równie poszczególne 
warstw) tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. 
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatur) poniżej 0°C: dopuszcza się wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej 
tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych w „Tymczasowych 
wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur”. 
Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośredni działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem: w przypadku prowadzenia robót 
tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w 
okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilżane wodą. 
Glazura  
Przygotowanie podłoża.  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podło a zaleca się korygować, stosując zaprawę 
wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podło a, 



 

należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca 
się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje się do użycia 
po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia  
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 
kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez około 10-ciu minut (w zależności od podło a). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze 
przyklejanie płytek, zaleca się wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej 
zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć 
starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Nie należy moczyć płytek przed 
klejeniem!  
Spoinowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą 
pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania 
suchej zaprawy w wilgotną spoinę. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu należy przez kilka 
pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być 
wypełniane zaprawą fugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 
tygodnie) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-glazurowanych.  
Gładź gipsowa  
Przygotowanie podłoża  
Gładź stosuje się na podłoże wykonane z betonu, tynku cementowo – wapiennego i gipsu, nie narażone na 
bezpośredni wpływ wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje się na podło ach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych. Podło e powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek powłok 
malarskich. Źle związane części powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub pyliste usunąć przy 
pomocy szczotki stalowej. Podłoże przed nałożeniem zaprawy należy zwilżyć wodą. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podło a, należy zastosować emulsję gruntującą Wszystkie stykające się z zaprawą elementy 
stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Przygotowanie zaprawy  
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie ręczne lub mechaniczne, a 
do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gładź należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki 
związanego gipsu skracają czas wiązania następnego zaczynu). W przypadku wypełniania ubytków konsystencja 
zaprawy powinna być bardziej gęsta, ni w przepadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się do użycia 
natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny. 
Sposób użycia  
Gładź nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoże, dociskając zaczyn silnie pacą do podło a. Zaleca się 
najpierw wypełnić duże ubytki. Na ściany nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonując 
ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity - pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w 
kierunku do siebie. Na duże powierzchnie, można nakładać warstwę szpachli za pomocą agregatu tynkarskiego.  
Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 
niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwartej pracy masy zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace 
okładzinowe tzn. malowanie, tapetowanie, układanie płytek ceramicznych można rozpocząć gdy wilgotność 
gładzi będzie mniejsza ni 1%. Zaleca się przed układaniem okładzin powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  
Mocowanie płyt tynkowych gipsowych.  
Płyty gipsowe należy przybijać do drewnianych elementów konstrukcji lub podkładu za pomocą gwoździ 
papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocować za pomocą - wkrętów, np. samogwintujących wg PN-
79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
korodującym działaniem gipsu. Rozstaw gwoździ lub wkrętów powinien być nie większy ni 30 cm, a ich 
odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15 mm. Łebki gwoździ lub wkrętów powinny być tak 
dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie 
mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zaszpachlować.  
Wykonywanie spoin  
Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić gęstym zaczynem 
gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie do spoin gipsowych. Zaczyn 
gipsowy należy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał do podło a, do mocujących placków lub lat drewnianych, a 
nadmiar zaczynu ściągnąć.  



 

Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować szablonem 
metalowym lub z twardego drewna. Przy oście nicach, podokiennikach, itp. powinny być wykonywane wyłącznie 
spoiny wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-4 mm wypełnione zaczynem gipsowym i osłonięte listewką ze 
sztucznego tworzywa lub z drewna. 
 
Sufity podwieszane  
Sufity podwieszane kasetonowe systemowe  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych rynków i okładzin wewnętrznych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca 
przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Tynki wewnętrzne kategorii III  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
 sprawdzenie materiałów,  
 sprawdzenie podłoży,  
 sprawdzenie przyczepności tynku do podło a,  
 sprawdzenie grubości tynku,  
 sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków.  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
 sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach.  

Glazura 
Sprawdzania Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
 sprawdzenie materiałów,  
 sprawdzenie podłoży,  
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia glazury,  
 sprawdzenie fugowania,  
 sprawdzenie wyglądu powierzchni wyłożonych glazurą oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  

Gładź gipsowa.  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
 sprawdzenie materiałów,  
 sprawdzenie podłoży,  
 sprawdzenie przyczepności gładzi do podło a.  
 sprawdzenie grubości gładzi,  
 sprawdzenie wyglądu powierzchni gładzi oraz wad i uszkodzeń powierzchni,  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  
 sprawdzenie wykończenia gładzi na stykach, narożach, obrzeżach.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,  
 sprawdzenie materiałów, -sprawdzenie podłoży,  
 sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt gipsowo-kartonowych i wykończenia na stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową,  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi.  

 
 
 
 



 

7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie tynków oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian wstanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i 
słupów oblicza sie w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca sie powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2. 
Ilość tynków w m2 określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.  
W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  sprawdzenie  dało  wynik  ujemny,  należy   albo  całość odbieranych robót, 
albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

 sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,  
 sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
 sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
 świadectwa dostaw materiałów,  
 protokół odbiorów częściowych,  
 zapisy w dzienniku budowy,  
 sprawdzenie wyglądu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzeń powierzchni.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na 
własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 -Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10100 -Roboty 
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 -Roboty rynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-B-79405:1997 -Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-23116:1997 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny  
mineralnej. 
PN-B-11203:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
Instrukcje montażu opracowane przez Producentów 

 

 
 

 

 

 

 



 

SST-1.11  POSADZKI  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
podłoży i posadzek.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 
WYKOŃCZENIE POSADZEK 
Podłogi wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami jest 
wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Posadzki należy wykończyć zgodnie z tabelą 
pomieszczeń oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. Posadzki w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia należy wykończyć: 
 
łazienki, węzły sanitarne – płytki gresowe w kolorze szarym, wymiar 60x60cm , klasa ścieralności PEI4, o 
matowejpowierzchni. Rektyfikowana, mrozoodporna. Klasa antypoślizgowości R10. 
Należy pamiętać o zaizolowaniu posadzki folią w płynie. Narożniki zabezpieczyć taśmą narożną. Izolacje 
wyprowadzić  30 cm na ściany. Izolacje przeciwwodne oraz taśmy uszczelniające należy zastosować z jednego 
systemu uszczelniającego stosowanego w łazienkach. 
UWAGA: Należy wykonać spadki do kratek ściekowych we wszystkich pomieszczeniach, gdzie występują.  

 
 
 
Komunikacja,płytki gresowe, płytki gresowe w kolorze antracyt, wymiar 60x60cm , klasa ścieralności PEI4, o 
powierzchnilapatto. Rektyfikowana, mrozoodporna. Klasa antypoślizgowości R10. 
 

 
.  
 
Pomieszczenia techniczne, zaplecza magazynowe – gres techniczny, kolorciemny szary, 30x30cm, klasa 
ścieralności 4 



 

UWAGA: Należy wykonać spadki do kratek ściekowych we wszystkich pomieszczeniach, gdzie występują. 
Wykonać cokół min. 10 cm. 

 
 
Pomieszczenia biurowe,  panele podłogowe o klasie ścieralności AC 5, grubość całkowita 10mm, rozmiar paneli 
128.6 x 16 cm, deska w kolorze ciemnego dębu, z fuga 4-stronna, typ deski  1-lamelowa 

 
 

Pomieszczenie Sali Gimnastycznej, parkiet przemysłowy, dębowy. Wymiary lameli:14 mm grubość, 20 mm 
szerokość, 160 mm długość, ciężar właściwy przy wilgotności 12%: 830 kg/m3, skurcz styczny (%): 4,4, skurcz 
promieniowy (%): 2,7. Parkiet olejowany w kolorze  naturalnym.  
 

 
 
Taras i balkon, płytki gresowe, płytki gresowe w kolorze jasnego kamienia, wymiar 60x60cm , klasa ścieralności 
PEI4, o powierzchni lapatto. Rektyfikowana, mrozoodporna. Klasa antypoślizgowości R11. 

 
 
 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Podłoża i posadzki  
Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną przez 
Producenta. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  



 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót     uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane podłoża i posadzki. 
Posadzka z płytek gres i terrakoty.  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować, stosując zaprawę 
wyrównującą. Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, 
należy stosować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podło e zaleca 
się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
Podłoże powinno mieć wytrzymałość na ściskanie nie mniejsze ni 12MPa.  
Przygotowanie zaprawy  
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje się do użycia 
po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 godziny.  
Sposób użycia 
Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 
kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez około 10-30 minut (w zależności od podłoża). Aby sprawdzić, czy możliwe jest jeszcze 
przyklejanie płytek , zaleca się wykonać test, polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej wcześniej 
zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć 
starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zapraw należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut po jej przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy  
rozpocząć nie wcześniej ni po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość użytkową zaprawa 
osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
Fugowanie  
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą 
pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.  
Nie wolno czyścić glazury „na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania 
suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu należy przez kilka 
pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być 
wypełniane zaprawą rugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 
tygodnie) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nie-glazurowanych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie 
osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca 
przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.  
Podkłady i posadzki  
Sprawdzeniu jakości Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę 
na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów 



 

stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni - 
wykonanie Robót należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty uznać za niezgodne z 
wymaganiami niniejszej ST.  
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzająca 
badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które doprowadzą do 
zgodności Robót z wymaganiami ST.  
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:  
sprawdzeniu jakości wykonanych podłoży  
sprawdzenie wilgotności podłoża  
sprawdzenie równości powierzchni podłoża  
sprawdzenie poprawności wykonania posadzek.  
sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną  
sprawdzenie czy grubość warstwy posadzki jest wystarczająca  
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dary wyniki pozytywne.  
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno. W protokole należy odnotować fakt 
dokonania poprawek.  
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:  

 sprawdzenie z Dokumentacją Projektową.  
 sprawdzenie dostarczonych materiałów.  
 sprawdzenie podło a pod posadzki  
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki  
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  
 sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.  

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
 świadectwa dostaw materiałów,  
 protokół odbiorów częściowych.  
 zapisy w dzienniku budowy.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na 
własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z zapisami w zawartej umowie z wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. -PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 649:2002 -Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu – Wymagania 
PN-EN 87:1994 -Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-B-U212:1997 -Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty z konglomeratów kamiennych Instrukcje 
układania posadzek opracowane przez Producentów. 
 
 
 
 



 

 

SST-1.12  MALOWANIE  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w specyfikacji.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
malowania.  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i 
właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.  
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 
powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  
Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-81901:2002 i 
posiadać aprobaty techniczne.  
Tapety i kleje powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 233:2002, PN-EN 234:2002, PN-C-89356:1998 i 
posiadać aprobaty techniczne.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty malarskie.  
Malowanie tynków gładkich  
Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczone do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W 
robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Wilgotność powierzchni tynkowej 
przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż : dla farb olejnych, olejno – żywicznych i 
syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.  
Malowanie:  
Przed przystąpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi należy zawartość 
opakowania starannie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podłoża bardzo chłonnego 
wskazane jest zagruntowanie go farbą rozcieńczoną wodą w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w 
zależności od chłonności podłoża. Malowanie można wykonać za pomocą wałka, szczotki malarskiej, miękkiego 
pędzla lub natrysku. Do malowania właściwego można użyć farby o lepkości handlowej (pędzel, wałek) lub 



 

rozcieńczonej wodą (nie więcej ni 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjącej powłoki. W celu uzyskania 
dobrych efektów dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie właściwe należy wykonać dwuwarstwowo. Drugą 
warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej, tj. co najmniej po dwóch godzinach. Po 
zakończeniu malowania używane narzędzia należy natychmiast umyć wodą. Pracę malarskie wykonane przy 
użyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia i podłoża nie jest ni 
sza ni 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety 
kolorów i odcieni, zarówno pastelowych jak i nasyconych. Nie należy mieszać tych farb z farbami lub pastami 
koloryzującymi na innej bazie spoiwowej. Łagodne, pastelowe kolory uzyskuje się przez zmieszanie białej farby z 
kolorową w stosunku objętościowym od 5:1 do 10:1.  
Przeciwwskazania:  
Stosując przedstawione farby emulsyjne i akrylowe należy przestrzegać następujących przeciwwskazań:  
do rozcieńczania nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników organicznych,  
do kolorowania nie należy używać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentów,  
nie wolno przechowywać i transportować farb w temperaturze poniżej +5°C. ponieważ przemrożenie wyrobu 
powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,  
nie należy prowadzić prac malarskich na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, ponieważ powłoki do 3 
godzin od momentu wymalowania mogą ulec zmyciu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości robót malarskich. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu ka dej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
Kontrola jakości.  
Badanie kontroli jakości obejmuje sprawdzenie: 
zgodności materiałów z dokumentacją projektową,  
sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty  
wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,  
sprawdzenie ilości położonych warstw farby  
sprawdzenie prawidłowości położenia tapety i zachowanie technologii układania podanej przez Producenta 
Z dokonanego badania należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni poziomych i pionowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznające się za wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót określonych 
w punkcie 6 niniejszych ST.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb. 

 
 



 

SST-1.13  OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin elewacyjnych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.  

1.3 Zakres robót objętych ST 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa barwiona w masie. 

1.4 Określenia podstawowe 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i 
twardnieje po zastosowaniu 
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie połączenia obu tych składników, 
która po zastosowaniu twardnieje. Jest używana do spajania. 
Strop - wewnętrzna przegroda pozioma w budynku 
Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujący zaprawę pod względem jej wytrzymałości na 
ściskanie wg PN-85/-04500; liczba po literze M oznacza średnią wytrzymałość na ściskanie zaprawy po 28 dniach 
Podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na której ma być wykonany podkład lub powłoka 
malarska 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 
Cokół – tynk mozaikowy wodoodporny gr. 0,5cm z dodatkami antygrzybicznymi, w kolorze ciemnoszarym. 
Ściany zewnętrzne – tynk cienkowarstwowy akrylowy gr. 0,3cm na siatce i kleju, grubość ziarna 1,5 mm, faktura 
"baranek", barwiony w masie - kolor biały 
3. SPRZĘT 
Sprzęt - ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt - lista 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
środek transportowy 
żuraw okienny przenośny 0,15 t 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zaprojektowano docieplenie  ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego systemu ociepleń BSO), z 
zastosowaniem styropian EPS 70-040 FASADA grubość 18 cm (2x9cm). 
System ten polega na przymocowaniu do ścian płyt (zaprawą klejącą i łącznikami), wzmocnieniu ich siatką z 
włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej a następnie wykończeniu całości tynkiem akrylowym. 

 klej do przyklejania styropianu; 
 płyty styropianowe; 
 łączniki mechaniczne; 
 uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego; 
 siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2 ); 
 preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki; 
 wyprawa tynkarska; 



 

 dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz inne 
materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji). 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt stryropianowych na słabych podłożach, 

należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) 
próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca 
wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą 
podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować 
preparatem głęboko penetrującym), zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać 
ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.  
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej należy  dokonać  oceny  geometrii  podłoża tj.  
równości  powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt 
końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku  
występowania  niewielkich  (do 3cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze 
wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można nakładać 
tę zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15mm. Większe nierówności (ponad 3cm) można zlikwidować 
jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu 
nie może przekroczyć 20cm. 
Przed  realizacją  mocowania mechanicznego docieplenia do  podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę 
wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo 
istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości 
zakotwienia łączników. 
Sposób przyklejania płyt z wełny mineralnej do ściany   
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie termoizolacyjnej "pasmowo-punktową" czyli na 
obrzeżach pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10cm. Pasma 
nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie 
wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50x 100cm to na środkowej jej części należy nałożyć 
około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni 
płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy 
niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to 
trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta 
płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę 
klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę  i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty należy 
przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
 



 

 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do mocowania płyt 
styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaż 
łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu  i związaniu zaprawy klejącej. Proces 
twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 
warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt 
styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie  
trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest ona także podłożem 

pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu przed czynnikami  atmosferycznymi. Wykonywanie 
warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
Przy zastosowaniu płyt termoizolacyjnych, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i odpylonych  (po szlifowaniu) 
płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. 
Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i 
całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy 
niż 10cm. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki 
nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) celem całkowitego wyrównania i 
wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. Szerokość siatki 
zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na  
warstwę  termoizolacji  pasami  siatki  o  wymiarach 20x35cm. 
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy 
stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna 
tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest 
utrudniony, wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2m od poziomu przyległego terenu. 
Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się 



 

zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką 
pancerną". Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 
Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W 
miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć  i  nieszczelności,  spowodowanych 
odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania 
rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu  dociepleniowego.  
  
Rusztowanie: 
Rusztowanie należy dobrać  do wysokości budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawą 
odpowiadającymi normom bezpieczeństwa. 
Szczegółowe warunki wykonywania robót 
Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji 
rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża. Podkłady pod stojaki 
rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy składać zgodnie z instrukcją 
producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. 
Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które s ą  montowane w konfiguracji innej niż 
zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i 
wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowanie rurowo- złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na 
wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.  
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia.  Po wykonaniu wszystkich 
robót należy dokonać odbioru, spisać protokół, który stanowi podstawę dopuszczenia rusztowania do 
użytkowania. W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu 
rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość wykonania, urządzenia piorunochronne. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu , gołoledzi, podczas burzy i wiatru , 
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest 
mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV. 
(jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Jedynie badanie na 
przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGI należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 28 dniach od 
chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż przed upływem roku od ukończenia 
robót tynkowych. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów - zapraw, podkładów oraz 
opracować laboratoryjnie wymagany skład zaprawy. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac. W szczególności 
kontrola powinna obejmować; 

 sprawdzenie podłoży, 
 sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
 sprawdzenie grubości tynku, 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
 sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

 
Kontrola robót montażu rusztowań obejmuje: 

 



 

 stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, 
 posadowienie rusztowania, 
 siatkę konstrukcyjną– sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 
 stężenia– czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
 zakotwienia– poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 
 pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 
 komunikację - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
 urządzenia piorunochronne- poprzez pomiary oporności, 
 usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 
 zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót - ogólne zasady  zawarte założeniach ogólnych katalogach nakładów rzeczowych  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających powinien odbyć się w czasie umożliwiającym dokonanie poprawek bez opóźniania 
ogólnego postępu robót. 
Przedmiotem odbioru robót zanikających w przypadku tynków są: 

 podłoże przy robotach tynkarskich,   
 stan zamocowania ościeżnic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności - ogólne zasady 
Zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i instrukcje 
PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane. 
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

SST 1.14   ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zagospodarowania terenu. 

1.2 Zakres stosowania  
Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych umowy, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót  
Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych obejmuje: 
Roboty przygotowawcze: 
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
Roboty zasadnicze: 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 
Wykonanie podbudowy betonowej 
Osadzenie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej, 
Osadzenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na ławie betonowej, 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub.6 cm, i 8 cm 
Roboty w zakresie zieleni 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i 
nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia 
na podłoże gruntowe, 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, 
lecz przed związaniem betonu. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych a plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 
Roboty brukarskie 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
Obrzeza betonowe 30/8 cm, 
Krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 
Kostka brukowa „Holland” klasa 50, gatunek I, grubość 6 cm i 8 cm, spełniająca wymagania DIN 18501, 
Kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
Piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spełniających 
Cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996 
 



 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt stosowany 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
koparka podsiębierna 0,25 m3 
walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 
płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Warunki wykonania robót 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i 
odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże 
powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża prze profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 do 4przejściami 
walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie zPN-88/B-
04481( metoda I lub II). 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa 
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąża Wykonawcę robót. 
5.2.4. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 



 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa 
odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego 
wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy 
użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, 
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
konieczne, operacje rozkładania i w wibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana 
walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w 
celu do gęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:3. Grubość 
podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki 
cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 
MPa. 
Kostkę można układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi 
do osi drogi. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w 
odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana 
sztywności podłoża. Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed 
mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub 
niższej. Jeżeli wciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są 
przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo 
wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie 
działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej 
umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 
powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem1% cementu 
w stosunku objętościowym, 
głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, 
zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
W celu pielęgnacji nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową należy 
polać nawierzchnię wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywać ją w stałej wilgotności przez okres jednej 
doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po 
upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie 
z piasku i można oddać do ruchu. 
Osadzenie obrzeży betonowych 



 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podłoże pod 
ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości warstwy od 3 do 
5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 
wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z 
kostki brukowej/betonowej) i poleceniami Inspektora. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną 
głębokość. 
Osadzenie krawężników betonowych ulicznych 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. Wykonanie 
ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PNB- 06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 
zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, 
starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) 
wynosiło10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od 
strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie betonowej 
powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Ustawianie 
krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny 
należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
KRZEWY LIŚCIASTE 
irga błyszcząca Cotoneaster lucidus 27 mb 106 szt.  
hortensja bukietowa 'Limelight' Hydrangea paniculata 'Limelight' 16 szt.  
bukszpan wiecznie zielony Buxus sempervirens 100 szt. ( 
 
DRZEWA LIŚCIASTE 
wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' Prunus xeminensis 'Umbraculifera' 2 szt.  
 
KRZEWINKI I BYLINY 
lawenda wąskolistna 'Hidcote Blue Strain' Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain' 25 szt.  
liliowiec ogrodowy 'Stella de Oro' Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro' 40 szt.  
runianka japońska 'Green Carpet Pachysandra terminalis 'Green Carpet' 190 szt. 
Miskant chiński 'Zebrinus' Miscanthus sinensis 'Zebrinus' 9 szt. 
 
nawierzchnia poliuretanowa 23,2 m² 
obrzeża poliuretanowe 20,5 mb 
hustawka Hamak Bocianie gniazdo   
trampolina kwadratowa 150x150cm 1 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 



 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: (m2; mb) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO należy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982  
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 
 

SST-1.19 Wyposażenie stałe i ruchome 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wyposażeniem stałym. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w ST (zakup i montaż): 

 
WINDA OSOBOWA 

CHARAKTERYSTYKA 
Typ:     Dźwig elektryczny bez maszynowni – wyposażyć w UPS 
Udźwig:     630 kg  
Pojemność:    Od 2 do 8 pasażerów  
Prędkość:    1 m/s 
Zawieszenie:    1:1 
Wysokość podnoszenia:   Do 45 m. 
Przystanki:    4 przystanków 
Wejścia:     Jedno wejście 



 

 
DRZWI KABINOWE 
Typ:     Automatyczne. Teleskopowe, dwupanelowe. 
Wykończenie:    Stal nierdzewna szczotkowana z przeszkleniem(X02) 
 
DRZWI SZYBOWE 
Typ:     Automatyczne. Teleskopowe, dwupanelowe. 
Wykończenie:    Malowane na kolor RAL 7044 
Ognioodporność  
wg normy EN 81-58:   E120, EW60 
    
PANEL OPERACYJNY KABINOWY 
Model: Panel na całą wysokość kabiny  
 
Wykończenie:    Stal plastyfikowana 
Przycisk:  Mechaniczny, ognioodporny, poliwęglanowy przycisk z ledowym 

podświetleniem. 
Wyświetlacz kabinowy:   Wyświetlacz LCD i TFT 
Bezpieczeństwo:    Oświetlenie awaryjne w nadszybiu i linia telefoniczna. 
 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA DŹWIGU Wstępnie przygotowana do montażu na szybkozłączkach. 
 
WCIĄGARKA    Bezreduktorowa z termiczną osłoną silnika.  

Układ automatycznego awaryjnego zjazdu na najbliższy przystanek i 
otwarcie drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku 
napięcia. 

 
 
ZDERZAKI    Z poliuretanu z metalowymi podestami 
 
PROWADNICE    Ciągnione / Obrabiane 
     Zgodnie z ISO 7465 
      
MOCOWANIE Uchwyty i kotwy do szybu żelbetowego 
  
NAPĘD 
Napięcie:     trójfazowe 380 V 
     Opcjonalnie: 220 V jednofazowe 
Oświetlenie:     220 V 
Częstotliwość:     50 Hz. 
ROLETY OKIENNE- WEWNĘTRZNE 
Kaseta z tworzywa PCV, bez wwiercania się w ramę okienną. Montaż kasety i prowadnic na klej. Roleta 
zaciemniająca z tkaniny termicznej, powłoka od strony szyby odbijająca promienie słoneczne. Szerokość rolet w 
zależności d szerokości ramy okiennej. Kolorystyka, odcienie szarości – RAL 7031, RAL 7024.  
 
DRABINKI DO ĆWICZEŃ  
Szczegóły wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym. 
Drabinka gimnastyczna o wymiarach 200x90cm wykonana z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-
krotnie (boki), szczeble wykonane ze specjalnej sklejki równoległowarstwowej 40x30mm. 
Drabinka spełniająca wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910. Montowana 
na okucia ściany metalowe.  
 
LUSTRA SALI GIMNASTYCZNEJ 
 
Szczegóły wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym. 
Lustra wykonane ze wzmacnianego szkła hartowanego. Panel wykonany z 4mm lustra szklanego wzmocnionego 
niezwykle lekką płytą nośną, 1m2 lustra waży ok 14kg. Lustro szklane o bardzo dobrym odbiciem światła, oraz 



 

odpornością na zarysowania, dodatkowo zabezpieczone podklejaną folią zabezpieczającą przed rozpryśnięciem 
odłamków rozbitego szkła. Wszystkie krawędzie lustra wypolerowane. 
Modułowa budowa- panel ma wymiary 100cm x 200cm. 
Lustra mocowane w ramie bukowej. 
 
 
SZAFKI, REGAŁY 
 
Szczegóły wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym. 
Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. 
Regał z 2 przegrodami i 2 półkami. Wym. przestrzeni między półkami: 25 x 34,9 x 35,7 cm  
Wymiary 83 x 35 x 120,5 cm. 
 
Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi 
dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki, zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W 
lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa 
gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery ”L” i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i 
trzy komory skrytkowe o wym. 33 x 29 x 49 cm. Wysokość przestrzeni pod półkami 47,5 cm • wym. 60 x 49 x 
180 cm 
 
Szafa do przechowywania sprzętu sportowego. Posiada skarbczyk, haki, drążek na skakanki, półkę ,wanienkę na 
piłki, przegródki na przybory sportowe. Konstrukcja jest zgrzewana nie skręcana, dzięki czemu nie jest narażona 
na odkształcanie. Szafa dostarczana w całość bez potrzeby montażu. Posiada otwory, które umożliwiają 
połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany. Każdy zamek wyposażony jest w standardzie w dwa 
kluczyki. • wym. 100 x 50 x 200 cm 
 
 
PŁYTA INDUKCYJNA 
Wymiary płyty 59,2 x 3,9 x 52,2 cm/28,8 x 5,8 x 52cm. Barwa płyty grzewczej czarny. Moc przyłączeniowa 6,6 
kW.  Napięcie zasilania 230V. Punkty grzewcze 2 - 4 pola ceramiczne [wg tabeli wyposażenia][. Kontrola płyty 
grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej. Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne - 
bez ramki.  

 
Bezpieczny w użytkowaniu wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada 
przed zmianą ustawień, wyłącznik bezpieczeństwa 
 
PIEKARNIK ELEKTRYCZNY 
Szczegóły wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym. 
Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) 59,5 x 59,5 x 54,8 cm. Barwa frontu  czarny 
Klasa energetyczna  A+. Napięcie zasilania  230 V. Moc przyłączeniowa  3,65 kW. Pojemność  71 litrów. Drzwi  
otwierane uchylnie. Kontrola  elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na froncie piekarnika. Programator pracy 
piekarnika  elektroniczny. Ilość funkcji piekarnika  13. Rodzaj prowadnic w piekarniku-drabinki.  
 
WYCIĄG  
Wyciąg kuchenny podszafkowy. Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.)  53,46 x 20,78- x 27,46 cm. Wydajność 
maksymalna-332 m3/h. Poziom hałasu 67,8 dB. Oświetlenie ledowe x3 W. Sterowanie mechaniczne, 
regulacja prędkości skokowa- 3 stopnie.  Filtry przeciwtłuszczowe-aluminiowe. Średnica wylotu powietrza -12 
cm. 

MIKROFALÓWKA  

Szczegóły wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym. 



 

Mikrofalówka o wymiarach (szer. x wys. x gł.)  48,9 x 27,5 x 37,4 cm. Pojemność 23 litry. Moc mikrofal-800 W, 
sterowanie elektroniczne. Funkcje podstawowe gotowanie, grill, odgrzewanie, rozmrażanie. System 
rozprowadzania mikrofal  przestrzenny.  

Funkcje dodatkowe10 programów automatycznych, 6 poziomów mocy, blokada rodzicielska, funkcja kombi, 
system TDS, szybkie rozmrażanie, timer, wyświetlacz LED, zegar, talerz obrotowy. 

Wykończenie wnętrza - emalia ceramiczna. Średnica talerza obrotowego -28,8 cm. 

Kolor  czarno-lustrzany. 

 

LODÓWKA  

Szczegóły wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym. 
Lodówka o wymiarach (WxSxG)  84 x 48 x 50 cm. Kolor  srebrny, kolor / wykończenie frontu – srebrny, kolor / 
wykończenie boków- czarny. Położenie zamrażarki-wewnątrz. Liczba agregatów – 1, liczba termostatów-1. 
Sterowanie mechaniczne. Efektywność energetyczna -klasa energetyczna A+. Roczne zużycie energii-110 
kWh = 60,50 zł rocznie. Pojemność użytkowa chłodziarki-80 litrów. Pojemność użytkowa zamrażarki- 10 litrów. 
Klasa klimatyczna N. Poziom hałasu-39 dB. Zamrażarka wbudowana. 

 

ZLEWOZMYWAK KUCHENNY 

Szczegóły wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym. 
Zlewozmywak kuchenny z ociekaczem, wpuszczany w blat,  o wymiarach Długość opakowania 500 x 860 mm i 
głębokości 213 mm.  

Wymiary komory 400 x 400 mm.  Średnica odpływu 90 mm. Minimalna szerokość szafki 60 cm.  

Materiał wykonania stal nierdzewna, wykończenie satynowe.  

 

EKSPRES DO KAWY  

Automatyczny ekspres do kawy z systemem spieniającym mleko, stosowane kawy- ziarniste. Ciśnienie- 15 barów. 
Moc- 1450 W. Regulacja mocy kawy. Wbudowany młynek.  Pojemność zbiornika na wodę -2,3 litra, pojemność 
zbiornika na kawę -250 g. Sterowanie  elektroniczne. Kolor  czarny. Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 240 x 
360 x 360 mm. 

 

TABLICA INFORMACYJNA  

Tablica o głębokości wewnętrznej 33 mm z wygodnymi i bezpiecznymi system otwieranymi drzwiami, 
wbudowane uchwyty z odlewu cynkowego, szklane drzwiczki z zabezpieczeniem przed kradzieżą, elementy 
szklane ze szkła ESG, zamek z 2 kluczykami. Materiał wykonania  aluminium / szkło hartowane ESG. 
Powierzchnia anodowana – kolor srebrny. Ścianka tylna- tablica magnetyczna w kolorze srebrnym. Format 
poziomy.  



 

 

WIESZAKI SZATNIOWE  

Wieszaki metalowe, malowane  proszkowo o szerokości 100 cm . Zakończone bezpiecznymi okuciami. 
Montowane do ściany. Obrotowe, w zakresie ruchu o kącie 180st.  

Długość ramienia : 100 cm 

Wymiary podstawy przykręcanej do ściany : długość 50 cm 

 

 

 

STOJAK NA GAZETY/CZASOPISMA  

 

Stojak o wymiarach 47,5X43X133 cm, wykonany ze stali, w kolorze czarnym. Posiada  6 półek do 
wyeksponowania gazet, magazynów i czasopism w formacie A4. 4 obrotowe kółka, w tym 2 wyposażone w 
hamulce.  



 

 

 

KRZESŁA  

Szczegóły wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym. 
Krzesła plastikowe, barwione w masie o wymiarach  83.5cmx (Wysokość siedziska)=46cmx (Szerokość)=60cmx 
(Głębokość)=55cm. Kolor czarny lub antracytowy. Sztaplowane.  

 

 

 

KANAPA 

Szczegóły wg zestawienia mebli w projekcie wykonawczym. 
Szerokość 188cm x wysokość 72cm, długość modyfikowalna, w zależności od ilości modułów.  

System modułowy, proste, geometryczne kształty, detale ze stali nierdzewnej polerowanej. 

Tapicerowane tkaniną. Wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych obitych 
pianką. Kolor obicia szary. 



 

 

 

TABLICA SZKOLENIOWA MOBILNA  

Tablica ceramiczna obrotowo-jezdna 150x100cm. 150x100. Powierzchnia ceramiczna, magnetyczna 
(porcelanowa).  Kolor powierzchni - biała (suchościeralna). Rama aluminiowa.  
Tablica posiada regulowany kąt nachylenia , specjalne haki, umożliwiające zawieszenie arkusze bloków 
papierowych do flipcharta. Możliwość dwustronnego pisania - obrót 360 stopni w osi poziomej.  

 

EKRAN PROJEKCYJNY 

Ekran projekcyjny przeznaczony do prezentacji multimedialnych . Możliwość montażu do sufitu jak i do ściany. 
Posiada Wytrzymałą metalową, ośmiokątną obudowę. Powierzchnia projekcyjna Matt White. Sposób rozwijania: 
ręczny - półautomat, dzięki systemowi automatycznego zatrzasku (auto-lock) ekran pozostaje dokładnie w 
wyznaczonym miejscu. Na dole ekranu zainstalowany jest uchwyt oraz smycz do łatwiejszego 
zwijania/rozwijania. Czarne obramowanie zapewnia jeszcze lepszy kontrast. Ekran zwijany do kasety - dzięki 
temu ochronimy go od zniszczeń kiedy nie jest używany.  Powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia 
światła 1.0, Ergonomiczny uchwyt, Czarne ramki zwiększające kontrast oglądania, Ekran zwijany do kasety. 
Obszar roboczy- 203 x 152.  

 

 

PRZEWIJAK ŚCIENNY  

Przewijak ścienny pionowy dla niemowląt i dzieci wykonany z wysokiej jakości polietylenu. Składany wzdłuż 
krótkiego boku, preferowany, posiada pas zabezpieczający dziecko przed upadkiem, wyprofilowane wklęsłe 
podłoże, specjalny wyprofilowany uchwyt umożliwiający zawieszenie torby, dwa pojemniki na chusteczki. 



 

Przewijak ścienny wykonany z antybakteryjnego polietylenu w kolorze jasnym szarym, zgodny z wymogami 
A.D.A. oraz CPSIA (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci), łatwa 
obsługa - otwieranie i zamykanie jedną ręką, łatwa w utrzymaniu czystości powłoka, regulowany nienasiąkliwy 
pas, uchwyt na torbę,  podwójne pojemniki na chusteczki.  

Zalecane maksymalne obciążenie podczas użytkowania 23 kg. 
Testowany z obciążeniem 90kg. 
Wymiary 787 x 489 mm 
Głębokość w pozycji złożonej 103 mm 
Głębokość w pozycji rozłożonej 813 mm 
Maksymalne obciążenie 23 kg 
 
 

 

 

PODAJNIKI NA MYDŁO  

Pojemnik na mydło ze stali nierdzewnej o  pojemności 0.8 l. Materiał obudowy: stal nierdzewna, wykończenie 
matowe, wymiary: - wysokość: 200 mm, - szerokość: 100 mm, - głębokość: 103 mm. Sposób uruchamiania – 
przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydła, przeznaczone na mydło w płynie i płyn do dezynfekcji rąk,  
naścienny, przykręcany do ściany. Zawór niekapek. Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z 
kanistra, zamek i klucz metalowe. 

 

 

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK 

Suszarka jest w pełni zautomatyzowana o  mocy 1640W. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej matowej o 
grubości 1,5mm. Po umieszczeniu dłoni pod wywiewem automatycznie rozpoczyna się osuszanie.  

wysokość 30 cm 
szerokość 25,5 cm 



 

głębokość 14 cm 
waga 4,25 kg 
poziom hałasu 60 dB 
bryzgoszczelność IP23  
wydajność 4 m³/min 
prędkość powietrza 65 km/h 
temperatura powietrza 52 ºC 
czas suszenia 38 s 

 
 

POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 

Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o wykończeniu błyszczącym,  przeznaczony do ręczników 
papierowych w listkach. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników. Posiada również zamek na klucz. 
Pojemność-600 listków, zamknięcie na zamek i kluczyk plastikowy. Waga podajnika 0,7 kg. 

wysokość 340 mm 
szerokość 265 mm 
głębokość 135 mm  

 

Uwaga: Wszystkie elementy wyposażenia (wszystkich pomieszczeń), powinny być przynajmniej trudno 
zapalne lub nierozprzestrzeniające ognia. 

W łazienkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy montować wyposażenie przeznaczone 
przez producenta dla takich osób oraz stosować rozwiązanie systemowe – czyli od jednego 
producenta. 

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK: 
 Umywalka prostokątna 500x420 mm, z otworem na baterię, z przelewem, rozstaw otworów do 
mocowania 230 mm, waga 11 kg, kolor: biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006; 
Półpostument ceramiczny do umywalki 
 Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana 
proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie   z 
kolanem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości 



 

 Miska ustępowa prostokątna, 530x350 mm, wisząca, lejowa, całkowicie bez kołnierzowa,  możliwość 
spłukiwania 2/4 l, waga 18,5 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą EN 997:2012 ; Deska sedesowa, 
antybakteryjna, prostokątna, zawiasy metalowe instalowane od dołu 
 Stelaż podtynkowy do wc wys.1120 mm, szer.500 mm, gł. 120 mm, do montażu w ściance G-K lub do 
ściany pełnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm,   przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku R 
1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem, mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, 
z wytłumieniem dźwięku, regulacją głębokości w 6 położeniach, zakres regulacji 45 mm , nogi ocynkowane z 
regulacją 0-200mm, wsporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, spłuczka podtynkowa z izolacją, 
zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, kolano odpływowe do toalety, PE-HD, ø 90 mm ,złączka przejściowa, PE-
HD, ø 90/110 mm , możliwość zamocowania przyłącza elektrycznego,  do montażu misek wiszących o długości 
do 62 cm, możliwość spłukiwania 2/4 l 
 Przycisk spłukujący do wc, dwudzielny, klawisze prostokątne, materiał tworzywo , kolor chrom, wym: 
szer. nie więcej niż 270 mm i wys. nie więcej niż 165 mm, w dolnej części przycisków dekoracyjny pasek chrom-
mat, popychacze izolowane akustycznie, siła nacisku <20N 
 Pisuar ze zintegrowanym sitkiem ceramicznym, ceramiczny, dopływ z tyłu, odpływ poziom/pion, 
wym.340 x 570 mm, gł. 340 mm, kryte mocowania, waga maks. do 12 kg, kolor biel alpejska, zgodność z EN 
13407:2006 
 Stelaż podtynkowy do pisuaru wys.1120- 1300 mm, szer.500 mm, gł. 75 mm, do montażu w ściance G-K 
lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm,  nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, 
wsporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, ciśnienie 100-800 kPa, kostka zaciskowa do przyłącza 
elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej, kolano przyłączeniowe R 1/2" montowane bez 
użycia narzędzi, mocowanie dopływu 32 mm o regulowanej wysokości, przyłącze wody z prawej strony na 
uniwersalnej skrzynce montażowej, zawór odcinający z dławikiem wstępnie zamontowany, mocowanie kolana 
odpływowego z PE-HD, ø 63 / 50 mm o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie, wąż spłukujący z 
przewodem do zapobiegania stagnacji wody, mocowanie pisuarów M8 o regulowanej wysokości, Króciec 
dopływowy ø 32 mm do pisuaru, z uszczelką do pisuaru 
 Pneumatyczny zawór spłukujący do pisuaru, ręczny, kształt płytki kwadratowy 130x130 mm z okrągłym 
przyciskiem spłukującym,  okrągłym, chromowana ramka dekoracyjna wokół przyciski spłukującego, materiał : 
tworzywo sztuczne, kolor chrom 
 Wpust podłogowy natrysku, do odprowadzenia wody z natrysków bezbrodzikowych, wysokość warstw 
podłogi od 90-220 mm, przepustowość 0,8l/s, wysokość zasyfonowania 50 mm, syfon z PE-HD, fabrycznie 
zamontowana włóknina uszczelniająca o szer. 10 cm na całym obwodzie odpływu- do połączenia z hydroizolacją, 
możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki, zgodność z EN1253-3; Kratka do wpustu 
podłogowego, stal nierdzewna, przykręcana do wpustu od góry, wym. 80x80 mm, 
 Umywalka dla osób niepełnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z 
syfonem podtynkowym, do montażu na ścianie, rozstaw otworów  do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel 
alpejska, zgodność z PN-EN 14688:2009 
 Stelaż podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojącej, przystosowane do osób 
niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej,  profil malowany proszkowo - 40x40 
mm,  nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw 
otworów montażowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do 
montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP ø 50 mm , zawiera syfon podtynkowy z efektem 
samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje 
izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym. 
 Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego , do umywalki dla osób niepełnosprawnych, 
wykończenie w kolorze chrom połysk, wym 117-200 mm, kolano odpływowe śr. 32 mm 
 Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych,  całkowicie bez wewnętrznego kołnierza, wisząca, lejowa, 
dł 700 mm, szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do spłukiwania 2/4 l, waga 
23 kg, kolor biel alpejska; Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie 
wzmocnione zawiasy metalowe 
 Lustro uchylne,dla osób niepełnosprawnych z uchwytem po prawej stronie, regulacja kąta nachylenia 0-
22 st., wym. 600x450x 5 mm 



 

 Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy wc, dł 600 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia 
gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami 
dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie: 150 kg. 
 Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy wc, dł 700 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia 
gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami 
dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie: 150 kg. 
 Poręcz ścienna, prosta dla osób niepełnosprawnych, dł 30 cmm, śr 32mm, stal nierdzewna, powierzchnia 
gładka, wypolerowana, Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety 
zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 
150 kg. 
 Poręcz prysznicowa z zestawem natryskowym, lewa, wym. 600x1200 mm, śr. 32 mm,  Stal nierdzewna, 
powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. 
Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie: 150 kg. 
 Siedzisko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych, uchylne, bez oparcia, wym.400x361 mm, 
zdejmowany panel  z PP w kolorze antracytowym- RAL 7043, stal nierdzewna polerowana, mocowanie do ściany 
na dwóch płytkach 70x190x15 mm z otworami dla 3 śrb montażowych. Zaślepka śrub w kolorze chrom, 
dopuszczalne obciążenie 200 kg 
 Zasłonka prysznicowa z materiału syntetycznego odpornego na wodę, z 12 oczkami plastikowymi co 150 
mm, możliwość prania do 60 stopni Celsjusza, wym. 1800x2000 mm 
 Wieszak zasłony prysznicowej do wnęki o szer.1200 mm, średnica 22 mm, stal nierdzewna, 
powierzchnia gładka, wypolerowana, 12 sztuk uchwytów z tworzywa sztucznego do zasłonki 
 Zlew gospodarczy 460x335 mm z kratą, stal nierdzewna, ścianka tylna i zestaw przelewowo-odpływowy 
w komplecie 
 Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych,  całkowicie bez wewnętrznego kołnierza, wisząca, lejowa, 
dł 700 mm, szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do spłukiwania 2/4 l, waga 
23 kg, kolor biel alpejska; Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie 
wzmocnione zawiasy metalowe z guzikiem od góry  
 
 
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót 
montażowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za dostawę i jakość ich wykonania, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
2. Sprzęt 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża oraz 
na pogorszenie stanu podłóg . 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
3. Transport 



 

Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
zapewniającymi ich właściwy transport. Składowanie urządzeń sportowych, wyposażenia i materiałów 
musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 
 
4. Wykonanie robót. 
Proces robót instalacji urządzeń sportowych musi obejmować: 
Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów 
wyposażenia sportowego. 
 
5. Kontrola jakości robót. 
5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
5.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich 
wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiałów. 
5.3 Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 
Należy zbadać: 
- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń, 
- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest:{szt}, {kpl} 
 
7. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją ST i dokumentacją 
projektową. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności 
Wykonawcy. Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg 
opracowanego wzoru przez Zamawiającego. 
 
 
 
 

 


