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UEP Budynek C REV PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Budynek C
1

d.1
KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw typu B szt.

79 szt. 79,000

RAZEM 79,000
2

d.1
KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw typ C szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
3

d.1
KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw  typ H szt.

25 szt. 25,000

RAZEM 25,000
4

d.1
KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw  typ I szt.

62 szt. 62,000

RAZEM 62,000
5

d.1
KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw  typ K szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
6

d.1
KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw typu O szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
7

d.1
KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw typu P szt.

179 szt. 179,000

RAZEM 179,000
8

d.1
KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw typu Q szt.

297 szt. 297,000

RAZEM 297,000
9

d.1
KNNR 9
0501-01

Wymiana opraw typ S szt.

7 szt. 7,000

RAZEM 7,000
10

d.1
KNNR-W 9
0502-02

Wymiana opraw oświetleniowych  typu T montowanych w sufitach podwieszo-
nych

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
11

d.1
KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw typu U szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

2 Demontaże 
12

d.2
KNNR-W 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

45 szt. 45,000

RAZEM 45,000
13

d.2
KNNR-W 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

8+100+6 szt. 114,000

RAZEM 114,000
14

d.2
KNNR-W 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

29+8 szt. 37,000

RAZEM 37,000

3 łączniki
15

d.3
KNNR 5
0306-02

Łączniki  jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

22 szt. 22,000

RAZEM 22,000
16

d.3
KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

112 szt. 112,000

RAZEM 112,000
17

d.3
KNNR 5
0306-04

Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej-podw szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
18

d.3
KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

88 szt. 88,000

RAZEM 88,000
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UEP Budynek C REV PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4 Przewody
19

d.4
KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych

m

390+607 m 997,000

RAZEM 997,000
20

d.4
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

997 m 997,000

RAZEM 997,000
21

d.4
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5

m

390 m 390,000

RAZEM 390,000
22

d.4
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x1,5

m

607 m 607,000

RAZEM 607,000
23

d.4
KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

997 m 997,000

RAZEM 997,000
24

d.4
KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

1031,43 m2 1 031,430

RAZEM 1 031,430
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