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NORMA PRO



UEP Budynek C REV

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Budynek C
1/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typu B szt.
d.1/0501-01
79 szt. 79,000
RAZEM 79,000
2/KNNR 9 Wymiana opraw typ C szt.
d.1/0501-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typ H szt.
d.1/0501-02
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
4/KNNR-W 9 |\Wymiana opraw typ | szt.
d.1/0501-02
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
5/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typ K szt.
d.1/0501-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typu O szt.
d.1/0501-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR-W 9  |Wymiana opraw typu P szt.
d.1/0501-01
179 szt. 179,000
RAZEM 179,000
8/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typu Q szt.
d.1/0501-01
297 szt. 297,000
RAZEM 297,000
9/KNNR 9 Wymiana opraw typ S szt.
d.1/0501-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
10/KNNR-W 9 |Wymiana opraw o$wietleniowych typu T montowanych w sufitach podwieszo- |szt
d.1/0502-02 nych
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
11/KNNR-W 9 |Wymiana opraw typu U szt.
d.1/0501-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 Demontaze
12|KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.2|0401-07
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
13/KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.2|0401-07
8+100+6 szt. 114,000
RAZEM 114,000
14/KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.2/0401-07
29+8 szt. 37,000
RAZEM 37,000
3 taczniki
15/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
16|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-03
112 szt. 112,000
RAZEM 112,000
17/KNNR 5 taczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej-podw |szt.
d.3/0306-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
18/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.3/0201-01
88 szt. 88,000
RAZEM 88,000
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UEP Budynek C REV PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4 Przewody
19/KNNR 9 Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.4/0301-03 belkowych okragtych
390+607 m 997,000
RAZEM 997,000
20|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4|1207-01
997 m 997,000
RAZEM 997,000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 4x1,5
390 m 390,000
RAZEM 390,000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5x1,5
607 m 607,000
RAZEM 607,000
23|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4/1208-02
997 m 997,000
RAZEM 997,000
24/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z |m?2
d.4/0605-04 przygotowaniem powierzchni
1031,43 m2 1031,430
RAZEM 1031,430
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