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ST.00.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. WSTPĘ 
1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiający

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla: 
„Budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 
27-650 Samborzec

1.2. Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót w ramach budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w m. Koćmierzów w gminie Samborzec 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach realizacji inwestycji realizowane będą  niżej wymienione roboty objęte niniejszą 

Specyfikacją Techniczną: budowa budynku świetlicy wiejskiej 

Zakres i rodzaj robót budowlanych. 

• Roboty przygotowawcze:

- urządzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,

- roboty makroniwelacyjne,

• Roboty podstawowe budowlane:

budowa budynku świetlicy wiejskiej 

• Roboty wykończeniowe:

- wykonanie mikroniwelacji terenu, 

- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

W odniesieniu do terenu wokół budynku jak i jego otoczenia wymagane jest: 

- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na działce otaczającej budynek

- po uporządkowaniu terenu należy dowieźć i rozplantować humus na powierzchniach

zniszczonych.
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Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. 
Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, 
urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli 
na tych obszarach w szczególności przed: 

- hałasem

- wibracją

- drganiami i wstrząsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów

- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami

ciężkimi

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 

- pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z

budową (wstrząsy, wibracja, osiadanie),

- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z zalewaniem

przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy.

- Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia

szkód, których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia.

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST 

Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zamawiającego wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i SST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów  i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne   i  wykazywać   bliską  zgodność  z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren  działki  w  rejonie  projektowanej   inwestycji   jest   terenem   z   lekkim   spadkiem ku 
południowo-wschodniej granicy. 
W rejonie, na którym zlokalizowana będzie budowa ze względu na specyfikę obiektu na czas 
wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia 
terenu wokół. 

Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację, Dziennik Budowy, dokumentację projektową oraz Specyfikacje Techniczne w 
dwóch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej). 
Wykonawca winien: 

− wykonać szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w
jak najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym wzdłuż granicy działki

− zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p.pożarowej

− wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do
zamocowania urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania
zapraw itp.

− opracować harmonogram robót budowlanych oraz uzgodnić go z Zamawiającym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić  ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne  i 
podziemne, kable, rurociągi, sieci, itp., a także znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiającego przy 
przekazywaniu terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone 
w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  w  instalacjach  i  urządzeniach  naziemnych    i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktu. 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego  terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące 
ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez wykonawcę, wynikające z rodzaju 
i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 

Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów 
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
Ustawy – o odpadach. 

Wykonawca   będzie   realizował   przedmiot   zamówienia   w   godzinach   od   600   do   2200   a 
jakiekolwiek wydłużenia czasu pracy po godz. 2200 wymagają zgody inspektora nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, 
technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego przekroczenia norm ochrony 
środowiska  w odniesieniu do obiektów budownictwa  mieszkaniowego i ludzi   wynikających  z 
przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy – O odpadach 
z dnia 27.04.2001 r. 
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Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta.  „Plan  BIOZ”  należy  opracować  zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.) 

Wykonawca będzie przestrzegał ogólne warunki w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy,  w pomieszczeniach  biurowych,  magazynach  oraz maszynach  i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny  i  urządzenia   napędzane   silnikami   spalinowymi   powinny   być   wyposażone   w 
urządzenia zabezpieczające przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na 
własny koszt ugasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio 
lub pośrednio realizacją robót, albo przez personel Wykonawcy. 

Ogrodzenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

– przedstawienia projektu zagospodarowania terenu 
budowy do akceptacji Zamawiającego, 

– ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy, 

– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, 
składowania materiałów i elementów budowlanych, 

– utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic terenu 
budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi i gruzu z wykopów. 

1.4.6. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
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1.5. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak 
pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły 
Odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne , książka obmiarów, ew. dziennik 
montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy). 

Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią 
część dokumentacji budowy. 

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe 
stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane 
przez kompetentne osoby. 

Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 
wykonawcą i projektantem. 

Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego 
imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Kontrakt – zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna 
częścią Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: 
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, oferta wykonawcy na realizację robót, harmonogram robót, wykaz płatności, 
wykaz podwykonawców, szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i 
inne. 
Księga Obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń 
i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu. 

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub związanych    z 
wykonaniem robót. 

1.7.1. Równoważność norm. 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiały lub urządzenia na 
które nie ma odpowiedniej normy powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną lub 
Certyfikat. 

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały i dostawy z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca   przedstawi    dokumentację    zawierającą    raporty    z    badań    terenowych   i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione   z 
terenu budowy.  Jeśli  inspektor  nadzoru  zezwoli  wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów i 
dostaw do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i dostaw 
zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz urobek gruntowy 
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.6. Materiały z rozbiórek 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością wykonawcy i powinny być 
usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. 
Wykonawca powinien uwzględnić  pożytki  wynikające  z pozyskania  materiałów z rozbiórek w 
cenie ofertowej. 
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2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji. 

2.8. Materiały podstawowe stanu surowego 

- Beton konstrukcyjny

- Chudy beton

- Stal zbrojeniowa

- Stal profilowa

- Cegła pełna

- Bloczki betonowe

- Pustaki gazobetonowe

- Zaprawa cementowa dla konstrukcji murowej podziemnej

- Zaprawa cementowo- wapienna dla konstrukcji murowej powyżej terenu

- Papa asfaltowa izolacyjna/folia fundamentowa

- Styropian EPS100, EPS50

- Polistyren ekstrudowany

- Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa

- dysperbit

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie 
właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST 
oraz pozostałej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy 
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muszą zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym 
do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i 
mienia w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz 
sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed: 

- hałasem

- wibracją

- drganiami i wstrząsami

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu, maszyn i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym. 

Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposażone m. innymi w: 

- sygnał poruszania się do tyłu,

- sygnał podniesionej platformy w samochodach ciężarowych i ładowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po 
których odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie 
dokonywał odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obniżenie 
standardu technologicznego istniejących ciągów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez wykonawcę pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz 
zarządzających drogą i w razie potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych  i 
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania Ogólne dotyczące organizacji robót 

Prowadzenie robót musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione 
następujące warunki: 

- utrzymanie istniejących ciągów pieszych, dojść i dojazdów do obiektów i posesji

przylegających do budowy lub wybudowanie dojść i dojazdów zastępczych

spełniających te samą funkcję,

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 

Dopuszcza się możliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawcę 
rozwiązań zamiennych w odniesieniu do : 

- technologii określonej w materiałach przetargowych,

- materiałów określonych w materiałach przetargowych.

Dla robót zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowiązany jest prowadzić Księgę 
Obmiarów. 

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Biura Projektów 
oraz właściciela obiektu. 

Zasady gospodarowania materiałami, elementami i odpadami powstającymi w wyniku rozbiórek 
i demontażu regulują właściwe specyfikacje. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót   zgodnie   z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi   w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   wykonawcę   w   wytyczeniu   i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
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przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

Dla przyjętej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowań. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni  system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie   i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę poprzez m.in. swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST, może również zlecić sam lub 
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poprzez wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań   i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej

normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji

Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez zamawiającego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości

i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi   i   wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

- protokoły przekazania terenu budowy,

oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności: 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót

- wyniki badań i prób oraz receptury

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót  lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średnią powierzchnię 
przekroju. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  z 
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
załączonymi do dokumentacji technicznej. 

7.6. Obmiary kontrolne 

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla 
przeprowadzenia powyższego wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych 
warunków oraz udostępnienia wymaganych dokumentów. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy,

- odbiór etapowy,

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

Inwestor w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 
stan surowy zamknięty i in.). 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
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Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 

8.4. Rozruch technologiczny. 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy 
określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, 
które powinien spełnić wykonawca. 

8.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza  się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie     o 
wykonanie robót budowlanych. 

W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć 
wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę”. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń 
technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne   i 
trwałość, Komisja dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje 
odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych,

- protokołu odbioru końcowego obiektu,

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
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- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia

usunięcia tych wad,

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej 
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie

realizacji budowy,

- dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i

urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii

telefonicznej,    energetycznej,    gazowej,    oświetleniowej,    itp.)    oraz   protokoły   odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o:

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowę oraz przepisami,
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- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”

dla materiałów i urządzeń,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,

- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcję 
obsługi, eksploatacji i konserwacji” dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na 
dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu).

- Spis treści.

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.

- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu.

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia.

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia     z
eksploatacji.

- Instrukcje postępowania awaryjnego.

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych
informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń.

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny 
być podane w projekcie technologicznym. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy,

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany,

projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora

nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe

specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi,

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających

zakryciu,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np.

przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom instalacji,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

8.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca  wpisem do Dziennika Budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.11. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. 

8.12. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.13.1. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających bądź 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   Dokumentacją   Projektową   i ST   z 
uwzględnieniem  tolerancji  i nie  ma większego wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu    i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.13.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające
lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy (oryginał).

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST.

6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Geodezyjną inwentaryzację (dokumentację) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
terenu.

8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzędu
Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.14. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór   pogwarancyjny   będzie    dokonany    na    podstawie    oceny    wizualnej    obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank
Światowy, styczeń 1995

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)
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4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z późniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE 

SST 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek w niżej wymienionym zakresie: 

- rozbiórki konstrukcji płyty dachowej

- rozbiórki ścian nośnych

- rozbiórki fundamentów.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi normami  i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Dla robót wg SST 01.01.00 materiały nie występują. 
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3. SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynków może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru: 

- samochody ciężarowe,

- młoty pneumatyczne lub elektryczne.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie,

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. - 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są: 

- Rozbiórka płyty dachowej – [m2]

- Rozbiórka fundamentów – [m3]

- Rozbiórka ścian nośnych – [m2]

8. ODBIÓR ROBÓT
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Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowie na 
zasadach określonych w ST 00.00.00 „Część Ogólna” jak dla robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Część ogólna” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- demontaż konstrukcji i elementów budynku objętych rozbiórką

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

- uporządkowanie terenu rozbiórki;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie występują.

SST 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych w niżej wymienionym zakresie: 

- wykonanie wykopu pod fundamenty i ściany fundamentowe,

- mechaniczne i ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów wraz z uzupełnieniem
pod warstwy konstrukcyjne posadzek,

1.4. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Część Ogólna” . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Część ogólna” . 
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania,   podano  w 
ST 00.00 „Część ogólna”. 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Część ogólna” .
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi
itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Część ogólna”.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu na terenie budowy. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Część ogólna” .
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. „Część ogólna”.
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7. OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Część Ogólna” .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. „Część Ogólna” .
Roboty  ziemne   uznaje   się   za   wykonane  zgodnie   z  dokumentacją  techniczną,   SST   
i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Badanie ściśliwości podłoża gruntowego wykonać w oparciu o projekt opracowany przez 
Wykonawcę. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. „Część Ogólna” .
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3 wykopów w gruncie w stanie rodzimym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

SST 01.03.00. FUNDAMENTY 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót fundamentowych związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie fundamentów tzn: 

- zbrojenie konstrukcji żelbetowych,

- wykonanie podkładu z chudego betonu (B 10),
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- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,

- wykonanie ścian fundamentowych,

- wykonanie izolacji fundamentowej.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu B-25, zbrojone 
prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi RB500. 

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z folii fundamentowej zbrojonej 
opcjonalnie z papy asfaltowej na tekturze na lepiku układanej na gorąco. 

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub 
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004). 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywać roztworem typu dysperbit – obojętnym dla 
izolacji cieplnych. 

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne: 
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- ławy oraz fundamenty należy wylewać na budowie warstwami, z zachowaniem

prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z projektem,

- ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,

- ławy i fundamenty należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości,

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

fundamentów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej

przerwie należy sprawdzić ich stan techniczny, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
i uszkodzonej zaprawy,

- izolację poziomą fundamentów wykonać poprzez ułożenie na warstwie ław folii

fundamentowej zbrojonej lub papy asfaltowej na lepiku,

- izolację cieplną oraz przeciwdźwiękowe pionowe wykonać z płyt z polistyrenu

ekstrudowanego

- izolację przeciwwilgociową powłokową poziomą wykonać z użyciem roztworu Dysperbit

(lub równoważny)

- izolację przeciwwilgociową powłokową pionową wykonać z użyciem roztworu Dysperbit

lub równoważny

- roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.

- betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi

beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

- przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godzinach od

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

- nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

- woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN

1008:2004.

- w  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i

drganiami.
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- ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od

zabetonowania.

- rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontroli podlegają wszelkie elementy robót wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji. 
Zasady kontroli podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę     i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla wykonanych fundamentów oraz ław o odpowiedniej grubości - m3

- dla wykonanych izolacji – m2

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru fundamentów powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objęte SST 01.03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

- wykonanie fundamentów, ław oraz niezbędnych izolacji,
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- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywan 

e na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

SST.01.04.00. ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych związanych z budową 
budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych tzn.: 

- ściany warstwowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków gazobetonowych

ocieplonych styropianem EPS50 (24+15 cm),

- nadproża monolityczne,

- usztywnienie ścian wieńcami i rdzeniami żelbetowymi,
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub 
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby murowe 

2.2.1. Bloczki gazobetonowe odm. min.500 zgodnie z normą PN-EN 772-1 

- średnia wytrzymałość na ściskanie 2.5 MPa

- odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa

2.3. Bloczki z pustaków gazobetonowych 

Wymiary: grubość 24 cm, 8cm, 6cm . 

2.4. Zaprawy budowlane 

Do robót murowych ścian nośnych stosować zaprawę cementowo-wapienną marki 8 lub 
systemowe zaprawy cienkowarstwowe. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +50C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne: 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków   i

otworów.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

- Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wzmocnieniem murów.

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze powyżej

00 C.

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury 

5.1.1. Spoiny w murach . 

- Dla zapraw cementowo-wapiennych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym

maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i pustaków ułamkowych. 

Liczba pustaków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby. 
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5.2. Ściany z pustaków 

Należy murować na zaprawie systemowej lub zaprawie cementowo – wapiennej. Dopasowanie 
ostatniej warstwy bloczków występuje też pod stropami, które można docinać do dowolnych 
kształtów za pomocą piły ręcznej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały 

Przy odbiorze materiału ściennego należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę     i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 

Lp 
. Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowan 

e 
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3 
10 

6 
20 

2. Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m
- na wysokości kondygnacji
- na całej wysokości

3 
6 

20 

6 
10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości
- na całej długości

1 
15 

2 
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 1 2 
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- na całej długości 10 20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm szerokość 

wysokość 
ponad 100 cm szerokość 

wysokość 

+6, -3
+15, -1
+10, -5

+15, -10

+6, -3
+15, -10
+10, -5

+15, -10

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objęte SST.01.04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy. 

SST 01.05.00 KONSTRUKCJA DACHU – DREWNO LITE 

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 
27-650 Samborzec 

1. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe
występujące przy wykonaniu i odbiorze konstrukcji drewnianej, a także roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszące.

3. Kod CPV
Konstrukcje – CPV45223000-6

4. Opis prac przewidzianych w projekcie
-murłaty
-krokwie zwykłe, koszowe
-jętki
-płatwie nakładki
-ołacenie połaci dachowych łatami
- kontrłaty

5. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i OST. 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 – „Wymagania ogólne” pkt. 1.6.

7. Dokumentacja robót
Dokumentacje robót stanowią:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowę,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych praz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 

8. MATERIAŁY

8.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały stosowane do budowy konstrukcji drewnianych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,
lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
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Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

8.2. Szczegółowe wymagania 
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych 
norm państwowych 
Klasa drewna, z jakiego należy wykonywać poszczególne elementy nośne konstrukcji z 
drewna jest podana na rysunkach, w opisie do projektu wykonawczego konstrukcji. 

9. SPRZĘT

9.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST – Specyfikacja Nr 1 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

10. TRANSPORT

10.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – Specyfikacja Nr 1 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

10.2. Składowanie materiałów 
Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający 
przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane 
na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20cm 
- Elementy z drewna klejonego powinny być składowane na legarach ułożonych na
wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być składowa- 
ne na wysokości minimum 20cm od podłoża w pozycji wbudowania.

11. WYKONANIE ROBÓT

11.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymaga- 
nia ogólne” pkt 5 

11.2. Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w miej- 
scach styku odizolować, zgodnie z projektem. 

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

12.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wy- 
magania ogólne” pkt 6. 

13. OBMIAR ROBÓT

13.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymaga- 
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nia ogólne” pkt 7. 

13.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z 
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę. 

14. ODBIÓR ROBÓT

14.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

14.2. Opis sposobu odbioru robót 
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją
techniczną.
- Do odbioru robót powinny być przedłożone następujące dokumenty:
dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
- Badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów.
- Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:

2. sprawdzenie wykonania połączeń,
3. sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elemen- 

tów
4. sprawdzenie wilgotności drewna

- Drewno należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego przed
wilgocią, przed ogniem, przed korozją chemiczną i biologiczną.

Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo należy zwrócić szczególną uwagę na 
ewentualne występowanie rozwarstwień spoin klejowych oraz ich ocenę i wpływ na 
wytrzymałość elementów. 
Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowę, a uznane za wątpliwej jakości, nie 
powinny być wbudowywane, a oddane do dyspozycji dostawcy. 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI

15.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST – Specyfikacja 
Nr 1 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

15.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym 
przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z
harmonogramem finansowym.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zm.).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
późniejszymi zmianami)

16.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.
Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).

16.3. Normy 
PN-EN 408:2004  Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych 

16.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Zalecenia i Instrukcje producentów.

SST 01.06.00 TYNKI 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z budową budynku 
świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec 
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Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu zaplecza boisk tj.: 

- tynki wewnętrzne

- tynki cementowo-wapienne klasy III wykończone gładzią gipsową

- okładziny ścienne wewnętrzne

- tynki zewnętrzne akrylowe

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

4.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora, po badaniu laboratoryjnym. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

4.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+50C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa tynkarska 

Tynki zewnętrzne wykonać z zaprawy akrylowej przeznaczonej do ręcznego wykonywania 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki cienkowarstwowe akrylowe można układać na 
wszystkich równych podłożach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo- 
wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych 
systemach ociepleń budynków. 

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie  roboty stanu surowego, roboty instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia   i

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne;
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- zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów,

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego;

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek poniżej 00C;

- w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”;

- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie;

- w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania   i

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plany z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania tynków zewnętrznych akrylowych 

Przewidziany w dokumentacji projektowej tynk akrylowy należy nakładać na przygotowane, 
zagruntowane podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 
Powstałą powierzchnię zaciera przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk można zacierać 
w pionie, poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty 
pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej 
pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu 
technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). 
Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej 
partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie 
widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład: w narożnikach i 
załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię 
należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku, 
zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 
godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia 
powinna wynosić od +5 do +25°C. 
6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne 
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Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

• płytki ścienne ceramiczne o klasie PEI IV zgodnie z normą EN ISO 10545-7

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiarów i kształtu płytek

o liczby szczerb i pęknięć

o odporności na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom  laboratoryjnym   (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie   mrozu    w 
przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę    i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową   robót   jest  m2.  Ilość  robót   określa  się  na  podstawie   projektu     z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej -nie większe niż 3mm i nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w

pomieszczeniu,
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- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.3. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperacje tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 462/B-272/93 

SST 01.07.00. ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich budynku świetlicy w zakresie: 

− Malowania tynków wewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje, muł. 

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb emulsyjnych,

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii ftalowych,

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem

o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby ftalowe 

Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

wydajność – 6-10 m2/dm3 

2.4. Środki gruntujące 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi (akrylowymi): 

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Malowanie właściwe poprzedzić dwukrotnym fluatowaniem powierzchni wewnętrznych. Tynki 
wewnętrzne bez gruntowania pokryć dwoma warstwami farby emulsyjnej w kolorze 
pastelowym. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 80C.   W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 80C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej + 10C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Wykonywanie powłok malarskich 
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Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne,  przy stosowaniu  środków myjących  
i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni,

− sprawdzenie wsiąkliwości,

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

− sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sek. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

- grubość – 100-120 um,

- przyczepność do podłoża – 1 stopień,

- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć
lub odstawania od podłoża,

- twardość względna – min. 0,1,

- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna
powodować uszkodzenia powłoki

- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może
występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +50C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
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Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- dla farb ftalowych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia w budownictwie. Podłoże 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych, lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się za ustaloną ilość m2   powierzchni  zamalowanej  według  ceny jednostkowej  wraz    z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-62/C81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

SST 01.08.00. POSADZKI 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 



56 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w budynku, tj.: 

- Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku,

- Podkład z chudego betonu B-10,

- Izolacja posadzki styropianem EPS100 folią izolacyjną,

- Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej zbroona sitką zgrzewaną
min.fi2.5mm o oczkach 15cm x 15cm.

- Posadzka    z    płytek    podłogowych    gresowych     z cokolikami,    z oczyszczeniem  i
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych,
sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

- Cokoliki z płytek podłogowych gresowych luzem, ułożonych na zaprawie cementowej,   z
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów
wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, przy czym z rzeki 
lub jeziora wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 
a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Wyroby gresowe 

Płytki podłogowe gresowe. 

a) Gresy – wymagania dodatkowe:
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- twardość wg skali Mohsa 8

- ścieralność: V klasa ścieralności

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodów,

- listwy przypodłogowe,

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość:  1,5 mm

- grubość:  0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiały pomocnicze:

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełniania spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.

c) Pakowanie:

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ”. 

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
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Opakowania układać ściśle obok siebie. Na   środkach   transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Posadzkę wykonać na podsypce piaskowej. Wykonać podkład z chudego betonu klasy B-10, 
Następnie wykonać: 

- ułożyć warstwę styropianu EPS100

- wykonać izolację folią izolacyjną

- warstwę z wylewki cementowej pod płytki gresowe.

5.2. Wymagania podstawowe: 

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem

- Wytrzymałość na ściskanie podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie

powinna być mniejsza niż– 12 MPa.

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku

paskiem papy.

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 50C.

- Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie.

- Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
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- Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,

nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5

mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzać kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m2. Ilość robót określa się  na 
podstawie  projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru    i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej: 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
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- sprawdzenie prawidłowości styków materiałów posadzkowych; badania prostolinijności

należy  wykonać  za   pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń   z  dokładnością,   a

szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy

wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg oceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 

Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogiczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 

SST 01.09.00. ROBOTY POKRYWCZE 

1. WSTĘP

16.5. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z budową 
budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako   dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 

- pokrycie dachów wraz z wykonaniem izolacji cieplnej.

- obróbki blacharskie.

- rynny i rury spustowe.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Do wykonania izolacji cielnej i przeciwdźwiękowej – wełna mineralna w wsp. λ 0.035W/mK 

wełna 20cm,15cm w rolce, wełna 5cm w płytach 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 

Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej. 

Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej. 

Pokrycie dachowe z blachodachówki gr. min.0.55. 

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

Pokrycie dachu blachodachówką stalową. 

5.3. Obróbki blacharskie 

− obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
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− roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –150C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2. Rynny z blachy 

− rynny powinny być mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi
w odstępach nie większych niż 50 cm,

− spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

5.3. Rury spustowe z blachy 

− rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w
odstępach nie większych niż 1,5 m,

− uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest: 

- pokrycie dachu– 1 m2 pokrytej powierzchni

- obróbki blacharskie - 1m2 wykonanych obróbek blacharskich

- rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych



63 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.   Badania  w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem

do Dziennika Budowy.

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

- Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z paneli. 

Sprawdzenie mocowania paneli do deskowania połaci. Sprawdzenie szczelności połączeń 
pomiędzy panelami. 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

- Sprawdzenie mocowania elementów do ścian

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
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- Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów
kanalizacyjnych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Pokrycie z paneli - płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy 
wierzchniej. 

Obróbki blacharskie -płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe. 

Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

SST.01.10.00. STOLARKA 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej związanej z budową budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec 

1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako   dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku . 

W skład tych robót wchodzi: 

- drzwi zewnętrzne wejściowe – aluminiowe, ciepłe, przeszklone szkłem bezpiecznym P2,

- drzwi wewnętrzne – aluminiowe, profil zimny kolorystyka brąż

- Okna w ścianach – z tworzyw sztucznych kolorystyka brąż obustronny wyposażone

w nawiewniki

- Okna połaciowe drewniane

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny   za   jakość  ich  wykonania   oraz  za   zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi,. 

Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyrobów 
stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na której nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.1.1. Elementy stolarki budowlanej 

Powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 

- elementy drzwi,
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- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 

Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 

2.2. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych

szybkoschnących wg BN-71/6113-46

- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901801/2002, oraz farby

ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego

stosowania wg BN-76/6115-38.

2.3. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło bezpieczne. 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta. 

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 
powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1m wysokości okna, nie 
więcej niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1m,

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżami a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do  tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej. 

Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżach. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
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Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt 
5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,
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- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 

SST 01.11.00. ROBOTY IZOLACYJNE I USZCZELNIAJĄCE 

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych i uszczelniających związanych z budową budynku 
świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 
Samborzec 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót izolacyjnych i uszczelniających budynku: 

- izolacje termiczne

- izolacje akustyczne

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny   za   jakość  ich  wykonania   oraz  za   zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonania izolacji powinny mieć aprobaty techniczne. Sposób 
transportu   i składowania   materiałów   do   robót   izolacyjnych    powinien    być   zgodny    z 
wymaganiami producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadana budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych. 

Wszystkie materiały  izolacyjne  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  
z instrukcją producenta oraz odpowiednimi normami dotyczącymi wyrobu. 

2.1. Izolacje termiczne 

Izolacje termiczne ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu EPS50, 

Ocieplenie połaci dachowych wełnę mineralną zgodnie z projektem budowlanym. 

2.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Do izolacji dachów użyć folii dachowej paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej. Izolację poziomą 
podłóg na gruncie wykonać przy użyciu folii izolacyjnej. 

Izolacje poziomą fundamentów oraz poziomą ścian na wysokości ok. 30 cm nad terenem     z 
folii fundamentowej zbrojonej lub 2 x papa na lepiku. Izolację pionową fundamentów 
i podziemnych fragmentów ścian wykonywać roztworem nieagresywnym w stosunku do 
polistyrenu ekstrudowanego – dysperbit lub równoważne oraz folią kubełkową układaną 
wypustkami w stronę ściany w celu umożliwienia przesychania ściany fundamentowej. 

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT

Dowóz materiałów przy użyciu dowolnych środków transportu zapewniających bezpieczne 
przemieszczanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT

1.1. Wymagania ogólne dotyczące podłoża betonowego 

- Podłoża z betonu powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240;
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- Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a

łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm;

- Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami ścian i balustrad

należy wyokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą

odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym ;

- Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej

klasy zaprawy, wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa.

- izolację cieplną oraz przeciwdźwiękowe pionowe ścian budynków wykonać z płyt

styropianowych grubości 15 cm EPS50,

- izolację przeciwwilgociową powłokową poziomą wykonać z użyciem roztworu typu
Dysperbit lub równoważne

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi  
w PN-80/B-10240, z tym, że: 

- izolacje termiczne ścian zewnętrznych budynku wykonać z płyt styropianowych grubości

15 cm EPS50 ułożonych na warstwie pustaków gazobetonowych,

- izolację termiczną połaci dachowych wykonać jako 2 warstwy wełny mineralnej

według projektu budowlanego.

- izolacja termiczna/akustyczna podłóg na gruncie wykonać poprzez ułożenie styropianu

EPS 50 ,

- izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową z folii izolacyjnej należy wykonywać w porze

suchej, przy temperaturze powyżej 5 0C;

- szerokość zakładów folii izolacyjnej w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10

cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku podłoża;

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną, oraz wymaganiami ST. 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania izolacji. 

Kontrola międzyoperacyjna dotycząca izolacji papowych polega na bieżącym sprawdzaniu 
zgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną oraz ST. 

Kontrola końcowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z projektem oraz ST. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-80/B- 
10240 p. 4. 
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 . 

8. ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą,

- protokół z nadań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań były

pozytywne.

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań ST. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

SST 01.12.00. SUFITY PODWIESZANE 

1. WSTĘP

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego budowy budynku 
świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 
27-650 Samborzec 

2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie za- 
mówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

4. Zakres robót objętych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt gipsowo-karto- 
nowych zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały od- 
powiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen- 
tacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

- MATERIAŁY

1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 

2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z płyt 2x g-k

Płyty gipsowo-kartonowe 
- Płyta gips. karton..gr.12,5mm

Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno 
gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
3. Wieszak obrotowy noniuszowy
4. Profile nośne 60/27 (CD60)
5. Profile przyścienne 28/27 (UD30)
Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:

- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształ- 
towników stalowych wg pkt. 2.3. 
Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin na- 
rożnych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej
do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
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Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Produ- 
centów. 
Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 
blachowkręty samowiercące: 
Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwo- 
dowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.  Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają in- 
strukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

- SPRZĘT

1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”.

2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie- 
korzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

- TRANSPORT

1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfi- 
kacji technicznej. 

2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostar- 
czona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 
6. nazwę i adres producenta,
7. nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
8. datę produkcji i nr partii,
9. wymiary,
10. liczbę sztuk w pakiecie,
11. numer aprobaty technicznej,
12. nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
13. znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na
poziomym i mocnym podkładzie.
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- WYKONANIE ROBÓT

- Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

2. Montaż okładzin na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli 
warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 
warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 

- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztyw- 
ność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastoso- wać

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być
konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

grubość zastosowanych płyt: 
- rozmieszczenia płyt,
- sztywność płyt,

funkcję jaką ma spełniać sufit: 
• jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze pro- 
stopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina
gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
6. styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (rów- 

noległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)
7. przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
8. przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu ko- 

nieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
9. ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szero- 
kości zbliżonej do połowy długości płyty,

10. styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

11. jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, prze- 
suwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
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Kotwienie rusztu 
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współ- 
czynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wy- 
rywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na 
każdy łącznik lub kotwę. 

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykoro- 
zyjne. 
Mocowanie płyt do rusztu 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
11. mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów no- 

śnych rusztu,
12. mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do

nich dłuższymi krawędziami.

3. Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związa- 
niu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wy- 
schniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. 
Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrot- 
ne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzch- 
niową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbro- 
jenia 
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się 
na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość i zakres badań
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadcze- 
nia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 
podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia mate- 
riałów: 
9. narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
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Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 

- ODBIÓR ROBÓT

1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST 
dały pozytywny wynik. 

4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty  dwuścienne
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej
o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm.
Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Po  
i 

i 

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

w wierzchni od płaszczyzny 
krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się
płaszczyzn od kąta 

dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niż 2mm 
w liczbie nie większej 
niż 2szt na całej 

długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i 
ogółem nie więcej niż 3mm 

w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4mm w pomiesz- 
czeniach powyżej 3,5m wy- 

sokości 

Nie większe niż 2mm i 
ogółem nie większej 
niż 3mm na całej po- 
wierzchni ograniczo- 
nej ścianami, belkami 

itp. 

Nie większa niż 
2mm na długości 
łaty kontrolnej 2m 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

SST 01.13.00. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w ramach zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w Koćmierzowie w gminie Samborzec 
Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 
27-650 Samborzec 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej z kruszyw stabilizowanego 
mechanicznie. 
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1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Jedna warstwa zagęszczonej mieszanki, która stanowi podbudowę pod 
nawierzchnię z kostki brukowej. 

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa. 

1.4.3 Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0
„Wymagania ogólne".

2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3 Wymagania dla materiałów. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,075-4 mm 
1 -3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 4-31,5 mm 
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Krzywa uziarnienia kruszywa  powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.1 Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 

tabela 1. 

warstwa górna warstwa dolna 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B-06714 -19 

[7] 

Rozpad krzemianowy i
- - 

PN-B-06714 -37
żelazowy łącznie, % (m/m), nie [10] PN-B-06714

9 więcej niż -39

1 1 PN-B-06714 -28 [9] 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na

10 
SO3, %(m/m), nie więcej niż

Wskaźnik nośności wnos mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is > =1,00
b) przy zagęszczeniu Is > =1,0311 

80 
120 60 PN-S-06102 [21] 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzetu: 
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w

1 
Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % 

(m/m) od 2 do 5 od 2  
5 

do PN-B-06714 
-15 [3]

Zawartość nadziania, % (m/m), nie więcej niż 5 10 
PN-B-06714 

2 -15 [3]

Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), 
35 40 

PN-B-06714 
3 nie więcej niż -16 [4]

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % 
1 1 PN-B-04481 [1] 4 (m/m), nie więcej niż

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lubIIwgPN-B- 

04481,% od 65 od 50 
BN-64/8931 

-01 [26]

6 

Ścieralność w bębnie
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie

obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej

liczby obrotów, nie wi^cej niż 

35 
30 

50 

35 

PN-B-06714 
-A2 [12]

Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 
PN-B-06714 

-18 [6]
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miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2 Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D15 
------ <5 
D85 

w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy 
podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w 
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny 
być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

5.4 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu 
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie 
1 Uziarnienie mieszanki 

2 600 2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie mieszanki 10 próbek na 10 000m2

 

4 Badanie właściwości kruszywa w/g 
tab. 1, pkt2.3.2 

Dla każdej partii kruszywa przy każdej 
zmianie kruszywa 

6.3.2 Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.  Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 

6.3.3 Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4 Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego 
określonego metodą normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN- 
77/8931-12. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

6.3.5 Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Zamawiającego. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
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Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym

pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m Przed 
odbiorem: w 3 punktach, le2cz nie rzadziej niż raz na 
2000 m 

8 Nośność podbudowy:
-moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co 
najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2 Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm. 
-5 cm.

6.4.3 Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa, łatą lub planografem, zgodnie 
z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ±0,5 %. 

6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +5 
cm. 

6.4.7 Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%. 

6.4.8 Nośność podbudowy 
Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. 

Tablica. Cechy podbudowy 
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Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźnikuwnoś nie 
mniejszy niż (%) 

m niż, 
(%) 

Wymagane cechy podbudowy 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowy przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału 
i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2 Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny bye naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową
jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za zgodne
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „ Wymagania

Wskaźnik 
zagęszczenia 

Is 
nie 

mniejszy 
niż 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem, (mm) 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

(MPa) 

40 kN 50 kN Od pierwszego 
obciążenia E1 

Od drugiego 
obciążenia E2 

60 80 120 1,0 1,0
1,03 

1,4
0 

1,60
1,40 

60 80 100 120 140
180 

1,2
5 

1,20 

1,1
0
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ogólne". 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

SST 01.14.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
chodników i podjazdów w ramach zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w Koćmierzowie w gminie Samborzec 

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 
27-650 Samborzec 

1.2 Zakres stosowania SST . 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych SST . 
Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
warstwy podsypkowej cem-piaskowej i odsączaącej z piasku. 

1.4 Określenia podstawowe. 
1.4.1 Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 
1.4.2 Betonowa kostka - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania produkowana 
jest jako element o róznych kształtach – do uzgodnienia na etapie budowy. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały

2.1 Kostka betonowa 
Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka musi posiadać atest wydany 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie : 

• wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów
• wytrzymałości na ściskanie
• nasiąkliwości
• odporności na działanie mrozu
• ścieralności
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Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych 
z wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; PN - 80/6775- 
03/01 , PN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 . 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki: 

• grubość: ± 5 mm,
• wymiary w rzucie : ± 3 mm .

2.2 Piasek na podsypkę. 
Piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa. 
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501 
3. Sprzęt.
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki ora zwibrowanie ułożonego
umocnienia zagęszczarką płytowa.
4. Transport
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonawstwo. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
6. Kontrola jakości. 
6.1 Kontrola jakości materiałów.
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana kostka
powinna posiadać atest FTB kwalifikujący do stosowania w budownictwie.

6.2 Kontrola jakości wykonania. 
Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, PN-88/B- 
04481. 
Dokładność wykonania powierzchni nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej 
kontroluje się łatą, 3 metrową. Największe zagłębienie pod łatą nie może prze- 
kraczać 3 cm . 
Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia. Ilość robót została
określona w przedmiarze robót
8. Odbiór robót 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora Nadzoru. Cena
jednostkowa obejmuje:

• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
• Wykonanie niezbędnych badań

Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST-0 „Wymagania ogólne". 

10. Dokumenty związane. 
10.1. Normy:
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
PN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic;
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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PN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 




