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ST.00.00. CZESC OGOLNA

1. WSTE
1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiajgcy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla:
~Budowy budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43,
27-650 Samborzec

1.2.  Przedmiot rob6t budowlanych objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t w ramach budowy budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w m. Koémierzéw w gminie Samborzec

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
W ramach realizacji inwestycji realizowane bedag nizej wymienione roboty objete niniejszg

Specyfikacjg Techniczna: budowa budynku swietlicy wiejskigj

Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.

Roboty przygotowawcze:

— urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,
— roboty makroniwelacyjne,

Roboty podstawowe budowlane:

budowa budynku swietlicy wiejskiej

Roboty wykonczeniowe:
- wykonanie mikroniwelacji terenu,
- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.
W odniesieniu do terenu wokét budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:
- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dziatce otaczajacej budynek

- po uporzadkowaniu terenu nalezy dowiez¢ i rozplantowa¢ humus na powierzchniach

zniszczonych.



Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robo6t i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na
ktorych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu muszg zapewniac skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkow i budowli
na tych obszarach w szczegélnosci przed:

— hatasem
— wibracja
— drganiami i wstrzgsami
— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza
— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow
— zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami
ciezkimi
Wykonaweca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

— pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkow i budowli sgsiadujgcych z

budowa (wstrzgsy, wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z zalewaniem

przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

— Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia

szkdd, ktorych zrodtem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.3.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng i SST

Przedmiary Robot, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy
tak jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od odczytu ze skali

rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren dziatki w rejonie projektowanej inwestycji jest terenem 2z lekkim spadkiem ku
potudniowo-wschodniej granicy.

W rejonie, na ktérym zlokalizowana bedzie budowa ze wzgledu na specyfike obiektu na czas
wykonywania robét budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia
terenu wokot.

Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy, dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczne w
dwdch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wers;ji elektronicznej).

Wykonawca winien:

- wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w
jak najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym wzdtuz granicy dziatki

- zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.pozarowej

- wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatow, punkty do
zamocowania urzgdzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty wykonywania
zapraw itp.

- opracowac¢ harmonogram rob6t budowlanych oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, kable, rurociagi, sieci, itp., a takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegbétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice

informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Cene Kontraktu.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczeg6towe wymagania dotyczgce
ochrony srodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez wykonawce, wynikajgce z rodzaju
i lokalizacji inwestycji, rodzajow robot szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Opfata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
Ustawy — 0 odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoOwienia w godzinach od 6, do 224 a
jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22, wymagajg zgody inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony
srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z
przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy — O odpadach
z dnia 27.04.2001 r.



Warunki bezpieczehstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunki w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzic¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy opracowac¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wyko.nawca bedzie przestrzegat ogo6lne warunki w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio
lub posrednio realizacjag robot, albo przez personel Wykonawcy.

Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia projektu zagospodarowania terenu
budowy do akceptacji Zamawiajgcego,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania,

skladowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic terenu
budowy, szczegdblnie w okresie wywozu ziemi i gruzu z wykopow.

1.4.6. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.



1.5.  Nazwy i kody ze Wspélnego Stownika Zaméwieh (CPV)
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej iwodnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty
Odbiorow czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne , ksigzka obmiaréw, ew. dziennik
montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig
czes¢ dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane
przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robat,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania

kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw

umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Kontrakt — zbiér dokumentéw dotyczgcych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna
czesécig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sktadajg sie:
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robé6t, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét, oferta wykonawcy na realizacje rob6t, harmonogram rob6t, wykaz ptatnosci,
wykaz podwykonawcéw, szczegolne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i
inne.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektébw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen

i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow i urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonaniem robét.

1.7.1. Réwnowaznosé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiaty lub urzgdzenia na
ktore nie ma odpowiedniej normy powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng lub
Certyfikat.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow i zapewnienia dostaw.

Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty i dostawy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badahn terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaly
wyszczegoblnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw i
dostaw do innych robat, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow i dostaw
zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.6. Materiaty z rozbiérek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek stajg sie wtasnoscig wykonawcy i powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposoéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatow z rozbiérek w

cenie ofertowe;.
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2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organow
administracji.

2.8. Materialy podstawowe stanu surowego

— Beton konstrukcyjny

— Chudy beton

— Stal zbrojeniowa

— Stal profilowa

— Cegfa petna

— Bloczki betonowe

— Pustaki gazobetonowe

— Zaprawa cementowa dla konstrukcji murowej podziemnej
— Zaprawa cementowo- wapienna dla konstrukcji murowej powyzej terenu
— Papa asfaltowa izolacyjna/folia fundamentowa

— Styropian EPS100, EPS50

— Polistyren ekstrudowany

— Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

— dysperbit

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST
oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy
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muszg zapewnic¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym
do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzgdzen i sprzetu oraz

sposoéb i warunki ich pracy muszg zapewnic¢ skuteczng ochrone w szczegolnosci przed:

hatasem

wibracjg

drganiami i wstrzgsami

zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu, maszyn i urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.
Pracujacy sprzet i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:
— sygnat poruszania sie do tytu,
— sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.
4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po
ktorych odbywat sie bedzie transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie
dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie
standardu technologicznego istniejgcych ciggdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia wasciwych wiadz
zarzgdzajgcych drogg i w razie potrzeby przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania Ogélne dotyczace organizacji robot

Prowadzenie rob6t musi byé tak zorganizowane by w calym okresie realizacji byly spetnione
nastepujace warunki:

- utrzymanie istniejgcych ciggéw pieszych, dojs¢ i dojazdéw do obiektow i poses;ji
przylegajgcych do budowy lub wybudowanie dojs¢ i dojazdéw zastepczych

spetniajgcych te samg funkcje,
5.2. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwo$¢, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawce

rozwigzan zamiennych w odniesieniu do :

— technologii okreslonej w materiatach przetargowych,
— materiatow okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla robét zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Ksiege

Obmiardéw.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, Biura Projektow
oraz wiasciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajgcymi w wyniku rozbiérek
i demontazu regulujg wtasciwe specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w
SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
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przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.
Dla przyjetej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiw
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce poprzez m.in. swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i roboét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST, moze rowniez zleci¢ sam lub
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poprzez wykonawce przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji

Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/iw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.



Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

18

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh
wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektoranadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegoélnosci:

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot

wyniki badan i préb oraz receptury

protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Dziennika Budowy.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez wykonawce i inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m;jako diugo$¢ pomnozona przez srednig powierzchnie
przekroju.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w
sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektoranadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
zatgczonymi do dokumentacji techniczne.

7.6. Obmiary kontrolne

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla
przeprowadzenia powyzszego wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych
warunkéw oraz udostepnienia wymaganych dokumentéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbior czesciowy,

- odbior etapowy,

- odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbiér koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbior robo6t ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbioér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.
8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy.
Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6ét (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguly catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.
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Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nalezy
okresli¢ ogdlne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajgc wymagania,
ktére powinien spetni¢ wykonawca.

8.5. Odbidr koncowy.

Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie 0
wykonanie rob6t budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtébwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé
wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy — sporzgdzajgc ,Protokét odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce”.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje
odbior ,,po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

- umowy o0 wykonaniu robét budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
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- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia

usuniecia tych wad,
- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar

robét, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktGre zostaly wigczone w trakcie

realizacji budowy,

- dziennik montazu (rozbidrki) — jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodow kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i

przekazania tych rob6t wkascicielom urzgdzen,

- o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,
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- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczehAstwa ,B”

dla materiatow i urzgdzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, w dwoch egzemplarzach ,Instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji” dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzgdzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji urzgdzen obejmuje:

— Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu).

— Spis tresci.

— Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.
— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

— Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu.

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia.

— Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczenia z
eksploatacji.

— Instrukcje postepowania awaryjnego.

— Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzgdzen.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzeh i aparatbw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny
by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:
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oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,

sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora

nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe

specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

—  recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

— wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi,

—  protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjamitechnicznymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wlascicielom instalacji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
8.10. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robaot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
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Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbior czesciowy

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru.

8.12. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o

ktérych mowa w punkcie 8.13.1.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikobw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych bagdz

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg iST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robdét jest
protokét odbioru koncowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce

lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy (oryginat).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
ST.

6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Geodezyjng inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia

terenu.

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzedu
Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.14. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,,0dbiér koncowy robot”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Rob6t — Mniejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczen 1995

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

3. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)
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4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z budowg budynku swietlicy wiejskiej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiérek w nizej wymienionym zakresie:

- rozbiérki konstrukcji ptyty dachowej
- rozbidrki $cian nosnych

- rozbidrki fundamentéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogo6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Dla rob6t wg SST 01.01.00 materiaty nie wystepuijg.
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3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw budynkéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru:

— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne lub elektryczne.
4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig

Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreSlone w SST lub wskazane przez
inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. - 5.2.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Rozbiérka ptyty dachowej — [m,]

- Rozbiodrka fundamentow — [my]

- Rozbidrka scian nosnych —[m;]

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru wykonanych rob6t rozbiérkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowie na
zasadach okreslonych w ST 00.00.00 ,,Czes¢ Ogolna” jak dla robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Cze$¢ ogdlna”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania rob6t obejmuije:
— demontaz konstrukcji i elementéw budynku objetych rozbiérkg
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie wystepuja.

SST 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t ziemnych w nizej wymienionym zakresie:

— wykonanie wykopu pod fundamenty i Sciany fundamentowe,

— mechaniczne i reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow wraz z uzupetnieniem
pod warstwy konstrukcyjne posadzek,

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robo6t
drogowych.
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogows.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Cze$¢ Ogdlna” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Czes$¢ ogdlna” .
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST 00.00 ,,Czes¢ ogdlna”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Czesc¢ ogolna” .
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. ,,Czes¢ ogolna”.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu na terenie budowy. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00. ,,Czes¢ ogodlna” .
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00. ,,Czes¢ ogolna”.
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7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Czes¢ Ogdlna” .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00. ,,Czes¢ Ogdlna” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST
i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Badanie scisliwosci podtoza gruntowego wykonac w oparciu o projekt opracowany przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,,Cze$¢ Ogélna” .
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1m?*wykopéw w gruncie w stanie rodzimym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SST 01.03.00.  FUNDAMENTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét fundamentowych zwigzanych z budowg budynku swietlicy wiejskiej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie fundamentéw tzn:

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych,

- wykonanie podkifadu z chudego betonu (B 10),
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- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,

- wykonanie scian fundamentowych,
- wykonanie izolacji fundamentowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu B-25, zbrojone
pretami stalowymi okrggtymi, gtadkimi RB500.

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych =z foli fundamentowej zbrojonej
opcjonalnie z papy asfaltowej na tekturze na lepiku uktadanej na gorgco.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004).

Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wad

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywac¢ roztworem typu dysperbit — obojetnym dla
izolacji cieplnych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:
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— tawy oraz fundamenty nalezy wylewaé na budowie warstwami, z zachowaniem

prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z projektem,

— $ciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
— fawy i fundamenty nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
fundamentéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzic ich stan techniczny, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

i uszkodzonej zaprawy,

— izolacje poziomg fundamentow wykona¢ poprzez utozenie na warstwie taw folii

fundamentowej zbrojonej lub papy asfaltowej na lepiku,

— izolacje cieplng oraz przeciwdzwiekowe pionowe wykona¢ z ptyt z polistyrenu

ekstrudowanego

— izolacje przeciwwilgociowg powtokowg poziomg wykonac z uzyciem roztworu Dysperbit

(lub réwnowazny)

— izolacje przeciwwilgociowg powtokowg pionowg wykonac z uzyciem roztworu Dysperbit

lub rbwnowazny

- roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

- betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi

beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5,C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane

specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.
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— utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od

zabetonowania.

— rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg wszelkie elementy robot wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikaciji.
Zasady kontroli podano w ST 00.00. ,,Czes¢ ogolna”.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla wykonanych fundamentéw oraz ftaw o odpowiedniej grubosci - ms
- dla wykonanych izolacji — m,

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru fundamentéw powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrob6w dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robét zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete SST 01.03.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

— wykonanie fundamentow, faw oraz niezbednych izolacji,
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— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywan
e na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iobliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

SST.01.04.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych z materiatbw ceramicznych zwigzanych z budowg
budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych tzn.:

- Sciany warstwowe budynkoéw wielokondygnacyjnych z pustakéw gazobetonowych

ocieplonych styropianem EPS50 (24+15 cm),

- nadproza monolityczne,

- usztywnienie $cian wiencami i rdzeniami zelbetowymi,
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby murowe
2.2.1. Bloczki gazobetonowe odm. min.500 zgodnie z normg PN-EN 772-1

- srednia wytrzymatos¢ na sciskanie 2.5 MPa
- odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

2.3. Bloczki z pustakéw gazobetonowych
Wymiary: grubosé 24 cm, 8cm, 6¢cm .
2.4.  Zaprawy budowlane

Do robét murowych scian no$nych stosowac zaprawe cementowo-wapienng marki 8 lub
systemowe zaprawy cienkowarstwowe.

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczeshie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5,C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne:

— Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i

otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakohczeniu $cian gtéwnych.

—  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia

murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

— Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wzmocnieniem murow.

— Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0,C.

— W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej

przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

51. Mury

5.1.1. Spoiny w murach .

- Dla zapraw cementowo-wapiennych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym

maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$é

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i pustakéw utamkowych.

Liczba pustakow uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby.
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5.2. Sciany z pustakow

Nalezy murowac na zaprawie systemowej lub zaprawie cementowo — wapiennej. Dopasowanie
ostatniej warstwy bloczkéw wystepuje tez pod stropami, ktére mozna docina¢ do dowolnych
ksztaltow za pomoca pity reczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty
Przy odbiorze materiatu $ciennego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztaitu,

liczby szczerb i peknigc,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]
Lp Rodzaj odchytek mury . mury
. : niespoinowan
spoinowane e
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu
- nawysokosci1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4, Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2



- na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢é +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest — m;muru o odpowiedniej grubosci.
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llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

Wszystkie roboty objete SST.01.04.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

10.

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy.

SST 01.05.00 KONSTRUKCJA DACHU — DREWNO LITE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku Swietlicy wiejskiej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43,
27-650 Samborzec

1. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

2. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy wykonaniu i odbiorze konstrukcji drewnianej, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

3. Kod CPV
Konstrukcje — CPV45223000-6

4. Opis prac przewidzianych w projekcie
-murtaty
-krokwie zwykte, koszowe
-jetki
-ptatwie naktadki
-otacenie pofaci dachowych fatami
- kontrtaty

5. Okreslenia podstawowe
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Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i OST.

Ogo6lne wymagania dotyczgce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w OST — Specyfikacja Nr 1 — ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.6.

Dokumentacja rob6t

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdOwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeéci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy konstrukcji drewnianych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
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Normga lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

8.2. Szczego6towe wymagania
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych

norm panstwowych
Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonywaé poszczegoélne elementy nosne konstrukcji z
drewna jest podana na rysunkach, w opisie do projektu wykonawczego konstrukcji.

9. SPRZET

9.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST — Specyfikacja Nr 1

»Wymagania og6lne” pkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i iloéci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

10. TRANSPORT

10.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST — Specyfikacja Nr 1
»Wymagania ogolne” pkt 4.

10.2. Skiadowanie materiatéw

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywa¢ sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajgcy
przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane
na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20cm

- Elementy z drewna klejonego powinny by¢ sktadowane na legarach utozonych na
wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy powinny by¢ skladowa-
ne na wysokosci minimum 20cm od podtoza w pozycji wbudowania.

11. WYKONANIE ROBOT

11.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST — Specyfikacja Nr 1 , Wymaga-
nia ogolne” pkt5

11.2. Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem winny by¢é w miej-
scach styku odizolowaé, zgodnie z projektem.
12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.1. Ogélne zasady kontroli i jakos$ci rob6t podano w OST — Specyfikacja Nr 1, Wy-
magania ogélne” pkt 6.

13. OBMIAR ROBOT

13.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymaga-



nia ogélne” pkt 7.

13.2. Jednostkai zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

14. ODBIOR ROBOT

14.1.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST — Specyfikacja Nr 1, Wymagania
ogéline” pkt 8.

14.2. Opis sposobu odbioru robot

W

- Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

- Do odbioru rob6t powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na

projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
- Badania materiatéw przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno byé dokonane przy dostawie tych materiatow.

- Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

sprawdzenie wykonania potgczen,

sprawdzenie wymiarow wzornikéw i konturow oraz wymiarow poszczegolnych elemen-
tow

sprawdzenie wilgotnosci drewna

- Drewno nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego przed
wilgocia, przed ogniem, przed korozjg chemiczng i biologiczna.

Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
ewentualne wystepowanie rozwarstwien spoin klejowych oraz ich ocene i wplyw na
wytrzymatos¢ elementéw.

Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowe, a uznane za watpliwej jakosci, nie
powinny by¢ wbudowywane, a oddane do dyspozycji dostawcy.

15. PODSTAWA PLATNOSCI

15.1.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST — Specyfikacja
Nr 1 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

15.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z
harmonogramem finansowym.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami)

16.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.
Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).

16.3. Normy
PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczanie niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy

wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych
16.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Zalecenia i Instrukcje producentow.

SST 01.06.00 TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z budowg budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec
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Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu zaplecza boisk tj.:

- tynki wewnetrzne

- tynki cementowo-wapienne klasy Il wykonczone gtadzig gipsowa

oktadziny Scienne wewnetrzne

- tynki zewnetrzne akrylowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgdIlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg. SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
4.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora, po badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wad

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
4.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

— Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczeshie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5,C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa tynkarska

Tynki zewnetrzne wykona¢ z zaprawy akrylowej przeznaczonej do recznego wykonywania
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki cienkowarstwowe akrylowe mozna uktadac¢ na
wszystkich réwnych podtozach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, plyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych
systemach ocieplen budynkow.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne;
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- zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow,

tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego;

- tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5,C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0,C;

- w nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”;

- zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie;

- w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podiozy
Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plany z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Ogolne zasady wykonywania tynkow zewnetrznych akrylowych

Przewidziany w dokumentacji projektowej tynk akrylowy nalezy naktada¢ na przygotowane,
zagruntowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchnie zaciera przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk mozna zaciera¢
w pionie, poziomie, ruchem okreznym lub na krzyz uzyskujgc zgdang fakture. Czas otwarty
pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej
pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naciggniecie i zatarcie).

Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej
partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potagczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac¢ na przykfad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie
nalezy chronié, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku,
zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia
powinna wynosi¢ od +5 do +25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
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Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatbw ceramicznych z zamowieniem,

ptytki Scienne ceramiczne o klasie PEI IV zgodnie z normg EN 1SO 10545-7

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o] wymiaréw i ksztattu ptytek
o] liczby szczerb i peknie¢
0 odpornos$ci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m.. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmyc¢
woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej -nie wigksze niz 3mm i nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu,
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— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.3.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m, powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane
Ocena Higieniczna Panstwowego Zakfadu Higieny nr 462/B-272/93

SST 01.07.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich zwigzanych z budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z

niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét malarskich budynku $wietlicy w zakresie:

- Malowania tynkéw wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje, mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb emulsyjnych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii ftalowych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6inych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem

o0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby ftalowe
Farby ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ — 6-10 my/dm;

2.4. Srodki gruntujgce
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi (akrylowymi):

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- nachtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie wtasciwe poprzedzi¢ dwukrotnym fluatowaniem powierzchni wewnetrznych. Tynki
wewnetrzne bez gruntowania pokry¢ dwoma warstwami farby emulsyjnej w kolorze
pastelowym.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz + 8,C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu dwoch dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej + 8,C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1,C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy

poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich
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Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni

powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.
Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
— grubos¢ — 100-120 um,
— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
lub odstawania od podioza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powioki

— odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5,C.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5,C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.



Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb ftalowych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normamipanstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m, powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia w budownictwie. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych, lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m, powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

SST 01.08.00. POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek zwigzanych z budowg budynku Swietlicy wiejskiej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w budynku, tj.:

— Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw, z piasku,

— Podktad z chudego betonu B-10,

— lzolacja posadzki styropianem EPS100 folig izolacyjna,

— Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej zbroona sitkg zgrzewang
min.fi2.5mm o oczkach 15cm x 15cm.

— Posadzka z ptytek podtogowych gresowych z cokolikami, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, zagruntowaniem, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem piytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawag, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

— Cokoliki z ptytek podtogowych gresowych luzem, utozonych na zaprawie cementowej, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem piytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, przy czym z rzeki
lub jeziora wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego.

Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien spemia¢  wymagania  obowigzujgcej normy  przedmiotowej,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby gresowe

Plytki podtogowe gresowe.

a) Gresy —wymagania dodatkowe:
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— twardos¢ wg skali Mohsa 8

— $cieralnosé: V klasa Scieralnosci

Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokos¢: 11,5 mm

- grubos¢: [ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetniania spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121.

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j

kazeiny.

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m, ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ”.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
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Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na S$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Posadzke wykonac¢ na podsypce piaskowej. Wykona¢ podktad z chudego betonu klasy B-10,
Nastepnie wykonac:

- utozy¢ warstwe styropianu EPS100
- wykona¢ izolacje folig izolacyjna
-  warstwe z wylewki cementowej pod ptytki gresowe.

5.2. Wymagania podstawowe:
— Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem

— Wytrzymatos¢ na $ciskanie podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie

powinna by¢ mniejsza niz— 12 MPa.

— Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne

od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

— Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy.
— W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5,C.
— Zaprawe cementowg nalezy przygotowac¢ mechanicznie.
— Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosciniezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/ms.
— Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami

kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

— Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
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— Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5

mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$s¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadza¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdllnych wykonania roboét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylataciji.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m,. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

8.1. Odbior materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
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— sprawdzenie prawidlowosci stykow materiatdbw posadzkowych; badania prostolinijnosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z dokladnoscig, a

szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokows.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m, powierzchni utozonej posadzki wg oceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogiczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

SST 01.09.00. ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP
16.5. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi zwigzanych z budowg
budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi tzn.:

— pokrycie dachéw wraz z wykonaniem izolacji cieplnej.
— obrobki blacharskie.
— rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania izolacji cielnej i przeciwdzwiekowej — wetna mineralna w wsp. A 0.035W/mK

wetna 20cm,15cm w rolce, wetha 5cm w plytach
Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej.

Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej.
Rury spustowe okrggte z blachy powlekanej.
Pokrycie dachowe z blachodachéwki gr. min.0.55.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego

przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe
Pokrycie dachu blachodachéwka stalows.
5.3. Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,
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- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywacé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15,C.

Robd6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
5.2.  Rynny z blachy

- rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,
5.3.  Rury spustowe z blachy

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w

odstepach nie wigkszych niz 1,5 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow izolacyjnych powinna obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest:
— pokrycie dachu— 1 m; pokrytej powierzchni
— obrdébki blacharskie - 1m,wykonanych obrébek blacharskich

— rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbidr rob6t pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robo6t, do ktérych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania poszczego6inych warstw pokrycia,
— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
- Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem

do Dziennika Budowy.

— Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakohczeniu rob6t, po deszczu.

- Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r czesciowy podtoza oraz
poszczegoélnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z paneli.

Sprawdzenie mocowania paneli do deskowania potaci. Sprawdzenie szczelnosci potgczen
pomiedzy panelami.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych

Sprawdzenie mocowania elementdéw do scian

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.



- Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z paneli - pfaci sie za ustalong ilos¢ m, pokrycia z wykonaniem podfoza i warstwy

wierzchniej.

Obrdébki blacharskie -pfaci sie za ustalong ilos¢ m, obrébki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-~ przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
-~ uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST.01.10.00. STOLARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanej z budowg budynku Swietlicy

wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec

1. 2. Zakres stosowania SST
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Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku .

W sktad tych robét wchodzi:
— drzwi zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe, ciepte, przeszklone szktem bezpiecznym P2,
— drzwi wewnetrzne — aluminiowe, profil zimny kolorystyka brgz

— Okna w $cianach — z tworzyw sztucznych kolorystyka brgz obustronny wyposazone

w nawiewniki

Okna pofaciowe drewniane

1. 4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi,.
Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyrobow
stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktorej nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich
2.1. 1. Elementy stolarki budowlanej
Powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:

— elementy drzwi,
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— powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — nie nalezy stosowaé¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2. 2. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901801/2002, oraz farby
ftalowe ogdélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-76/6115-38.

2.3. Szkio
Do szklenia nalezy stosowaé szkio bezpieczne.
2. 4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania osciezy, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia

powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscié.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3mm.

Ro6znice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 3 mm przy dtugoséci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezami a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatbw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezach. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
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Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.3. Powioki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegotdw
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m, wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét

zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w pkt
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,
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- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzenh.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane [ ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa og6inego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

SST 01.11.00. ROBOTY IZOLACYJNE | USZCZELNIAJACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych i uszczelniajgcych zwigzanych z budowg budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650
Samborzec

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét izolacyjnych i uszczelniajgcych budynku:

— izolacje termiczne
— izolacje akustyczne

— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania izolacji powinny mieé¢ aprobaty techniczne. Sposéb
transportu i sktadowania materiatbw do robét izolacyjnych powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadana budowie petng dokumentacje dotyczgcg skladowania
materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych.

Wszystkie materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednimi normami dotyczgcymi wyrobu.

2.1. 1zolacje termiczne

Izolacje termiczne $cian zewnetrznych wykona¢ ze styropianu EPS50,
Ocieplenie potaci dachowych wetne mineralng zgodnie z projektem budowlanym.
2.2. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Do izolacji dachéw uzy¢ folii dachowej paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej. 1zolacje poziomg
podiég na gruncie wykona¢ przy uzyciu folii izolacyjnej.

Izolacje poziomg fundamentOw oraz poziomg $cian na wysokosci ok. 30 cm nad terenem  z
folii fundamentowej zbrojonej lub 2 x papa na lepiku. 1zolacje pionowg fundamentow

i podziemnych fragmentéw $cian wykonywaé roztworem nieagresywnym w stosunku do
polistyrenu ekstrudowanego — dysperbit lub rownowazne oraz folig kubetkowag uktadang

wypustkami w strone sciany w celu umozliwienia przesychania $ciany fundamentowe;j.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.
4., TRANSPORT

Dowd6z materiatdow przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu zapewniajgcych bezpieczne
przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT
1.1. Wymagania ogolne dotyczgce podtoza betonowego

- Podtoza z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240;
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- Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm;
- Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami $cian i balustrad

nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca

odkosu albo listwy o przekroju trojkgtnym ;
- Podloza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej
klasy zaprawy, wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.
- izolacje cieplng oraz przeciwdzwiekowe pionowe $cian budynkéw wykona¢ z ptyt
styropianowych grubosci 15 cm EPS50,

- izolacje przeciwwilgociowg powtokowg poziomg wykonac¢ z uzyciem roztworu typu
Dysperbit lub rbwnowazne

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-80/B-10240, z tym, ze:

- izolacje termiczne scian zewnetrznych budynku wykonac z ptyt styropianowych grubosci
15 cm EPS50 utozonych na warstwie pustakéw gazobetonowych,
- izolacje termiczng potaci dachowych wykonac¢ jako 2 warstwy wetny mineralnej
wedtug projektu budowlanego.
- izolacja termiczna/akustyczna podtdg na gruncie wykona¢ poprzez utozenie styropianu
EPS 50,
- izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg z folii izolacyjnej nalezy wykonywaé¢ w porze
suchej, przy temperaturze powyzej 5 (C;
- szerokos¢ zakladow folii izolacyjnej w kazdej warstwie powinna wynosic¢ co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku podtoza;

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

techniczng, oraz wymaganiami ST.

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania izolacji.

Kontrola miedzyoperacyjna dotyczgca izolacji papowych polega na biezagcym sprawdzaniu

zgodnosci wykonywanych prac z dokumentacja techniczng oraz ST.

Kontrola koncowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz ST. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-80/B-
10240 p. 4.



72
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robo6t jest m,.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokot z nadan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan byly

pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan ST.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m..

llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

SST 01.12.00. SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego budowy budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zamawiajgcym dla przedmiotowe] inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43,
27-650 Samborzec

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie za-
mowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4. Zakres rob6t objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt gipsowo-karto-
nowych zastepujgce tynki sufitdbw, do ktorych wykonania zostaty uzyte materiaty od-
powiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

- MATERIALY

1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne”.

2. Materiaty potrzebne do wykonaniarobot

Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyt 2x g-k

Ptyty gipsowo-kartonowe

— Ptiyta gips. karton..gr.12,5mm

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno

giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

gruboscig =7um (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

3. Wieszak obrotowy noniuszowy

4. Profile nosne 60/27 (CD60)

5. Profile przyscienne 28/27 (UD30)

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— tgczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie dtugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kofki szybkiego montazu,
— kofki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztat-
townikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wibkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin na-
roznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z weiny mineralnegj
do 10mm — do uszczelniania potgczenh konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.
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Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Produ-
centow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwo-
dowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg in-
strukcje Producentoéw dla poszczegdlnych wyrobow.

- SPRZET

1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogélnych”.

2. Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

- TRANSPORT

1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” ogolnej specyfi-
kacji technicznej.

2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostar-
czona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

6. nazwe i adres producenta,

7. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
8. date produkgciji i nr partii,

9. wymiary,

10. liczbe sztuk w pakiecie,

11 numer aprobaty technicznej,

12. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

13. znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.
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- WYKONANIE ROBOT

- Wymagania ogo6ine

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

2. Montaz oktadzin na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli
warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztyw-

nosc¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukciji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeliruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastoso- waé
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢
konstrukcji dwuwarstwowej,
rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podiuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,
grubo$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywnosc piyt,
funkcije jaka ma spetniaé sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze pro-
stopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wkasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia phyt

6. styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réw-
nolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

7. przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

8. przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu ko-
nieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

9. poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szero-
kosci zblizonej do potowy diugosci ptyty,

10. styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

11. jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, prze-
suwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.



76

Kotwienie rusztu

Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetniaé warunek pieciokrotnego wspot-
czynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wy-
rywajgce musi byé wieksze od pieciokrotnej wartosci obciazenia przypadajgcego na
kazdy tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykoro-
zyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposaéb:

11. mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow no-
$nych rusztu,

12. mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich diuzszymi krawedziami.

3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z wtékna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigza-
niu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wy-
schnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe.
Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrot-
ne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzch-
niowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbro-
jenia

i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie
na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST, Wymagania ogolne”.

2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$é i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadcze-
nia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badanh doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia mate-
riatow:
9. narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjqg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwo$é ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
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Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m?wykonanego sufitu.

- ODBIOR ROBOT

1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. Odbidér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

3. Zgodnos¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST

daly pozytywny wynik.

4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtlowos¢é zamocowania piyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te pfaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonany z doktadnoscia do 0,5mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od of Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie

owierzcnnl od ptaszczyzny

ikrawedzi od linii proste; . . ptaszczyzn od kata w
pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5mm i

p e Nie wigksze niz 2mm i
0gotem nie wiecej niz 3mm

Nie wigksza niz 2mm ogoétem nie wiekszej

w liczbie nie wigkszej W pomieszczerjiach d(_) niz 3mm na calej po- Nie wigksza niz
niz 2szt na catej 3,5m wysokosci oraz nie | | oo i Qoo o 2mm na diugosci
d*UgOSC| Jfaty Wlecej nlz 4mm W pomlesz_ L. g . iaty kOﬂtrO'neJ 2m
kontrolnej 2m ; . nej scianami, belkami
czeniach powyzej 3,5m wy- itp
soko$ci .

- PODSTAWA PEATNOSCI




Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— montaz sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,
— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

— PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposo6b
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposo6b
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.

SST 01.13.00. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

1 CZESGOLNA
1.1 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach zadania ,Budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng w Ko¢mierzowie w gminie Samborzec
Zamawiajgcym dla przedmiotowe]j inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43,
27-650 Samborzec

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3 Zakres robét objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej z kruszyw stabilizowanego

mechanicznie.



14 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Jedna warstwa zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi podbudowe pod
nawierzchnie z kostki brukowe;j.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3 Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania og6lne"

15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
~Wymagania ogolne".

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub

kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatdw. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) 0,075-4 mm
1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
Ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 gruboséci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.1 Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
warstwa gdrna warstwa dalna
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % 0d 2 do 5 od 2 do PN-B-06714

1 (m/m) 5 -15 [3]

o x I o PN-B-06714

o | Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 -15[3]
Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), PN-B-06714

3 nie wiecej niz 35 40 -16 [4]

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %

4 (m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481 [1]
Wskaznik piaskowy O|oo pieciokrotnym BN-64/8931
zageszczeniu metoda | Iu%llw PN-B-

5 ge 04481,3% g od 65 od 50 -01 [26]

_ Scieralnos¢ w bebnie
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie 35 50 PN-B-06714
.. obrotow, nie wiecej niz _ “A2 [12]
6 b) Scieralnosc czesciowa po 1/5 petnej 30
liczby obrotow, nie wicej niz 35
o, o PN-B-06714
Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 -18 [6]
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 PN-B-06714 -19
8 | cyklach zam‘r)aZania, %(%tw/m), nieyv{:/)iecej niz 5 10 [7]
Rozpad krzemianowy i PN-B-06714 -37
zelazowy fgcznie, Yo (mM/my, nie ) ) [LU] PN-B-UD /14
9 wiecej niz -39
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
SOs, %(M/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-06714 -28 [9]
10
Wskaznik nosnosci wiy.s mieszanki kruszywa, %, 80
nie mniejszy. niz:
11 a; przy z8geszeseniu 1§ >=1,00 120 60 PN-S-06102 [21]

b) przy zageszczeniu Is >=1,03

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

c¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w
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miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST- 1 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie podioza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktorym:

Dss-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

Ds5 -wymiar boku oczka sita, przez ktre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ wczesdniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

54 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Zamawiajgcego, gotowag
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu

w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Wyszczeg6lnienie badari Mlnlrpalna I|_czba_ Maksymalna p0W|erzc_hn|a
badan na dziennej podbudowy przypadajgca
dziaice roboczej na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie mieszanki 10 prébek na 10 000m?

Badanie wlasciwosci kruszywa w/g Dla kazdej partii kruszywa przy kazdej
4 .

tab. 1, pkt2.3.2 Zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug PN-
77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5 Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
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Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m Przed
gdbiorem: w 3 punktach, le.cz nie rzadziej niz raz na
m
8 Nosnosc podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m co
-modut odksztatcenia najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm.
-5cm.

6.4.3 Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa, tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg £0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm.

6.4.7 Grubosé podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8 Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac plytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy



Podbudowa Wymagare techy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia
0 zageszczenia |ugiecie sprezyste | mierzony ptytg o $rednicy 30 cm,
wskaznikuwi nie s pod kotem, (mm) (MPa)
mniejszy niz (%) nie : :
m niz, mniejszy 40 kN 50 kN [Od pierwszego |Od drugiego
(%) niz obcigzenia E; obcigzenia E,
60 80 120 1,010 14 1,60 60 80 100 120 140
1,03 0 1,40 180
1,2 1,20
5
11
0

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkamipodbudowy

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowy przez
spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu
i powtérne zageszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny bye naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3  Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1, Wymagania ogdlne". Jednostkg obmiarowg
jest: m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynikipozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 , Wymagania
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0golne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenh
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

SST 01.14.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
chodnikéw i podjazdéw w ramach zadania ,Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w Koémierzowie w gminie Samborzec

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Samborzec, Samborzec 43,
27-650 Samborzec

1.2 Zakres stosowania SST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
warstwy podsypkowej cem-piaskowej i odsgczagcej z piasku.

1. 4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymaganiaogoéine".
1.4.2 Betonowa kostka - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania produkowana
jest jako element o réznych ksztattach — do uzgodnienia na etapie budowy.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1 Kostka betonowa

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka musi posiada¢ atest wydany
przez Instytut Badawczy Dréog i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :

* wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiarow

* wytrzymatosci na $ciskanie

* nasigkliwosci

* odpornosci na dziatanie mrozu

» Scieralnosci
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Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych
z wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; PN - 80/6775-
03/01 , PN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki:

e grubosé: + 5mm,
e Wymiary wrzucie : 3 mm.

2.2 Piasek na podsypke.
Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
Uktadanie elementéw recznie. Zageszczenie podsypki ora zwibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarkg ptytowa.
4. Transport
Materialy mogg by¢é przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonawstwo.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
6. Kontrola jakosci.
6.1 Kontrola jakosci materiatow.
Whbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana kostka
powinna posiada¢ atest FTB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.
6.2 Kontrola jakosciwykonania.
Stopien zageszczenia podsypki hie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-88/B-
04481.
Doktadnos¢ wykonania powierzchni nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej
kontroluje sie fatg, 3 metrowa. Najwieksze zagtebienie pod tatg nie moze prze-
kracza¢ 3 cm .
Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm.
7. ObmiarrobGt
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia. llo$¢ robét zostata
okreslona w przedmiarze robot
8. Odbidr robét
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa pfatnosci.
Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora Nadzoru. Cena
jednostkowa obejmuije:
e Zakup materiatdw i dostarczenie na miejsce wbudowania
*  Wykonanie nawierzchni z kostkibetonowej
*  Wykonanie niezbednych badan
Ogollne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,Wymagania ogolne".

10. Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingbéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

PN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic;
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania



PN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
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