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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) 

Specyfikacja Techniczna "Instalacje sanitarne wewnętrzne" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych w ramach 
realizacji zadania p.n.: ”Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w m. Koćmierzów w gminie Samborzec” . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji wewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektowa, opisem technicznym i częścią rysunkową 
projektu i obejmują: 

a) Wykonanie instalacji wod.- kan. budynku świetlicy wiejskiej od pkt. włączenia z przyłącza wody
zimnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, szamba, kotła elektrycznego.

b) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  w pomieszczeniach objętych opracowaniem  wraz
z układem regulacji i sterowania obiegu.

c) Wykonanie wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach wc wraz z montażem nawiewników
ręcznych nadokiennych.
d) Wykonanie w pomieszczeniu technicznym kotła elektrycznego wraz z niezbędna armaturą
przyłączeniową.

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującą ustawą Prawa 
budowlanego i przepisami techniczno – budowlanymi. 
Instalacja wodociągowa – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 
zaopatrywania budynku w zimna i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego; w przypadku wodomierza dla wieku 
budynków zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynków rozpoczyna się od 
głównego zaworu odcinającego. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Woda do picia – woda odpowiednia do spożywania i spełniająca odpowiednie przepisy zgodne z 
dyrektywami EWG. 
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, zawór pierwszeństwa). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacjach wodociągowych. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej. 



Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 
rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej 
w milimetrach. 
Przepływ obliczeniowy w instalacji wodociągowej – umowna wartość strumienia objętości lub 
strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie 
instalacji. 
Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach uznanych 
za obliczeniowe. 
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 0C. 
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika 
Instalacja kanalizacyjna ściekowa – instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 
kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 
Instalacja ogrzewcza wodna - Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 
napełnionych wodą instalacyjną, wraz  z   armaturą,   pompami   obiegowymi   i    innymi  urządzeniami 
(w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), 
oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z 
części wewnętrznej i części zewnętrznej. 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 
budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od 
części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej - Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza 
obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w 
budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji wodnej, 
służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach 
obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
Woda sieciowa - Woda wypełniająca sieć ciepłowniczą dostarczającą dla wody instalacyjnej ciepło poprzez 
przetwarzanie parametrów w węźle ciepłowniczym. 
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
Źródło ciepła - Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 
kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
Ciśnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy 



braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - Literowo-cyfrowe oznaczenie używane do celów informacyjnych, dotyczące 
połączenia charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych części składowych systemu 
rurociągowego. Składa się ono z liter PN, po których następuje bezwymiarowa liczba; 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 
równej 20 °C. 
Ciśnienie robocze urządzenia - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 
urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej 
na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Średnica nominalna DN - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury (en) - Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
Specyfikacja techniczna - Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego 
wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w 
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania 
wyrobu 
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumieniowych, wprowadzających powietrze w ruch. 
Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania 
i rozprowadzenia powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu 
hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Uzdatnianie powietrza – procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę 
jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury. 
Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 
Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Okap - element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania 
zanieczyszczeń powietrza. 
Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej  
Próba szczelności instalacji- określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia 
wymagania dotyczące jej szczelności (np. poprzez utrzymanie przez określony czas, w całej instalacji lub 
jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, wyższego lub równego ciśnieniu roboczemu). 
Ciśnienie robocze instalacji, pr- Ciśnienie, które występuje wewnątrz przewodów gazowych (instalacji) 
w normalnych warunkach pracy. 
Maksymalne ciśnienie robocze instalacji, prmax - Maksymalne ciśnienie, przy którym instalacja może 
być użytkowana w normalnych warunkach pracy (dla instalacji gazu wg PN EN 1775:2001). 



Ciśnienie próby szczelności (ciśnienie próbne)- Wartość ciśnienia ustalona dla wykonania próby 
szczelności w zależności od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ciśnienia roboczego gazu w 
instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodów instalacji 
Ciśnienie próby wytrzymałości- Ciśnienie wytworzone w przewodach gazowych podczas próby 
szczelności 
Wymiar nominalny, DN- Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru części składowych instalacji 
rurociągowych, które stosowane jest w celach informacyjnych. Składa się ono z liter DN, po których 
następuje bezwymiarowa liczba całkowita, która jest pośrednio związana z wymiarem fizycznym otworu 
lub średnicy zewnętrznej końcówek przyłączeniowych, wyrażonym w milimetrach. 
Pion instalacyjny- Odcinek przewodu gazowego zasilający budynek o co najmniej dwóch 
kondygnacjach 
Poziom instalacyjny- Odcinek przewodu gazowego (na ogół poziomy), zasilający jeden lub więcej 
pionów instalacyjnych 
Odbiór techniczny instalacji - Zespół czynności polegających na sprawdzeniu, czy instalacja została 
wykonana zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu 
stwierdzenia jej przydatności do użytkowania. Podstawową czynnością związana z odbiorem instalacji 
jest próba szczelności 
Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody(przewód) do 
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku 
Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ 
z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji 
gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego  
Przewód nawiewny – przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia 
Średnica nominalna DN lub dn– Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach. 
Obudowa kurka głównego – wentylowana i zamykana skrzynka z materiału niepalnego, stanowiąca 
zabezpieczenie kurka głównego i zapewniająca łatwy do niego dostęp, ochronę przed uszkodzeniem lub 
dostępem osób niepowołanych oraz oddziaływaniem opadów atmosferycznych 



1.5 Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1 MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi. 

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone  w miejscu wskazanym  przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj  robót,  
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane   w  obrębie  terenu  budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2..1 Instalacja wodno - kanalizacyjna 
2.1.1 Rury i kształtki 

 Rury i kształtki do wykonania instalacji wody ciepłej i zimnej wykonać z rur w technologii PP-3 
PN16 łączonych przez zgrzewanie.

 Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC co najmniej SN4, 
łączonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwuwargowymi.

 Kanalizację sanitarną podposadzkową wykonać z rur i kształtek PVC-U, co najmniej SN4, 
łączonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwuwargowymi.

 Rewizje kanalizacyjne z PP 110
 Rury wywiewne z PP 110/75

Armatura 
Zamontowana armatura na instalacji wodociągowej powinna być na ciśnienie 1,0 MPa oraz temperaturę 
90 0C. 
Armaturę czerpalna wykonać jako jedno uchwytową (baterie jednodźwigniowe mieszakowe) - podejścia 
dolne z zaworkami odcinającymi i filtrami wbudowanymi. Dla zlewu w aneksie socjalnym zastosować 
baterię wannową. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe . 

2.1.3.Urzadzenia sanitarne 



Projektuje się ubikacje w postaci sedesów kompaktów ,umywalki wiszące z wylewkami stojącymi, zlew w 
pomieszczeniu technicznym należy wykonać ze stali nierdzewnej . W pomieszczeniu wc 
niepełnosprawnego stosować umywalke , sedes wraz z pochwytami przeznaczonymi dla osób 
niepełnosprawnych 

2.1.3. Izolacja cieplna rurociągów 

- Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdłużnym nacięciem typ λ = 0,035 W/mK;
- Otuliną z pianki polietylenowej z zewnętrzną mocną folią polietylenową w kolorze czerwonym i

niebieskim; rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w ścianach g-k lub w bruzdach
Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010. 

Średnica wewnętrzna do 20 mm 20 mm 
Średnica wewnętrzna od 20 do 35 mm 30 mm 
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
Przewody i armatura przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań jak wyżej 

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania. 

2.2.1 Rury 
Rurociągi wykonać typ: PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wkładką 
aluminiową.. Przewody grzewcze prowadzone jako kryte w bruzdach ściennych i w posadzce w warstwie 
izolacji termicznej zaizolować termicznie otuliną termoizolacyjną odporną na działanie zapraw budowlanych 
grubości w zależności od średnic do dn 22mm - 20mm do dn 35 – 30mm. Przewody rozprowadzające 
oraz odpowietrzające prowadzić ze spadkiem 0,3%. Wydłużenia cieplne realizowane będą poprzez 
samokompensację. Wykonać punkty stałe mocowania rurociągów 
2.2.2. Armatura 

 zawory przelotowe odcinające, kulowe spełniające wymogi normy PN-74/M-75224 (6)
 grzejniki płytowe stalowe CV
 głowice termostatyczne
 zawory odpowietrzające, zawory spustowe

2.2.3. Izolacja cieplna rurociągów 

Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdłużnym nacięciem typ λ = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-DN100, 
rury PE- Xb 
Rurociągi zaizolować termicznie otuliną termoizolacyjną odporną na działanie zapraw budowlanych  
grubości w zależności od średnic do dn 22mm - 20mm do dn 35 – 30mm. 

2.3 Instalacja wentylacyjna. 
2.1.1 Przewody: 

 Przewody wentylacyjne z kształtek kominowych keramzytobetonowych
2.1.2. Osprzęt 

 Nawiewniki ręczne o wydatku powietrza 6-30m3/h – szt. 7
 Wentylator wyciągowy typ: min 50m3/h opróżnieniem czasowym , uruchamianym 

włącznikiem przy świetle - 2x
 Wentylator wyciągowy typ:  min 70m3/h opróżnieniem czasowym , uruchamianym 

włącznikiem przy świetle 1x



2.5. Kocioł elektryczny. 

Kocioł elektryczny 
Źródło zasilania instalacji grzewczej - kocioł elektryczny dwufunkcyjny typ: typ: EKD.M3 

12/16/20/24kW, o mocy znamionowej 12/16/20/24 kW / 400V 3~ nominalny pobór prądu 3 x 
17,4/23,1/28,8/34,6 (A) 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznych Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych miedzianych i stalowych. 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno- 

przesuwnych. 
Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki transportu muszą być w pełni 
sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Wykonawca zapewni sprzęt montażowy uzależniony od potrzeb i przyjętej technologii robót. 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych: giętarka do rur, wiertarka, gwintownica, spawarka, 
spawarka elektryczna wirująca, sprzęt do spawania gazowego (tlen, acetylen). 

Sprzęt do spawania musi być obsługiwany przez pracowników posiadających odpowiednie 
uprawnienia. Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zastanie 
przez Zamawiającego. 

3.2 Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt montażowy: 
 samochód dostawczy do 0,9 t
 samochód skrzyniowy do 5 t
 giętarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi100 mm
 zgrzewarka elektryczna



 zestaw do zaprasowywania rur
 piła do ciecia, wiertarka
 palniki gazowe
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i

warunków wykonania robót.

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

. Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 
również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto 
muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej 
jakości. 
Wykonawca zapewni sprzęt dostawczy: 

samochód dostawczy do 0,9 t 
samochód skrzyniowy do 5 t 

4.2 Transport rur, przewodów, armatury i urządzeń sanitarnych 
Transport rur i przewodów- środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż 
środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport 
armatury - powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń i przyborów 
sanitarnych - powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, podkładki 
amortyzacyjne i śruby pąkować w skrzynie. Urządzenia (kocioł, nawiewniki, wentylator wyciągowy ,oraz 
grzejniki) transportować w skrzyniach i pudlach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i 
opadami atmosferycznymi. 
Przybory sanitarne (umywalki i wpusty podłogowe, miski ustępowe, pisuary ) pąkować w skrzynie i pudla, 
zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie. 
Armaturę i urządzenia należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

SKŁADOWANIE ARMATURY I URZĄDZEŃ 

Należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach 
składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Materiały oraz urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na określone przez producenta warunki transportu materiałów 
i urządzeń. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być 
odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. Niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót wentylacyjnych. Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji 
na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. Skład elementów 
wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki : 

 znajdować się możliwie blisko miejsca montażu,

 mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego,

 mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.
Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne

kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich 
powierzchnie w zakładzie wytwórczym. 

Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia 
jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych 



elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z 
oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 
atmosferycznymi. 

Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny 
być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym 
należy przestrzegać przepisów transportowanych. 

Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami 
kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju 
przewodów i ich długości oraz masy jednostki. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, instrukcjami montażowymi producentów urządzeń i wyrobów oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z wymienionymi 
dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

 projekt organizacji budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wzięciu 
pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego 
użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym 
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 



SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Instalacja wod-kan 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 
Zaprojektowano instalację wody zimnej od pkt. włączenia w pomieszczeniu porządkowym do 
projektowanych przyborów wc, umywalka, zlew, zawór ze złączką do węża .Prowadzenie instalacji 
wewnętrznych zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 
Projektuje się instalację wody zimnej do projektowanych przyborów sanitarny z rur w technologii PP-3 
PN16 w systemie łączonych przez zgrzewanie. 
Podejścia do przyborów prowadzić w ścianach i posadzkach. Instalację prowadzoną po powierzchni 

ścian izolować ciepłochronnie izolacją. 

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ. 
Zaprojektowano instalację ciepłej wody bez cyrkulacji od pkt. włączenia w pomieszczeniu  technicznym do 
poszczególnych punktów poboru. Urządzenia to fabrycznie wyposażone jest w  zawór bezpieczeństwa : 
½” o ciśnieniu otwarcia 6 bar. 
Od źródła c.w.u. przewody ciepłej wody doprowadzone będą do podejść dopływowych urządzeń 
sanitarnych projektowanych za pomocą rurociągów z rur w technologii PP-3 PNfirm. Wavin lub każdego 
innego o podobnych właściwościach. 
Izolacja cieplna rurociągów 

Średnica wewnętrzna do 20 mm 20 mm 
Średnica wewnętrzna od 20 do 35 mm 30 mm 
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
Przewody i armatura przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań jak wyżej 

- o tulina izolacyjna z pianki PE z wzdłużnym nacięciem typ λ = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-
DN100, rury PE- Xb

- otuliną z pianki polietylenowej z zewnętrzną mocną folią polietylenową w kolorze czerwonym i
niebieskim; rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w ścianach g-k lub w bruzdach

Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010. 

ARMATURA 
Armaturę czerpalna wykonać jako jedno uchwytową (baterie jednodźwigniowe mieszakowe) - podejścia 
dolne z zaworkami odcinającymi i filtrami wbudowanymi. Dla zlewu w pomieszczeniu technicznym 
zastosować baterię wannową. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe. 

PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI 
Po zakończeniu montażu instalację należy przepłukać, wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,9 MPa i 
przedezynfekować podchlorynem sodu. 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu przed 
zakryciem bruzd, kanałów i szachów. Izolację cieplną należy wykonać po próbie szczelności. W 
przypadku stosowania otulin rurowych nakładanych w trakcie montażu na czas próby należy odsłonić 
wszystkie złącza. Do prób szczelności należy stosować wodę filtrowaną. Armaturę czerpalną montować 
po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy zastąpić ją korkami. 
Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych 
punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po 
stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia 
próbnego powinna być 1,5-krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie niższa niż 0,9 MPa. 
Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 20 min. trwania próby manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia. Instalację ciepłej wody należy poddać, dwukrotnej próbie szczelności. Po przeprowadzeniu 
próby szczelności podwyższonym ciśnieniem wody zimnej, instalację należy wypełnić wodą o temp. 55°C 
i ciśnieniu 0,6 MPa. Badanie należy prowadzić w czasie nie krótszym niż 30 min. od napełnienia ciepłą 
wodą. Podczas tej próby poza sprawdzeniem szczelności należy skontrolować zachowanie się 
kompensatorów, punktów stałych oraz uchwytów przesuwnych. 

PŁUKANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
Po 24 godzinach instalację dwukrotnie przepłukać i zlecić PSSE badanie wody pod względem 
bakteriologicznym i fizykochemicznym. 
Płukanie instalacji wodociągowej ma na celu usunięcie zanieczyszczeń montażowych. Jednocześnie 



płukanie w dużej mierze przyczynia się do zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych wody 
pitnej. Płukanie instalacji należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyższym 
ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. 
Najbardziej skuteczne jest płukanie odcinkowe instalacji, po którym należy przeprowadzić płukanie całej 
instalacji. 
Po przeprowadzeniu płukania należy pozostawić instalację wypełnioną wodą na całym przekroju. 
Częściowe wypełnienie przewodów w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi być 
wykluczone, ponieważ na styku trzech faz tj. materiał rury, woda i powietrze występuje wielkie zagrożenie 
korozyjne. W przypadku konieczności opróżnienia instalacji zaleca się przedmuchanie 

KANALIZACJA SANITARNA 
Zaprojektowano w budynku świetlicy wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej złożoną z poziomów i 
podejść odpływowych z poszczególnych przyborów sanitarnych z projektowanych wc i pomieszczenia 
porządkowego do przeprojektowanego przyłącza . Włączenie instalacji kanalizacji sanitarnej należy 
podłączyć do projektowanej studni dn315mm przyłącza kanalizacyjnego. 
Instalację zaprojektowano z rur PVC kielichowych Ø 50, 110 , 160mm. 
Podejścia pod przybory sanitarne wykonywać z rur PCV stosując średnice: 
- od umywalek Ø50
- od zlewozmywaków Ø 50
- od płuczek ustępowych Ø 110.
Poziomy pod posadzką wykonać z rur PVC typu średniego. Na pionach kanalizacyjnych przewidziano
rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykręconymi pokrywami.
Poziomy układać ze spadkami podanymi na rysunkach.

ROBOTY ZIEMNE 
Wykopy pod rury kanalizacyjne (PVC) wykonać jako wąsko przestrzenne, zabezpieczone rozporami, po 
wykonawstwie fundamentów i ław nośnych, w gruncie odwodnionym i zagęszczonym, zgodnie z 
przepisami zawartymi w normie z PN-B-10736. Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami 
atmosferycznymi. Ciągi główne ww. systemów kanalizacyjnych ułożyć należy w wykopie 
wąskoprzestrzennym, na podsypce żwirowo – piaskowej, a po ich odebraniu obsypać je należy piaskiem i 
zagęścić. 

Zaleca się układanie przewodów kanalizacyjnych w trakcie wykonania makroniwelacji, ale przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej. Do zagęszczania należy użyć pospółki lub kruszywo łamane 
średnio i gruboziarniste zagęszczone do 0.98. Grubość warstwy zagęszczonej, co maksimum 30cm. Nie 
może być zagęszczone gruntem rodzimym. Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym nienadający 
się do zagęszczenia należy wywieźć. Makroniwelacja wykonywana jest sprzętem ciężkim. W przypadku 
wykonywania przewodów kanalizacyjnych przed zakończeniem makroniwelacji, należy zabezpieczyć 
wytyczone ciągi i nie dopuścić do wjazdu sprzętu ciężkiego. Instalacje kanalizacji podposadzkowej 
wykonywać po zapoznaniu się z projektem technologicznym, architektonicznym, fundamentów oraz 
instalacji zewnętrznych. 
W rejonie stóp fundamentowych podwalinowymi stosować rury ochronne. 

W miejscu kolizji z projektowanymi mediami zamontować rury osłonowe i ochronne zgodnie z 
załączonym profilem. 
W szczególnym przypadku stwierdzenia występowania gruntów nienadających się do posadowienia 
przewodów oraz obiektów konieczna wymiana gruntu. 
Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do 
rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowiązek wykonać badania geologiczne 
gruntu i terenu na poczet prowadzonych wykopów. 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie wg PN-B-10736.Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do 
studzienki i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wydobywaną ziemię na odkład składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. 

Głębokość ułożenia kanału 
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem, głębokość ułożenia przykanalika powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu 
przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz 0,20m 



zgodnie z PN-92/B-10735. 

BADANIE SZCZELNOŚCI 
Badanie szczelności wykonać zgodnie z PN-EN 1671. 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
W zakresie wykonania i odbioru obowiązują ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych cz. II – Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. 
Rurociągi wodociągowe należy poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-10700. 
Przed przystąpieniem do próby na ciśnienie instalację należy kilkakrotnie przepłukać mieszanką 
wody i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych niż 5,0 mg/l, oraz 
zdezynfekować. 

Instalacja grzewcza. 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji ogrzewczej należy:- wyznaczyć miejsca, w których będą 
stały urządzenia oraz układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów grzewczych,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów grzewczych.

MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. powyżej należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. 

INSTALACJE OGRZEWCZE 

 Źródłem zasilania instalacji grzewczej będzie kocioł elektrryczny typ: EKD.M3 12/16/20/24kW,
o mocy znamionowej 12/16/20/24 kW / 400V 3~ nominalny pobór prądu 3 x 17,4/23,1/28,8/34,6
(A)

POŁĄCZENIE SPAWANE 

Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami: 
 spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
 spawanie łukowe elektrodami otulonymi,

 inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy. Przy połączeniu spawanym należy:
 możliwie ograniczyć powierzchnią spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się w przewodzie,

 stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem,
 nic stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych,
- nie  stosować  centrowania  z  zastosowaniem  nie  dających  się  usunąć   wkładek.
Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest
zalecane do wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to
niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej od 4 mm, lecz o średnicy nie
przekraczającej 100 mm.
Do spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty.
Spawanie innych materiałów należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami
spawania.
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali węglowych
jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin
czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje norma PN-M-69014.
Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od:
sposobu ukosowania łączonych brzegów,

średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny. 

POŁĄCZENIE GWINTOWE 

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 
uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące 
gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 
7-1 i/lub PN-ISO 228-1
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej



wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych 
(przewidzianych  przez  producenta  elementów  połączenia)  lub   za   pomocą   narzędzi 
uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt 
mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na  gwincie jest  dopuszczone z wyjątkiem 
połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany 
w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi 
w tworzywie nic mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).Połączenia gwintowe 
rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i 
temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Poł ączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur 
z armaturą oraz urządzeniami kontrolno – pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających 
powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich 
materiale rodzimym. 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Przewody wykonane z rur stalowych należy oczyścić do 2-go stopnia czystości wg PN-ISO 8501:1996 z 
późn. zm., a następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową silikonową przeciwrdzewną. Malować zgodnie 
z instrukcją KOR-3A z zachowaniem warunków BHP. 

GRZEJNIKI 
Dla pomieszczeń bibliotecznych zaprojektowano wolnostojące, nie zabudowane grzejniki płytowe. 
Dobrano grzejniki stalowe płytowe CV typ 22,33. 

RUROCIĄGI 
Rurociągi wykonać w technologii PP-3 PN16 w systemie łączonych przez zgrzewanie. Przewody 
grzewcze prowadzone jako kryte w bruzdach ściennych i w posadzce w warstwie izolacji termicznej 
zaizolować termicznie otuliną termoizolacyjną odporną na działanie zapraw budowlanych grubości w 
zależności od średnic dn 16mm - 20mm do dn 25 – 32mm. Przewody rozprowadzające oraz 
odpowietrzające prowadzić ze spadkiem 0,3%. Wydłużenia cieplne realizowane będą poprzez 
samokompensację. Wykonać punkty stałe mocowania rurociągów. 

Armatura odcinająca 

- na grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne,
- pozostałe urządzenia zgodnie z opisem na rysunku rozwinięcia.

PŁUKANIE I PRÓBY INSTALACJI CO. 
Instalację napełnić wodą spełniającą wymagania instalacjach ogrzewania. "PN - 93/ C-04607 Woda w 
instalacjach ogrzewania." 
Po zakończeniu montażu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem zaworów 
termostatycznych należy instalację dokładnie przepłukać. Płukanie prowadzić do momentu uzyskania 5 
mg zanieczyszczeń na 1 I wody. Po płukaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na 
ciśnienie p=1.5 prob.. 

STEROWANIE ORAZ REGULACJA OBIEGU 
Regulacja temperatury wody w kotle według temperatury nastawionej w termostacie pokojowy 
modulujący AD 289 oraz czujnik temperatury zewnętrznej FM 45. 
. 

Wentylacja mechaniczna 

Przy opracowywaniu rozwiązań wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, wzięto pod 
uwagę warunki architektoniczno-konstrukcyjne budynku, określony stopień złożoności instalacji, 
zapotrzebowanie miejsca dla przewodów wywiewnych, możliwości realizacji, koszty inwestycyjne i 
eksploatacyjne oraz zużycie energii. 
Jako jedynie ekonomiczną, możliwą i spełniającą wymogi sanitarno-higieniczne w myśl PN-83/B-03430 
oraz Dz.U. 129 z 11.1997r. Rozporządzenie MPiPS z dnia 16.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP jest wentylacja oparta na minimalnym strumieniu powietrza zewnętrznego. 
Rozwiązanie to oprócz uproszczenia robót budowlano-montażowych zapewnia: 



- dostateczne przewietrzanie pomieszczeń,
- dopływ wymaganego strumienia świeżego powietrza,
Strumień powietrza zewnętrznego, świeżego przyjęto w ilości 30m3/h*osobę.
Nawiew powietrza odbywał się będzie za pomocą nawiewników 30m3/h –szt.7
a wyrzut za pomocą zespołu wywiewnego składającego się z:

a. Kanały wywiewne okrągłych dn 160,200 mm
b. Anemostatów wywiewnych dn 100 - szt.2

WENTYLACJA WYCIĄGOWA ŁAZIENEK 
W pomieszczeniu łazienek przewidziano montaż wentylatorów łazienkowych uruchamianych przy 
włączeniu światła z opóźnieniem czasowym. 
Wydatek wentylatora wyciągowego w pom. łazienki min 50m3/h ,Wentylacja ta realizowana jest za 
pomocą wentylatora 

Regulacja wydajności: 
Wydajność wentylatorów – stała, wentylator jednofazowy regulowany regulatorem obrotów typ TR . 
Praca wentylatora - będzie sterowana ręcznie , ustalany przez użytkownika w zależności od potrzeb. 
Udział powietrza zewnętrznego jest zmienny w zależności od ilości przebywających osób 
( normalna praca , spotkania) 

Wentylator wyciągowy pracował będzie w 2 pozycjach . 
Pierwsza pozycja zapewnia 50% wydatku całkowitego tj: 426m3/h zaś druga pozycja zapewni 

wydatek 750m3/h. Przewiduje się również postoje wentylacji lecz nie dłużej niż 20h w ciągu doby 

WYKONAWSTWO, ODBIÓR I PRÓBY 
- W zakresie wykonania i odbioru obowiązują "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano - montażowych cz. II. - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych".
- Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Tech. Wyk, i Odbioru Robót Bud. Wszystkie

materiały stosowane winny posiadać aprobatę techniczna
- Montaż wentylatora ,podłączenie go do instalacji, regulacja oraz pierwsze uruchomienie musi być

wykonane przez uprawnionego specjalistę , ściśle wg instrukcji montażu.
- Montaż i eksploatacja urządzeń należy prowadzić zgodnie z DTR,

Instalacja gazu

Szczegółowe rozwiązania w części rysunkowej dokumentacji. 

PROWADZENIE INSTALACJI 
Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu (PN-94/H-24219; ZN-G-3101), łączonych za 

pomocą spawania. Mocowania do ścian przy pomocy uchwytów rozmieszczonych w odległościach: 

o 1.5-2.0m przy poziomej lokalizacji przewodu,

o 2.0-2.5m przy pionowej lokalizacji przewodu
Prowadzenie instalacji wykonać zgodnie z rysunkami. Przewody instalacji gazowe prowadzić z 

zachowaniem wymaganej przepisami odległości od innych instalacji i urządzeń. 
Urządzenia gazowe należy połączyć za pomocą łączników żeliwnych na sztywno uszczelniając 

tak jak przewody gazowe, dopuszczaa się wiotki przewód do kuchenki gazowej Instalację gazową w 
pomieszczeniu z kotłem prowadzić po wierzchu ścian, stosując mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. 

Przez ścianę zewnętrzną wykonać w tulei ochronnej. W odcinkach przechodzących przez przegrody nie 
stosować połączeń. Instalację gazową dn 25 mm prowadzić w warstwie izolacji termicznej w peszlu . 
Dopuszcza się prowadzenie instalacji gazowej w bruździe ściennej wypełnionej po wykonaniu próby 

szczelności łatwo usuwalną masą tynkarską niepowodującą korozji przewodów. Na odcinkach 
poziomych zachować należy minimalny spadek 0,4% w kierunku urządzeń gazowych. 

Po próbie szczelności przewody oczyścić i pomalować farbą podkładową i nawierzchniową koloru 
żółtego. Instalacje gazowe należy połączyć z głównym połączeniem wyrównawczym zgodnie z 
wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w budynkach". 

ARMATURA I ZAMKNIĘCIA 
Kurek zamykający (sferyczny) dla kotła jest już zmontowany bezpośrednio przed odbiornikiem, w 

miejscu łatwo dostępnym. Odbiornik gazu łączyć z instalacją przewodem sztywnym, przy pomocy 
dwuzłączki. 



PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Po sprawdzeniu prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych, rur spalinowych kotła, jakości 

materiałów i wykonanych robót można przystąpić do wykonania próby szczelności. Przed próbą 
szczelności należy odłączyć odbiorniki, otworzyć kurki i zaślepić końcówki. Następnie instalację należy 
napełnić sprężonym powietrzem do ciśnienia 0.1MPa. Czas próby - 30 minut. Pomiar spadku ciśnienia 
rozpocząć po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbędnych na ustabilizowanie się temperatury. Nie 
dopuszcza się spadku ciśnienia. Jeżeli 3-krotna próba da wynik ujemny, instalację należy wykonać na 
nowo. 
Próbę szczelności odbiornika wykonać po ich dołączeniu i przy otwartych kurkach, na ciśnienie 5kPa 
(manometr 0-6kPa) 

WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN 
Pomieszczenie techniczne z kotłem posiada wentylcję grawitacyjną wyciągową. 

Zabezpieczenie kotła oraz instalacji co. 
Zabezpieczenie kotła oraz instalacji co. - zgodne z PN- 99/B-02414 stanowią: 

zawór bezpieczeństwa, 
przeponowe naczynie wzbiorcze wraz z wzbiorczą rurą bezpieczeństwa, manometrem oraz 

zaworem spustowym, 
manometry i termometry do kontroli ciśnienia i temperatury w charakterystycznych punktach. 

Stany alarmowe w pracy kotła: ciśnienie, temperatura, poziom wody w kotle oraz przekroczenie stężenia 
gazu w kotle powodują (w zależności od przyczyny) wyłączenie palnika gazowego, odcięcie dopływu 
gazu do kotła i sygnalizowane są optycznie i akustycznie, 
oraz termometry. 

Próby instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne 
Instalację ciepła technologicznego w pomieszczeniu z kotłem należy poddać próbie ciśnieniowej na 
zimno na ciśnienie min. 0,6 MPa oraz na gorąco na 0,3 MPa . Próby instalacji połączyć z dwukrotnym 
płukaniem przy prędkości wypływu wody vmm= 1,5 m/s. 
Z próby ciśnieniowej na podwyższone ciśnienie wyłączyć kocioł, naczynie przeponowe. Próby i odbiór 
instalacji potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

Izolacja cieplna 
Izolację wykonać zgodnie z PN-B- 02421/2000 stosując izolację z wełny Rockwool typu Flexorock. Są to 

otuliny niepaine, o odporności termicznej 250° C, nadaj ące się szczególnie do izolacji kolan i zagięć, 
posiadają okładzinę zewnętrzną z folii aluminiowej. Izolacja jest Grubości izolacji: 

dla średnic Ø 35 - 30 mm. 

6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 



Wykonawca      będzie       przeprowadzać       pomiary      i      badania       materiałów       oraz      robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami zawartymi w 
dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- 
montazowych. Kontrola polegać będzie między innymi na: 

 prawidłowości ułożenia rur i kanałów
 szczelności wykonania połączeń
 prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń
 prawidłowości wykonania izolacji termicznej

6.3. Postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materialny nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną zastosowane i wbudowane, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są



objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) operaty geodezyjne,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.



6.9. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST 
oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczeniowe 
produktów. 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych wymienionych w ST. 

 
 

6.10. ZAKRES BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI 
 

6.10.1. KANALIZACJI SANITARNEJ 

Badania szczelności instalacji 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy sprawdzić 
na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza 
się na szczelność po napełnieniu wody powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
Instalację kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności polegającej na sprawdzeniu łączonych rur, 
podejść i przewodów spustowych po napełnieniu instalacji wodą. Wyniki badania szczelności należy 
uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 30 min. nie stwierdzi się ubytków wody w rurarzu. Z przeprowadzonej 
próby należy sporządzić stosowany protokół lub zapis w dzienniku budowy. Próbę szczelności wykonać 
zgodnie z PN 81/B-107000. 

 Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny i trwały. 

 Badania armatury przy odbiorze instalacji 
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
 

6.10.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 

Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

 Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 
 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie 
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory 
obejściowe całkowicie zamknięte. 
- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
roboczego. 



- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 
- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. 
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w 
tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7. 
- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna. 
- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli -wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną 
należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60 0C. 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru 
należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B- 
10700. 



Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym 
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna 
minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 0C do 60 °C. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 
zwrotnych 

Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnętrzna 
wodociągowa) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie 
instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody 
wodociągowej przed przepływami zwrotnymi 
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji 
wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania normy 
PN-B-O1706. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
szczelność połączeń armatury, 
poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
wykonawczym, 

szczelność połączeń armatury, 
poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
Badania armatury automatycznej regulacji 
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie 
cechowania) i 

porównanie z projektem technicznym, 
poprawność i szczelność montażu połączeń armatury, 



poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas 

ruchu próbnego, 
plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, 
w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
Badania odbiorcze innych elementów w instalacji 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, naczynie wzbiorcze itp. powinny być 
określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez 
producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny 
być przedstawione do ponownych badań. 

 
6.10.3. GRZEWCZEJ. 

 badania odbiorcze szczelności, 
 badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych, 
 badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczych, 
 badania odbiorcze odpowietrzenia, 

 badania odbiorcze zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, 

 badania odbiorcze efektów regulacji, 
 badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 
 badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczych, 
 badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody 

wodociągowej, 
 badania odbiorcze pomp obiegowych, 
 badania odbiorcze armatury. 

 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 
oraz KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji pro- 
jektowej i przedmiarze robót. 



7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
7.5. Jednostka obmiaru 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uzgodniony będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a 
Kierownikiem Budowy. 
Jednostką obmiaru jest: 
- kpl (komplet) montaż i odbiór kompletnej instalacji. 

 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko- 
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 



odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające 
lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST , 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót.” 

 
9 PODSTAWA PLATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacja i zakresem robót wymienionym w punkcie 1.3. 
niniejszej ST, w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i 
użytych materiałów. 

 
 

9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

Rozliczenie wykonania instalacji grzewczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w 



harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem 
finansowym. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji grzewczych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa 
 

1. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
2. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
3. PN-80/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
4. PN-80/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
5. PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
6.  „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin 

Metalplast-Buk” 
7.  „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin Metalplast- 

Buk” 
8. PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
9.  Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994r 
10. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/I/90 poz.1 
11. PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/I/90 

poz.1 
12. PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 

Wymagania i badania. 
13. PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące 

ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania. 
14. PN-84/B-75701 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące z 

tworzyw sztucznych. Zmiany 1 BI 5/88 poz. 83. 
15. PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
16. PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z 

tworzyw sztucznych. 
17. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
18. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
19. PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. 

Ogólne wymagania techniczne. 
20. PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
21. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
22. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
23. PN EN 442-1:1999 Grzejniki – Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
24. PN EN 442-2:1999 Grzejniki – Część 2: Moc cieplna i metody badań 
25. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
26. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 



27. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
28. PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
29. PN EN 10204/A1:1997 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontrolnych 
30. PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo – Terminologia 
31. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – 

Terminologia 
32. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i   ciepłownictwo –   Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania 
33. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i   ciepłownictwo –   Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania 
34. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania 
35. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo – Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania 
36. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – 

Wymagania i badania przy odbiorze 
37. - PN-B-10400:1964 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym – 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
38. PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych – Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
39. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania jakości 

wody 
40. PN-EN 10242:1999+AI :2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 

 
41. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 
42. PN-H-01104:1987 Stal – półwyroby i wyroby hutnicze – Cechowanie 
43. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
44. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
45. PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
46. PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie – Grzejniki – Ogólne wymagania i badania 
47. PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozją – Malowanie konstrukcji stalowych – Ogólne 

wytyczne 
48. PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją – Pokrycia lakierowe – Wytyczne ogólne 
49. PN-M-69014:1965 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 

spawania 
50.  PN-M-69014:1975 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych 
51. PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i 

badania 
52. PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
53. PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 
54. PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami 

sprężystymi 
55. PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
56. PN-M-42050:1982 Automatyka przemysłowa – Regulatory o bezpośrednim działaniu 

ciągłym – Wymagania i badania 
57. PN-M-44015:1986 Pompy – ogólne wymagania i badania 
58. PN-M-44321:1983 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej – Podstawowe parametry i główne wymiary 
59.  PN-M-74101:1982 Armatura przemysłowa – Zawory bezpieczeństwa – Wymagania i 

badania 
60.  PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania i 

badania 
61. PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory regulacyjne – 

Wymagania i badania 
62. PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
63. PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
64. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
65.  PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do 

spawania 



66. PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
67. PN-EN 1254-3:2OO2(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do 

rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 
68. PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 

końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 
69. PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 

rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 
70. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
71. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
72. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
73. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

74. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
75. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 

76. PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu 
77. do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
78. PN-EN I254-l:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cząść 1: Łączniki 
79. do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
80. PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do zaciskania 
81. PN-ISO 8501:1996 z późn.zm. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

82. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym - Wymiary 

83. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 
84. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
85. PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
86. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
87. PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 
88. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
89. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne 
90. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów 
91. ułatwiające konserwację sieci przewodów 
92. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
93. PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 

wytrzymałościowe 
94. PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – wymagania, badania, 
oznaczenia 
95. PN-EN 1775:2001 – Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków 
96. PN-89/M-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury (klasyfikacja ciśnienia i temperatur dla 
armatury przemysłowej i rurociągów 
97. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
98. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania 
99. PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 
100. BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania 
101. BN-72/8976-52 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne 
102. PN-80/H-74219 Rury bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej do budowy 
przewodów i konstrukcji. 
103. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 



104. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
105. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
106. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
107. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
108. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
109. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 
110. PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
111. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 
112. PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 
113. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
114. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
115. PN -89/H -02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
116. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
117. PN-M-69012: 1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych 
118. PN -65/M –69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
119. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
120. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
121. PN- 75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
122. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
123. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
124. PN- 70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania 
125. PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
126. PN- 71/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
127. Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania 

trwałym znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. Nr 36, poz. 332). 
128. PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
129. PN- 70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników 
130. PN- 70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
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