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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdOwien publicznych na usluge
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg i w okresie gwarancji i rekojmi zadania:
»Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (+5) samochodow
w Gdyni” Etap III — cze$¢ Parku Centralnego miedzy istniejacym pawilonem skateparku
a ul. Swietojanska — strefa C, D.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, wyjasniam:

Pytanie nr 2:

Dotyczy rozdziat VIII, ust. 8.3.1, pkt 1., gdzie widnieje zapis, cyt.:

»posiadanie doswiadczenia w realizacji zamowien odpowiadajacych przedmiotowi zamowienia, tj.:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej:

a) jednej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja roboty budowlanej polegajacej na budowie lub
przebudowie obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenow zieleni, o wartosci tej roboty
minimum 25 000 000,00 zt netto;

b) jednej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja roboty budowlanej polegajacej na budowie lub
przebudowie garazu podziemnego na minimum 100 pojazdow;

c) jednej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja roboty budowlanej zawierajacej zagospodarowanie
terendw zieleni o powierzchni minimum 9 000 m2.”

Whnioskujemy o zmiang tego zapisu na:

»posiadanie doswiadczenia w realizacji zamdwien odpowiadajacych przedmiotowi zamowienia, tj.:
wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej:

a) jednej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja roboty budowlanej polegajacej na budowie lub
przebudowie obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terendw zieleni, o wartosci tej roboty
minimum 25 000 000,00 zt netto;

b) jednej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja roboty budowlanej polegajacej na budowie lub
przebudowie garazu podziemnego na minimum 100 pojazdow;

c) jednej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja roboty budowlanej zawierajacej zagospodarowanie
terendw zieleni o powierzchni minimum 9 000 m2.”

Tak zmienione okreslenie minimalnych warunkéw w dalszym ciggu pozwoli Zamawiajgcemu na realng
ocene¢ zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamdwienia, nie naruszy zasady proporcjonalnosci
(okreslonej w PZP), ale rowniez zwigkszy konkurencyjno$¢ poprzez umozliwienie szerszemu kregu
wykonawcdw na wzigcie udziatlu w ogloszonym postepowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do SWZ.



Pytanie nr 3:

Wykonawca zwraca si¢ z uprzejma prosba o zmiang terminu skladania ofert na dzien 31.01.2022 r.
Wykonawca chciatby w niniejszym postepowaniu ztozy¢ Zamawiajgcemu korzystng oferte, w zwiazku z
powyzszym podjal niezbedne prace nad jej przygotowaniem tj. prace nad szczegétowa analizg przedmiotu
zamoOwienia, w tym dokumentacji przetargowej zamieszczonej na platformie zakupowe;.

Z uwagi na okres $wigteczny (efektywnie trwajacy od 24.12 do nawet 09.01.2022), ktéry skutkowat
niedostgpnoscia wielu osob zaangazowanych w przygotowanie oferty i znacznym skrdceniem terminu na
przygotowanie odpowiedniej oferty i wcigz obowigzujace pewne ograniczenia w Rzeczypospolitej Polskiej,
a takze w wigkszosci krajow europejskich, zwigzane z sytuacja epidemiologiczng, ktore niewatpliwie
utrudniaja przygotowanie kompletnej i rzetelnej oferty w wyznaczonym terminie oraz skutkuja w sposob
bezposredni, zakldceniem harmonogramu zaplanowanych dziatan, w tym dziatan wymagajacych uzgodnien
z personelem kluczowym, niniejszy wniosek uzna¢ nalezy za uzasadniony. Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage
modyfikacje, ktorych Zamawiajacy moze dokonac, a ktére mogg wplynaé na tres¢ SWZ. Niniejsza zmiana
nie powinna mie¢ znaczenia w kontekscie harmonogramu realizacji zamowienia.

Pozytywne ustosunkowanie si¢ do naszej prosby pozwoli zardéwno nam jak i innym zainteresowanym
podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentéw i przedlozenie ich Zamawiajacemu, co zwiekszy
konkurencyjnos¢ postepowania oraz umozliwi otrzymanie korzystniejszych ofert..

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do SWZ i nie zmieni terminu sktadania ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i nie modyfikuje jej
tresci.
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