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Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r. poz. 2072, z późniejszymi zmianami).
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.
Wprowadzenie

Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowi podstawę do ustalenia kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowania kompleksowej oferty dla zadania: „Zaprojektowanie i budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dz. nr 21/4”
”

1.2.
Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla zamierzenia inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dz. nr 21/4”
Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania nowoczesnego obiektu magazynowego.
Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty formalno – prawne:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r. poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

· Projekt budowlany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego.
· Przepisy prawa polskiego, normy projektowe oraz zasady wiedzy technicznej

1.3. Charakterystyka zakresu robót i usług

Przedmiotem zamówienia dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego pn: „Zaprojektowanie i budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dz. nr 21/4”,  jest:

· Zaprojektowanie – sporządzenie – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa – kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem przedstawionym w niniejszym opracowaniu

i załączoną koncepcją.

· Na etapie projektowym należy przewidzieć podział hali magazynowej, (w tym w zakresie konstrukcyjnym, branżowym, wymagań ppoż i warunków wykonania i użytkowania obiektu).

· Budowa – realizacja na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej dla

             zmierzenia, robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie obiektów, oraz umożliwiających użytkowanie ww. obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu inwestycji, zgodnie z zakresem przedstawionym w niniejszym opracowaniu i załączoną koncepcją z następującą uwagą
1.3.1. Szczegółowy zakres i kolejność prac.

1.3.1.1. Prace projektowe

Prace przedprojektowe obejmujące swym zakresem m.in.:

a) Wykonanie mapy do celów projektowych

b) Wykonanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zaakceptowany projekt wstępny stanowić będzie podstawę do wykonania docelowego projektu budowlanego. Ewentualne zmiany na etapie koncepcji przed przygotowaniem tzw. wstępnego projektu budowlanego powinny być uzgadniane w formie konsultacji i zatwierdzane przez Inwestora.

c) Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego i niezbędnych badań terenowych niezbędnych do ich właściwego wykonania.

d)
Uzgodnienie zatwierdzonego przez Inwestora projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych na działce z zarządcami sieci uzbrojenia.

e) Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz decyzji na etapie prac projektowych.

f) Uzyskanie wymaganych pozwoleń wodno-prawnych

Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i dopełnienie wszystkich formalności administracyjno – prawnych w imieniu Inwestora, mających na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt budowlany powinien być wykonany w oparciu o zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny wielobranżowy oraz niniejszy program funkcjonalno – użytkowy. Ponadto projekt budowlany należy opracować m.in. zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 120 poz. 1133 z późn. zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

d) Obowiązującymi normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną.

e) Informację BiOZ należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).
 Uwaga:
Wymaga się od wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w branży sanitarnej (w zakresie m.in. instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia dachu), instalacyjnej w branży elektrycznej (w zakresie urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych) oraz w branży drogowej (makroniwelacja terenu, drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca parkingowe).
Uwaga:
Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę należy przedstawić Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny projekt budowlany.
Opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.),

b) Obowiązującymi aktualnymi Polskimi Normami dotyczącymi zakresu opracowań lub innym standardem ( np. DIN, czy VdS )oraz wiedzą techniczną.

c) Wytycznymi branżowymi poszczególnych branż dla innych branż dołączonymi do każdego z projektów wykonawczych. Jednocześnie w każdym z projektów musi znaleźć się

oświadczenie, że dany projektant branży zapoznał się z wytycznymi dla jego branży i skoordynował swój projekt pod ich kątem.

Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.:

a) Projekt zagospodarowania terenu:

· Plan zagospodarowania terenu

b) Projekt architektoniczny budynku hali 
c) Projekt konstrukcyjny wraz z obliczeniami statycznymi
d) Projekt Instalacji w branży sanitarnej

· Projekt przyłączy wod.-kan. – zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi

· Projekt instalacji wewnętrznej wod.–kan.

· Projekt instalacji hydrantowej

· Projekt odwodnienia dachu

e) Projekt Instalacji w branży elektrycznej

· Projekt przyłączy elektroenergetycznych – zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi

· Projekt instalacji oświetlenia podstawowego
· Projekt instalacji gniazd wtykowych
· Projekt instalacji dedykowanych (zasilania maszyn i urządzeń) 

g) Projekt dróg wewnętrznych, zjazdów z drogi PCI, placów manewrowych i chodników, inwestycyjnych terenów utwardzonych (z uwzględnieniem składowania i usuwania śniegu)

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót budowlanych oczekuje się od wykonawcy przekazania

Inwestorowi:

a) Projektu zagospodarowania placu budowy

b) Projektu organizacji robót

c) Planu BiOZ

d) Program Zapewnienia Jakości Robót

Każdy projekt musi zawierać wytyczne branżowe dla poszczególnych branż. Projektant musi zapoznać się z wytycznymi dla swojej branży we wszystkich opracowaniach. Projekty powinny być skoordynowane branżowo.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmującej w swym zakresie dokumentację geodezyjną wykonywaną na poszczególnych etapach realizacji inwestycji oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z dostarczeniem kopi aktualnej mapy zasadniczej oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji użytkowania obiektu.

1.3.1.2. Roboty budowlane

Zakres i wielkość robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę w zakresie niniejszej inwestycji obejmuje

w szczególności:

· Podniesienie terenu do projektowanych rzędnych

· Zabezpieczenie istniejącej instalacji telekomunikacyjnej rurą dwudzielną – światłowód do stacji LOFAR

· Budowę budynku hali 
· Budowę przyłącza wody, 

· Budowę zewnętrznych instalacji w branży sanitarnej (wod.-kan.) i elektrycznej (instalacja kanalizacji elektrycznej , 
· Budowę placu manewrowego.

•
Budowę instalacji sanitarnych wewnętrznych wod.-kan.
•
Budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych (instalacji oświetlenia podstawowego  gniazd wtykowych oraz instalacji dedykowanych dla urządzeń i maszyn).

1.3.1.3. Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją inwestycji

· Pełnienie funkcji Kierownika Budowy oraz Kierowników poszczególnych robót branżowych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.)

· Sporządzenie planu BiOZ przez Kierownika Budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –

Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.)

· Kompleksowa obsługa geodezyjna (Sporządzenie mapy DCP, wytyczenie obiektu, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, inwentaryzacja powykonawcza).

· Kompleksowa obsługa geotechniczna (wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, obsługa geotechniczna w trakcie budowy).
· Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych wraz z poniesieniem kosztów za ich utylizację oraz potwierdzeniem legalności utylizacji

· Uzyskanie w imieniu Inwestora uprawomocnionego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji wraz z poniesieniem wszelakich kosztów administracyjno – prawnych.

· Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego, jeżeli zaistniałaby taka konieczność.
· Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

· Oznakowanie oraz wyposażenie obiektu w urządzenia, instrukcje oraz schematy ppoż.

· Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej

· Wykonania wszelakich pomiarów, odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

· Wykonanie ewentualnych zaleceń organów zawiadomionych o zakończeniu Budowy (art. 56 Prawo budowlane [Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.])

· Uzyskanie bezterminowego pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego zakresu inwestycji.

· Ubezpieczenie budowy – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robót. Wymaga się złożenia przez Wykonawcę kopii ubezpieczenia zgodnie z SWZ.

Wszelakie roboty projektowe oraz budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami, przepisami sanitarnymi, ochrony ppoż., bhp, oraz innymi przepisami obowiązującymi.

1.4. Oczekiwane terminy realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zamierzenia w systemie zaprojektuj i zbuduj – zgodnie z umową.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie budynku hali znajduje się w miejscowości Bałdy na części dz nr 21/4
1.5.2. Uwarunkowania prawne

Teren inwestycji jest własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

1.5.2.2. Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z projektem koncepcyjnym i programem funkcjonalno – użytkowym.

Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy budowy budynku hali magazynowej, infrastrukturą techniczną, inwestycyjnymi terenami utwardzonymi należy wykonać w oparciu  o PFU.

1.5.2.3. Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z decyzją środowiskową.

     Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) – Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

1.5.3.
Dostępność mediów

1.5.3.1. Infrastruktura techniczna

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci magistralne:

· elektroenergetyczna

· woda pitna

· kanalizacja sanitarna

1.5.3.2. Kolizje z uzbrojeniem terenu

Istnieje konieczność zabezpieczenia istniejacego przewodu światłowodu poprzez montaż rury dwudzielnej.
Uwaga: Wymaga się od Wykonawcy projektu oraz realizacji przyłączy i instalacji  technicznych w  sposób  przewidujący oraz  umożliwiający  przyszłą  rozbudowę  obiektu  o  kolejne  obiekty magazynowe (Należy dobrać odpowiednie średnice rur i kabli oraz zakończyć instalacje w sposób umożliwiający ich rozbudowę z zachowaniem ciągłej dostawy mediów do istniejących obiektów).

1.6. Parametry określające zakres zamierzenia inwestycyjnego

	
	1.6.1. Charakterystyczne dane liczbowe terenu inwestycji
	
	

	Powierzchnia zabudowy  - do 250m2
	

	Powierzchnia placów manewrowych -  
	


1.9. Wymagania odnośnie jakości

Program Funkcjonalno-Użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

2. OPIS WYMAGAŃ INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Prace przygotowawcze dotyczą zakresu niwelacji terenu. Utylizację materiałów i instalacji rozbiórkowych należy odpowiednio udokumentować.

2.1.1. Warunki BHP na placu budowy

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy oraz wszelakie roboty budowlane wykonywane na placu budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi następujących dokumentów:

· Projektu zagospodarowania placu budowy

· Projektu organizacji robót

· Planu BiOZ

· Programu Zapewnienia Jakości Robót

Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo prowadzonych prac jest Kierownik Budowy powołany z ramienia Wykonawcy.

2.1.2.  Aspekty ochrony środowiska

Wykonawca w trakcie całego cyklu inwestycji powinien zapewnić właściwe postępowanie na rzecz ochrony środowiska. Do obowiązku Wykonawcy należy właściwy wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, powyższy zapis dotyczy również utylizacji odpadu w postaci humusu oraz ziemi nie nadających się do wykonania nasypów, powstałych podczas wykonywania robót ziemnych. Gospodarka odpadami wytwarzanymi podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinna być zgodna z zezwoleniami uzyskanymi przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251). Podczas wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie nie dopuścić do skażenia wód podziemnych oraz zanieczyszczenia nawierzchni, ponadto codziennie należy kontrolować stan czystości dróg dojazdowych do placu budowy oraz istniejącej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia dróg spowodowanego przemieszczaniem się pojazdów z placu budowy należy bezwzględnie przywrócić nawierzchnię do poprzedniego stanu. 

2.1.3. Infrastruktura na placu budowy

Podczas organizacji placu budowy należy przewidzieć następujące elementy zagospodarowania placu budowy:

· Ogrodzenie placu budowy

· Ustawienie tablicy informacyjnej

· Wykonanie tymczasowych dróg

· Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wszystkich zatrudnionych na terenie budowy pracowników

· Uporządkowanie terenu

· Wykonanie zdjęcia humusu ze składowaniem na terenie działki oraz utylizacją nadmiaru odkładu.

· Urządzenie miejsc składowania materiałów, wyrobów oraz odpadów

· Wytyczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

· Doprowadzenie mediów celem możliwości realizacji robót i zapewnienie doprowadzenia lub utylizacji powstających ścieków.

· Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego ( oświetlenie placu budowy w celu realizacji robót w trybie dwuzmianowym).

· Urządzenie placu postojowego dla urządzeń i maszyn Wykonawcy

· Urządzenie stanowiska do mycia kół dla pojazdów wyjeżdżających z placu budowy

· Zabezpieczenie terenu budowy z tytułu:

· - włamań i kradzieży

· -  dewastacji i zniszczeń

2.1.4. Personel Kierowniczy Wykonawcy

             Do projektowania
oraz
kierowania
robotami
budowlanymi
Wykonawca
zapewni

             wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich wymaganych branżach oraz posiadający aktualne zaświadczenia o przynależności do PIIB / IARP – zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). Kierownik budowy oddelegowany na plac budowy, będzie posiadał uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży budowlano-konstrukcyjnej oraz będzie przebywał na terenie budowy przez pełny czas pracy pracowników fizycznych na placu budowy.

2.2.
Architektura

            Budynek hali magazynowej jako wolnostojący o wymiarach zewnętrznych ok. 10,00 m x 25,00 m . Część magazynową zaprojektować jako jednonawową, jednokondygnacyjną o wysokości ok. 7,50m do spodu dźwigarów dachowych. 

            W budynku przewidziano oświetlenie światłem dziennym na poziomie 1/8 powierzchni posadzki. 

            Wokół budynku należy zaprojektować drogę wewnętrzną przeznaczoną do celów transportowo – pożarowych.
           Od strony zachodniej teren dróg, placów manewrowych oraz przyległy inwestycyjny teren utwardzony na rzędnych umożliwiających dostęp na poziom posadzki hali.

Dwie bramy wjazdowe od strony zachodniej hali. Drzwi zewnętrzne do hali pomiędzy bramami przemysłowymi.
Usytuowanie i wykonanie projektu zgodne z załączonymi warunkami zabudowy 

2.3.
Konstrukcja

2.3.1 Dane wyjściowe.

Przyjęto do obliczeń dodatkowe obciążenia :

· wartości normowe obciążenia śniegiem

· obciążenie użytkowe na dachu 40kg / m2

· obciążenie użytkowe posadzki przemysłowej 7 T / m2

· Dodatkowe informacje dotyczące jakości wykonania robót budowlanych:

· równość posadzki według DIN 18202 tabela 3, wiersz 3;

· posadzka bezspoinowa utwardzona powierzchniowo, niepyląca

· konstrukcja stalowa 
2.3.2 Dane ogólne

Projektowana hala magazynowa jest obiektem wolnostojącym zlokalizowanym na działce nr 21/4. Funkcjonalnie należy zaliczyć obiekt jako budynek magazynowy.

Projektowany budynek ma kształt prostokąta o osiowych wymiarach 25,00m x 10,00m 

Hala jest jednonawowa, a rozstaw poprzecznych osi konstrukcyjnych na całej długości hali wynosi ok.6,0m.

Usytuowanie i wykonanie projektu zgodne z załączonymi warunkami zabudowy 

2.3.3 Konstrukcja obiektu

2.3.3.1 Fundamenty

Proponuje się fundamenty w postaci żelbetowych podwalin i stóp fundamentowych. Podwaliny zaprojektowano jako żelbetowe prefabrykowane, osadzone na stopach fundamentowych. Zamiennie dopuszcza się posadowienie na płycie fundamentowej, żelbetowej wraz z podwalinami lanymi na mokro w kształcie ostrogi po obwodzie hali.

2.3.3.3 Słupy konstrukcyjne

Przyjęto słupy stalowe 
.

2.3.3.4 Zadaszenie obiektu

Proponuje się przyjąć w rozstawie co 6,0 m dźwigary stalowe oparte na stalowych słupach. Płyta warstwowa.

2.3.3.6 Ryglówka ścienna

 Dopasowana do stolarki i bram wjazdowych
2.3.3.7 Posadzka przemysłowa

· Warstwa podkładowo-wyrównawcza betonowa 
· 2 x Folia PE
· Posadzka betonowa – płyta żelbetowa utwardzona powierzchniowo.
· Minimalna ilość środka utwardzającego 4kg/m2 posadzki
· Zbrojenie rozproszone i dozbrojenie siatką zbrojeniową w strefach które będą wynikały z obliczeń projektu posadzki
· Posadzka bezspoinowa, niepyląca
· Wytrzymałość minimalna 7000 kg/m2
· Wszystkie krawędzie w drzwiach i bramach  zabezpieczone kątownikiem wtopionym
2.3.3.9 Podłoże pod posadzki
W zależności od warunków gruntowych -  dobiera projektant.
2.3.4 Warunki odporności pożarowej.

Należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.  
2.3.5 Warunki odporności antykorozyjnej.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych wewnętrznych : do klasy min. C3 Zamiennie dopuszcza się cynkowanie elementów stalowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zewnętrznych : do klasy min. C3 - cynkowanie

2.3.6 Warunki gruntowo-wodne
      Brak znajomości badań geologicznych. Należy uwzględnić w wycenie.
2.4.
Instalacje

Inwestor wymaga by projektowany budynek był wyposażony w instalacje, kompletne z punktu widzenia celu , któremu mają służyć.
2.4.1
Wodociąg

W obiekcie woda zużywana będzie do celów gospodarczych.
Obiekt zasilany będzie w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej wykonanej na terenie Inwestora, zasilanej z istniejącego wodociągu.

2.4.2
Kanalizacja sanitarna

         Nie przewiduje się kanalizacji sanitarnej.


2.4.3
Kanalizacja deszczowa

Woda opadowa z dachu odprowadzona zostanie rynnami i zewnętrznymi rurami spustowymi. Nad terenem na rurach spustowych wykonać rewizje. 

2.4.6
Wentylacja


Wentylacja grawitacyjna w kalenicy budynku.
2.4.7
Instalacje elektryczne i niskoprądowe
	
	
	
	
	

	3.
	
	Instalacja oświetlenia
	W oparciu o technologie energooszczędne - LED
	

	
	
	terenu
	Słupy oświetleniowe ( z uwzględnieniem odpowiedniej dla
	

	
	
	
	terenu strefy wiatrowej i warunków klimatycznych) przy
	

	
	
	
	terenach inwestycyjnych i oprawy na elewacji budynku
	

	
	
	
	
	

	4.
	
	Instalacja odgromowa
	W zbrojeniu stóp fundamentowy zaprojektować uziom
	

	
	
	
	fundamentowy, jako zwody pionowe wykorzystać słupy
	

	
	
	
	nośne konstrukcji ( żelbetowe bądź stalowe). Przewidzieć
	

	
	
	
	stałe zakotwienia do zwodów poziomych na dachu z
	

	
	
	
	regulowanym naprężeniem zwodów poziomych. Całość
	

	
	
	
	instalacji odgromowej powinna spełniać obowiązujące normy
	

	
	
	
	i przepisy min. PN-EN 62305 ( zawrzeć w dokumentacji
	

	
	
	
	obliczenia ryzyka i dobory stopnia LPS w nawiązaniu do w/w
	

	
	
	
	normy).
	

	
	
	
	
	

	5.
	
	Instalacja połączeń
	Zaprojektować system połączeń wyrównawczych w postaci
	

	
	
	wyrównawczych
	głównej szyny wyrównawczej (GSW) i lokalnych szyn
	

	
	
	
	wyrównawczych zgodnie z PN-HD 60364-5-54
	

	
	
	
	
	

	6.
	
	Wyłącznik pożarowy
	Przewidzieć montaż
	

	
	
	
	przeciwpożarowego wyłącznika prądu ( jednego głównego)
	

	
	
	
	bądź więcej w zależności od wymagań pożarowych.
	

	
	
	
	Instalacja zasilania za wyłącznikiem pożarowym powinna
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

	
	
	
	
	dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
	

	
	
	
	
	technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
	

	
	
	
	
	usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.

	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	Instalacja gniazd
	Dla każdego modułu magazynowego 1 zestaw gniazd z
	

	
	
	
	wtykowych
	zabezpieczeniem w zestawie (2 gniazda trójfazowe: 1x16A +

	
	
	
	
	1x32A i 3 gniazd jednofazowe 3x230V) Do zabezpieczenia
	

	
	
	
	
	zestawów stosować ochronę przeciwporażeniową
	

	
	
	
	
	podstawową i uzupełniającą w postaci wyłączników RCD.
	

	
	
	
	
	

	11.
	
	Linia kablowe i
	Dla każdej linii kablowej w dokumentacji zawrzeć obliczenia

	
	
	
	

	
	
	
	oprzewodowanie
	potwierdzające właściwy dobór linii kablowych, obliczenia
	


2.4.8
Uzgodnienia, procedury urzędowe

W trakcie wykonywania prac projektowych i realizacyjnych należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz Polskich Norm, a także Warunków Technicznych dla poszczególnych typów sieci i instalacji.

Należy uzyskać warunki techniczne od gestorów poszczególnych sieci zasilających i odbiorczych, a także wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje wymagane prawem.

	2.5.
	Elementy wykończeniowe

	
	
	
	

	L.p.
	
	Nazwa elementu
	Materiał

	
	
	
	

	1
	
	2
	3

	
	
	

	
	Obudowa hali
	Płyty warstwowe z rdzeniem PIR

	
	magazynowej
	

	
	
	

	
	Posadzki hali
	Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo

	
	
	
	


2.6.1. Położenie i charakterystyka ogólna

2.6.2. Istniejące sieci infrastruktury technicznej

W sąsiedztwie inwestycji występuje następująca infrastruktura techniczna:
· sieć teletechniczna,
· kablowe linie elektroenergetyczne nn i Sn,
· sieć wodociągowa,

    kanalizacja sanitarna,
2.6.3. Istniejące ukształtowanie terenu

Teren jest generalnie płaski, lekko opadający w stronę południową.
2.6.4. Usytuowanie obiektu na działce

Budynek należy zaprojektować na terenie działki równolegle do istniejącego budynku inwentarskiego.
2.6.5. Organizacja ruchu kołowego, bramy wjazdowe

Ruch kołowy odbywać się będzie po istniejącej drodze dojazdowej. 
2.6.6.
Miejsca parkingowe

Przed halą przewidzieć plac manewrowy
2.6.7. Przyłącza zewnętrzne

2.6.7.1 Wodociąg


Doprowadzenie wody do zaworu czerpalnego w hali z możliwością spuszczania wody na okres zimowy
2.6.7.2 Kanalizacja sanitarna

Potrzebna do  mycia posadzki.
2.6.7.3 Kanalizacja deszczowa

Brak
2.6.7.5 Zasilanie

Zasilanie projektowanego obiektu powinno uwzględniać rozwój terenu w zakresie kolejnych hal 

2.6.7.6 Kanalizacja teletechniczna

Zabezpieczenie istniejącego światłowodu.
2.6.8. Zapotrzebowanie na wodę

Dla inwestycji należy zapewnić dostawę wody do celów:

· socjalno-bytowych oraz porządkowych w ilości 2,40 m3/d

· przeciwpożarowych w ilości 25 dm3/s ( 2,5dm3/s dla celów wewnętrznych oraz 20 dm3/s dla celów zewnętrznych)
·     przeciwpożarowych w ilości wynikającej z różnicy wydajności hydrantów zewnętrznych zmagazynowanej w zbiorniku pożarowym z nasadami do czerpania jako ekwiwalent zapotrzebowania na 20dm3/s

2.6.10. Układ sieci zewnętrznego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.
2.6.11. Roboty drogowe

Należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty drogowe:

1) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość wg zalegania w terenie,
2) budowę inwestycyjnych terenów utwardzonych (zaprojektowanych dla funkcji placów składowych, a wykonanych bez wykończenia kostką betonową z podsypką),
3) budowę dróg manewrowych oraz stanowisk postojowych,
4) budowa i przebudowa infrastruktury dla pieszych,
5) budowę zjazdu na teren inwestycji tj. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
6) infrastrukturę dla potrzeb obiektów zlokalizowanych przy inwestycji, w tym: dojazdy do urządzeń melioracyjnych, studni kanalizacji deszczowej, zbiornika p.poż itp.
7) urządzenia BRD: oznakowanie pionowe, poziome, bariery ochronne przy każdym wystającym elemencie zagospodarowania i strefach ochrony,
8) po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
9) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
10) budowę tymczasowych dróg technologicznych wynikających z przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonywania robót.
11) w razie potrzeby wykonanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (w formie dodatku do dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego) w szczególności w zakresie zmian wynikających z docelowego przekroju układu drogowego,
12) wymianę gruntów słabonośnych (nasypy niekontrolowane, namuły, torfy itp.),
13) wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia konstrukcji drogowych oraz korpusu nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,
14) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami niezbędnymi do użytkowania układu drogowego przez Zamawiającego.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Do charakterystycznych parametrów należy również: konstrukcja nawierzchni inwestycyjnych terenów utwardzonych, drogi/place manewrowe. 

Projektowane parametry

W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycyjne tereny utwardzone (zaprojektowane w funkcji placów składowych), drogi/place manewrowe.
Teren utwardzony

rodzaj konstrukcji

szerokość opaski

obciążenie

pochylenie poprzeczne

minimalne pochylenia podłużne

maksymalne pochylenia podłużne



- podatna

- 0,5 m

- 120 kN/oś / 110kN/m2

- min. 1,0 %

- min. 0,5 %

- min. 2,5 %

Droga manewrowa

rodzaj konstrukcji nawierzchni

szerokość opaski

kategoria ruchu

obciążenie

skrajnia pionowa

pochylenie poprzeczne

minimalne pochylenia podłużne

maksymalne pochylenia podłużne



- podatna

- 0,5 m

-KR6

- 120 kN/oś / 110kN/m2

- 4,0 m

-2,0%

- min. 0,5 %

-3,5%

Elementy dróg

Na obramowanie inwestycyjnych terenów utwardzonych, dróg manewrowych zastosować krawężnik betonowy wystający o wym. 20x30cm (ze światłem +12cm) i krawężnik betonowy obniżony 20x22cm. Ławy betonowe pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15 w deskowaniu.

Szczeliny poprzeczne (spoiny) między elementami krawężnika należy wypełnić materiałem trwale plastycznym, odpornym na UV, środki zimowego utrzymania i materiały ropopochodne.

Ciągi piesze obramować za pomocą obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż:

20 lat – o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej przewidywanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124).

8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa

10 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30

Nasypy

Na dolne warstwy nasypów poniżej strefy przemarzania oraz górne warstwy nasypów w strefie przemarzania, należy zaprojektować i wykonać wyłącznie z gruntów spełniających wymagania w PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Jeżeli podłoże nasypu nie spełnia wymagań wynikających z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu zaleca się oprócz wymiany gruntu wzmocnienie podłoża nasypu geosyntetykiem, za pomocą tzw. materaca z kruszywa zbrojonego geosyntetykiem.

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCE ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia

3.1.1. Zakres prac projektowych, robót budowlanych oraz innych robót i czynności określonych wymaganiami Inwestora należą m.in.:

· Prace przedprojektowe obejmujące swym zakresem m.in.:

· Wykonanie mapy do celów projektowych

· Wykonanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego na podstawie załączonej koncepcji architektonicznej oraz niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. (Zaakceptowany projekt wstępny stanowić będzie podstawę do wykonania projektu budowlanego). Ewentualne zmiany na etapie koncepcji przed przygotowaniem wstępnego projektu budowlanego powinny być uzgadniane w formie konsultacji i zatwierdzane przez Inwestora.

· Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, poprzedzonej projektem robót geologicznych.

· Uzgodnienie zatwierdzonego przez Inwestora projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych na działce z zarządcami sieci uzbrojenia miejskiego, jeżeli wynikać to będzie z przepisów szczegółowych.

· Analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym Planie Zagospodarowania Terenu zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz decyzji na etapie prac projektowych.

· Uzyskanie, w przypadku takiej konieczności, decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji na potrzeby inwestycji

· Uzyskanie wymaganych pozwoleń wodno-prawnych

· Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i dopełnienie wszystkich formalności administracyjno – prawnych w imieniu Inwestora, mających na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

w 
· Uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę) akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym.

· Wystąpienie (z upoważnienia Inwestora) do właściwego organu o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na użytkowanie itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Wszystkie koszty administracyjno-prawne ponosi Wykonawca).

· Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Należy uzyskać akceptację Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
· Opracowanie Projektu Wykonawczego.

· Opracowanie (przed przystąpieniem do robót budowlanych) projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji robót oraz planu BiOZ

· Opracowanie dokumentacji powykonawczej w branżach odpowiadających projektowi budowlanemu, opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmującej w swym zakresie dokumentację geodezyjną wykonywaną na poszczególnych etapach realizacji inwestycji oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z dostarczeniem kopi aktualnej mapy zasadniczej oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

· Pełnienie funkcji Kierownika Budowy

· Zapewnienie obecności na wszystkich naradach projektowych projektanta lub koordynatora. Na każdej naradzie budowlanej musi być obecny kierownik budowy, a w razie potrzeby także projektant.

· Ubezpieczenie budowy – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robót. Wymaga się złożenia przez Wykonawcę kopii ubezpieczenia zgodnie z SWZ.

· Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta

· Zawiadomienie (z upoważnienia Inwestora) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego oraz przekazanie Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie Nadzoru Budowlanego.

· Kompleksowa obsługa geodezyjna (Sporządzenie mapy DCP, wytyczenie obiektu, obsługa geodezyjna w trakcie budowy, inwentaryzacja powykonawcza).

· Kompleksowa obsługa geotechniczna (Sporządzenie operatu geotechnicznego, obsługa geotechniczna w trakcie budowy).

· Kompleksowa obsługa saperska

· Oznakowanie oraz wyposażenie obiektu w urządzenia, instrukcje oraz schematy ppoż.

· Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej

· Wykonania wszelakich pomiarów, odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

· Prowadzenie dokumentacji budowy

· Prowadzenie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń

· Uzyskanie decyzji za ewentualne zajęcia pasa drogowego

· Zgłoszenie oraz uiszczenie opłat za dozór techniczny urządzeń wbudowanych

· Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

· Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektu

· Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenie w oparciu o upoważnienie

Inwestora (po uzyskaniu zgody Inwestora / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji o pozwolenie na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia (wraz ze złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz przeprowadzenia pozytywnych odbiorów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarowej oraz Sanepidu) oraz uzyskanie bezterminowego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

· Przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dot. realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.

· Przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz przeszkolenie przez Wykonawcę wskazanych przez Inwestora pracowników w zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia obiektu.

3.1.2. Zakres prac budowlano-instalacyjnych

· Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora projektem budowlanym 

· Wykonanie wszystkich robót wykończeniowych w standardzie uzgodnionym z Inwestorem

· Wykonanie robót w zakresie wykonania placu manewrowego,
· Wykonanie instalacji wod.kan. ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i wykonawczym elementami tej instalacji

· Wykonanie instalacji odwodnienia dachów

· Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej

· Wykonanie instalacji elektrycznych ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i wykonawczym elementami tej instalacji

· Uzyskanie oraz przekazanie wszystkich dokumentów (decyzji, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami prawa polskiego

· Wykonanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie ustalonym w SWZ po otrzymaniu bezterminowego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

         3.1.3. Rola Inspektora Nadzoru Inwestorskiego


         Rolę inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnił pracownik UWM.
3.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, normami, zasadami wiedzy technicznej, załączoną koncepcją architektoniczno-konstrukcyjną, programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją budowlaną, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji oraz poleceniami Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych oraz organizacji i wykonania robót budowlanych na poziomie wyższym od przeciętnego. Celem kontroli Wykonawcy w ww. zakresie Inwestor zobowiązuje się powołać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.3.  Organizacja robót budowlanych

· Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca przekaże Inwestorowi: projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robót, planu BiOZ oraz program zapewnienia jakości robót , przedstawi również harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy na podstawie którego będzie rozliczany 
· Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót wg uzgodnionego z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz w zgodzie z zapisami zawartymi w SWZ, których integralnym elementem jest niniejszy program funkcjonalno-użytkowy
· Organizacja placu budowy zgodnie z pkt. 2.1.3. Infrastruktura placu budowy niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Koszty organizacji placu budowy w całości ponosi
Wykonawca.

· Koszty związane z organizacją placu budowy, dostarczeniem i poborem wszystkich mediów i odprowadzenia ścieków od momentu podpisania protokołu przekazania placu budowy Wykonawcy do momentu podpisania protokołu końcowego oraz uzyskania bezterminowego pozwolenia na użytkowanie, ponosi w całości Wykonawca
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w ramach ryczałtowej ceny umownej
3.4.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich

· Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia przebiegu dróg i instalacji technicznych z właścicielami działek przez które biegną oraz do odtworzenia nawierzchni na trasie ich przebiegu. (Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem ww. robót).
· Po zakończeniu prowadzenia robót na danym terenie, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenów zielonych do ich stanu pierwotnego
· Wykonawca zobowiązuje się do przewidzenia i umieszczenia w swoim harmonogramie rzeczowo-finansowym rezerw czasowych dla robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia instalacji światłowodowe na terenie budowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Inwestora o zamiarze rozpoczęcia robót. W przypadku uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora oraz wszystkie zainteresowane instytucje o fakcie uszkodzenia sieci, Wykonawca będzie współpracował z administratorami sieci oraz dołoży wszelkiej pomocy w naprawie uszkodzenia  ponadto Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uszkodzeniem istniejącego światłowodu.
3.5.
Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

· podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
3.6.
Warunki bezpieczeństwa pracy

· Wykonawca przed rozpoczęciem  robót budowlanych zobowiązany jest do przedstawienia
Inwestorowi m.in. Planu BiOZ, projektu zagospodarowania placu budowy oraz projektu organizacji robót. Plan BiOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

· Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez każdego z pracowników oraz podwykonawców przebywających na terenie budowy zapisów zawartych w informacjach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich tomów projektu budowlanego oraz
Planu BiOZ.

· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odzieży przeznaczonych dla ochrony życia i zdrowia pracowników przebywających na terenie budowy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego..

· Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymania w stanie sprawnym sprzętu ppoż. wymaganego przepisami. 
· Wykonawca zobowiązuje się do składowania materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z przepisami oraz zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
· Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub na skutek działania swoich pracowników lub podwykonawców.
· Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie ww. zapisów przez pracowników przebywających na terenie budowy oraz za właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy jest Kierownik Budowy powołany z ramienia Wykonawcy.
3.7.
Materiały, wyroby budowlane

3.7.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów których chce użyć i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

Materiał powinien być przedstawiony w karcie materiałowej do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Zamawiający nie zgadza się na wbudowywanie materiałów których nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru.

3.7.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Nie dotyczy
3.7.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.7.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.7.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-użytkowy, umowa na wykonanie robót budowlanych lub SWZ przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.8.
Sprzęt i transport

· Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

· Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

· Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym.

· Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

· Sprzęt będący własnością Wykonawcy będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

· Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Ogólne wymagania dotyczące transportu:

· Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

· Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

· Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
3.9.
Wykonanie robót

· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalnoużytkowym, programem zapewnienia jakości robót, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

· Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

· Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno-użytkowym, a także w normach i wytycznych.

· Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3.10. Kontrola jakości robót
3.10.2. Zasady kontroli jakości robót

· Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów..

· Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym.

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.10.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z projektem budowlanym, programem funkcjonalno-użytkowym oraz ogólnymi zasadami technicznymi na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową oraz programem funkcjonalno-użytkowym. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

3.10.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

· posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98).

· znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

3.10.8. Dokumenty budowy

3.10.8.1. Dziennik budowy

· Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

· Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

· Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

· Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego -

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
      Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) datę przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej.
c) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
p) inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

3.10.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz ww. następujące dokumenty:

· Pozwolenie na budowę

· Protokoły przekazania terenu budowy

· Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (podwykonawcami)

· Protokoły odbioru robót Protokoły z narad i ustaleń

· Operaty geodezyjne i geotechniczne

· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3.10.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe zgłoszenie niniejszego faktu odpowiednim organom oraz jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.

3.10.8.6. Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

W trakcie realizacji inwestycji, przed zakończeniem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek dostarczenia na polecenie Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego następujących dokumentów:

· Rysunków roboczych

· Harmonogramu rzeczowo-finansowego z naniesionymi aktualizacjami

· Dokumentacji powykonawczej

· Instrukcji użytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji urządzeń

· Dokumentacja powykonawcza

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie na bieżąco ewidencji wszystkich zmian rodzaju materiałów, urządzeń, ich lokalizacji oraz wielkości robót.

· Instrukcje użytkowania obiektu.
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, przed zakończeniem robót kompletnych instrukcji eksploatacji i konserwacji wszystkich zastosowanych urządzeń, systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

3.11.
Odbiór robót

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

· odbiorowi częściowemu

· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

· odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

· Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

· Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Przedstawicielem Inwestora.

· Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Przedstawiciela

Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie umownym od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Inwestora.  
· Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  i

Przedstawiciel Inwestora

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

3.11.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3.11.3. Odbiór końcowy

Zasady odbioru końcowego robót


· Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

· Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

· Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
· Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inwestora  w  obecności

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

· Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

· W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

· W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru końcowego


Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót potwierdzonymi przez projektanta odpowiedniej branży oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi ( 3 egzemplarze).

Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)

 – Recepty i ustalenia technologiczne 
· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, dotyczące w szczególności przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń

Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

· Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z normami i programem zapewnienia jakości robót.

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności oraz atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z normami i programem zabezpieczenia jakości robót

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

· Decyzje (uzgodnienia informacyjne) z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami jeśli zajdzie potrzeba ich uzyskania.

· Komplet umów z dostawcami mediów

· Protokół stanu wszystkich liczników poboru mediów na dzień odbioru

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

· Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

· Oświadczeń właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu terenu

· Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
IV.
Część informacyjna

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania działkami.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.1.
Przepisy prawa

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póżn zm.);

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);

· Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U.

.nr 139  poz. 1323 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z

2010 r. nr 138, [image: image1.jpg]


      poz. 935 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania

(Dz. U. nr 179, poz. 1494);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. nr 132, poz. 1231);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. nr

23 poz. 135);

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134);

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz.

2019 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz. U. nr 130, poz. 1389);

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.);

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z

2009 r. nr 178,  poz. 1380);

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. nr 109, poz. 719);

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030);

· Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

(Dz. U. nr 126, poz. 839);

· Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U.

z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z

2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z poźn. zm.);

