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Ocieplenie przedmiar TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 51 SZKOŁA, PRZEDSZKOLE
1.1 1 - 11 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGO-

TOWAWCZE
1.2 12 - 51 OCIEPLENIE ELEWACJI

2 52 - 103 SALA, ŁĄCZNIK
2.1 52 - 63 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGO-

TOWAWCZE
2.2 64 - 103 OCIEPLENIE ELEWACJI

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Ocieplenie przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SZKOŁA, PRZEDSZKOLE

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

wycena indy-
widualna

Demontaż na czas robót elementów zamontowanych na ścianach i murkach
ogniowych budynków przeznaczonych do pozostawienia i monowny montaż
tych elementów po wykonaniu prac z dostosowaniem mocowania do projekto-
wanego ocieplenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

23,85*8,65 m2 206,303
33,35*8,8 m2 293,480
(12,45+3,0+23,8+5,86)*8,9 m2 401,479
11,7*8,0 m2 93,600
12,0*5,8 m2 69,600
18,6*5,8+2,5*2,3*2+5,4*2,3 m2 131,800
30,6*5,8+2,5*2,3*4+8,0*3,0 m2 224,480
(18,2+6,0)*5,8 m2 140,360
12,0*8,7 m2 104,400
24,1*8,7 m2 209,670
5,75*8,7 m2 50,025

RAZEM 1 925,197
3

d.1.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z ko-
szami zlewowymi

m

4,8*2 m 9,600
4,8*2 m 9,600
4,8+4,8+4,8 m 14,400
8 m 8,000
6,0 m 6,000
6,0*3 m 18,000
6,0*4 m 24,000
6,0*4 m 24,000
4,8 m 4,800
4,8*2 m 9,600

RAZEM 128,000
4

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

15,1 m 15,100
24,21 m 24,210
9,23+9,2+3,06 m 21,490
5,9 m 5,900
18,25 m 18,250

RAZEM 84,950
5

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów m2

23,85*0,5+15,1*0,4+5,0*0,5*2+(2,06*0,33*5+2,0*0,33*2*5+0,5*0,25*2*5+
1,55*0,33*2*5+2,0*0,66*2*5)+1,3*12*0,25

m2 56,429

24,21*0,5+24,21*0,4+5,0*0,5*2+(2,06*0,33*8+2,0*0,33*2*8+0,5*0,25*2*8+
1,55*0,33*2*8+2,0*0,66*2*8)+1,3*18*0,25

m2 79,941

(12,45+24,8+3,0+5,86)*0,5+(9,23+9,2+3,06)*0,4+5,0*0,5*2*3+(2,06*0,33*7+
2,0*0,33*2*7+0,5*0,25*2*7+1,55*0,33*2*7+2,0*0,66*2*7)+(1,3*20+0,95*4+
1,9)*0,25

m2 95,966

2,02*8*0,25 m2 4,040
1,8*3*0,25 m2 1,350
(2,8*2+5,6)*0,5+(1,3*4+1,76*6)*0,25 m2 9,540
(2,8*4+9,0)*0,5+(1,3*7+1,76*5)*0,25 m2 14,575
(2,8*2+6,5)*0,5+(1,3*4+1,76*6)*0,25 m2 9,990
12,0*0,5+12,0*0,4+5,0*0,5*2+(2,06*0,33*2+2,0*0,33*2*2+0,5*0,25*2*2+1,55*
0,33*2*2+2,0*0,66*2*2)+1,3*8*0,25

m2 30,226

24,1*0,5+18,25*0,4+5,0*0,5*2+(2,06*0,33*6+2,0*0,33*2*6+0,5*0,25*2*6+
1,55*0,33*2*6+2,0*0,66*2*6)+(1,3*14)*0,25

m2 64,377

5,75*0,5+4,81*0,33*2 m2 6,050
RAZEM 372,484

6
d.1.

1

KNNR-W 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej m

8,65*2 m 17,300
8,8*2 m 17,600
8,8*3 m 26,400
6,0*2 m 12,000
6,0*2 m 12,000
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Ocieplenie przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,8 m 8,800
8,8*2 m 17,600
8,8 m 8,800

RAZEM 120,500
7

d.1.
1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

15,1*5,0-2,06*2,3*5+1,55*0,5*2*5 m2 59,560
24,21*5,0-2,06*2,3*8+1,55*0,5*2*8 m2 95,546
(9,23+9,2+3,06)*5,0-2,06*2,3*7+1,5*0,5*2*7 m2 84,784
5,9*5,0-2,06*2,3*2+1,55*0,5*2*2 m2 23,124
18,21*5,0-2,06*2,3*6+1,55*0,5*2*6 m2 71,922

RAZEM 334,936
8

d.1.
1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

poz.7 m2 334,936
RAZEM 334,936

9
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Odstawienie od ściany budynku wpustów rur spustowych szt.

2 szt. 2,000
2 szt. 2,000
3 szt. 3,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
3 szt. 3,000
4 szt. 4,000
4 szt. 4,000
1 szt. 1,000
2 szt. 2,000

RAZEM 23,000
10

d.1.
1

wycena indy-
widualna

Rozebranie opaski przy budynku mb

23,85 mb 23,850
33,34 mb 33,340
12,45 mb 12,450
7,7+7,3 mb 15,000
14+6,0 mb 20,000
12,0 mb 12,000
24,1 mb 24,100

RAZEM 140,740
11

d.1.
1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km z opłatą za utylizację

m3

poz.7*0,03 m3 10,048
poz.10*0,1*0,5 m3 7,037

RAZEM 17,085
1.2 OCIEPLENIE ELEWACJI
12

d.1.
2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

23,85*8,65+3,8*0,7*2*5+2,9*0,7*2*5+23,85*0,7+4,9*1,0/2*2 m2 274,798
-(1,3*1,5*6+1,3*1,7*6) m2 -24,960
((1,3+1,5*2)*6+(1,3+1,7*2)*6)*0,15 m2 8,100
 
33,34*8,8+3,8*0,7*2*8+2,9*0,7*2*8+24,2*0,7+4,9*1,0/2*2 m2 390,272
-(1,3*1,5*9+1,3*1,7*9) m2 -37,440
((1,3+1,5*2)*9+(1,3+1,7*2)*9)*0,15 m2 12,150
 
 
(12,45+3,0+23,8+5,86)*8,8+3,8*0,7*2*7+2,9*0,7*2*7+(12,45+3,0+23,8)*0,7+
4,9*1,0/2*6

m2 504,803

-(1,3*1,5*10+1,3*1,7*10+0,95*1,7*4+1,9*1,7+1,9*2,85) m2 -56,705
((1,3+1,5*2)*10+(1,3+1,7*2)*10+(0,95+1,7*2)*4+(1,9+1,7*2)+(1,9+2,85*2))*
0,15

m2 18,045

 
11,7*8,0 m2 93,600
-2,0*1,7*8 m2 -27,200
(2,0+1,7*2)*8*0,15 m2 6,480
 
12,0*5,8 m2 69,600
-(1,76*1,7*2+1,8*1,7) m2 -9,044
((1,76+1,7*2)*2+(1,8+2,6*2))*0,15 m2 2,598
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Ocieplenie przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 
18,6*5,8+2,5*2,3*2+5,4*2,3 m2 131,800
-(1,3*1,5*4+1,76*1,7*6) m2 -25,752
((1,3+1,5*2)*4+(1,76+1,7*2)*6)*0,15 m2 7,224
 
30,6*5,8+2,5*2,3*4+8,0*2,9+(10,3*2,7) m2 251,490
-(1,3*1,5*6+1,76*1,7*5+3,0*2,8) m2 -35,060
((1,3+1,5*2)*6+(1,76+1,7*2)*5+(3,0+2,8*2))*0,15 m2 9,030
 
(18,2+6,0)*5,8+2,5*2,3*2+5,8*2,9 m2 168,680
-(1,3*1,5*4+1,7*1,76*6) m2 -25,752
((1,3+1,5*2)*4+(1,7+1,76*2)*6)*0,15 m2 7,278
 
12,0*8,8+3,8*0,7*2*2+2,9*0,7*2*2+5,9*0,7+4,9*1,0/2*2 m2 133,390
-1,3*1,5*8 m2 -15,600
(1,3+1,5*2)*8*0,15 m2 5,160
 
24,1*8,8+3,8*0,7*2*6+2,9*0,7*2*6+18,2*0,7+4,9*1,0/2*6 m2 295,800
-(1,3*1,5*13+1,3*2,4) m2 -28,470
((1,3+1,5*2)*13+(1,3+2,4*2))*0,15 m2 9,300
 
5,75*8,8 m2 50,600

RAZEM 2 164,215
13

d.1.
2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

24,0+0,85*2*5 m 32,500
33,5+0,85*2*8 m 47,100
(12,6+3,0+23,95+1,0) m 40,550
11,7 m 11,700
12,0 m 12,000
18,9 m 18,900
30,9 m 30,900
18,2+6,0 m 24,200
12,0+0,85*2*2 m 15,400
24,15+0,85*2*6 m 34,350
5,75 m 5,750

RAZEM 273,350
14

d.1.
2

KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.12*20% m2 432,843
RAZEM 432,843

15
d.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km z opłatą za utylizację

m3

poz.14*0,03 m3 12,985
RAZEM 12,985

16
d.1.

2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie ścian m2

poz.12 m2 2 164,215
RAZEM 2 164,215

17
d.1.

2

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

poz.6 m 120,500
RAZEM 120,500

18
d.1.

2

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej m

poz.17 m 120,500
RAZEM 120,500

19
d.1.

2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji odgromowej szt.

2 szt. 2,000
2 szt. 2,000
3 szt. 3,000
2 szt. 2,000
2 szt. 2,000
1 szt. 1,000
2 szt. 2,000
1 szt. 1,000

RAZEM 15,000
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Ocieplenie przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,036 W/m*K gr. 15 cm do
ścian

m2

24*8,65+3,8*0,7*2*5+2,9*0,7*2*5+15,1*0,7+4,9*1,0/2*2 m2 269,970
-(1,3*1,5*6+1,3*1,7*6) m2 -24,960
33,34*8,8+3,8*0,7*2*8+2,9*0,7*2*8+24,2*0,7+4,9*1,0/2*2 m2 390,272
-(1,3*1,5*9+1,3*1,7*9) m2 -37,440
(12,6+3,0+23,95+6,0)*8,8+3,8*0,7*2*7+2,9*0,7*2*7+(12,45+3,0+23,8)*0,7+
4,9*1,0/2*6

m2 508,675

-(1,3*1,5*10+1,3*1,7*10+0,95*1,7*4+1,9*1,7+1,9*2,85) m2 -56,705
11,7*8,0 m2 93,600
-2,0*1,7*8 m2 -27,200
12,0*5,8 m2 69,600
-(1,76*1,7*2+1,8*1,7) m2 -9,044
18,6*5,8+2,5*2,3*2+5,4*2,3 m2 131,800
-(1,3*1,5*4+1,76*1,7*6) m2 -25,752
30,6*5,8+2,5*2,3*4+8,0*2,9+(10,3*2,7) m2 251,490
-(1,3*1,5*6+1,76*1,7*5+3,0*2,8) m2 -35,060
(18,2+6,0)*5,8+2,5*2,3*2+5,8*2,9 m2 168,680
-(1,3*1,5*4+1,7*1,76*6) m2 -25,752
12,0*8,8+3,8*0,7*2*2+2,9*0,7*2*2+5,9*0,7+4,9*1,0/2*2 m2 133,390
-1,3*1,5*8 m2 -15,600
24,25*8,8+3,8*0,7*2*6+2,9*0,7*2*6+18,2*0,7+4,9*1,0/2*6 m2 297,120
-(1,3*1,5*13+1,3*2,4) m2 -28,470
5,75*8,8 m2 50,600
-poz.21 m2 -28,410

RAZEM 2 050,804
21

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt poliuretanowych o współczynniku 0,022 W/m*K gr. 5 cm do
ścian

m2

11,0*3,15-3,0*2,08 m2 28,410
RAZEM 28,410

22
d.1.

2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,036 W/m*K gr. 2 cm do
ościeży

m2

((1,3+1,5*2)*6+(1,3+1,7*2)*6)*0,3 m2 16,200
((1,3+1,5*2)*9+(1,3+1,7*2)*9)*0,3 m2 24,300
((1,3+1,5*2)*10+(1,3+1,7*2)*10+(0,95+1,7*2)*4+(1,9+1,7*2)+(1,9+2,85*2))*
0,3

m2 36,090

(2,0+1,7*2)*8*0,3 m2 12,960
((1,76+1,7*2)*2+(1,8+2,6*2))*0,3 m2 5,196
((1,3+1,5*2)*4+(1,76+1,7*2)*6)*0,3 m2 14,448
((1,3+1,5*2)*6+(1,76+1,7*2)*5+(3,0+2,8*2))*0,3 m2 18,060
((1,3+1,5*2)*4+(1,7+1,76*2)*6)*0,3 m2 14,556
(1,3+1,5*2)*8*0,3 m2 10,320
((1,3+1,5*2)*13+(1,3+2,4*2))*0,3 m2 18,600

RAZEM 170,730
23

d.1.
2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z zaślep-
kami styropianowymi

szt.

poz.20*5 szt. 10 254,020
RAZEM 10 254,020

24
d.1.

2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

((1,3+1,5*2)*6+(1,3+1,7*2)*6)+8,65+15,1+3,8*2*5+1,8*2*5 m 133,750
((1,3+1,5*2)*9+(1,3+1,7*2)*9)+8,8+24,21+3,9*2*8+1,8*2*8 m 205,210
((1,3+1,5*2)*10+(1,3+1,7*2)*10+(0,95+1,7*2)*4+(1,9+1,7*2)+(1,9+2,85*2))*
0,3+8,8*2+(9,55+9,5+3,3)+3,9*2*7+1,8*2*7

m 155,840

(2,0+1,7*2)*8 m 43,200
((1,76+1,7*2)*2+(1,8+2,6*2))+8,0+2,52+3,05*2 m 33,940
((1,3+1,5*2)*4+(1,76+1,7*2)*6)+5,8*2+(2,52+3,05*2)*2+(1,8*2+2,0*2)*4+2,3*
2*3

m 121,200

((1,3+1,5*2)*6+(1,76+1,7*2)*5+(3,0+2,8*2))+5,8*2+2,3*2*4+2,9*2+10,3+3,0*
4+2,3*2*5

m 141,300

((1,3+1,5*2)*4+(1,7+1,76*2)*6)+5,8*2+(1,8*2+2,0*2)*4+2,3*2*3 m 104,320
(1,3+1,5*2)*8+5,9+3,8*2*2+1,8*2*2 m 62,700
((1,3+1,5*2)*13+(1,3+2,4*2))+18,2+3,8*2*6+1,8*2*6 m 147,400
8,8+(4,81+1,6*2)*2 m 24,820
poz.13 m 273,350

RAZEM 1 447,030
25

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.20 m2 2 050,804
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Ocieplenie przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.21 m2 28,410

RAZEM 2 079,214
26

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa m2

(244,35+0,7*2*28+1,6)*2,0 m2 570,300
RAZEM 570,300

27
d.1.

2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.22 m2 170,730
(4,81+1,6*2)*0,15*2 m2 2,403

RAZEM 173,133
28

d.1.
2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.25+poz.27 m2 2 252,347
RAZEM 2 252,347

29
d.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. ziarna do 2,0
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie
i powierzchnie poziome

m2

poz.25 m2 2 079,214
RAZEM 2 079,214

30
d.1.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. ziarna do 2,0
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm

m2

poz.27 m2 173,133
RAZEM 173,133

31
d.1.

2

KNR 4-01
0408-02
analogia

Montaż belek drewnianych - do istniejących belek - w celu odsunięcia pokry-
cia z dachówki

m

5,0*(17+4*5) m 185,000
5,0*(25+4*8) m 285,000
5,0*(10+10+4+4*7) m 260,000
5,0*(7+4*2) m 75,000
5,0*(19+4*6) m 215,000

RAZEM 1 020,000
32

d.1.
2

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

poz.7 m2 334,936
RAZEM 334,936

33
d.1.

2

KNR 0-15II
0517-02

Przybicie kontrłat i łat m2

poz.32 m2 334,936
RAZEM 334,936

34
d.1.

2

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

15,1 m 15,100
24,21 m 24,210
9,55+9,5+3,35 m 22,400
5,9 m 5,900
18,21 m 18,210

RAZEM 85,820
35

d.1.
2

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z kolo-
rze ceglasto czerwonym w koronkę

m2

poz.33 m2 334,936
RAZEM 334,936

36
d.1.

2

KNR 0-15II
0517-04

Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej m

1,0*5 m 5,000
1,0*8 m 8,000
1,0*7 m 7,000
1,0*2 m 2,000
1,0*6 m 6,000

RAZEM 28,000
37

d.1.
2

wycena indy-
widualna

Montaż wsporników pod płyty OSB pod opierzenia z rostawie do ok 30 cm szt.

54 szt. 54,000
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RAZEM 54,000

38
d.1.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB pod opierzenia m2

23,85*0,5+5,0*2*0,5 m2 16,925
33,34*0,5+5,0*2*0,5 m2 21,670
(12,6+3,0+23,95+5,9)*0,5+5,0*2*0,5*3 m2 37,725
17,7*0,15 m2 2,655
(2,8*2+5,65)*0,5 m2 5,625
(2,8*4+9,0)*0,5 m2 10,100
(2,8*2+6,3)*0,5 m2 5,950
12,0*0,5+5,0*2*0,5 m2 11,000
24,15*0,5+5,0*2*0,5 m2 17,075

RAZEM 128,725
39

d.1.
2

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej ( w tym parapety) m2

23,85*0,66+15,1*0,4+5,0*0,66*2+(2,06*0,33*5+2,0*0,33*2*5+0,5*0,25*2*5+
1,55*0,33*2*5+2,0*0,66*2*5)+1,3*12*0,4

m2 64,185

24,21*0,66+24,21*0,4+5,0*0,66*2+(2,06*0,33*8+2,0*0,33*2*8+0,5*0,25*2*8+
1,55*0,33*2*8+2,0*0,66*2*8)+1,3*18*0,4

m2 88,925

(12,45+24,8+3,0+5,86)*0,66+(9,23+9,2+3,06)*0,4+5,0*0,66*2*3+(2,06*0,33*
7+2,0*0,33*2*7+0,5*0,25*2*7+1,55*0,33*2*7+2,0*0,66*2*7)+(1,3*20+0,95*4+
1,9)*0,4

m2 112,898

17,7*0,4+2,02*8*0,4 m2 13,544
1,8*3*0,4 m2 2,160
(2,8*2+5,6)*0,66+(1,3*4+1,76*6)*0,4 m2 13,696
(2,8*4+9,0)*0,66+(1,3*7+1,76*5)*0,4 m2 20,492
(2,8*2+6,5)*0,66+(1,3*4+1,76*6)*0,4 m2 14,290
12,0*0,66+12,0*0,4+5,0*0,66*2+(2,06*0,33*2+2,0*0,33*2*2+0,5*0,25*2*2+
1,55*0,33*2*2+2,0*0,66*2*2)+1,3*8*0,4

m2 35,306

24,1*0,66+18,25*0,4+5,0*0,66*2+(2,06*0,33*6+2,0*0,33*2*6+0,5*0,25*2*6+
1,55*0,33*2*6+2,0*0,66*2*6)+(1,3*14)*0,4

m2 72,563

5,75*0,66+4,81*0,5*2 m2 8,605
RAZEM 446,664

40
d.1.

2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

poz.4 m 84,950
RAZEM 84,950

41
d.1.

2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m

poz.3 m 128,000
RAZEM 128,000

42
d.1.

2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2

(5,0+5,9)*1,1+5,9*0,4+1,45*1,1+4,2*1,1+13,0*1,1+5,5*1,1+8,0*0,4 m2 44,115
RAZEM 44,115

43
d.1.

2

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien m

11,7+13,5+21,0+34+21 m 101,200
RAZEM 101,200

44
d.1.

2

KNR 4-01
1212-25
analogia

Dwukrotne malowanie pasów podrynnowych m

11,7 m 11,700
RAZEM 11,700

45
d.1.

2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

23,35 m 23,350
34,34 m 34,340
12,95 m 12,950
7,7+7,3 m 15,000
14,0+6,5 m 20,500
24,1 m 24,100

RAZEM 130,240
46

d.1.
2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

24,35 m 24,350
34,34 m 34,340
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12,95 m 12,950
7,7+7,3 m 15,000
14+6,5 m 20,500
12,0 m 12,000
24,1 m 24,100

RAZEM 143,240
47

d.1.
2

KNR AT-04
0101-03

Warstwa z geowłókniny m2

24,35*0,5+1,0*0,7*4 m2 14,975
34,34*0,5+1,0*0,7*7 m2 22,070
12,95*0,5+1,0*0,7*2 m2 7,875
(7,7+7,3)*0,5 m2 7,500
(14+6,5)*0,5 m2 10,250
12,0*0,5+1,0*0,7*1 m2 6,700
24,1*0,5+1,0*0,7*5 m2 15,550

RAZEM 84,920
48

d.1.
2

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z otoczaków kamiennych m2

poz.47 m2 84,920
RAZEM 84,920

49
d.1.

2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek przy istniejących płytkach m

6,0+8,9+4,0+8,0+4,0+2,5+0,8*2+0,4*2+1,5*2+4,0+0,7+2,6 m 46,100
RAZEM 46,100

50
d.1.

2

KNR-W 2-02
20203-03

Malowanie elementów konstrukcji dachu - krokwie i podbitka m2

(13,0+20,0+32,0+20,0+7,0)*1,5 m2 138,000
RAZEM 138,000

51
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Demontaż obicia boków lukarn dachowych z gontu oraz ocieplenie fragmen-
tów ścian z wykonaniem warstwy zbrojącej i tynku elewacyjnego, z odsunię-
ciem o grubość ocieplenia rynny i rury spustowej oraz okapu dachu i wykona-
niem obróbek blacharskich na połączeniu z istniejącą dachówką

szt.

1+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 szt. 23,000
RAZEM 23,000

2 SALA, ŁĄCZNIK
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
52

d.2.
1

wycena indy-
widualna

Demontaż na czas robót elementów zamontowanych na ścianach i murkach
ogniowych budynków przeznaczonych do pozostawienia i monowny montaż
tych elementów po wykonaniu prac z dostosowaniem mocowania do projekto-
wanego ocieplenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

5,8*8,5+6,5*8,5+18,3*8,5+9,3*6,18 m2 317,574
 
12,25*5,3 m2 64,925
 
9,5*24,6 m2 233,700
 
12,15*6,84+23,75*9,45 m2 307,544
 
17,75*7,95 m2 141,113

RAZEM 1 064,856
54

d.2.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z ko-
szami zlewowymi

m

8,5+6,5+1,5*2+4,0 m 22,000
3,11 m 3,110
5,6*2 m 11,200
8,5*2 m 17,000
8,0 m 8,000

RAZEM 61,310
55

d.2.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

18,4 m 18,400
RAZEM 18,400
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56

d.2.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów m2

(18,4*0,6*2+5,0*0,5*2+2,0*0,33*2*6+6,2*0,5+5,75*0,5+5,75*0,5+1,5*0,33*2*
6+2,1*0,5*2*6)+(2,1*2+1,1*2+2,1*6+1,4*6+0,8*2)*0,25

m2 69,640

(12,25*0,4+12,25*0,5+2,0*0,4*2)+(4,9*5)*0,25 m2 18,750
24,6*0,5+3,0*0,3 m2 13,200
12,15*0,3+12,15*0,5+(2,0*2+1,1*2)*0,4*2+(1,5*14)*0,25 m2 19,930
(2,02*9+0,95*2)*0,25 m2 5,020

RAZEM 126,540
57

d.2.
1

KNNR-W 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej m

7,5 m 7,500
5,0 m 5,000
6,8 m 6,800
8,0 m 8,000

RAZEM 27,300
58

d.2.
1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

18,3*5,0-2,06*2,3*6+1,55*0,5*2*6 m2 72,372
RAZEM 72,372

59
d.2.

1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu m2

poz.58 m2 72,372
RAZEM 72,372

60
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Odstawienie od ściany budynku bramy z przebudową mocowań kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

61
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Odstawienie od ściany budynku wpustów rur spustowych szt.

2 szt. 2,000
1 szt. 1,000
2 szt. 2,000
2 szt. 2,000
1 szt. 1,000

RAZEM 8,000
62

d.2.
1

wycena indy-
widualna

Rozebranie opaski przy budynku mb

3,6 mb 3,600
24+12,15 mb 36,150
17,75 mb 17,750

RAZEM 57,500
63

d.2.
1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km z opłatą za utylizację

m3

poz.58*0,03 m3 2,171
poz.62*0,1*0,5 m3 2,875

RAZEM 5,046
2.2 OCIEPLENIE ELEWACJI
64

d.2.
2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

5,75*8,15+6,45*8,55+18,3*3,65+0,7*3,65*2*6+0,75*0,7*7+1,0*4,8+18,3*
4,85+2,8*0,9*2*6+6,17*9,3

m2 384,316

-(2,02*2,85) m2 -5,757
-(0,95*1,67*2+2,02*1,6*2+1,45*1,7*6+1,35*2,4*6+0,76*2,4*2) m2 -47,515
(2,02+2,85*2)*0,3 m2 2,316
((0,95+1,67*2)*2+(2,02+1,6*2)*2+(1,45+1,7*2)*6+(1,35+2,4*2)*6+(0,76+2,4*2)
*2)*0,15

m2 14,421

 
12,25*6,4 m2 78,400
-(1,23*2,2+1,51*2,15+3,6*4,15) m2 -20,893
(1,23+2,2*2)*0,65 m2 3,660
 
24,6*9,6 m2 236,160
-(1,5*2,8*4+1,0*1,7*2+0,8*2,05+0,9*2,05*2) m2 -25,530
(1,5*0,12*4+0,3*4,95*2*13+20,86*0,3) m2 45,588
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(12,15*6,85+23,72*8,44) m2 283,424
-(1,45*1,7*14+1,51*2,08*2) m2 -40,792
((1,45+1,7*2)*14+(1,51+2,08*2)*2)*0,15 m2 11,886
 
17,75*7,94 m2 140,935
-(2,02*1,6*9+0,95*1,7*2+2,06*2,85) m2 -38,189
((2,02+1,6*2)*9+(0,95+1,7*2)*2)*0,15+(2,06+2,85*2)*0,3 m2 10,680

RAZEM 1 033,110
65

d.2.
2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

5,75+6,4+18,6+0,7*2*6+6,32 m 45,470
12,4 m 12,400
24,6+0,3*2*13 m 32,400
12,3+23,72 m 36,020
17,75 m 17,750

RAZEM 144,040
66

d.2.
2

KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.64*20% m2 206,622
RAZEM 206,622

67
d.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km z opłatą za utylizację

m3

poz.66*0,03 m3 6,199
RAZEM 6,199

68
d.2.

2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie ścian m2

poz.64 m2 1 033,110
RAZEM 1 033,110

69
d.2.

2

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

poz.57 m 27,300
RAZEM 27,300

70
d.2.

2

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej m

poz.69 m 27,300
RAZEM 27,300

71
d.2.

2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji odgromowej szt.

2 szt. 2,000
3 szt. 3,000
1 szt. 1,000
2 szt. 2,000

RAZEM 8,000
72

d.2.
2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,036 W/m*K gr. 15 cm do
ścian

m2

5,75*8,15+6,45*8,55+18,6*3,65+0,85*3,65*2*6+0,75*0,7*7+1,0*4,8+18,6*
4,85+2,8*1,15*2*6+6,32*9,3

m2 403,231

-(2,02*2,85) m2 -5,757
-(0,95*1,67*2+2,02*1,6*2+1,45*1,7*6+1,35*2,4*6+0,76*2,4*2) m2 -47,515
 
12,25*6,4 m2 78,400
-(1,23*2,2+1,51*2,15+3,6*4,15) m2 -20,893
(1,23+2,2*2)*0,65 m2 3,660
 
24,6*9,6 m2 236,160
-(1,5*2,8*4+1,0*1,7*2+0,8*2,05+0,9*2,05*2) m2 -25,530
 
 
(12,3*6,85+23,72*8,44) m2 284,452
-(1,45*1,7*14+1,51*2,08*2) m2 -40,792
 
17,75*7,94 m2 140,935
-(2,02*1,6*9+0,95*1,7*2+2,06*2,85) m2 -38,189
-poz.73 m2 -11,520

RAZEM 956,642
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73

d.2.
2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt poliuretanowych o współczynniku 0,022 W/m*K gr. 5 cm do
ścian

m2

3,6*0,8*2*2 m2 11,520
RAZEM 11,520

74
d.2.

2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,036 W/m*K gr. 2 cm do
ościeży

m2

(2,02+2,85*2)*0,45 m2 3,474
((0,95+1,67*2)*2+(2,02+1,6*2)*2+(1,45+1,7*2)*6+(1,35+2,4*2)*6+(0,76+2,4*2)
*2)*0,3

m2 28,842

 
 
(1,5*0,12*4+0,3*4,95*2*13+20,86*0,3) m2 45,588
((1,45+1,7*2)*14+(1,51+2,08*2)*2)*0,3 m2 23,772
((2,02+1,6*2)*9+(0,95+1,7*2)*2)*0,3+(2,06+2,85*2)*0,45 m2 20,196

RAZEM 121,872
75

d.2.
2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z zaślep-
kami styropianowymi

szt.

poz.72*5 szt. 4 783,210
RAZEM 4 783,210

76
d.2.

2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

(2,02+2,85*2) m 7,720
((0,95+1,67*2)*2+(2,02+1,6*2)*2+(1,45+1,7*2)*6+(1,35+2,4*2)*6+(0,76+2,4*2)
*2)

m 96,140

3,65*2*6+1,8*2*6+9,3+3,65+18,6 m 96,950
 
(1,23+2,2*2)+(1,51+2,15*2)+(3,6+4,15*2)+1,1 m 24,440
 
 
(1,5*4+4,95*2*13+20,86+0,8+2,05*2+(0,9+2,05*2)*2)+5,6*2+1,2*4+9,01 m 195,470
 
((1,45+1,7*2)*14+(1,51+2,08*2)*2)+8,44+6,85 m 94,530
((2,02+1,6*2)*9+(0,95+1,7*2)*2)+(2,06+2,85*2) m 63,440
poz.65 m 144,040

RAZEM 722,730
77

d.2.
2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.72 m2 956,642
poz.73 m2 11,520

RAZEM 968,162
78

d.2.
2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa m2

44,68*2,0 m2 89,360
90,36*2,0 m2 180,720

RAZEM 270,080
79

d.2.
2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.74 m2 121,872
((1,51+2,15*2)+(3,6+4,15*2))*0,15 m2 2,657
(0,8+2,05*2+(0,9+2,05*2)*2)*0,15 m2 2,235

RAZEM 126,764
80

d.2.
2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.77+poz.79 m2 1 094,926
RAZEM 1 094,926

81
d.2.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. ziarna do 2,0
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie
i powierzchnie poziome

m2

poz.77 m2 968,162
RAZEM 968,162

82
d.2.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. ziarna do 2,0
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm

m2

poz.79 m2 126,764
RAZEM 126,764
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83

d.2.
2

KNR 4-01
0408-02
analogia

Montaż belek drewnianych - do istniejących belek - w celu odsunięcia pokry-
cia z dachówki

m

5,0*22 m 110,000
RAZEM 110,000

84
d.2.

2

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2

poz.58 m2 72,372
RAZEM 72,372

85
d.2.

2

KNR 0-15II
0517-02

Przybicie kontrłat i łat m2

poz.84 m2 72,372
RAZEM 72,372

86
d.2.

2

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

18,6 m 18,600
RAZEM 18,600

87
d.2.

2

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z kolo-
rze ceglasto czerwonym w koronkę

m2

poz.85 m2 72,372
RAZEM 72,372

88
d.2.

2

KNR 0-15II
0517-04

Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej m

1,0*6 m 6,000
RAZEM 6,000

89
d.2.

2
wycena indy-
widualna

Montaż wsporników pod płyty OSB pod opierzenia z rostawie do ok 30 cm szt.

12 szt. 12,000
80 szt. 80,000
60 szt. 60,000
72 szt. 72,000

RAZEM 224,000
90

d.2.
2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB pod opierzenia m2

(5,75+5,75+18,6+5,0*2+6,32)*0,5 m2 23,210
 
(12,4)*0,5 m2 6,200
 
24,6*0,5+3,5*0,15 m2 12,825
 
12,3*0,5+23,75*0,15 m2 9,713
 
17,75*0,15 m2 2,663
 
21,65*0,15 m2 3,248

RAZEM 57,859
91

d.2.
2

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej ( w tym parapety) m2

(18,4*0,75*2+5,0*0,75*2+2,0*0,33*2*6+6,6*0,75+5,75*0,5+5,75*0,5+1,5*
0,33*2*6+2,1*0,5*2*6)+(2,1*2+1,1*2+2,1*6+1,4*6+0,8*2)*0,4

m2 83,860

 
(12,4*0,4+12,4*0,66+2,0*0,4*2)+(4,9*5)*0,5 m2 26,994
 
24,6*0,66+3,0*0,3+(1,5*4)*0,25+3,5*0,4 m2 20,036
 
12,15*0,3+12,3*0,66+(2,0*2+1,1*2)*0,4*2+(1,5*14)*0,4+23,75*0,4 m2 34,623
 
2,02*0,4*9+0,95*0,4*2+17,8*0,4 m2 15,152
 
21,65*0,33 m2 7,145

RAZEM 187,810
92

d.2.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

poz.55 m 18,400
RAZEM 18,400
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Ocieplenie przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93

d.2.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m

poz.54 m 61,310
RAZEM 61,310

94
d.2.

2

KNR 2-02
0508-09

Kosze zlewowe szt.

1 szt. 1,000
1 szt. 1,000

RAZEM 2,000
95

d.2.
2

KNR 0-23
2611-01 +
KNR 4-01
0726-01 +
KNR 0-23
2612-06 +
KNR 0-23
0931-01 +
KNR 0-23
0931-02

Remont widocznych powierzchni murków ogniowych od strony dachu, zada-
szeń nad wejściami oraz filarów i płyt spoczników schodów z przyklejeniem
siatki i wykonaniem tynku

m2

(12,4*2+12,1*3+4,0+25,0)*1,0+2,0*1,1*2+(2,0+1,1*2)*0,15*2 m2 95,760
(3,0+2,4+2,5+4,2+2,1+1,5+4,5*2+0,3+3,0*2)*0,4 m2 12,400
0,5*4*2,0*4+0,5*4*4,1*2+4,2*2,1+5,5*2,5 m2 54,970

RAZEM 163,130
96

d.2.
2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2

(3,0+2,4+2,5+4,2+2,1+1,5+4,5*2+0,3+3,0*2+2,5*2)*1,1 m2 39,600
RAZEM 39,600

97
d.2.

2

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien m

17,75+23,85+20,5+3,0 m 65,100
RAZEM 65,100

98
d.2.

2

KNR 4-01
1212-25
analogia

Dwukrotne malowanie pasów podrynnowych m

poz.97 m 65,100
RAZEM 65,100

99
d.2.

2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

(3,0+37+21,5+36,0+17,75) m 115,250
RAZEM 115,250

100
d.2.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(3,0+37+21,5+36,0+17,75) m 115,250
RAZEM 115,250

101
d.2.

2

KNR AT-04
0101-03

Warstwa z geowłókniny m2

(3,0+37+21,5+36,0+17,75)*0,5 m2 57,625
RAZEM 57,625

102
d.2.

2

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z otoczaków kamiennych m2

(3,0+37+21,5+36,0+17,75)*0,5 m2 57,625
RAZEM 57,625

103
d.2.

2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek przy istniejących płytkach m

2,6+5,75+2,2+2,16+2,35+0,95*2 m 16,960
RAZEM 16,960
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Ocieplenie przedmiar POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 SZKOŁA, PRZEDSZKOLE

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

wycena indy-
widualna

Demontaż na czas robót elementów zamontowanych
na ścianach i murkach ogniowych budynków przezna-
czonych do pozostawienia i monowny montaż tych ele-
mentów po wykonaniu prac z dostosowaniem mocowa-
nia do projektowanego ocieplenia

kpl. 1,000

2
d.1.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2 1 925,197

3
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku wraz z koszami zlewowymi

m 128,000

4
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 84,950

5
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów m2 372,484

6
d.1.

1

KNNR-W 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej m 120,500

7
d.1.

1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2 334,936

8
d.1.

1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie da-
chu

m2 334,936

9
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Odstawienie od ściany budynku wpustów rur spusto-
wych

szt. 23,000

10
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Rozebranie opaski przy budynku mb 140,740

11
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 km z opłatą za utylizację

m3 17,085

1.2 OCIEPLENIE ELEWACJI
12

d.1.
2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 2 164,215

13
d.1.

2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m 273,350

14
d.1.

2

KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2 432,843

15
d.1.

2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 km z opłatą za utylizację

m3 12,985

16
d.1.

2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie ścian m2 2 164,215

17
d.1.

2

KNNR 5 0103-
01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na beto-
nie

m 120,500

18
d.1.

2

KNNR 5 0601-
04

Przewody instalacji odgromowej m 120,500

19
d.1.

2

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji odgromowej szt. 15,000

20
d.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,036
W/m*K gr. 15 cm do ścian

m2 2 050,804

21
d.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt poliuretanowych o współczynniku
0,022 W/m*K gr. 5 cm do ścian

m2 28,410

22
d.1.

2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,036
W/m*K gr. 2 cm do ościeży

m2 170,730

23
d.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych z zaślepkami styropianowymi

szt. 10 254,020
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Ocieplenie przedmiar POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
24

d.1.
2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 1 447,030

25
d.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 2 079,214

26
d.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa
warstwa

m2 570,300

27
d.1.

2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 173,133

28
d.1.

2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 2 252,347

29
d.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko-
nowego gr. ziarna do 2,0 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2 2 079,214

30
d.1.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko-
nowego gr. ziarna do 2,0 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do
30 cm

m2 173,133

31
d.1.

2

KNR 4-01
0408-02
analogia

Montaż belek drewnianych - do istniejących belek - w
celu odsunięcia pokrycia z dachówki

m 1 020,000

32
d.1.

2

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2 334,936

33
d.1.

2

KNR 0-15II
0517-02

Przybicie kontrłat i łat m2 334,936

34
d.1.

2

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m 85,820

35
d.1.

2

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką cera-
miczną karpiówką z kolorze ceglasto czerwonym w ko-
ronkę

m2 334,936

36
d.1.

2

KNR 0-15II
0517-04

Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski
kalenicowej

m 28,000

37
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Montaż wsporników pod płyty OSB pod opierzenia z
rostawie do ok 30 cm

szt. 54,000

38
d.1.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB pod opierzenia m2 128,725

39
d.1.

2

NNRNKB 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej ( w tym para-
pety)

m2 446,664

40
d.1.

2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powle-
kanej

m 84,950

41
d.1.

2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m 128,000

42
d.1.

2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

m2 44,115

43
d.1.

2

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien m 101,200

44
d.1.

2

KNR 4-01
1212-25
analogia

Dwukrotne malowanie pasów podrynnowych m 11,700

45
d.1.

2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m 130,240

46
d.1.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 143,240

47
d.1.

2

KNR AT-04
0101-03

Warstwa z geowłókniny m2 84,920
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Ocieplenie przedmiar POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
48

d.1.
2

KNR 2-31
0204-05 0204-
06

Nawierzchnia z otoczaków kamiennych m2 84,920

49
d.1.

2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek przy istniejących płytkach m 46,100

50
d.1.

2

KNR-W 2-02
20203-03

Malowanie elementów konstrukcji dachu - krokwie i
podbitka

m2 138,000

51
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Demontaż obicia boków lukarn dachowych z gontu oraz
ocieplenie fragmentów ścian z wykonaniem warstwy
zbrojącej i tynku elewacyjnego, z odsunięciem o gru-
bość ocieplenia rynny i rury spustowej oraz okapu da-
chu i wykonaniem obróbek blacharskich na połączeniu
z istniejącą dachówką

szt. 23,000

2 SALA, ŁĄCZNIK
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
52

d.2.
1

wycena indy-
widualna

Demontaż na czas robót elementów zamontowanych
na ścianach i murkach ogniowych budynków przezna-
czonych do pozostawienia i monowny montaż tych ele-
mentów po wykonaniu prac z dostosowaniem mocowa-
nia do projektowanego ocieplenia

kpl. 1,000

53
d.2.

1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2 1 064,856

54
d.2.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku wraz z koszami zlewowymi

m 61,310

55
d.2.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 18,400

56
d.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów m2 126,540

57
d.2.

1

KNNR-W 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej m 27,300

58
d.2.

1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2 72,372

59
d.2.

1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie da-
chu

m2 72,372

60
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Odstawienie od ściany budynku bramy z przebudową
mocowań

kpl 1,000

61
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Odstawienie od ściany budynku wpustów rur spusto-
wych

szt. 8,000

62
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Rozebranie opaski przy budynku mb 57,500

63
d.2.

1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 km z opłatą za utylizację

m3 5,046

2.2 OCIEPLENIE ELEWACJI
64

d.2.
2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 1 033,110

65
d.2.

2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m 144,040

66
d.2.

2

KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2 206,622

67
d.2.

2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 15 km z opłatą za utylizację

m3 6,199

68
d.2.

2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie ścian m2 1 033,110

69
d.2.

2

KNNR 5 0103-
01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na beto-
nie

m 27,300
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Ocieplenie przedmiar POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
70

d.2.
2

KNNR 5 0601-
04

Przewody instalacji odgromowej m 27,300

71
d.2.

2

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji odgromowej szt. 8,000

72
d.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,036
W/m*K gr. 15 cm do ścian

m2 956,642

73
d.2.

2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt poliuretanowych o współczynniku
0,022 W/m*K gr. 5 cm do ścian

m2 11,520

74
d.2.

2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,036
W/m*K gr. 2 cm do ościeży

m2 121,872

75
d.2.

2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych z zaślepkami styropianowymi

szt. 4 783,210

76
d.2.

2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m 722,730

77
d.2.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 968,162

78
d.2.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa
warstwa

m2 270,080

79
d.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 126,764

80
d.2.

2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 1 094,926

81
d.2.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko-
nowego gr. ziarna do 2,0 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2 968,162

82
d.2.

2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko-
nowego gr. ziarna do 2,0 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do
30 cm

m2 126,764

83
d.2.

2

KNR 4-01
0408-02
analogia

Montaż belek drewnianych - do istniejących belek - w
celu odsunięcia pokrycia z dachówki

m 110,000

84
d.2.

2

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2 72,372

85
d.2.

2

KNR 0-15II
0517-02

Przybicie kontrłat i łat m2 72,372

86
d.2.

2

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m 18,600

87
d.2.

2

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką cera-
miczną karpiówką z kolorze ceglasto czerwonym w ko-
ronkę

m2 72,372

88
d.2.

2

KNR 0-15II
0517-04

Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski
kalenicowej

m 6,000

89
d.2.

2
wycena indy-
widualna

Montaż wsporników pod płyty OSB pod opierzenia z
rostawie do ok 30 cm

szt. 224,000

90
d.2.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB pod opierzenia m2 57,859

91
d.2.

2

NNRNKB 202
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej ( w tym para-
pety)

m2 187,810

92
d.2.

2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powle-
kanej

m 18,400

93
d.2.

2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m 61,310
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Ocieplenie przedmiar POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
94

d.2.
2

KNR 2-02
0508-09

Kosze zlewowe szt. 2,000

95
d.2.

2

KNR 0-23
2611-01 + KNR
4-01 0726-01 +
KNR 0-23
2612-06 + KNR
0-23 0931-01 +
KNR 0-23
0931-02

Remont widocznych powierzchni murków ogniowych od
strony dachu, zadaszeń nad wejściami oraz filarów i
płyt spoczników schodów z przyklejeniem siatki i wyko-
naniem tynku

m2 163,130

96
d.2.

2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

m2 39,600

97
d.2.

2

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien m 65,100

98
d.2.

2

KNR 4-01
1212-25
analogia

Dwukrotne malowanie pasów podrynnowych m 65,100

99
d.2.

2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m 115,250

100
d.2.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 115,250

101
d.2.

2

KNR AT-04
0101-03

Warstwa z geowłókniny m2 57,625

102
d.2.

2

KNR 2-31
0204-05 0204-
06

Nawierzchnia z otoczaków kamiennych m2 57,625

103
d.2.

2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek przy istniejących płytkach m 16,960
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