

Lublin, 4 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy: KP-272-PNU-18/2023

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakim stanowi art. 3 ustawy pn. „**Usługa zaprojektowania, uruchomienia i utrzymania dostępu do Internetu w technologii bezprzewodowej Wi-Fi z wykorzystaniem posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieci kablowej oraz usługi eduroam dla Politechniki Lubelskiej**” odpowiada na pytanie dotyczące treści SWZ:

Pytanie:

W związku obowiązkiem uczestnictwem w wizji lokalnej wyznaczonej przez Zamawiającego na dzień 04.04.2023 r. Wykonawca prosi o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiają wykonawcy udział w jutrzejszej wizji. Z uwagi, iż Wykonawca chciałby złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o przychylenie się do powyższej prośby.

Odpowiedź:

W związku z faktem iż, postępowanie zostało opublikowane w dniu 17 marca 2023 r. na Platformie Zakupowej a termin wizji lokalnej był wyznaczony na dzień 4 kwietnia 2023 r. Wykonawca miał odpowiednią ilość czasu aby przygotować się organizacyjnie do wizji lokalnej. Zamawiający nie przewidział w treści SWZ dodatkowego terminu wizji lokalnej ze względu na równe traktowanie Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu i potrzebę zachowania zasady uczciwej konkurencji. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że wniosek o zmianę terminu przeprowadzenia wizji lokalnej wpłynął do Zamawiającego dnia 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 14:47, na kilkanaście godzin przed jej wyznaczonym terminem. W konsekwencji już z tego powodu zmiana terminu wizji lokalnej, wymagająca wprowadzenia stosownej zmiany SWZ, nie była możliwa.

Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

/-/ dr inż. Marcin Jakimiak