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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

*kkkkk *kkkkk

czes¢ opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Uchwata nr XXXVI1/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej osiedla Konikowo w Gnieznie,

» Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 t.j.),

» Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. z 2015r. , poz. 443),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 1409,
Z pozn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.2012.462 z
dnia 27 kwietnia 2012r.,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia

2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

Dz.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012r.,

Inwentaryzacja robocza,

Podktad geodezyjny — mapa zasadnicza w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem,

YV V V V

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

» Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno - garazowego Rejonu Drég
Wojewddzkich w Gnieznie w miejscowosci Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieznienski,
gmina Gniezno, na dziatce nr ewid. 56/7.

Projektowany budynek administracyjno - garazowy czesciowo jednokondygnacyjny oraz czesciowo
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji zelbetowo - murowanej, ze stropem i
stropodachem z ptyt kanatowych.

Projektowany obiekt zostanie zlokalizowany na terenach przeznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami pod zabudowe techniczno-produkcyjng oznaczong symbolem 1P w/w Uchwatg Rady

Miasta Gniezno.
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Projektowany obiekt zostanie podigczony do nastepujacych sieci infrastrukiury zewnetrznej:
projektowane przytagcze gazowe, istniejgcego przytacza kanalizacji ogélnosptawnej (odprawadzenie
sciekow bytowo-socjalnych oraz wod opadowych)m projektowane przytacze energetycznego oraz

istniejgce przytacza wodociggowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem dotyczy dziatki o numerze ewidencyjnym:
» Nr 56/7 o powierzchni catkowitej 0,2606 ha,
zlokalizowanej w miejscowosci Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieznienski,
gmina Gniezno.
Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno, Obreb ewid.: 0001 Gniezno.
Obecnie przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana.
W bezposrednim otoczeniu planowanego obiektu znajduja sie:
» od pétnocy — dz. nr ewid. 56/3 — dziatka budowlana zabudowana budynkami Inwestora
» od potudnia— dz. nr ewid. 31 — dziatka drogowa, ul. Wierzbiczany,
» od zachodu— dz. nr ewid. 94 — dziatka drogowa, Aleja W. S. Reymonta,
» od wschodu — dz. nr ewid. 56/1 — dziatka budowlana.

Uksztattowanie dziatki: teren jest ptaski, porosniety roslinnoscia niska.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

» Poziom 0.00 w budynku wynosi: 119,52 m n.p.m.
» Planuje sie przytagczenie obiektu do sieci miejskich:
o wodociggowej,
o energetycznej,
o gazowej,
o kanalizacji ogolnosptawne] (odptyw Sciekéw bytowo-socjalnych oraz  wéd
deszczowych),
» Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji zapewniona bedzie z drogi publicznej —
dz. o nr ewid. 94, Aleja W. S. Reymonta.
» Projektowane utwardzenia (dojscia i dojazdy) oraz powierzchnia biologicznie czynna dostosowane

zostang do rzednych istniejgcego terenu dziatki: ~ 119,20 m n.p.m.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Powierzchnia dziatki o nr ewid. 56/7 2.613,00m?2 100%
Powierzchnia zabudowy budynku 490,49m2 18,77%=55%
administracyjno-garazowego zg. z §15 ust. 1 pkt. 5 MPZP
Powierzchnia utwardzen 1149,60m? 44,00%

(dojscia i dojazdy)

Powierzchnia terenu biologicznie 972,91m?2 37,23%225%
czynnego zg. z §15 ust. 1 pkt. 6 MPZP

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:

Zgodnie z §22 pkt. 6 Uchwata nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2009r.
wymagane jest zapewnienie stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych w ilosci nie
mniejszej niz 3 stanowiska na kazde 100m® powierzchni uzytkowej w zabudowie techniczno-
produkcyjnej lub 3 stanowiska na 10 zatrudnionych.

Dla projektowanej inwestycji zapewniono tgcznie 20 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

na terenie dziatki inwestora.

Zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 z 2015 poz. 1422 z poz. zm.) wymagane
jest zapewnienie stanowiska przeznaczonego na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa.

Na terenie przedmiotowej dzialki zapewniono takze 1 stanowisko postojowe dla o0séb

niepetnosprawnych.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1, pkt. 1¢) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r.,
poz. 290 t.j.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu w rozumieniu art. 3, pkt. 20 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 t.j.) tj. budowy budynku administracyjno-
garazowego nie wykracza poza obszar dziatki o nr ewid. 56/7 w miejscowosci Gniezno, Aleje W.S.
Reymonta 32, powiat gnieznienski, gmina Gniezno, na ktérej zaprojektowano w/w obiekt i nie

wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu terenu dziatek sgsiednich.
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7. DANE Z ZAKRESU OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Dziatka, na terenie ktérej projektowana jest budowa budynku administracyjno-garazowego nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen Uchwaty nr
XXXVI11/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej osiedla
Konikowo w Gnieznie

8. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obiekt przy zastosowaniu kottdw grzewczych z emisjg zanieczyszczen, spetniajgcych kryteria
odpowiednich norm, spetnia warunki ochrony s$rodowiska. W/w obiekt ze wzgledu na funkcje
i wyposazenie nie wprowadza emisji hatasu i wibracji. W efekcie zatozonego programu uzytkowego
budynku, zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

Usuwanie odpadéw statych odbywac sie bedzie przez wywozenie. Jako $rednie wartosci jednostkowe
powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 0,3dm3 na 24h dla jednego pracownika. Odpady nalezy
gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach oprdznianych przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej terenu objetego opracowaniem nie stwierdzono
wystepowania roslin i zwierzat chronionych.

W przypadku wystgpienia w trakcie budowy koniecznosci wycinki istniejacego drzewostanu nalezy
dokonaé stosowanych uzgodnien z Wydziatem Ochrony Srodowiska wtasciwego Urzedu Administragii.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany budynek administracyjno-garazowy zalicza sie do ZLIILI.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

Niewymagane jest doprowadzenie drég pozarowych do budynkéw zaliczanych do niskich (N).

10. OPIS TECHNOLOGICZNY
10.1. CHARAKTER | RODZAJ PROWADZONEJ DZIALALNOSCI

Projektowany budynek administracyjno-garazowy podzielony jest na dwie czesci:
1. Garazowa (jednokondygnacyjna) - 2 stanowiska garazowe dla pojazdu typu Unimog,
1 stanowisko garazowe dla ciggnika z przyczepg oraz 2 stanowiska garazowe dla
samochodoéw osobowych oraz 2 magazyny.
2. Administracyjna (dwukondygnacyjna) - na parterze pomieszczenia socjalne dla pracownikéw
fizycznych oraz pomieszczenie techniczne, na pietrze pomieszczenia biurowe oraz socjalne

dla pracownikoéw biurowych.
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10.2. PRZEWIDYWANA WIELKOSC ZATRUDNIENIA

W budynku administracyjno-garazowy przewiduje sig zatrudnienie ok. 20 os6b (ok. 4 pracownikdéw
fizycznych + ok. 16 pracownikéw biurowych)

11. DZIALKA NIE ZNAJDUJE SIE NA TERENACH SZKOD GORNICZYCH

Opracowat:

Projektant Gtéwny - Konstruktor:

inz. Daniel Gérczyriski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Architekt:

mgr inz. arch. Grzegorz Mojs

upr. bud. nr. 62/97/Lo

Architekt sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Przemystaw Matysiak

upr. bud. nr. 56/97/Lo

Konstrukior sprawdzajacy:

mgr inz. Przemystaw Pytel

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001
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Szamotuty, dnia 11 lipca 2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 t.j.) oswiadczam, ze projekt budowlany-branzy architektoniczno-konstrukcyjnej, dotyczacy
inwestycji polegajacej na budowie budynku administracyjno-garazowego Rejonu Drdég Wojewodzkich
w Gnieznie w miejscowosci Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieznienski, gmina Gniezno,
na dziatce o nr ewid. 56/7 zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Gtéwny - Konstruktor:

inz. Daniel Gérczyriski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Architekt:
mgr inz. arch. Grzegorz Mojs

upr. bud. nr. 62/97/Lo

Architekt sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Przemystaw Matysiak

upr. bud. nr. 56/97/Lo

Konstrukior sprawdzajacy:

mgr inz. Przemystaw Pytel

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DOTYCZACA
BUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAZOWEGO
REJONU DROG WOJEWODZKICH W GNIEZNIE

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

ADRES BUDOWY: Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, dz. nr ewid. 56/7
Powiat: gnieznienski, gmina: Gniezno
Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno
Obreb ewid.: 0001 Gniezno
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1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:
» Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpieczenstwa

» Woykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢é co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na catym terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
oswietlenia. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie
zagrozonej upadkiem przedmiotow z wysokosci zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Doraznie
do komunikacji pionowej stosowac drabiny przystawne w petni sprawne i posiadajace certyfikaty
0 wysokosci 0,75m ponad poziomem, na ktéry prowadza.

Drogi komunikacyjne dla wédzkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczone;
na wysokosci 1,10m

Wolng przestrzen pomiedzy deskga kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osoba postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej

niz 6,0m.
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Wokét budynku w odlegtosci 6,0m od sScian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone zostang strefy
niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly czas okres zagrozenia upadkiem
przedmiotu z wysokosci.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkdédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.
Instalacja rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinna byé zaprojektowana i wykonana
oraz utrzymywana i uzytkowania w taki sposdb, aby nie stanowita zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatdw lub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

» 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1KV,

» 5,0m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajagcym 30KV

» 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV

>

30,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone
w sygnalizator napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nie upowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci
izolacji tych urzgdzen co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

» Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,
» Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przed ponad miesiac,

» Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celdéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:
» 120l — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskow,
» 90l — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60l w przypadku korzystania
Z natryskow,

» 30l — przy pracach nie wymienionych w pkt ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcego polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place, itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkoéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w cigagu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do
dnia 31marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25°C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne- szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzagdzen higieniczno —
sanitarnychinwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni, gdy na terenie budowy roboty

budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych.
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W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,

jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:
> jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m® powierzchni na kazdego
z pracownikdw jednoczesnie spozywajgcych positek,
» pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie

nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobdéw.
Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywa¢ w magazynach
tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki,
paliwo do zageszczarki itp.) przechowywaé w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym
w obrebie zaplecza budowy. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé¢ miejsca sktadowania materiatow
tatwopalnych i miejsca, w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.
Transport pionowy materiatbw budowlanych powinien odbywa¢ sie przy pomocy wyciggu
przysciennego WBT. Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed
upadkiem a w przypadku braku mozliwo$ci ich zastosowania uzywac¢ indywidualnego sprzetu ochrony
przed upadkiem. Miejsce i spos6b mocowania linek asekuracyjnych wskazywaé bedg pracownicy
nadzoru budowy.
Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatac;ji
nalezy zapewni¢ ich petng sprawnosé i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostéw w granicach
dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty
winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku (potkniecie pracownika).
Przy pracach transportowych materiatéw z dachu nalezy opuszcza¢ je sukcesywnie i na biezgco na
linkach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ w obrebie pracy koparek i sprzetu
do transportu pionowego. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy tzw. bialy montaz) oraz
materiaty pomocnicze moga by¢ przenoszone recznie.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10-warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

» 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie skiadowanych materiatbw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw (oznakowane
miejsca), ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych. Roboty pozarowe - niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiednigj
odlegtosci od materiatdw palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo -
niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p. poz.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajagcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw sSwiezego powietrza. Nie moze ona

powodowaé przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brakprzykrycia wykopu),

» zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przedobsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

» potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub wmiejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreslajgcego potozenie instalaciji
i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

» elektroenergetyczne,

* gazowe,

» telekomunikacyjne,

» cieptownicze,

» wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga

by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wykopy nalezy wykona¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i oporeczowaniem. Pracujacy ubijarka/zasypy/ winni zmienia¢ sie co 30 minut.

Wykopy powinny zosta¢ oznaczone (wydzielone)/ tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych w odlegto$ci 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas,
gdy:

roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

YV V V V

wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

» gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

» w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowang. Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokét dzwigdw,

wyciagu i koparki.
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3. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych
na ptyty balkonowe);

» przygniecenie pracownika elementami stalowymi podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tji. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony
06,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogag byéwykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjgorganizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.Przebywanie oséb na goérnych ptaszczyznach
Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszychkondygnacjach, znajdujacych sie

bezposrednio pod kondygnacjg na ktérej prowadzone sa roboty montazowe, jestzabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
» przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
» przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg

wymaganegoprzepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest
w szczegOlnosci:

» przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub

» wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

» sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiemzurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowa¢ wylgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdélnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podkiadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatéw lub

wyrobow jest zabronione.
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Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
» krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

» pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy
w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli
linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa Ilub paséw
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkoéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).
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Roboty wykohczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70",
~STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC",
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych,przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W  przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsc¢
dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykohnczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan skiadanych typu
~WVarszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Zabezpieczy¢ otwory w stropach, otwory dla klatki schodowej lub otwory w Scianach zewnetrznych
budynku. Wydzieli¢ i oznakowa¢ rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy
narzucie mechanicznym zapraw.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podfogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢é przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich stabilno$c.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy¢ instalacje elektryczng! stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
prgdem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy
powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

» gogle lub przytbice ochronne,

» hetmy ochronne,

> rekawice wzmocnione skora,

» obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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5. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
» pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
» potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Obstuga maszyn i urzgdzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Stanowiskapracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw
z wysokosci. Nabiezgco utrzymywac urzgdzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewniaé biezgca
ich konserwacje.Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane iobstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacychsystemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na tereniebudowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinienudostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg Ilub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,

kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowympowinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:
» zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

» ostoniete w okresie zimowym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
» szkolenie wstepne,

> szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikbéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracag na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogé6lnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 -miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkéw.
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM yA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownikbudowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lubzdrowia pracownikow.

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym - rozbudowa istniejgcej hali -
orazdwukondygnacyjnym -zmiany funkcjonalne i konstrukcyjne istniejgcej hali. Wszystkie materiaty
zastosowane w projekcie sadopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty
PZH oraz znak B. W przypadku brakuatestow dla ktéregos z wymienionych materiatbw nalezy,

w porozumieniu z projektantem zastosowac zamiennik.

Zakres rob6t w czasie ktérych wystepuje szczegdlne zagrozenie dla pracownikéw:
» roboty w wykopach fundamentowych,
» roboty na wysokosci,
> betonowanie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét oraz miejsce i czas wystepowania.

Roboty ziemne:
wykopy fundamentowe,szalowanie, zbrojenie, zalewanie przy pomocy pompy lub recznie, izolacja,

zbrojenie,wykopy pod przytacza wody i kanalizacji, zasypywanie wykopdw spycharka,filowanie
ptaszczyzny terenu polegajace na przemieszczaniu gruntu za pomocag ciezkiego sprzetu

mechanicznego.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

potracenie pracownika przez sprzet zmechanizowany, obsuniecie sie skarpy wykopu, wpadniecie

pracownika do wykopu, rozerwanie szalunku podczas uzycia pompy, roboty murarskie-montazowe.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

potracenia spadajgcymi fragmentami $cian, zapylenie pytem, zaprészenie oczu odpryskami, roboty
na wysokosci, szalowanie, zbrojenie, murowanie, ocieplenie, deskowanie,montaz instalacji
wentylacyjnych, montaz instalacji elektrycznych, pokrycie dachu, obrébki blacharskie, montaz

odwodnienia dachu.
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Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

upadek pracownika z wysokosci, uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem, prace
transportowe, transport materialtdbw budowlanych na pomosty robocze dla rob6t wewnetrznych,

transport gruzu, transport pokrycia i przyboréw z pokryciem zwigzanych.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

uderzenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy, uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem
z wysokosci, eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokiadnie przeszkoli¢ pracownikédw odnosnie wykonywanych
przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢é osoba posiadajgca wtasciwe sSwiadectwo
kwalifikacyjne SEP. Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowe pradowe

oraz muszg by¢ uziemione. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem:

* rozprowadzenie energii po placu budowy,

» obstuga urzgdzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

porazenie prgdem elektrycznym, urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen,
nadmierny hatas i wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu, komunikacja na placu budowy. Ciagi

piesze i drogi kotowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenie dla zycia i zdrowia:

upadek lub potrgcenie pracownika podczas przejscia po placu budowy, upadek w czasie schodzenia
lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysokosci.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy: niewtasciwa ogdélna organizacja pracy

* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

* niewlasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

» brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

» tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

» brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,
» dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
* niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

* nieodpowiednie przejscia i dojscia,

» brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy: niewtasciwy stan czynnika materialnego:
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wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw.

Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

Wady materiatlowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

>

>

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem, organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
przechowywaé dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzgdzen technicznych,

w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien okreslic dokfadny stan zatrudnienia

i przelicznik osobowy, o ile stwierdzi, ze jest wymagany.

Na podstawie:

>

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej,

PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA...........



Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,
» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie

technologii,materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkow
powinny wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Zgodnie z §3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia, kierownik budowy, zobowigzany jest sporzadzi¢ przed

rozpoczeciem budowy plan ,,bioz”, okreslajac warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

Opracowat:

Projektant Gtéwny - Konstruktor:

inz. Daniel Gérczyriski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Architekt:
mgr inz. arch. Grzegorz Mojs

upr. bud. nr. 62/97/Lo

Architekt sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Przemystaw Matysiak

upr. bud. nr. 56/97/Lo

Konstrukior sprawdzajacy:

mgr inz. Przemystaw Pytel

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001
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*+OPIS TECHNICZNY***

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno-garazowego.

1.2. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektowany budynek administracyjno-garazowy podzielony jest na dwie czesci:

1. Garazowa (jednokondygnacyjna) - 2 stanowiska garazowe dla pojazdu typu Unimog, 1
stanowisko garazowe dla ciggnika z przyczepg oraz 2 stanowiska garazowe dla samochodow
osobowych oraz 2 magazyny.

2. Administracyjna (dwukondygnacyjna) - na parterze pomieszczenia socjalne dla pracownikéw
fizycznych oraz pomieszczenie techniczne, na pietrze pomieszczenia biurowe oraz socjalne

dla pracownikoéw biurowych.

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

» ilos¢ kondygnacji naziemnych - czesciowo 1. i czesciowo 2 kondygnacije

*  max wysokos¢ budynku - 7,32m < 15,0m (zg. z §15 ust.1 pkt.7 MPZP)

» kat nachylenia gtéwnych potaci dachu - 2% - dachy ptaskie (zg. z §15 ust.1 pkt.8 MPZP)

* wymiary zewnetrzne budynku - 34,30x14,30m

1 | POWIERZCHNIA UZYTKOWA | KUBATURA

PARTER
1.1 Komunikacja 20,16 m?
1.2 Biuro 11,57 m?
1.3 Pomieszczenie techniczne 14,83 m?
1.4 Jadalnia 11,71 m?
1.5 Szatnia 9,14 m?
1.6 tazienka 9,22 m?
1.7 Magazyn 1 17,32 m?
1.8 Magazyn 2 80,50 m?
1.9 Stanowisko garazowe 20,91 m?
1.10 Stanowisko garazowe 43,29 m?
1.11 Stanowisko garazowe 54,74 m?
1.12 Stanowisko garazowe 62,83 m?
1.13 Stanowisko garazowe 62,83 m?

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 419,05 m?

KUBATURA PARTERU 346,39 m?3
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PIETRO
2.1 Komunikacja 25,55 m?
2.2 Biuro 11,64 m?
2.3 Biuro 9,62 m?2
2.4 Zimowe utrzymanie drég (Dyzurka) 9,62 m?
25 Sekretariat 9,33 m?
2.6 Biuro Z-cy kierownika 16,85 m?
2.7 Biuro Kierownika 16,85 m?
2.8 Sala konferencyjna 22,39 m?
2.9 Jadalnia 9,70 m?
2.10 tazienka 9,55 m?
2.11 Archiwum 25,70 m?
2.12 Serwer 2,14 m?
2.13 Biuro 10,15 m?
2.14 Biuro 10,45 m?
215 Biuro 10,45 m?
2.16 Biuro 11,34 m?
217 tazienka 8,78 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA 220,11 m?
KUBATURA PIETRA 572,29 m?3
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 639,16 m?
RAZEM KUBATURA BUDYNKU 2284,77 m3

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano jako niepodpiwniczony, w konstrukcji zelbetowo - murowanej, ze stropem i

stropodachem z ptyt kanatowych, z dachem ptaskim o spadku 2%.

3. DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Obiekt zaprojektowano w konstrukgji zelbetowo — murowanej. Sciany murowane z bloczkéw z betonu
komoérkowego odmiany 600, gr. 24cm (Sciany nosne — zewnetrzne i wewnetrzne) i gr. 12cm (Sciany
dziatowe — $ciany wewnetrzne). Strop z ptyt kanatowych sprezonych gr. 24cm. Budynek posadowiony

bezposrednio za pomoca taw fundamentowych.
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3.1.1.NORMY | STREFY KLIMATYCZNE

— obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B-02010/Az1- |l strefa

— obcigzenie wiatrem wg PN - 77/B -02011- | strefa

- posadowienie fundamentéw wg PN — 81/B — 03020 — przemarzania gruntu Hz=0,80m
— obcigzenia uzytkowe wg PN — 82/B — 02003

— obcigzenia state wg PN — 82/B — 02001

3.1.2. ZALOZENIA | PODSTAWY OBLICZEN:

Obcigzenia charakterystyczne w kN/mz:

- obcigzenie $niegiem strefa 2 0,90
- obcigzenie wiatrem strefa 1 0,30
- obcigzenie uzytkowe stropu 2,00

3.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Wspoétczynniki przenikania ciepta U [W/m2K] przez przegrody budowlane

- Sciany zewnetrzne U=0,23W/m2K
- podtoga na gruncie U=0,30W/m2K
- dach U=0,18W/m2K
- okna U=1,10W/m2K
- drzwi wejsciowe U=1,50W/m2K

3.3. ROzWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.3.1. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA - OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 27.04.2012, Poz. 463. ),

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone w oparciu o badania geotechniczne podtoza gruntowego
opracowane przez mgr Mateusz Manka, upr. geol. XI/9/2012, Xl11/10/2012, oraz mgr Robert Wrébel,
upr. geol. X1/40/2015, opracowana w 06-2017 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.98r. Dz. U. nr
126 poz. 829 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

istniejgce warunki zakwalifikowano jako ztozone z wymogiem biezgcej kontroli oraz odebrania po
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wykonaniu i zageszczeniu nasypdw przez uprawnionego geologa (mozliwos¢ wystepowania gruntow
luznych). Projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej i posadowiono na betonowych
tawach fundamentowych. Z uwagi na strefe przemarzania gruntu posadowienie fundamentéw
zaprojektowano minimum 0,8 m ponizej terenu projektowanego. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno —
materiatowe oraz sposéb posadowienia podano w ponizszym opisie szczegétowym.

Grunty nasypowe tj. nasyp niekontrolowany nalezy wymieni¢ na grunty i materiaty dopuszczone do
budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Ze wzgledu na wystepowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowa oraz istniejgcych starych fundamentéw
w obszarze lokalizacji budynku otwory zostaty wykonane poza obrysem projektowanej lokalizaciji
budynku.

W otworach 1ai2a w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku stwierdzono
wystepowanie nasypdw niebudowlanych migzszosci 2 m, ktérych nie przewiercono.

Z uwagqi na powyzsze glebokosé zalegania warstwy nasypdw nie budowlanych gruntu

podlegajaceqo wymianie ha obechym etapie nie jest mozliwa do okreslenia.

W przypadku odkrycia w wykopach warunkéw gruntowych odbiegajacych od opisanych

powyzej nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem i geologiem celem dokonania ewentualnych
korekt.

Projektowana lokalizacja oraz rzedna posadowienia budynku wymusza koniecznos¢ wykonania
wymiany gruntu polegajacej na usunieciu warstwy nasypu niekontrolowanego i nawiezienie warstwy
gruntu - piaskéw s$rednich i pospétek oraz zageszczenie warstw do stopnia ID=0,6 pod nadzorem
geologicznym.

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych

w gornej strefie podtoza wymienianego gruntu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu
przy wymianie gruntu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98, Wykonawca
powinien dogescic podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia 0,98 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Ogélne zasady wymiany gruntéw

W celu zapewnienia rownomiernego osiadania wymienianego gruntu nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Wymine gruntu nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych czyli takich jak
do budowy nasypow. Wbudowywany grunt powinien by¢ wznoszone réwnomiernie na catej
szerokosci. Dla dolnych warstw wskaznik réznoziarnistosci U = 3,0.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Gorng warstwe, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o

wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 x 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U = 5.
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d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
przygotowane miejsce . Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem

jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych betonowych.

Rzedna posadowienia spodu taw fundamentowych jest stata i wynosi — 1,12m w stosunku do poziomu
posadzki parteru budynku = 0.00 m. Ze wzgledu na projektowang rzedng parteru budynku,
projektowane rzedne terenu okalajgcego budynek oraz na rzedng terenu istniejgcego, a takze ze
wzgledu na istniejgce w rejonie budynku warstwy gruntowe (warstwa nasypu niekontrolowanego
migzszosci min.2,00 m) nalezy na catej powierzchni pod fundamentem budynku dokona¢ wymiany
gruntu polegajgcej na usunieciu istniejgcych warstw nasypédw niekontrolowanych do osiggniecia
warstw gruntu nosnego oraz nawiezieniu piskow srednich, zwirdw i pospétek z zageszczenie do
ID=0,6 pod nadzorem geologicznym (badanie stopnia zageszczenia po wymianie gruntu potwierdzic¢
wpisami do Dziennika Budowy).

3.3.2. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOZJI GORNICZEJ — NIE DOTYCZY

3.3.3. FUNDAMENTY BUDYNKU

» Lawy fundamentowe — wykona¢ wg rzutu fundamentéw (rys. K1), tawy o wymiarach
60x40cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone konstrukcyjnie podtuznie 412 ze stali A-IlIN oraz
strzemionami @6 co 25 cm ze stali A-O (St0S). Pod tawy wykona¢ polewke z betonu B10
grubosci 5 cm.

> Sciany fundamentowe — wykonaé z bloczkéw zwirowo-betonowych gr. 25cm na zaprawie
cementowejalternatywnie mur zelbetowy gr. 24cm z betonu C20/25 W8,

> Podloga na gruncie:
czes¢ administracyjna - szlichta cementowa gr. 6 cm zbrojona siatkg ®4,5mm 10x10cm
(dylatacje co 2,5m), 1 x folia PE gr. 0,05cm, na podkfadzie ze styropianu posadzkowego EPS-
100 038 gr. 10cm, 1xfolia PE gr. 0,05cm, betonu C8/10 gr. 10cm oraz zageszczonej podsypki
piaskowo - zwirowej gr. 20cm.
czes¢ garazowa - beton C25/30 gr.15cm zbrojony widknem stalowym, 2x folia PE gr. 0,05¢cm,
beton C8/10 gr. 10cm oraz zageszczona podsypka piaskowo - zwirowa gr. 20cm, dodatkowo
pomiedzy betonem a warstwg mieszanki piaskowo-zwirowej wykona¢ opaske wewnetrzng o
szerokosci 1m ze styropianu EPS PARKING gr.5cm (zg. z czesciag rysunkowa)

Uwaga 1
Poziom posadowienia fundamentéw i ich wymiary zostaty okreslone na rzucie fundamentéw

(rys. K1) i przekrojach (rys. A3, A4 i A5).

Uwaga 2
Przestrzen pomiedzy fundamentami pod cata posadzkg wypetni¢ zageszczong podsypkg piaskowo -

zwirowa.
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Uwaga 3
Sciany fundamentowe przed zasypaniem nalezy ocieplié styropianem, np. AQUA EPS gr. 10cm.

Uwaga 4
Po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ wokot budynku opaske z kamienia o szerokosci

min. 80cm (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) zapobiegajacag wnikaniu wéd opadowych

w grunt w bezposrednim sgsiedztwie fundamentow.

Uwaga 5
Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

3.3.4. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600
0 grubosci 24cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Na $cianach murowanych pod oparcie
nadprozy prefabrykowanych wykona¢ podmurowke z min. trzech warstw cegly ceramicznej petnej
kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5. Termoizolacje $cian zewnetrznych stanowic
bedzie styropian EPS-040 FASADA, gr. 15cm.

3.3.5. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 o grubosci
24cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j.

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 12cm
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej alternatywnie na zaprawie cementowo - wapienne;.

Pod oparcie nadprozy prefabrykowanych wykona¢ podmuréwke z min. trzech warstw cegty
ceramicznej petnej kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5.

W miejscu styku czesci garazowej z czescig administracyjng, sciane wewnetrzna gr. 25cm od strony

czesci garazowej nalezy ociepli¢ styropianem EPS-040 FASADA, gr. 10cm (zg. z czescig rysunkowa).
3.3.6. KONSTRUKCJA STROPU/STROPODACHU

Zaprojektowano strop i stropodach z ptyt kanatowych prefabrykowanych o nosnosci wg. obliczen
statycznych oraz projektu wykonawczego. Dilugosci ptyt oraz kierunki oparcia wg. przedstawionego
rysunku konstrukcyjnego nr K2 i K8, grubos¢ 24cm, z kanatami o srednicy 17,8cm i szerokosci
modularnej 90, 120 i 150cm. Gtebokos¢ oparcia ptyt na podporze wynosi min 8cm. Plyty nalezy
opiera¢ na warstwie zaprawy cementowej grubosci 3cm. Na scianach nosnych nalezy wykonaé
wience zelbetowe, wience wykona¢ wg rysunkdéw architektoniczno-konstrukcyjnych nr A3, A4, A5, K2
i KS.
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Uwaga 1
Strop nalezy wykonywac réwniez zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.

Uwaga 2
Przed zamoéwieniem plyt kanatowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Uwaga 3
W pomieszczeniach mokrych, pomiedzy warstwg styropianu i wylewki betonowej wytozyé

dodatkowo folie PE.

Uwaga 4
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z betonu C20/25. Prety zbrojenia gtéwnego -

stal Alll 34GS, zbrojenie rozdzielcze - strzemiona — stal A0 St0S-b.

Uwaga 5
Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

3.3.7. SCHoODY

Schody dwubiegowe o szerokosci biegu 131cm i szerokosci spocznika 150cm w konstrukciji
zelbetowej monolitycznej. Ptyty biegowe wykonac¢ z betonu C20/25. Zbrojenie gtéwne ptyt ze stali
klasy AlIIN, prety zbrojenia rozdzielczego — stal AllIN. Wykonanie wg odrebnego opracowania projektu

wykonawczego.

Uwaga 1
Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

3.3.8. NADPROZA

Nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi $cian konstrukcyjnych wykona¢ nadproza
strunobetonowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych nadprozy o podobnych parametrach. Minimalne
oparcia nadproza - 12,5 cm.

Dodatkowo w osi 5, 6 i 7 projektuje sie podciagi zelbetowe

Pod oparcie nadprozy prefabrykowanych wykona¢ podmuréwke z min. trzech warstw cegty

ceramicznej petnej kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5.

Uwaga 1
Lokalizacja oraz dtugo$¢ zastosowanych nadprozy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi nr K2 i

KS.
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Uwaga 2
Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

4. ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU

4.1.1ZO0LACJE

4.1.1.1ZOLACJE TERMICZNE

« Sciany fundamentowe — styropian AQUA EPS, gr. 10cm, klejone na klej,

« Sciany zewnetrzne — styropian EPS-040 FASADA, gr. 15cm, klejone na klej,

« Sciany wewnetrzna gr. 25cm w miejscu styku czesci garazowej z czeécig administracyjng —
styropian EPS-040 FASADA, gr. 10cm, klejone na klej,

» Strop pomiedzy czescig garazowa z cze$cig administracyjng - styropian EPS-040 FASADA,
gr. 10cm, klejone na klej,

» Dach ptaski — PIR gr. 12cm + kontrspadki styropianowe.

4.1.2. |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

* posadzka na gruncie — czes¢ garazowa - 2xfolia PE, cze$¢ administracyjna - 1x gr. 0,05cm pod i nad
styropianem
« strop — folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm,
= dodatkowo w pomieszczeniach mokrych, pomiedzy warstwg izolacji akustycznej ze styropianu
i wylewki betonowej — 2x folia PE gr. 0,02 cm.

« stropodach — folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm,

4.2.POKRYCIE DACHU

Jako poszycie dachu zaprojektowano membrane gr. 0,15¢cm.

4.3. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny @120 tytan-cynk, rury spustowe @100 tytan-cynk mocowane do $ciany uchwytami wg systemu

producenta. Alternatywnie mozna zastosowac rury oraz rynny PCV.
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4.4. ODPROWADZENIE WODY Z DACHU

Zaprojektowano odprowadzenie w postaci spadkéw dachowych. Woda odprowadzana z dachu
za pomocg systemu rynien oraz rur spustowych zostanie odprowadzona do kanalizaciji

ogoblnosptawnej na terenie dziatki Inwestora.

4.5. KOMINY

W budynku zaprojektowane zostaty kominy dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne z systemowych
pustakow. Wewnatrz budynku, w pomieszczeniach takich jak: tazienki, pomieszczenia gosp. kominy

nalezy obmurowac cegtg ceramiczna petng lub obudowaé suchg zabudowa.

4.6. OBROBKI

Obrébki blacharskie wykona¢ wokot kominéw z blachy tytan-cynk, powlekanej lub malowanej
proszkowo, w kolorze pokrycia dachu.

4.7. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Okna zaprojektowano z pcv szklone szybg zespolong z powitokg niskoemisyjng o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,1 W/m?K. Okna potaciowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m?K.
Drzwi wewnetrzne z ptyty MDF, drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne.
Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych U=1,5 W/m?K.

4.8. PARAPETY

» Zewnetrzne — wykonane z ptytek klinkierowych parapetowych.

» Wewnetrzne — wykonane z granitu alternatywnie z PCV.

4.9. WYKONCZENIE WNETRZA

Whnetrza wykonac¢ indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania pomieszczen oraz

innych elementéw budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

Uwaga 1
Szczego6towe rozwigzania wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

4.10. TYNKI WEWNETRZNE

Wykonac tynki cementowo-wapienne alternatywnie gipsowe zatarte na gtadko. W pomieszczeniach
mokrych — ptytki ceramiczne do wysokosci przynajmniej 2m.
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Uwaga 1
Szczego6towe rozwigzania wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

4.11. MALOWANIE

W pomieszczeniach budynku malowaé farbami akrylowymi wewnetrznego stosowania.

Uwaga 1
Szczegobtowe rozwigzania wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

4.12. SUFITY PODWIESZANE

Sufity mocowane zaprojektowano na wysokosci) 3,20m (parter) i 2,60m (pietro). Wykonane w oparciu
0 niepalne systemy modutowe, z paneli z wetny prasowanej o wym. 60x60cm, na ruszcie z profili
stalowych ocynkowanych. Uwzglednia sie widoczng kratownice taczen paneli oraz mozliwosé
wyjmowania ptyt w celu zapewnienia dojscia serwisowego do urzgdzen montowanych w przestrzeni

nadsufitowe;j.

Uwaga 1
Szczego6towe rozwigzania wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

4.13. WYKONCZENIE POSADZKI

Wykonczenie posadzki w zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia.

Uwaga 1
Szczego6towe rozwigzania wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

4.14. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu umozliwienia dostepu dla o0séb niepetnosprawnych wejscie do budynku zaprojektowano
na poziomie terenu. Wejscie i wszystkie przejscia zaprojektowano jako bezprogowe.
Na parterze dostosowano W.C. dla os6b niepetnosprawnych. Na terenie dziatki zaprojektowano

miejsce postojowe o wymiarach 3,6x5,0m.

4.15. OSWIETLENIE

Zapewniono oswietlenie naturalne poprzez okna w scianach zewnetrznych.
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4.16. ELEWACJE

Zaprojektowano jako tynk cienkowarstwowy w kolorze RAL 9010.

Uwaga 1
Szczegobtowe rozwigzania wg odrebnego opracowania projektu wykonawczego.

5. INSTALACJE W BUDYNKU

Wg. projektu budowlanego - branza instalacje sanitarne i instalacje elektryczne

6. ODPADY STALE

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzenn na odpady i nieczystosci state. Pojemnik na odpady

znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania dziafki.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY WYNOSI

0., =060/ |
Qs =0.90/7/]
0,y =93,75 [dn’%]

(oo

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery - brak urzadzen emitujgcych zanieczyszczenia gazowe,

pytowe i ptynne.
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7.3. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Budynek z uwagi na matg wysokosc¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia, a fundamenty
nie powodujg naruszenia uktadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegoinych zaktécen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza

powierzchnig zabudowana.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 4 rozporzgdzenia Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003r. Nr 102, poz. 1137), oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 30 lipca
2009 r.), projekt budowlany budynku administracyjno-garazowego w miejscowosci Gniezno, Aleja
W.S. Reymonta, powiat gnieznieAski, gmina Gniezno na dzialce nr ewid. 56/7 nie wymaga

uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowany budynek administracyjno - garazowy zalicza sie do kategorii ZLIll zagrozenia ludzi.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

Niewymagane jest doprowadzenie drég pozarowych do budynkéw zaliczanych do niskich (N).
9. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych wydanych przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej

10.UwAGI

» Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami PBUE, PN,
warunkami technicznymi, projektem, katalogami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP w tym

zakresie przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej.
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Ewentualne niejasnosci uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy lub

projektantem w trakcie wykonywania robo6t.

Ze wzgledu na konieczno$¢é zapewnienia witasciwe] jakosci robdt, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét i wymagan

odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony P.POZ.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowigzek, wynikajgcy z Prawa Budowlanego, powiadomic
na 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych odpowiedni oddziat Nadzoru
Budowlanego o terminie przystgpienia do wykonywania w/w rob6t oraz uzyska¢ dziennik budowy

sktadajac odpowiednie o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy.

Projektowane obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegajg wytyczeniu i

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Przy robotach ziemnych nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na wystepujgce urzadzenia
podziemne. Roboty wykona¢ recznie. Zblizenia i skrzyzowania z tymi urzgdzeniami nalezy

wykonac przy zachowaniu normatywnych odlegtosci pionowych i poziomych.

Wszystkie zastosowane materiaty, aparaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty, swiadectwa

jakosci i gwarancije.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Dz.U. z 2016 r.,
poz. 290 t.j.) wraz ze zmianami oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
z 2013r. poz. 1409, z pozn. zm.). Projekt budowlany obejmuje elementy wyszczegdlnione
w umowie z Inwestorem. Nalezy przyja¢é mozliwos¢ pewnych udcislen w fazie realizacyjnej,
wymagajgcych akceptacji Inwestora — Wykonawcy — Projektanta: istotnych dla rzeczowego

zakresu realizacji.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniach architektoniczno-konstrukcyjnych, jak réwniez materiatowe
muszg by¢ uzgodnione z projektantem w celu dokonania zmian w projekcie i zapisu w dzienniku

budowy.
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Projekty branzowe oraz projekty wykonawcze szczegdtow konstrukcyjnych stanowig tresc
oddzielnych opracowan technicznych.

Bez zgody Projektanta nie dopuszcza sig jakichkolwiek zmian materiatowych mogacych pogorszy¢
standard projektowanego budynku.

Przedstawione w projekcie budowlanym elementy konstrukcyjne wymagajg opracowania

projektéw wykonawczych oraz dodatkowych obliczen.

Opracowat:

Projektant Gtéwny - Konstruktor:

inz. Daniel Gérczyriski

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

Architekt:

mgr inz. arch. Grzegorz Mojs

upr. bud. nr. 62/97/Lo

Architekt sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Przemystaw Matysiak

upr. bud. nr. 56/97/Lo

Konstrukior sprawdzajacy:

mgr inz. Przemystaw Pytel

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny
projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawieraé analizeé mozliwosci racjonalnego
wykorzystania systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W przypadku budynku administracyjno-garazowego zdecydowano sie podda¢ analizie dwa
systemy:

1. System konwencjonalny — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej na cele
centralnego ogrzewania jest kociot gazowy dwufunkcyjny zasilany gazem GZ-50;

2. System hybrydowy (potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) — rozwigzanie
jak w systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie przygotowania cieptej wody
uzytkowej z energii uzyskanej z kolektoréw stonecznych (zatozono, iz energia uzyskana
z kolektorow stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania
cieptej wody uzytkowej.

Dla budynku handlowo-ustugowego roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku wynosi:
6273 [kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania wynosi:
15 674 [kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody
wynosi: 9 674 [kWh/rok.]

Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie sg m.in. energia stoneczna i energia
pochodzgca ze spalania gazu ziemnego. Zdecydowano sie podda¢ analizie powyzsze dwa zrédia
kierujac sie mozliwosciami ekonomicznymi.

Niniejsza analiza zaktada iz, dla danego budynku istnieje mozliwo$¢ podigczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowe;j.

Zaktadajac, iz:

1. energia uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wody uzytkowej,

2. roczne zuzycie gazu do przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi 2110 m3/rok,
realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie gazu o 444 m3/h, co stanowi 13% zuzycia
gazu na przygotowanie cieptej wody uzytkowej i ogrzanie budynku.

Biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczednosci zuzycia gazu podjeto

decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego.

Opracowat:

inz. Daniel Gorczynski
upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Podstawa obliczen:

PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Op6r cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.

= PN-EN ISO 13370:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie ciepta
przez grunt — Metoda obliczania.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z p6ézn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII

Wspotczynnik

Lp. |Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu przenikania ciepta

U(maX)[W/(m2 - K

Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym, niezaleznie
od rodzaju $ciany):

a) przy t> 16 °C 0,23

Sciany wewnetrzne przy Ati> 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia

2 ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 1,00
3 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami:
a) przy t> 16 °C 0,18
4 |podfogi na gruncie 0,30
5 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy
miedzykondygnacyjne:
a) przy Ati< 8°C bez wymagan

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzgdzenia.

Wspotczynnik przenikania ciepta obliczony zgodnie z PN-EN ISO 6946: 2008.
Zatozenia do obliczen:
Strefa klimatyczna -l

Rodzaj pomieszczen - budynek administracyjno-garazowy
Wilgotnosc¢ powietrza - warunki $rednio wilgotne
Temperatury obliczeniowe - t;= +20°C, t.=-18°C
Opory przejmowania ciepta :
Sciany - Rs=0,13 ; R =0,04
strop (przeptyw powietrza z dotu do gory) -Rsi=0,10 ; R4, =0,04
EP = 96,85kWh/(m*rok)

Opracowat:

inz. Daniel Gorczynski
upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05

PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA...........



