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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
 

I. Strona tytułowa – spis zawartości projektu 

II. Projekt zagospodarowania terenu działki – część opisowa 

III. Rys. nr PZT - Projekt zagospodarowania działki – część graficzna 

IV. Oświadczenia 

V. Informacja dotycząca planu BIOZ 

VI. Dokumenty formalno-prawne 

VII. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

VIII. Zaświadczenia o wpisie do Izb 

IX. Projekt budowlany:  

1. Branża architektoniczno-konstrukcyjna 

1.1 Część opisowa 

− Opis techniczny   

− Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię i ciepło 

− Charakterystyka energetyczna (EP) 

1.2 Część rysunkowa  

A1  Rzut przyziemia  

A2  Rzut piętra 

A3  Przekrój A-A 

A4 Przekrój B-B 

A5  Przekrój C-C 

A6 Rzut połaci dachu  

A7 Elewacja frontowa i tylna 

A8 Elewacje boczne 

K1  Rzut fundamentów 

K2  Rzut konstrukcji stropu/stropodachu 

K3 Rzut konstrukcji stropodachu 

1.3. Założenia do obliczeń statycznych i wyniki obliczeń statycznych 

1.4. Opinia geotechniczna 

2. Branża drogowa 

2.1. Spis zawartości projektu 

2.2 Oświadczenie 

2.3 Informacja dotycząca planu BIOZ 

2.4 Projekt budowlany:  

1. Część opisowa 

2. Część rysunkowa  

PZT-D _Plan sytuacyjny 

D1 _Przekrój 1-1 

D2 _Przekrój 2-2 

D3 _Przekrój 3-3 

D4 _Przekrój 4-4 

D5_Szczegóły A i B 

D6_Szczegóły C i D 

D7_Szczegóły E i F 



P R O JE K T  B U D O W L A NY -  B R A N Ż A  A R C H I T E K T O N I C ZN O - K O N ST R U K C Y JN A … … … . .  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

****** część opisowa ****** 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

� Uchwała nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, 

� Ustawa z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 t.j.), 

� Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2015r. , poz. 443), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 1409, 

z poźn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.2012.462 z 

dnia 27 kwietnia 2012r., 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 

2012r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

Dz.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012r., 

� Inwentaryzacja robocza, 

� Podkład geodezyjny – mapa zasadnicza w skali 1:500, 

� Uzgodnienia z Inwestorem, 

� Oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

� Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
   

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno - garażowego Rejonu Dróg 

Wojewódzkich w Gnieźnie w miejscowości Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieźnieński, 

gmina Gniezno,  na działce nr ewid. 56/7. 

Projektowany budynek administracyjno - garażowy częściowo jednokondygnacyjny oraz częściowo 

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji żelbetowo - murowanej, ze stropem i 

stropodachem z płyt kanałowych.  

Projektowany obiekt zostanie zlokalizowany na terenach przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami pod zabudowę techniczno-produkcyjną oznaczoną symbolem 1P w/w Uchwałą Rady 

Miasta Gniezno.  
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Projektowany obiekt zostanie podłączony do następujących sieci infrastruktury zewnętrznej: 

projektowane przyłącze gazowe, istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej (odprawadzenie 

ścieków bytowo-socjalnych oraz wód opadowych)m projektowane przyłącze energetycznego oraz 

istniejące przyłącza  wodociągowego. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Teren objęty opracowaniem dotyczy działki o numerze ewidencyjnym: 

� Nr 56/7 o powierzchni całkowitej 0,2606 ha, 

zlokalizowanej w miejscowości Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieźnieński, 

gmina Gniezno. 

Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno, Obręb ewid.: 0001 Gniezno. 

Obecnie przedmiotowa działka nie jest zabudowana.  

W bezpośrednim otoczeniu planowanego obiektu znajdują się: 

� od północy – dz. nr ewid. 56/3 – działka budowlana zabudowana budynkami Inwestora 

� od południa– dz. nr ewid. 31 – działka drogowa, ul. Wierzbiczany, 

� od zachodu– dz. nr ewid. 94 – działka drogowa, Aleja W. S. Reymonta, 

� od wschodu – dz. nr ewid. 56/1 – działka budowlana. 

Ukształtowanie działki: teren jest płaski, porośnięty roślinnością niską. 

 

 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

� Poziom 0.00 w budynku wynosi: 119,52 m n.p.m. 

� Planuje się przyłączenie obiektu do sieci miejskich: 

o wodociągowej, 

o energetycznej, 

o gazowej, 

o kanalizacji ogólnospławnej (odpływ ścieków bytowo-socjalnych oraz wód 

deszczowych), 

� Obsługa komunikacyjna projektowanej inwestycji zapewniona będzie z drogi publicznej –  

dz. o nr ewid. 94, Aleja W. S. Reymonta. 

� Projektowane utwardzenia (dojścia i dojazdy) oraz powierzchnia biologicznie czynna dostosowane 

zostaną do rzędnych istniejącego terenu działki: ~ 119,20 m n.p.m. 
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 
 

Powierzchnia działki o nr ewid. 56/7 2.613,00m² 100% 

Powierzchnia zabudowy budynku 
administracyjno-garażowego 

490,49m² 
18,77%≤55% 

zg. z §15 ust. 1 pkt. 5 MPZP 

Powierzchnia utwardzeń 
(dojścia i dojazdy) 

1149,60m² 44,00% 

Powierzchnia terenu biologicznie 
czynnego 

972,91m² 
37,23%≥25% 

zg. z §15 ust. 1 pkt. 6 MPZP 

 

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH: 

 
Zgodnie z §22 pkt. 6 Uchwała nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2009r. 

wymagane jest zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ilości nie 

mniejszej niż 3 stanowiska na każde 100m
2
 powierzchni użytkowej w zabudowie techniczno-

produkcyjnej lub 3 stanowiska na 10 zatrudnionych. 

Dla projektowanej inwestycji zapewniono łącznie 20 miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

na terenie działki inwestora. 

 

Zgodnie z §18 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 z 2015 poz. 1422 z poź. zm.) wymagane 

jest zapewnienie stanowiska przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową.  

Na terenie przedmiotowej działki zapewniono  także 1 stanowisko postojowe dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1, pkt. 1c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r., 

poz. 290 t.j.) obszar oddziaływania projektowanego obiektu w rozumieniu art. 3, pkt. 20 Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 t.j.) tj. budowy budynku administracyjno-

garażowego nie wykracza poza obszar działki o nr ewid. 56/7 w miejscowości Gniezno, Aleje W.S. 

Reymonta 32, powiat gnieźnieński, gmina Gniezno, na której zaprojektowano w/w obiekt i nie 

wprowadza związanych z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowaniu terenu działek sąsiednich. 
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7. DANE Z ZAKRESU OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
 

Działka, na terenie której projektowana jest budowa budynku administracyjno-garażowego nie jest 

wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń Uchwały nr 

XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla 

Konikowo w Gnieźnie 

 

8. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 

Obiekt przy zastosowaniu kotłów grzewczych z emisją zanieczyszczeń, spełniających kryteria 

odpowiednich norm, spełnia warunki ochrony środowiska. W/w obiekt ze względu na funkcję 

i wyposażenie nie wprowadza emisji hałasu i wibracji.  W efekcie założonego programu użytkowego 

budynku, zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe nie występują. 

Usuwanie odpadów stałych odbywać się będzie przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe 

powstawania odpadów stałych przyjmuje się 0,3dm³ na 24h dla jednego pracownika. Odpady należy 

gromadzić w szczelnych pojemnikach opróżnianych przez koncesjonowany zakład oczyszczania.  

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia – nie wpływa 

negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem nie stwierdzono 

występowania roślin i zwierząt chronionych.  

W przypadku wystąpienia w trakcie budowy konieczności wycinki istniejącego drzewostanu należy 

dokonać stosowanych uzgodnień z Wydziałem Ochrony Środowiska właściwego Urzędu Administracji.       
 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Projektowany budynek administracyjno-garażowy zalicza się do ZLIII.  

W budynku nie występują pomieszczenia lub strefy zagrożone wybuchem. 

Niewymagane jest doprowadzenie dróg pożarowych do budynków zaliczanych do niskich (N). 
 

10. OPIS TECHNOLOGICZNY 

10.1. CHARAKTER I RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
 
Projektowany budynek administracyjno-garażowy podzielony jest na dwie części: 

1. Garażowa (jednokondygnacyjna) - 2 stanowiska garażowe  dla pojazdu typu Unimog,                       

1 stanowisko garażowe dla ciągnika z przyczepą oraz 2 stanowiska garażowe dla 

samochodów osobowych oraz 2 magazyny. 

2. Administracyjna (dwukondygnacyjna) - na parterze pomieszczenia socjalne dla pracowników 

fizycznych oraz pomieszczenie techniczne, na piętrze pomieszczenia biurowe oraz socjalne 

dla pracowników biurowych. 
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10.2. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA 
 
 
W budynku administracyjno-garażowy przewiduje się zatrudnienie ok. 20 osób (ok. 4 pracowników 

fizycznych + ok. 16 pracowników biurowych)  

 

11. DZIAŁKA NIE ZNAJDUJE SIĘ NA TERENACH SZKÓD GÓRNICZYCH 
 

Opracował: 

 

Projektant Główny - Konstruktor: 

inż. Daniel Górczyński 

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05 

 

Architekt: 

mgr inż. arch. Grzegorz Mojs 

upr. bud. nr. 62/97/Lo 

 

Architekt sprawdzający: 

mgr inż. arch. Przemysław Matysiak  

upr. bud. nr. 56/97/Lo 

 
 
Konstruktor sprawdzający: 

mgr inż. Przemysław Pytel 

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001 
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Szamotuły, dnia 11 lipca 2017r. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 

290 t.j.) oświadczam, że projekt budowlany-branży architektoniczno-konstrukcyjnej, dotyczący 

inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-garażowego Rejonu Dróg Wojewódzkich 

w Gnieźnie w miejscowości Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, powiat gnieźnieński, gmina Gniezno, 

na działce o nr ewid. 56/7 został sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami 

określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
 

Projektant Główny - Konstruktor: 

inż. Daniel Górczyński 

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05 

 

Architekt: 

mgr inż. arch. Grzegorz Mojs 

upr. bud. nr. 62/97/Lo 

 

Architekt sprawdzający: 

mgr inż. arch. Przemysław Matysiak  

upr. bud. nr. 56/97/Lo 

 
 
Konstruktor sprawdzający: 

mgr inż. Przemysław Pytel 

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001 
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INFORMACJA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZĄCA 

BUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO 

REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE  
 

 

INWESTOR:  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

   ul. Wilczak 51 

   61-623 Poznań 

   

ADRES BUDOWY:  Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32, dz. nr  ewid. 56/7 

Powiat: gnieźnieński, gmina: Gniezno 

Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno 

Obręb ewid.: 0001 Gniezno 
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1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 

 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 

w zakresie: 

� Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpieczeństwa 

� Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 

przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 

oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75m, 

a dwukierunkowego 1,20m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 

miejsca postojowe na całym terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana 

do używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego 

oświetlenia. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  

Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk pracy, wejścia do budynku w strefie 

zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Doraźnie 

do komunikacji pionowej stosować drabiny przystawne w pełni sprawne i posiadające certyfikaty 

o wysokości 0,75m ponad poziomem, na który prowadzą. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, 

w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m 

zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej 

na wysokości 1,10m 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 

ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobą postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 

niż 6,0m. 
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Wokół budynku w odległości 6,0m od ścian lub rusztowań zewnętrznych wydzielone zostaną strefy 

niebezpieczne (oporęczowania i tablice ostrzegawcze) przez cały czas okres zagrożenia upadkiem 

przedmiotu z wysokości. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem 

w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów 

jest zabronione. 

Instalacja rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinna być zaprojektowana i wykonana 

oraz utrzymywana i użytkowania w taki sposób, aby nie stanowiła zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie 

jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn 

i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 

w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

� 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV, 

� 5,0m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nieprzekraczającym 30KV 

� 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30KV, lecz nieprzekraczającym 110KV 

� 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110KV 

 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 

odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone 

w sygnalizator napięcia.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób nie upoważnionych. 

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0m od odbiorników energii. 

 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi  oraz wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

powinny być przeprowadzane, co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i odporności 

izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku a ponadto:       

� Przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 

i mechanicznych, 

� Przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przed ponad miesiąc, 

� Przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
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W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 

sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywanie naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 

do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 

zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

� 120l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 

powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku korzystania z natrysków, 

� 90l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 

zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60l w przypadku korzystania 

z natrysków,  

� 30l – przy pracach nie wymienionych w pkt „a” i „b”. 

 

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5l na dobę 

na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającego polewania (tereny 

zielone, utwardzone ulice, place, itp.). 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

 -posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

 -napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania 

pracy. 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

 - związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane 

na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do 

dnia 31marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

 - przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 

25°C.         

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych 

od pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - 

sanitarne i socjalne- szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz 

ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 

sanitarnychinwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni, gdy na terenie budowy roboty 

budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących.    



P R O JE K T  B U D O W L A NY -  B R A N Ż A  A R C H I T E K T O N I C ZN O - K O N ST R U K C Y JN A … … … . .  

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, 

jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.  

 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 

� jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m
2
 powierzchni na każdego 

z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 

� pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń  stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza się 

niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 

do składania materiałów i wyrobów. 

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy przechowywać w magazynach 

tymczasowych, zlokalizowanych wewnątrz budynku. Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, 

paliwo do zagęszczarki itp.) przechowywać w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym 

w obrębie zaplecza budowy. Należy wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów 

łatwopalnych i miejsca, w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 

Transport pionowy materiałów budowlanych powinien odbywać się przy pomocy wyciągu 

przyściennego WBT. Zatrudnieni na wysokości winni bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed 

upadkiem a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używać indywidualnego sprzętu ochrony 

przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy 

nadzoru budowy. 

Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana po ich 

prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatacji 

należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach 

dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty 

winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku (potknięcie pracownika). 

Przy pracach transportowych materiałów z dachu należy opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco na 

linkach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania należy wydzielić w obrębie pracy koparek i sprzętu 

do transportu pionowego. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy tzw. biały montaż) oraz 

materiały pomocnicze mogą być przenoszone ręcznie. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów  i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m,  a stosy 

materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10-warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

� 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

� 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów (oznakowane 

miejsca), który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie 

z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. Roboty pożarowe - niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej 

odległości od materiałów palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pożarowo - 

niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p. poż. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 

bezpieczeństwa pracy. 

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona 

powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

 

2. ROBOTY ZIEMNE 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

� upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, 

brakprzykrycia wykopu), 

� zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu  

przedobsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym 

z wykopu), 

� potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub wmiejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji 

i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

• elektroenergetyczne, 

• gazowe, 

• telekomunikacyjne, 

• ciepłownicze, 

• wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 

być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. Wykopy należy wykonać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi 

szalunkami i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką/zasypy/ winni zmieniać się co 30 minut. 

Wykopy powinny zostać oznaczone (wydzielone)/ taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach 

stalowych w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska.  

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 

gdy: 

� roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

� teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

� grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

� wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

� głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 

20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2,0m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

� w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,  

� w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.  

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 

i na głębokości powyżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną. Strefy niebezpieczne należy wyznaczyć na czas pracy wokół dźwigów, 

wyciągu i koparki. 
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3. ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

� upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia 

otworów technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworów prowadzących 

na płyty balkonowe); 

� przygniecenie pracownika elementami stalowymi podczas wykonywania robót montażowych 

przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, 

tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony 

o 6,0 m).      

Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą byćwykonywane na podstawie projektu montażu oraz 

planu „bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcjąorganizacji montażu oraz rodzajem 

używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.Przebywanie osób na górnych płaszczyznach 

ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższychkondygnacjach, znajdujących się 

bezpośrednio pod kondygnacją na której prowadzone są roboty montażowe, jestzabronione. 

 

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

� przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

� przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganegoprzepisami odrębnego oświetlenia. 

 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami 

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Zabronione jest 

w szczególności: 

� przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem 

żurawia lub 

� wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

� składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy 

torowiskiemżurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 

zabezpieczeniami.  

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 

elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty 

montażowe lub drabiny rozstawne. 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny 

zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub 

wyrobów jest zabronione. 
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Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0m 

od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.  

 

Balustradami powinny być zabezpieczone: 

� krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 

� pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

 

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 

zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 

bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 

około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 

spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy 

w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 

pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek 

bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli 

linki asekuracyjne są mocowane do  linek  urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie 

siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 

bezwładnościowych. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 

powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy 

pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, 

w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane 

jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 

� upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 

wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

� uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej). 
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Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu 

ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL - BAUMANN", „BOSTA - 70", 

„STALKOL", „RR - 1/30", „PLETTAC", 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 

powinien posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 

zabezpieczających,przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.  

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej 

na wysokości 1,00 m.  

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 

dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.  

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 

„Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).  

Zabezpieczyć otwory w stropach, otwory dla klatki schodowej lub otwory w ścianach zewnętrznych 

budynku. Wydzielić i oznakować rejony zagrożone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy 

narzucie mechanicznym zapraw. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie 

przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 

wyłączyć instalację elektryczną! stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia 

prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy 

powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

� gogle lub przyłbice ochronne, 

� hełmy ochronne, 

� rękawice wzmocnione skórą, 

� obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
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5. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:  

� pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  

� potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej),  

� porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Stanowiskapracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów 

z wysokości. Nabieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą 

ich konserwację.Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane iobsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczącychsystemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 

na tereniebudowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinienudostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, 

kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowympowinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 

powinny być:  

� zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

� osłonięte w okresie zimowym.        

 

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

� szkolenie wstępne, 

� szkolenie okresowe. 
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Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 

wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 

zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika 

na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 -miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe 

- nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

� wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

� obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

� postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

� udzielania pierwszej pomocy. 

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 

oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowiązków. 



P R O JE K T  B U D O W L A NY -  B R A N Ż A  A R C H I T E K T O N I C ZN O - K O N ST R U K C Y JN A … … … . .  

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownikbudowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 

dla życia lubzdrowia pracowników. 

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym - rozbudowa istniejącej hali - 

orazdwukondygnacyjnym -zmiany funkcjonalne i konstrukcyjne istniejącej hali. Wszystkie materiały 

zastosowane w projekcie sądopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadają odpowiednie atesty 

PZH oraz znak B. W przypadku brakuatestów dla któregoś z wymienionych materiałów należy, 

w porozumieniu z projektantem zastosować zamiennik. 

 

Zakres robót w czasie których występuje szczególne zagrożenie dla pracowników: 

� roboty w wykopach fundamentowych, 

� roboty na wysokości, 

� betonowanie. 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót oraz miejsce i czas występowania. 

 

Roboty ziemne:  

wykopy fundamentowe,szalowanie, zbrojenie, zalewanie przy pomocy pompy lub ręcznie, izolacja, 

zbrojenie,wykopy pod przyłącza wody i kanalizacji, zasypywanie wykopów spycharką,filowanie  

płaszczyzny terenu polegające na przemieszczaniu gruntu za pomocą ciężkiego sprzętu 

mechanicznego. 

 

Zagrożenia dla zdrowia i życia:  

potrącenie pracownika przez sprzęt zmechanizowany, obsunięcie się skarpy wykopu, wpadnięcie 

pracownika do wykopu, rozerwanie szalunku podczas użycia pompy, roboty murarskie-montażowe.  

 

Zagrożenia dla życia i zdrowia: 

potrącenia spadającymi fragmentami ścian, zapylenie pyłem, zaprószenie oczu odpryskami, roboty 

na wysokości, szalowanie, zbrojenie, murowanie, ocieplenie, deskowanie,montaż instalacji 

wentylacyjnych, montaż instalacji elektrycznych, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, montaż 

odwodnienia dachu.  
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Zagrożenia dla życia i zdrowia:  

upadek pracownika z wysokości, uderzenie pracownika spadającym przedmiotem, prace 

transportowe, transport materiałów budowlanych na pomosty robocze dla robót wewnętrznych, 

transport gruzu, transport pokrycia i przyborów z pokryciem związanych. 

 

Zagrożenia dla życia i zdrowia: 

uderzenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, uderzenie pracownika spadającym przedmiotem 

z wysokości, eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie wykonywanych 

przez nich zadań. W każdym zespole powinna być osoba posiadająca właściwe świadectwo 

kwalifikacyjne SEP. Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowe prądowe 

oraz muszą być uziemione. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem:     

 

• rozprowadzenie energii po placu budowy,     

• obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.  

 

Zagrożenia dla życia i zdrowia: 

porażenie prądem elektrycznym, urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń, 

nadmierny hałas i wibracje - piły, szlifierki, ubijarki do gruntu, komunikacja na placu budowy. Ciągi 

piesze i drogi kołowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny. 

 

Zagrożenie dla życia i zdrowia: 

upadek lub potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy, upadek w czasie schodzenia 

lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysokości. 

 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

• niewłaściwe polecenia przełożonych,         

• brak nadzoru, 

• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 

• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

• nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 

 

 

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
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• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

 

Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

• zastosowanie materiałów zastępczych, 

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

 

Wady materiałowe czynnika materialnego: 

• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. 

 

Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

� organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

� dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

� przechowywać dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych, 

� w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien określić dokładny stan zatrudnienia 

i przelicznik osobowy, o ile stwierdzi, że jest wymagany. 

 

Na podstawie: 

� oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 

� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

� określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

� wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

� wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
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Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

� zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

� zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii,materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami.                                                                 

 

Zgodnie z §3 pkt.1 w/w Rozporządzenia, kierownik budowy, zobowiązany jest sporządzić przed 

rozpoczęciem budowy plan „bioz”, określając warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

Opracował: 

Projektant Główny - Konstruktor: 

inż. Daniel Górczyński 

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05 

 

Architekt: 

mgr inż. arch. Grzegorz Mojs 

upr. bud. nr. 62/97/Lo 

 

Architekt sprawdzający: 

mgr inż. arch. Przemysław Matysiak  

upr. bud. nr. 56/97/Lo 

 
 
Konstruktor sprawdzający: 

mgr inż. Przemysław Pytel 

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001 
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***OPIS TECHNICZNY*** 

 
1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno-garażowego. 

 

   

1.2. OPIS TECHNOLOGICZNY 
 
 

Projektowany budynek administracyjno-garażowy podzielony jest na dwie części: 

1. Garażowa (jednokondygnacyjna) - 2 stanowiska garażowe  dla pojazdu typu Unimog, 1 

stanowisko garażowe dla ciągnika z przyczepą oraz 2 stanowiska garażowe dla samochodów 

osobowych oraz 2 magazyny. 

2. Administracyjna (dwukondygnacyjna) - na parterze pomieszczenia socjalne dla pracowników 

fizycznych oraz pomieszczenie techniczne, na piętrze pomieszczenia biurowe oraz socjalne 

dla pracowników biurowych. 

 

1.3.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY 

• ilość kondygnacji naziemnych   - częściowo 1. i częściowo 2 kondygnacje  

• max wysokość budynku   - 7,32m ≤ 15,0m (zg. z §15 ust.1 pkt.7 MPZP) 

• kąt nachylenia głównych połaci dachu - 2% - dachy płaskie (zg. z §15 ust.1 pkt.8 MPZP) 

• wymiary zewnętrzne budynku  - 34,30x14,30m 
 

 

 

 

 

1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I KUBATURA  

 PARTER 

 1.1 Komunikacja 20,16 m
2
 

 1.2 Biuro 11,57 m
2
 

 1.3 Pomieszczenie techniczne 14,83 m
2
 

 1.4 Jadalnia 11,71 m
2
 

 1.5 Szatnia 9,14 m
2
 

 1.6 Łazienka 9,22 m
2
 

 1.7 Magazyn 1 17,32 m
2
 

 1.8 Magazyn 2 80,50 m
2
 

 1.9 Stanowisko garażowe 20,91 m
2
 

 1.10 Stanowisko garażowe 43,29 m
2
 

 1.11 Stanowisko garażowe 54,74 m
2
 

 1.12 Stanowisko garażowe 62,83 m
2
 

 1.13 Stanowisko garażowe 62,83 m
2
 

  

 RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU  419,05 m2 

 KUBATURA PARTERU 346,39 m³ 
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 PIĘTRO 

 2.1 Komunikacja 25,55 m
2
 

 2.2 Biuro 11,64 m
2
 

 2.3 Biuro 9,62 m
2
 

 2.4 Zimowe utrzymanie dróg (Dyżurka) 9,62 m
2
 

 2.5 Sekretariat 9,33 m
2
 

 2.6 Biuro Z-cy kierownika 16,85 m
2
 

 2.7 Biuro Kierownika 16,85 m
2
 

 2.8 Sala konferencyjna 22,39 m
2
 

 2.9 Jadalnia 9,70 m
2
 

 2.10 Łazienka 9,55 m
2
 

 2.11 Archiwum 25,70 m
2
 

 2.12 Serwer 2,14 m
2
 

 2.13 Biuro 10,15 m
2
 

 2.14 Biuro 10,45 m
2
 

 2.15 Biuro 10,45 m
2
 

 2.16 Biuro 11,34 m
2
 

 2.17 Łazienka 8,78 m
2
 

  

 RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA 220,11 m2 

 KUBATURA PIĘTRA 572,29 m³ 

    

 RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU 639,16 m2 

 RAZEM KUBATURA BUDYNKU 2284,77 m³ 
 
 

2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 

 

2.1 FORMA I FUNKCJA OBIEKTU 
 

Obiekt zaprojektowano jako niepodpiwniczony, w konstrukcji żelbetowo - murowanej, ze stropem i 

stropodachem z płyt kanałowych, z dachem płaskim o spadku 2%. 

 

3. DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

 
3.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 

 

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji żelbetowo – murowanej. Ściany murowane z bloczków z betonu 

komórkowego odmiany 600, gr. 24cm (ściany nośne – zewnętrzne i wewnętrzne) i gr. 12cm (ściany 

działowe – ściany wewnętrzne). Strop z płyt kanałowych sprężonych gr. 24cm. Budynek posadowiony 

bezpośrednio za pomocą ław fundamentowych.  
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3.1.1.NORMY I STREFY KLIMATYCZNE 

 

− obciążenie śniegiem wg PN- 80/B-02010/Az1- II strefa 

− obciążenie wiatrem wg PN - 77/B -02011- I strefa 

− posadowienie fundamentów wg PN – 81/B – 03020 – przemarzania   gruntu Hz=0,80m 

− obciążenia użytkowe wg PN – 82/B – 02003 

− obciążenia stałe wg PN – 82/B – 02001 

 

3.1.2. ZAŁOŻENIA I PODSTAWY OBLICZEŃ: 
 

Obciążenia charakterystyczne w kN/m²: 

 - obciążenie śniegiem strefa 2    0,90 

 - obciążenie wiatrem strefa 1    0,30 

 - obciążenie użytkowe stropu    2,00 

 

3.2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA 
 

Współczynniki przenikania ciepła U [W/m²K] przez przegrody budowlane 
 

- ściany zewnętrzne      U=0,23W/m²K 

- podłoga na gruncie     U=0,30W/m²K 

- dach       U=0,18W/m²K 

- okna       U=1,10W/m²K 

- drzwi wejściowe     U=1,50W/m²K 

 

3.3. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

 

3.3.1. WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA - OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  (Dz.U.z  27.04.2012, Poz. 463. ), 

 

Warunki gruntowo-wodne zostały określone w oparciu o badania geotechniczne podłoża gruntowego 

opracowane  przez mgr Mateusz Mańka, upr. geol. XI/9/2012, XII/10/2012, oraz mgr Robert Wróbel, 

upr. geol. XI/40/2015, opracowana w 06-2017 r. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.98r. Dz. U. nr 

126 poz. 829 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

istniejące warunki zakwalifikowano jako złożone z wymogiem bieżącej kontroli oraz odebrania po 
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wykonaniu i zagęszczeniu nasypów przez uprawnionego geologa (możliwość występowania gruntów 

luźnych). Projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej i posadowiono na betonowych 

ławach fundamentowych. Z uwagi na strefę przemarzania gruntu posadowienie fundamentów 

zaprojektowano minimum 0,8 m poniżej terenu projektowanego. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno – 

materiałowe oraz sposób posadowienia podano w poniższym opisie szczegółowym. 

Grunty nasypowe tj. nasyp niekontrolowany należy wymienić na grunty i materiały dopuszczone do 

budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 

Ze względu na występowanie istniejącej nawierzchni asfaltową oraz istniejących starych fundamentów 

w obszarze lokalizacji budynku otwory zostały wykonane poza obrysem projektowanej lokalizacji 

budynku. 

W otworach 1a i 2a  w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku stwierdzono 

występowanie nasypów niebudowlanych miąższości 2 m, których nie przewiercono.  

Z uwagi na powyższe głębokość zalegania warstwy nasypów nie budowlanych gruntu 

podlegającego wymianie na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia. 

W przypadku odkrycia w wykopach warunków gruntowych odbiegających od opisanych 

powyżej należy skontaktować się z projektantem i geologiem celem dokonania ewentualnych 

korekt.   

Projektowana lokalizacja oraz rzędna posadowienia budynku wymusza konieczność wykonania 

wymiany gruntu polegającej na usunięciu warstwy nasypu niekontrolowanego i nawiezienie warstwy 

gruntu  - piasków średnich i pospółek oraz zagęszczenie warstw do stopnia ID=0,6 pod nadzorem 

geologicznym. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 

w górnej strefie podłoża wymienianego gruntu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu 

przy wymianie gruntu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,98, Wykonawca 

powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 0,98 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Ogólne zasady wymiany gruntów 

W celu zapewnienia równomiernego osiadania wymienianego gruntu należy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) Wyminę gruntu należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych czyli takich jak 

do budowy nasypów. Wbudowywany grunt powinien być wznoszone równomiernie na całej 

szerokości. Dla dolnych warstw wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3,0. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 

może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej. 

c) Górną warstwę, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. 
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d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 

przygotowane miejsce . Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem 

jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych betonowych.  

Rzędna posadowienia spodu ław fundamentowych jest stała i wynosi – 1,12m w stosunku do poziomu 

posadzki parteru budynku ± 0.00 m. Ze względu na projektowaną rzędną parteru budynku, 

projektowane rzędne terenu okalającego budynek oraz na rzędną terenu istniejącego, a także ze 

względu na istniejące w rejonie budynku warstwy gruntowe (warstwa  nasypu niekontrolowanego 

miąższości min.2,00 m) należy na całej powierzchni pod fundamentem budynku dokonać wymiany 

gruntu polegającej na usunięciu istniejących warstw nasypów niekontrolowanych do osiągnięcia 

warstw gruntu nośnego oraz nawiezieniu pisków średnich, żwirów i pospółek z zagęszczenie do 

ID=0,6 pod nadzorem geologicznym (badanie stopnia zagęszczenia po wymianie gruntu potwierdzić 

wpisami do Dziennika Budowy).  

 

3.3.2. ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWEM EKSPLOZJI GÓRNICZEJ – NIE DOTYCZY 

 

3.3.3. FUNDAMENTY BUDYNKU 
 

� Ławy fundamentowe – wykonać wg rzutu fundamentów (rys. K1), ławy o wymiarach 

60x40cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone konstrukcyjnie podłużnie 4Ø12 ze stali A-IIIN oraz 

strzemionami Ø6 co 25 cm ze stali A-O (St0S). Pod ławy wykonać polewkę z betonu B10 

grubości 5 cm. 

� Ściany fundamentowe – wykonać z bloczków żwirowo-betonowych gr. 25cm na zaprawie 

cementowejalternatywnie mur żelbetowy gr. 24cm z betonu C20/25 W8, 

� Podłoga na gruncie: 

część administracyjna - szlichta cementowa gr. 6 cm zbrojona siatką Φ4,5mm 10x10cm 

(dylatacje co 2,5m), 1 x folia PE gr. 0,05cm, na podkładzie ze styropianu posadzkowego EPS-

100 038 gr. 10cm, 1xfolia PE gr. 0,05cm,  betonu C8/10 gr. 10cm oraz zagęszczonej podsypki 

piaskowo - żwirowej gr. 20cm.  

część garażowa - beton C25/30 gr.15cm zbrojony włóknem stalowym, 2x folia PE gr. 0,05cm, 

beton C8/10 gr. 10cm oraz zagęszczona podsypka piaskowo - żwirowa gr. 20cm, dodatkowo 

pomiędzy betonem a warstwą mieszanki piaskowo-żwirowej wykonać opaskę wewnętrzną o 

szerokości 1m ze styropianu EPS PARKING gr.5cm (zg. z częścią rysunkową)  

Uwaga 1 

 Poziom posadowienia fundamentów i ich wymiary zostały określone na rzucie fundamentów 

(rys. K1) i przekrojach (rys. A3, A4 i A5). 

 

Uwaga 2 

Przestrzeń pomiędzy fundamentami pod cała posadzką wypełnić zagęszczoną podsypką piaskowo - 

żwirową.  
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Uwaga 3 

Ściany fundamentowe przed zasypaniem należy ocieplić styropianem, np. AQUA EPS gr. 10cm. 

 

Uwaga 4 

Po zakończeniu prac budowlanych wykonać wokół budynku opaskę z kamienia o szerokości 

min. 80cm (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) zapobiegającą wnikaniu wód opadowych 

w grunt w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów. 

 

Uwaga 5 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

3.3.4. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 

o grubości 24cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Na ścianach murowanych pod oparcie 

nadproży prefabrykowanych wykonać podmurówkę z min. trzech warstw cegły ceramicznej pełnej 

kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5. Termoizolację ścian  zewnętrznych stanowić 

będzie styropian EPS-040 FASADA, gr. 15cm. 

 

3.3.5. ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
 

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego klasy 600 o grubości 

24cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. 

Ściany wewnętrzne działowe murowane z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm 

na zaprawie klejowej cienkowarstwowej alternatywnie na zaprawie cementowo - wapiennej.   

Pod oparcie nadproży prefabrykowanych wykonać podmurówkę z min. trzech warstw cegły 

ceramicznej pełnej kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5. 

W miejscu styku części garażowej z częścią administracyjną, ścianę wewnętrzna gr. 25cm od strony 

części garażowej należy ocieplić styropianem EPS-040 FASADA, gr. 10cm (zg. z częścią rysunkowa). 

 

3.3.6. KONSTRUKCJA STROPU/STROPODACHU 

 

Zaprojektowano strop i stropodach z płyt kanałowych prefabrykowanych o nośności wg. obliczeń 

statycznych oraz projektu wykonawczego. Długości płyt oraz kierunki oparcia wg. przedstawionego 

rysunku konstrukcyjnego nr K2 i K3, grubość 24cm, z kanałami o średnicy 17,8cm i szerokości 

modularnej 90, 120 i 150cm. Głębokość oparcia płyt na podporze wynosi min 8cm. Płyty należy 

opierać na warstwie zaprawy cementowej grubości 3cm. Na ścianach nośnych należy wykonać 

wieńce żelbetowe, wieńce wykonać wg rysunków architektoniczno-konstrukcyjnych nr A3, A4, A5, K2 

i K3.  
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Uwaga 1 

Strop należy wykonywać również zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta. 

 

Uwaga 2 

Przed zamówieniem płyt kanałowych należy sprawdzić wymiary na budowie. 

 

Uwaga 3 

W pomieszczeniach mokrych, pomiędzy warstwą styropianu i wylewki betonowej wyłożyć 

dodatkowo folię PE. 

 

Uwaga 4 

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać z betonu C20/25. Pręty zbrojenia głównego - 

stal AIII 34GS, zbrojenie rozdzielcze - strzemiona – stal A0 St0S-b.  

 

Uwaga 5 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

3.3.7. SCHODY 

 

Schody dwubiegowe o szerokości biegu 131cm i szerokości spocznika 150cm w konstrukcji 

żelbetowej monolitycznej. Płyty biegowe wykonać z betonu C20/25. Zbrojenie główne płyt ze stali 

klasy AIIIN, pręty zbrojenia rozdzielczego – stal AIIIN. Wykonanie wg odrębnego opracowania projektu 

wykonawczego. 

 

Uwaga 1 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

3.3.8. NADPROŻA 

 
Nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi ścian konstrukcyjnych wykonać nadproża 

strunobetonowe. Dopuszcza się zastosowanie innych nadproży o podobnych parametrach. Minimalne 

oparcia nadproża - 12,5 cm. 

Dodatkowo w osi  5, 6 i 7 projektuje sie podciągi żelbetowe  

Pod oparcie nadproży prefabrykowanych wykonać podmurówkę z min. trzech warstw cegły 

ceramicznej pełnej kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5. 

 

Uwaga 1 

Lokalizacja oraz długość zastosowanych nadproży zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi nr K2 i 

K3. 
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Uwaga 2 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

4. ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU 
 

4.1. IZOLACJE  
 

4.1.1.IZOLACJE TERMICZNE 

 

• Ściany fundamentowe – styropian AQUA EPS, gr. 10cm, klejone na klej, 

• Ściany zewnętrzne – styropian EPS-040 FASADA, gr. 15cm, klejone na klej, 

• Ściany wewnętrzna gr. 25cm w miejscu styku części garażowej z częścią administracyjną – 

styropian EPS-040 FASADA, gr. 10cm, klejone na klej, 

• Strop pomiędzy częścią garażowa z częścią administracyjną - styropian EPS-040 FASADA,  

gr. 10cm, klejone na klej, 

• Dach płaski – PIR gr. 12cm + kontrspadki styropianowe. 

 

4.1.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 

• posadzka na gruncie – część garażowa - 2xfolia PE, część administracyjna - 1x gr. 0,05cm pod i nad 

styropianem 

• strop – folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm, 

⇒ dodatkowo w pomieszczeniach mokrych, pomiędzy warstwą izolacji akustycznej ze styropianu 

i wylewki betonowej – 2x folia PE gr. 0,02 cm. 

• stropodach – folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm, 

 

4.2.POKRYCIE DACHU 

 

Jako poszycie dachu zaprojektowano membranę gr. 0,15cm. 
 
 

4.3. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

Rynny Ø120 tytan-cynk, rury spustowe Ø100 tytan-cynk  mocowane do ściany uchwytami wg systemu 

producenta. Alternatywnie można zastosować rury oraz rynny PCV.  
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4.4. ODPROWADZENIE WODY Z DACHU 
 
Zaprojektowano odprowadzenie w postaci spadków dachowych. Woda odprowadzana z dachu 

za pomocą systemu rynien oraz rur spustowych zostanie odprowadzona do kanalizacji 

ogólnospławnej na terenie działki Inwestora. 

 

4.5. KOMINY 
 
 

W budynku zaprojektowane zostały kominy dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne z systemowych 

pustaków. Wewnątrz budynku, w pomieszczeniach takich jak: łazienki, pomieszczenia gosp. kominy 

należy obmurować cegłą ceramiczna pełną lub obudować suchą zabudową.  

 
4.6. OBRÓBKI  
 

Obróbki blacharskie wykonać wokół kominów z blachy tytan-cynk, powlekanej lub malowanej 

proszkowo, w kolorze pokrycia dachu. 

 

4.7. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
 
 

Okna zaprojektowano z pcv szklone szybą zespoloną z powłoką niskoemisyjną o współczynniku 

przenikania ciepła U=1,1 W/m
2
K. Okna połaciowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 W/m

2
K. 

Drzwi wewnętrzne z płyty MDF, drzwi  do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w kratki wentylacyjne. 

Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U=1,5 W/m
2
K. 

 

4.8. PARAPETY  
 

� Zewnętrzne – wykonane z płytek klinkierowych parapetowych. 

� Wewnętrzne – wykonane z granitu alternatywnie z PCV. 

 

4.9. WYKOŃCZENIE WNĘTRZA 

 

Wnętrza wykonać indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania pomieszczeń oraz 

innych elementów budynku objętych przepisami prawa budowlanego.  

 

Uwaga 1 

Szczegółowe rozwiązania wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

4.10. TYNKI WEWNĘTRZNE  
 
 

Wykonać tynki cementowo-wapienne alternatywnie gipsowe zatarte na gładko. W pomieszczeniach 

mokrych – płytki ceramiczne do wysokości przynajmniej 2m. 
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Uwaga 1 

Szczegółowe rozwiązania wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

4.11. MALOWANIE  
 
 
W pomieszczeniach budynku malować farbami akrylowymi wewnętrznego stosowania.  

 

Uwaga 1 

Szczegółowe rozwiązania wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

4.12. SUFITY PODWIESZANE  
 
 

Sufity mocowane zaprojektowano na wysokości) 3,20m (parter) i 2,60m (piętro). Wykonane w oparciu 

o niepalne systemy modułowe, z paneli z wełny prasowanej o wym. 60x60cm, na ruszcie z profili 

stalowych ocynkowanych. Uwzględnia się widoczną kratownicę łączeń paneli oraz możliwość 

wyjmowania płyt w celu zapewnienia dojścia serwisowego do urządzeń montowanych w przestrzeni 

nadsufitowej.  

 

Uwaga 1 

Szczegółowe rozwiązania wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

4.13. WYKOŃCZENIE POSADZKI 
 

Wykończenie posadzki w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia. 

 

Uwaga 1 

Szczegółowe rozwiązania wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

4.14. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 
W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych wejście do budynku zaprojektowano 

na poziomie terenu. Wejście i wszystkie przejścia zaprojektowano jako bezprogowe.  

Na parterze dostosowano W.C. dla osób niepełnosprawnych. Na terenie działki zaprojektowano 

miejsce postojowe o wymiarach 3,6x5,0m. 

 

4.15. OŚWIETLENIE 
 
Zapewniono oświetlenie naturalne poprzez okna w ścianach zewnętrznych. 
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4.16. ELEWACJE 
 

Zaprojektowano jako tynk cienkowarstwowy w kolorze RAL 9010.  

 

Uwaga 1 

Szczegółowe rozwiązania wg odrębnego opracowania projektu wykonawczego. 

 

5. INSTALACJE W BUDYNKU 

 

Wg. projektu budowlanego - branża instalacje sanitarne i instalacje elektryczne 
 

 

6. ODPADY STAŁE 
 

Nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe. Pojemnik na odpady 

znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania działki. 

 

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. 

 

7.1.  ZAPOTRZEBOWANIE WODY WYNOSI 
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7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH. 

 

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery - brak urządzeń emitujących zanieczyszczenia gazowe, 

pyłowe i płynne. 
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7.3. WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY 

POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE. 
 

Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia, a fundamenty 

nie powodują naruszenia układów korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń 

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza 

powierzchnią zabudowaną. 

 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2003r. Nr 102, poz. 1137), oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 

2009 r.), projekt budowlany budynku administracyjno-garażowego w miejscowości Gniezno, Aleja 

W.S. Reymonta, powiat gnieźnieński, gmina Gniezno na działce nr ewid. 56/7 nie wymaga 

uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.  

 

Projektowany budynek administracyjno - garażowy zalicza się do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi.  

W budynku nie występują pomieszczenia lub strefy zagrożone wybuchem. 

Niewymagane jest doprowadzenie dróg pożarowych do budynków zaliczanych do niskich (N). 

 

9. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH 
 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych wydanych przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej 

 

10.UWAGI 

 

• Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami PBUE, PN, 

warunkami technicznymi, projektem, katalogami oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym 

zakresie przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej. 
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• Ewentualne niejasności uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy lub 

projektantem w trakcie wykonywania robót. 

 

• Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej jakości robót, należy rygorystycznie 

przestrzegać odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i wymagań 

odpowiednich PN z zachowaniem wymagań w zakresie BHP i ochrony P.POŻ.  

 

• Przed rozpoczęciem prac Inwestor ma obowiązek, wynikający z Prawa Budowlanego, powiadomić 

na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych odpowiedni oddział Nadzoru 

Budowlanego o terminie przystąpienia do wykonywania w/w robót oraz uzyskać dziennik budowy 

składając odpowiednie oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika budowy. 

 

• Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i 

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 

 

• Przy robotach ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na występujące urządzenia 

podziemne. Roboty wykonać ręcznie. Zbliżenia i skrzyżowania z tymi urządzeniami należy 

wykonać przy zachowaniu normatywnych odległości pionowych i poziomych.  

 

• Wszystkie zastosowane materiały, aparaty i urządzenia powinny posiadać atesty, świadectwa 

jakości i gwarancje. 

 

• Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Dz.U. z 2016 r., 

poz. 290 t.j.) wraz ze zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.  

z 2013r. poz. 1409, z poźn. zm.). Projekt budowlany obejmuje elementy wyszczególnione  

w umowie z Inwestorem. Należy przyjąć możliwość pewnych uściśleń w fazie realizacyjnej, 

wymagających akceptacji Inwestora – Wykonawcy – Projektanta: istotnych dla rzeczowego 

zakresu realizacji. 

 

• Wszelkie zmiany w rozwiązaniach architektoniczno-konstrukcyjnych, jak również materiałowe 

muszą być uzgodnione z projektantem w celu dokonania zmian w projekcie i zapisu w dzienniku 

budowy. 
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• Projekty branżowe oraz projekty wykonawcze szczegółów konstrukcyjnych stanowią treść 

oddzielnych opracowań technicznych. 

• Bez zgody Projektanta nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian materiałowych mogących pogorszyć 

standard projektowanego budynku.  

• Przedstawione w projekcie budowlanym elementy konstrukcyjne wymagają opracowania 

projektów wykonawczych oraz dodatkowych obliczeń.  

 

 

Opracował: 

Projektant Główny - Konstruktor: 

inż. Daniel Górczyński 

upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05 

 

Architekt: 

mgr inż. arch. Grzegorz Mojs 

upr. bud. nr. 62/97/Lo 

 

Architekt sprawdzający: 

mgr inż. arch. Przemysław Matysiak  

upr. bud. nr. 56/97/Lo 

 
 
Konstruktor sprawdzający: 

mgr inż. Przemysław Pytel 

upr. bud. nr. 7131-7132/136/PW/2001 
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Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny 

projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawierać analizę możliwości racjonalnego 

wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 W przypadku budynku administracyjno-garażowego zdecydowano się poddać analizie dwa 

systemy: 

1. System konwencjonalny – źródłem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej na cele 

centralnego ogrzewania jest kocioł gazowy dwufunkcyjny zasilany gazem GZ-50; 

2. System hybrydowy (połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) – rozwiązanie 

jak w systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie przygotowania ciepłej wody 

użytkowej z energii uzyskanej z kolektorów słonecznych (założono, iż energia uzyskana 

z kolektorów słonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej.  

Dla budynku handlowo-usługowego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową 

do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie 

z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku wynosi: 

6 273 [kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi: 

15 674 [kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody 

wynosi: 9 674 [kWh/rok.]  

Dostępnymi nośnikami energii, które poddano analizie są m.in. energia słoneczna i energia 

pochodząca ze spalania gazu ziemnego. Zdecydowano się poddać analizie powyższe dwa źródła 

kierując się możliwościami ekonomicznymi. 

Niniejsza analiza zakłada iż, dla danego budynku istnieje możliwość podłączenia do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. 

Zakładając, iż: 

1. energia uzyskana z kolektorów słonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej 

do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

2. roczne zużycie gazu do przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 2110 m3/rok, 

realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zużycie gazu o 444 m3/h, co stanowi 13% zużycia 

gazu na przygotowanie ciepłej wody użytkowej i ogrzanie budynku. 

 Biorąc pod uwagę koszty budowy systemu hybrydowego i oszczędności zużycia gazu podjęto 

decyzję o realizacji systemu konwencjonalnego. 

 

Opracował: 
 

inż. Daniel Górczyński 
upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05 
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

Podstawa obliczeń: 
 

• PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania. 

� PN-EN ISO 13370:2007 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła 

przez grunt – Metoda obliczania. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, 

z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

 
WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA  

ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu 
Współczynnik 
przenikania ciepła 
U(max)[W/(m

2
 · K)] 

1 
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie 
od rodzaju ściany): 

  

  a) przy ti> 16 °C 0,23 

2 
Ściany wewnętrzne przy ∆ti> 8°C oraz oddzielające pomieszczenia 
ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 

1,00 

3 
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 
przejazdami: 

  

  a) przy ti> 16 °C 0,18 

4 podłogi na gruncie 0,30 

5 
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy 
międzykondygnacyjne: 

 

 a) przy ∆ti< 8°C bez wymagań 

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. 

 
Współczynnik przenikania ciepła obliczony zgodnie z PN-EN ISO 6946: 2008. 

Założenia do obliczeń: 

Strefa klimatyczna                   -  II 

Rodzaj pomieszczeń               -  budynek administracyjno-garażowy 

Wilgotność powietrza              -  warunki średnio wilgotne 

Temperatury obliczeniowe      -  t i =  +20° C,   t e = -18° C   

Opory przejmowania ciepła : 

ściany                                                     -  R si = 0,13   ;    R se = 0,04 

strop (przepływ powietrza z dołu do góry)         -  R si = 0,10   ;    R se = 0,04 

EP = 96,85kWh/(m2
∙rok) 

Opracował: 
 

inż. Daniel Górczyński 
upr. bud. nr. WKP/0032/POOK/05 


