
OK13

OK13

OK14

KOMUNIKACJA

H=495

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
1. Renowacja posadzek betonowych, wzmocnienie powierzchniowe
- oczyszczenie, usunięcie lużnych fragmentów
- wzmocnienie strukturalne przez gruntowanie
- naprawienie ubytków, wypełnienie szpachlowanie, wyrównanie
- malowanie farbami do betonu
2. Malowanie ścian i powierzchni stropów
- oczyszczenie powierzchni
- wzmocnienie strukturalne, szpachlowanie ubytków i naprawa

powierzchni
- malowanie farbami krzemianowymi
3. Remont stolarki okiennej, wykonanie w standardzie

konserwatorskim, wskazane okna w  zestawieniu poddane
zabiegom konserwatorskim
oraz zabiegi konserwatorskie drzwi stalowych

4. Remont schodówm drabin i pomostów metalowych
- oczyszczenie mechaniczne powerzchni ze starych malatur
- zabezpiecznie antykorozyjne, podkład
- malowanie farbami wierzchnimi do metalu
- kolorystyka zgodna z istniejacą do potwierdzenia podczas

prowadzenia prac
5. Remont i wymiana instalacji elektrycznych i bezpieczeństwa

DK15

STROP TYNKOWANY
OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI, NAPRAWA UBYTKÓW
I MALOWANIE FARBAMI
KRZEMIANOWYMI

SZACHT DO PROWADZENIA
INSTALACJI NP
Z REWIZJĄ NA KAŻDEJ
KONDYGNACJI

Oznaczenia na rysunku:

- istniejąca ściana

- lica ścian murowanych ceglanych do wyeksponowania

ppp = ±0,00 = 60,098m n. p. m.

LEGENDA

POZIOM ODNIESIENIA

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- -montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  geodezyjnie na
etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia,  w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad,  poręczy i pochwytów,  odbojników wewnętrznych i innych należy
zamawiać  oraz wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych  wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się  wymiarów
mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić
do 20mm. Każdorazowo weryfikować zgodność  szerokości otworu z szerokością
okna dla uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary  z zamawianym
asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich
rozmiary  projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Wykonywanie
określonych partii ścian  realizować po weryfikacji opracowań  branżowych
(przebiegi instalacji)

7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają
one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  dokumentacji
w kontekście wszystkich rysunków, które do tego  składnika się odnoszą
z uwzględnieniem wszystkich informacji  opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą.

10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy, posadzki i ściany otworów
instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.

11. Wszystkie elementy instalacji i wyposażenia należy rozpatrywać razem
z projektami branżowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności dokumentacji należy  konsultować się
z projektantem.

13. Ze względu na charakter obiektu /budynek wpisany do rejestru zabytków/
wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe
niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić
z projektantem.

14. Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieżności z założenianiami
projektowymi oraz nowe fakty dotyczące niezbadanych dotychczas części
budynku należy zgłaszać projektantowi, a decyzje podejmować komisyjnie z
właściwymi służbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP na etapie budowy.
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KOMUNIKACJA

H=486

ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
1. Renowacja posadzek betonowych, wzmocnienie powierzchniowe
- oczyszczenie, usunięcie lużnych fragmentów
- wzmocnienie strukturalne przez gruntowanie
- naprawienie ubytków, wypełnienie szpachlowanie, wyrównanie
- malowanie farbami do betonu
2. Malowanie ścian i powierzchni stropów
- oczyszczenie powierzchni
- wzmocnienie strukturalne, szpachlowanie ubytków i naprawa

powierzchni
- malowanie farbami krzemianowymi
3. Remont stolarki okiennej, wykonanie w standardzie

konserwatorskim, wskazane okna w  zestawieniu poddane
zabiegom konserwatorskim oraz zabiegi konserwatorskie drzwi
stalowych

4. Remont schodów drabin i pomostów metalowych
- oczyszczenie mechaniczne powerzchni ze starych malatur
- zabezpiecznie antykorozyjne, podkład
- malowanie farbami wierzchnimi do metalu
- kolorystyka zgodna z istniejacą do potwierdzenia podczas

prowadzenia prac
5. Remont i wymiana instalacji elektrycznych i bezpieczeństwa

STROP TYNKOWANY
OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI, NAPRAWA UBYTKÓW
I MALOWANIE FARBAMI
KRZEMIANOWYMI

SZACHT DO PROWADZENIA
INSTALACJI NP
Z REWIZJĄ NA KAŻDEJ
KONDYGNACJI
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KOMUNIKACJA

MECHANIZM ZEGAROWY

H=925

PODEST ROBOCZY

H=400
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ZAKRES ROBÓT REMONTOWO KONSERWATORSKICH:
1. Renowacja posadzek betonowych, wzmocnienie powierzchniowe
- oczyszczenie, usunięcie lużnych fragmentów
- wzmocnienie strukturalne przez gruntowanie
- naprawienie ubytków, wypełnienie szpachlowanie, wyrównanie
- malowanie farbami do betonu
2. Malowanie ścian i powierzchni stropów
- oczyszczenie powierzchni
- wzmocnienie strukturalne, szpachlowanie ubytków i naprawa

powierzchni
- malowanie farbami krzemianowymi
3. Remont stolarki okiennej, wykonanie w standardzie

konserwatorskim, wskazane okna w  zestawieniu poddane
zabiegom konserwatorskim oraz zabiegi konserwatorskie drzwi
stalowych

4. Remont schodówm drabin i pomostów metalowych
- oczyszczenie mechaniczne powerzchni ze starych malatur
- zabezpiecznie antykorozyjne, podkład
- malowanie farbami wierzchnimi do metalu
- kolorystyka zgodna z istniejacą do potwierdzenia podczas

prowadzenia prac
5. Remont i wymiana instalacji elektrycznych i bezpieczeństwa

DK15

STROP TYNKOWANY
OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI, NAPRAWA UBYTKÓW
I MALOWANIE FARBAMI
KRZEMIANOWYMI
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A-04.1WIEŻA - TRZY KONDYGNACJE - IV, V, VI
DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES

10.10.2024PW 0508

RYSUNEK NR

OBIEKTU BUDOWLANEGO

architektura

DATA I PODPISPROJEKTOWAŁ

...

OPRACOWAŁ

Ratusz - Muzeum Poznania
Stary Rynek 1, 61-773 Poznań
dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

STR0NA _ _ _

ZADANIE PROJEKTOWE REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I I II PIĘTRA, PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

arch. Zbigniew Michnowicz 
arch. Karolina Skalska 
Marcin Durski

arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SPRAWDZIŁ

...

arch. Sławomir Ambrożewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

10.10.2024

10.10.2024

PRZEBUDOWA - OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

UWAGA:
- WSZYSTKIE INSTALACJE ISNIEJĄCE I PROJEKTOWANE: SANITARNE, ELEKTRYCZNE I LOGICZNE
NALEŻNY UKRYĆ, PROWADZIĆ PODTYNKOWO, W STREFACH PODPOSADZKOWYCH
PRZEBUDOWYWANYCH I REMONTOWANYCH POSADZEK I PODŁÓG ORAZ STREFACH NADSTROPOWYCH
STROPÓW DREWNIANYCH. DOKŁADNY PRZEBIEG TRAS INSTALACYJNYCH I KALBOWYCH NALEŻY
UZGADNIAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT W RAMACH KOMISJI KONSERWATORSKIEJ. DOPUSZCZA
SIĘ WYKONANIE OKABLOWANIA INST. ELEKTRYCZNYCH PROWADZNE NASTROPOWO PO UZGODNIENIU
PRZEBIEGU W RAMACH KOMISJI I PO AKCEPTACJI UŻYTKOWNIKA
- PROJEKT ISTALACJI W ZAKRESIE SIŁY I GMIAZD WTYKOWYCH, OŚWIETLENIA, INSTALACJI
BEZPIECZEŃSTWA, LOGICZNYCH, TELETECHNICZNYCH I STSEMÓW AUDIOWIZUALNYCH NALEŻY
ZAKTUALIZOWAĆ I SKOORDYNOWAĆ PO WYKONANIU PROJEKTU ARANŻACJI EKSPOZYCJI

WIEŻA - KONDYGNACJA IV

WIEŻA - KONDYGNACJA V

WIEŻA - KONDYGNACJA VI
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