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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 

1. DANE OGÓLNE

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I i II PIĘTRA i PODDASZA  
ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA 
ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU  

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO - INWESTYCJI 
Muzeum Poznania,  
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 
Stary Rynek 1, 61-773 Poznań, dz. nr 98, 66/7, obręb Poznań, ark. 17 

1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
KATEGORIA IX – budynek usługowy, funkcja muzealna 

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA 
− projekt WYKONAWCZY

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 
− wytyczne Inwestora
− wizja lokalna
− obowiązujące przepisy i normy
− budynek wpisany do rejestru zabytków
− dokumentacja archiwalna
− Program prac konserwatorskich autorstwa Katarzyny i Arkadiusza Wypych oraz Badania
technologiczno - konserwatorskie w czterech pomieszczeniach I-ego piętra Muzeum Historii
Miasta Poznania (Ratusza) - Sali Renesansowej, Sali Królewskiej, Sali Sądowej i klatki schodowej
autorstwa: Prof. dr hab. Dariusza Markowskiego mgr Mai Rogowskiej

1.6. INWESTOR 
Muzeum Narodowe w Poznaniu 
aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań 

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

ZESPÓŁ AUTORSKI  
projektant: mgr inż. arch. Piotr Staszewski 
upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
sprawdzający: sprawdzający: mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz 
upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 
w specjalności architektura 

projektant: mgr inż. Jan Drzewiecki 
upr. nr 83/PW/94 - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjnej 
sprawdzający: mgr inż. Joanna Klinga 
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upr. nr WKP/0264/POOK/13 - uprawnienia budowlane  
 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń 
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PROJEKT  WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY 
 
1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Wg opisu konstrukcji autorstwa mgr inż. Jana Drzewieckiego 

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
− Badania geotechniczne ze względu na charakter inwestycji – remont wnętrz i elewacji nie 
są wymagane  

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

− Nie zmienia się zewnętrznych przegród budowlanych 
− Remont i przebudowa ograniczona do wykonania nowych ścian działowych w obrębie 
parteru i poddasza – wydzielenie toalety oraz przebudowa ścian poddasza (pom. socjalno 
sanitarne) – ściany GKI na ruszcie stalowym wypełnienie z wełny mineralnej. 

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I 
WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI 
BUDOWLANYMI – W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU 
BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO 

5. ZAKRES PRAC PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ I PRAC KONSERWATORSKICH 
Szczegółowy opis prac konserwatorskich poszczególnych elementów budynku, będących 
przedmiotem remontu opisano w dalszej części opracowania – Program prac konserwatorskich 
autorstwa Katarzyny i Arkadiusza Wypych oraz Badania technologiczno - konserwatorskie w 
czterech pomieszczeniach I-ego piętra Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusza) - Sali 
Renesansowej, Sali Królewskiej, Sali Sądowej i klatki schodowej autorstwa:  
Prof. dr hab. Dariusza Markowskiego mgr Mai Rogowskiej  - powyższe opracowania są integralną 
częścią projektu, a wszystkie ustalenia i zalecenia należy zrealizować w trakcie realizacji zadania 
projektowego. 

5.1. Instalacja urządzeń do obsługi osób niepełnosprawnych: 
− Budowa, instalacja wewnętrznego podnośnika windowego w szachcie samonośnym w 
głównej klatce schodowej 
− Instalacja schodo-podestów w obrębie parteru w miejscach różnic wysokościowych 
stropów parteru (stropy zabudowane na sklepieniami piwnic) – pom. 207 Sala Krat, parter 

5.2. Zakres prac wspólny dla wszystkich pomieszczeń (parter, I piętro, II piętro, poddasze, 
kondygnacje wieży IV-VI: 
− Remont instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem 
− Remont systemu antywłamaniowego i monitoringu 
− Remont instalacji niskoprądowych (WI-FI, Internet, telefony), utworzenie szachtu (kanału) 
dla instalacji niskich prądów między kondygnacjami od parteru do poddasza z rewizjami na 
poszczególnych kondygnacjach – narożnik północno zachodni wieży (klatka schodowa) 
− Remont systemu ppoż. 
− Prace konserwatorskie wszystkich drewnianych i metalowych drzwi oraz okien łącznie z 
wymianą wewnętrznych przeszkleń na UV (aplikacja folii UV, iR) (z wyjątkiem pomieszczeń pozycja: 
2, 3, 9, 10, 15,16) – wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej 
− Malowanie ścian i stropów 
Remont centralnego ogrzewania: malowanie grzejników i renowacja maskownic; wymiana 

Strona 5



termoregulatorów 

5.3. Pracownia naukowa Gabinet kierownika oddziału Muzeum – parter pom. 208 
− prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniach 
− konserwacja kamieniarki – dwa portale, schody i balustrada w narożniku płd-zach, 
parapety 
− renowacja piaskowcowych posadzek i cokołów 

5.4. „Sala Renesansowa” – I piętro nr 302,  
− program prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane 
badania konserwatorskie 
− Konserwacja kamieniarki – dwa portale, schody i balustrada w narożniku płd-zach, 
parapety 
− Zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek i cokołów 

5.5. Pomieszczenie w narożniku płd-zach w Sali Renesansowej: 
− powiększenie otworu i wstawienie nowych drzwi 
− wprawienie nowych – podwójnych okien wraz z drewnianymi parapetami 
− zabiegi konserwatorskie piaskowcowej posadzki i cokołów  
− wymiana umywalki 

5.6. Mała klatka schodowa z „Sali Renesansowej” na II p  
− zabiegi konserwatorskie drewnianych stopni  
− wymiana okien na podwójne wraz z drewnianymi parapetami 
− zabiegi konserwatorskie metalowej balustrady 

5.7. „Sala Królewska” – I piętro nr 303: 
− program prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane 
badania konserwatorskie 
− konserwacja kamieniarki – dwa filary, dwa portale, kominek 
− zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek, cokołów i parapetów 

5.8. „Sala Sądowa” – I piętro nr 304: 
− program prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane 
badania konserwatorskie 
− konserwacja kamieniarki – parapety 
− konserwacja portalu prowadzącego na klatkę schodową 
− konserwacja rzeźby – pomnika króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
− zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek i cokołów 

5.9. Klatka schodowa nr 206, 301, 401 poziomy parter I i II Piętro 
− winda (od poziomu parteru na 2. piętro) 
− likwidacja grzejników (w pionie wieży od parteru do 2. piętra) 
− zabiegi konserwatorskie schodów i balustrady (od parteru do 2. piętra) 
− zabiegi konserwatorskie piaskowcowych posadzek, cokołów i parapetów 

5.10. Podest 2. Pietra: 
− remont wymiana - drewniana podłoga 
− remont i wkucie instalacji 
− przebudowa biegu schodów 
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5.11. „Sala Wielka” – II piętro 402 
− zabiegi konserwatorskie drewnianych stropów 
− zabiegi konserwatorskie drewnianych parapetów 
− remont wymiana - drewniana podłoga 
− likwidacja starej skrzynki rozdzielczej 

5.12. Północna wieżyczka w Sali Wielkiej 
− wymiana - podwójne okno z drewnianym parapetem 
− remont wymiana - drewniana podłoga 

5.13. Południowa wieżyczka w Sali Wielkiej 
− wymiana podwójnego okna z parapetami  
− remont wymiana -  drewniana podłoga 
− zabiegi konserwatorskie metalowych drzwiczek  
− remont wymiana - drewniany podest (wyjście na „złoty” balkon) 
− likwidacja nieczynnej rury kanalizacyjnej (w przestrzeni powyżej) 

5.14. „Sala Południowa” – II piętro nr 403 
− zabiegi konserwatorskie drewnianych stropów 
− zabiegi konserwatorskie drewnianych parapetów 
− remont wymiana - drewniana podłoga 

5.15. Pracownia naukowa – II piętro nr 404: 
− zabiegi konserwatorskie drewnianych stropów 
− zabiegi konserwatorskie drewnianych parapetów 
− remont wymiana - drewniana podłoga 
− przebicie otworu drzwi w ścianie wschodniej prowadzące na podest 2. Piętra 

5.16. PODDASZE – podest klatki schodowej: 
− przebudowa schodów 
− likwidacja metalowej kraty 
− usunięcie wtórnych przeszkleń 
− zabiegi konserwatorskie podłogi 
− zabiegi konserwatorskie metalowych drzwi – 2 sztuki  
− zamknięcie dostępu na wieżę – montaż drzwi, wydzielenie przeciwpożarowe kondygnacji 
wieży (powyżej poddasza wraz wydzieleniem pożarowym poddaszy nieużytkowych) 

5.17. PODDASZE – przestrzeń socjalna, poddasza nieużytkowe i wieża poziomy (IV, V, VI piętro): 
− zainstalowanie klimatyzatora 
− przebudowa pomieszczeń układu ścian działowych 
− wykonanie wejścia na dach – okno od strony południowej 
− remont wymiana wszystkich okien  
− zabiegi konserwatorskie metalowych schodów i balustrad 
− roboty malarskie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń poddasza i wieży 
− posadzki pomieszczeń użytkowych i nieużytkowych oraz roboty naprawcze posadzek trzech 
kondygnacji wieży  
− roboty renowacyjne metalowych schodów, drabin i podestów na wszystkich kondygnacjach 

6. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE: 

6.1. Tynki i malowanie ścian i sklepień 
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Remont i prace konserwatorskie wypraw tynkarskich: 
− Oczyszczenie i usunięcie wtórnych nawarstwień 
− Wzmocnienie osłabionych fragmentów ścian: wątków ceglanych i spoinowania 
− Wykonanie wypraw tynkarskich i uzupełnień – tynki wapienne 
− Malowanie pomieszczeń farbami mineralnymi 

6.2. Posadzki i elementy kamienne 
− Oczyszczenie i konserwacja posadzek i elementów kamiennych (parapety, opaski drzwiowe, 
listwy przyposadzkowe) zgodnie z PPK w pomieszczeniach Ip i IIp wg zestawienia posadzek.  

6.3. Podłogi drewniane 
− Rozbiórka podług deskowych drewnianych na kondygnacji IIp 
− Oczyszczenie i wzmocnienie podłoża betonowego, gruntowanie i zabezpieczenie przed 
pyleniem, wzmocnienie strukturalne 
− Wykonanie nowych parkietów taflowych z drewna naturalnego twardego liściastego -dąb 
wraz z legarami i ślepymi podłogami; wzór, kolorystyka wybarwienie wg próbek do akceptacji 
przez Zamawiającego i służby konserwatorskie, lakierowanie satyna, półmat (rodzaj wykończenia 
zbliżony do efektu parkietu olejowanego) 

6.4. Istniejące parkiety klepkowe 
− Renowacja istniejących parkietów w pomieszczeniach ekspozycyjnych i komunikacji wg 
zestawienia posadzek 
− Cyklinowanie i naprawa parkietu, wymiana uszkodzonych elementów klepek i listew 
przypodłogowych 
− Kolorystyka wybarwienie wg próbek do akceptacji przez Zamawiającego i służby 
konserwatorskie, lakierowanie satyna, półmat (rodzaj wykończenia zbliżony do efektu parkietu 
olejowanego) 

6.5. Stolarka okienna i drzwiowa  
Okna pomieszczeń współczesne z II poł. XXw. – poddane zostaną zabiegom remontowym i 
renowacyjnym wg zestawienia stolarki do konserwacji: 
− Oczyszczenie, naprawa uszczelnień, wykonanie malatur, regulacja i naprawa okuć. 
− Wyposażenie wszystkich okien ekspozycji i magazynów w folie filtrująca fale UV  i iR,  
Drzwi historyczne (zabytkowe, zachowane) oraz drzwi współczesne z II poł. XXw. zostaną poddane 
pracom konserwatorsko restauratorskim  
− Oczyszczenie i naprawa powierzchniowa elementów drewnianych i metalowych 
− Zabiegi konserwatorskie elementów drewnianych, metalowych i polichromii  
− Scalenie kolorystyczne napraw 
− Odtworzenie malatur, zabezpieczenie powłok 
− Naprawa, regulacja smarowanie zamków i okuć 

6.6. Ślusarka  
Poddanie zabiegom konserwatorskim elementów metalowych – balustrady, kraty, schody i drabiny 
techniczne, obudowy grzejników wg PPK 
− Oczyszczenie i naprawa powierzchniowa elementów metalowych 
− Zabiegi konserwatorskie 
− Scalenie kolorystyczne napraw 
− Odtworzenie malatur, zabezpieczenie powłok 
− Kolorystyka zgodna z istniejącą, do ustalenia po wykonaniu prób na budowie, podlega 
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zatwierdzeniu przez służby konserwatorskie 

6.7. Instalacje 
− Remont instalacji oświetlenia ogólnego i ekspozycyjnego 
− Remont instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 
− Remont instalacji elektrycznej silnoprądowej i gniazd wtykowych 
Remont instalacji strukturalnych i logicznych w zakresie: 
− Instalacja SSNiW i KD 
− Instalacja sygnalizacji pożaru – rozbudowa i uzupełnienie istniejącej struktury 
− Instalacja CCTV 
− Instalacja LAN i WiFi 
Remont instalacji wod – kan. – wymiana armatury w obrębie pomieszczeń poddasza 
Remont pionu hydrantów p.poż wraz z wymianą hydrantów 
Remont instalacji C.O. – renowacja grzejników i wyposażenie w nowe głowice termostatyczne 
Wytyczne do prowadzenia instalacji: wszystkie instalacje w miarę możliwości prowadzić 
podtynkowo lub nad stropami drewnianymi lub podposadzkowo. Dokładne przebiegi instalacji 
należy ustalić w trakcie prowadzenia prac w ramach ustaleń komisji konserwatorskiej przy 
udziale służb MNP oraz po wykonaniu niezbędnych odkrywek i wykonaniu badań pod nadzorem 
konserwatorskim. Nie dopuszcza się wykonywania bruzdowania ścian i stropów bez 
wcześniejszych ustaleń z nadzorem konserwatorskim i użytkownikiem. 

7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE  

7.1. Elementy konstrukcyjno-budowlane  
− /wg części konstrukcyjnej opracowania/ 

7.2. Winda / podnośnik 
− Winda / podnośnik trzyprzystankowy, udźwig min. 400kg o wymiarach kabiny 110/140, 
przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, podszybie 10cm w grubości posadzki, drzwi 
rozsuwane, obudowa kabiny aluminiowa przeszklona, podłoga płytki kamienne kolor i faktura 
zbliżona do istniejących w budynku, szklenie bezpieczne P2a, obudowana elementów 
wyposażenia windy stal nierdzewna szczotkowana, wszystkie elementy wyposażenia dostosowane 
do przewozu i obsługi przez osoby niepełnosprawne,  
− Dla posadowienia windy projektuje się konstrukcję wsporczą w grubości stropu nad 
sklepieniami piwnic, wg proj. konstrukcji oraz ścianę słupowo ryglową o konstrukcji stalowej 
obudowaną płytami włókno cementowymi, kolor biały 
− Na spocznikach klatki schodowej należy wyciąć i przerobić balustradę schodów 
− Sposób posadowienia podkonstrukcji podnośnika i ewentualne zmiany oraz sposób 
odtworzenia stropów i posadzek po wykonaniu robót możliwy po wykonaniu odkrywek w stropie 
nad sklepieniami piwnic. 
− W trakcie robót związanych z posadowieniem podnośnika należy odtworzyć warstwy 
izolacji oraz warstwy posadzek i podłóg  
− Nie wyklucza się wystąpienia kolizji z instalacjami podposadzkowymi – wszelkie instalacje 
w obrębie posadowienia należy przełożyć 
−  

7.3. Schodo-podnośniki – Instalacja dwóch urządzeń w obrębie parteru. Przed montażem 
gotowych urządzeń do obsługi osób niepełnosprawnych należy zdemontować schody kamienne i 
okładziny posadzek wraz z posadzkami przygotować przestrzeń w stropach na piwnicą do 
instalacji urządzeń. 
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− Sposób posadowienia urządzeń i ewentualne zmiany oraz sposób odtworzenia stropów i 
posadzek po wykonaniu robót możliwy po wykonaniu odkrywek w stropie nad sklepieniami 
piwnic. 
− W trakcie robót związanych z posadowieniem urządzeń należy odtworzyć warstwy izolacji 
oraz warstwy posadzek i podłóg  
− Nie wyklucza się wystąpienia kolizji z instalacjami podposadzkowymi – wszelkie instalacje 
w obrębie posadowienia należy przełożyć 

7.4.  

7.5. Przygotowanie instalacji dla podnośnika do obsługi  osób niepełnosprawnych na zewnątrz 
budynku- schody od Różanego Targu 

7.6. Nadproża  
− Nadproża z profili stalowych – wykonać wg projektu konstrukcyjnego 

7.7. Przebudowa schodów wewnętrznych z II piętra na poddasze 
− Projektuje się schody techniczne na poddasze i do pomieszczeń technicznych wieży 
(schody spełniają warunki dla schodów technicznych: szerokość biegów i spoczników min. 0,8, 
wysokość min. 0,2m)  
− Posadowienie konstrukcji stalowej zweryfikować na budowie po wykonaniu odkrywek w 
ścianach wieży 
− Istniejące schody rozebrać i poszerzyć przez wykonanie schodów o konstrukcji stalowej 
zabezpieczonych i obudowanych do R60 
− Konstrukcja policzków stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i do odporności pożarowej 
przez malowanie /natrysk. 
− Obudowa policzków – okładzina drewniana dębowa, od spodu płyta GKI szpachlowana i 
malowana – kolor biały 
− Stopnice i podstopnice oraz podłoga spocznika dębowe z drewna o masywności 
zapewniającej odporność ogniową EI60  
− Odtworzenie balustrad stalowych z pochwytem dębowym, wykorzystanie i adaptacja 
zdemontowanych balustrad. Kolorystyka zgodna z istniejącą  
− Wykończenie wg rys. posadzek – P5 – stopnie drewniane dębowe, lakierowanie 
transparentny matowy (jak podłogi drewniane) 

7.8. Izolacje 
7.8.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek  
− Pomieszczenia mokre – izolacja w postaci folii w płynie z zakładem na ściany 30cm,  
− Gruntowanie roztworem na bazie dyspersji wodnej – przeznaczenie do wnętrz obiektów 
− Folia izolacyjna PE0,3mm 

7.9. Izolacja akustyczna  
− 2xpłyta pilśniowa miękka 18mm lub płyty w wełny mineralnej twardej – posadzki 
− Legary podłóg drewnianych mocowane na przekładkach akustycznych  

7.10. Posadzki i podłogi  
7.10.1. Posadzki kamienne: 
− Płyty kamienne z piaskowca szlifowanego o wymiarach 40x40x3cm, 40x40x2cm na 
zaprawie klejowej elastycznej 

Strona 10



− Rekomendowany piaskowiec – przykładowe złoża: piaskowiec gotlandzki, piaskowiec 
szydłowiecki, piaskowiec Nietulisko, piaskowiec Brenna – dobór kamienia po przedstawieniu 
próbek podczas prowadzenia prac w ramach komisji konserwatorskiej 
− kolorystyka piaskowo – szary, - nawiązanie do istniejących okładzin w obiekcie 
− struktura materiału: powierzchnia satynowa, boki obcinane szlifowane 
− okładziny kamienne impregnować preparatami do konserwacji powierzchniowej kamienia, 
dobór impregnatu w uzgodnieniu ze służbami MNP (impregnaty zgodne z już stosowanymi w 
budynku) 
Przybliżone minimalne parametry okładzin kamiennych (tolerancja +/- 5%) 
− wytrzymałość na ściskanie: 107,1 MPa 
− wytrzymałość na zginanie: 7,8 MPa 
− gęstość: 2,235 g/cm3 
− ścieralność na tarczy Bochnego: 0,193 cm 
− porowatość otwarta: 12,5 % 
− porowatość łącznie: 13,1 % 
− nasiąkliwość: 3,30 % 
7.10.2. Posadzki z kamienia sztucznego - lastriko 
− Płytki lastriko wymiary 30/30cm układane na zaprawie klejowej elastycznej, impregnowane 
7.10.3. Podłogi drewniane 
− Parkiety taflowe i klepkowe wg oznaczeń na rysunkach 
− Parkiety wykonane z drewna twardego liściastego (dąb) na legarach i ślepej podłodze, 
dobór wzoru i kolorystyki wg próbek na budowie w ramach komisji konserwatorskiej  
− Parkiety klepkowe układane na klejach  
− Parkiety taflowe układane na legarach i podbudowie drewnianej - ślepej podłodze 
− Listwy przypodłogowe z drewna twardego (dąb) analogicznie do parkietów 
− W ramach robót, po demontażu istniejących podłóg drewnianych dokonać napraw legarów 
i wymiany uszkodzonych i impregnacji przeciwbiologicznej i NRO 
− Dopuszcza się prowadzenie instalacji elektrycznych i niskoprądowych odpowiednio 
separowanych w rurach osłonowych (peszlach) podposadzkowo i podpodłogowo 
7.10.4. Podłogi z płytek gresowych 
− Płytki gresowe format 30/60 lub 30/30, kolorystyka i faktura do uzgodnienia z 
użytkownikiem, antypoślizgowe min. R8 
− Cokoliki 10cm z płytek posadzkowych 
Kolorystykę wszystkich posadzek należy uzgodnić z Inwestorem i projektantem oraz dobrać 
wg próbek na budowie. 
 

7.10.5. Ponadto: 
− cała podłoga (włącznie z dylatacjami) musi być wykonana w taki sposób, żeby nie stanowiła 
przeszkody dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
− w pomieszczeniach z wpustem podłogowym należy wykonać 1% spadki w kierunku wpustu. 

7.11. Tynki i okładziny ścian 
− odtworzenie wypraw tynkarskich mineralnych wapiennych zgodnie z istniejącymi, 
malowanie i scalenie wg programu prac konserwatorskich 
− w łazienkach płytki ceramiczne do wys. 2m format 10/20cm układane na mijankę kolor 
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biały połysk 

7.12. Sufity, sklepienia  
− Wg dokumentacji rysunkowej. 
− Stropy i sklepienia opracować zgodnie z wytycznymi PPK 
− W pomieszczeniach socjalnych na poddaszu sufit modułowy rastrowy 120/60 
− Na stropach drewnianych instalacje prowadzić nad stropami drewnianymi i na stropowo w 
przypadkach koniecznych, kolor czarny okablowania przystosowanie wyposażenia i rodzaj kabli 
oraz elementów montażowych do prowadzenia nawierzchniego. 

7.13. Stolarka okienna nowa /wymiana okien/ 
− Wg dokumentacji rysunkowej i zestawień 
− Okna wykonane z drewna liściastego twardego – dąb 
− Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna dla okien nowych w pomieszczeniach 
nieogrzewanych – jak dla pomieszczeń o temp <16st. - Uw= 1,4 W/(m²·K) (wieżyczki, wieża, 
pomieszczenia nieużytkowe poddasza).  
− Współczynnik przenikania ciepła dla okien pomieszczeń ogrzewanych - Uw= 0,9 W/(m²·K) 
− Wymiana na nowe zgodne z rysunkiem historycznym. Okna wykonać zgodnie ze 
współczesną technologią jako okna drewniane dębowe, zespolone jednoramowe, konserwatorskie 
ze skrzydłem szklonym szybami zespolonymi dwuszybowymi i trzyszybowymi w zależności od 
lokalizacji z odtworzeniem podziałów i detali. Kolorystyka zgodna z istniejącą – dobór po 
wykonaniu próbek podczas komisji konserwatorskiej 
− Wewnętrzną szybę pakietu zespolonego wskazanych okien należy wykonać z warstwą (z 
filtrem dla okien ekspozycji muzealnych wrażliwych na promieniowanie słoneczne) 
zabezpieczającą przed promieniowaniem słonecznym w szczególności UV i iR Parametry: 
− Opisano w załączniku otrzymanym od Inwestora – wytyczne i parametry folii UV i iR 
− Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na 
budowie. 
− Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien lub nowych 
okien tego samego typu. 
− Kształt profili ramiaków okiennych został przyjęty jako typowy dla profilu 68 i pokazany 
jako przykładowy, dopuszcza się zmianę kształtu przekroju profili stosowanych przez producenta 
przy założeniu utrzymania gabarytów zbliżonych do projektowanych. 
− Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu 
z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu)  - należy zachować charakter okien, w 
szczególności podziały i proporcje zgodnie z oknami i drzwiami istniejącymi. 
− Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym, w szczególności po 
ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu 
demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy 
konsultować z projektantem. 
− Wykonanie obróbek i wypraw tynkarskich na elewacji budynku w tynku zgodnym z 
istniejącym i we wnętrzach, z zachowaniem kolorystyki istniejącej. 
− Naprawy należy wykonać masą szpachlową lub zaprawą przeznaczoną do napraw ścian 
zewnętrznych. Masa powinna posiadać właściwości wodo i mrozoodporne oraz zapewniać 
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przyczepność do podłoży mineralnych.  
− KOLORYSTYKA STOLARKI 
− Zgodna z istniejącą /drewno naturalne dąb - ciemny brąz/ 
 
7.13.1. Minimalne wymagania folii redukującej UV i iR: 
W folie UV i iR wyposażone będą wszystkie okna ekspozycji i magazynów 
− Lokalizacja w szybie zewnętrznej okna zewnętrznego 
− Natural 275 XC – przykładowe rozwiązanie dopuszcza się stosowanie innych o nie gorszych 
parametrach: 
Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-6-4) 
Uwaga: Dobór foli i lokalizację warstwy filtracyjnej w pakiecie okiennym należy konsultować z 
technologiem MNP przed wykonaniem okien.  

 

Typ folii Przeciwsłoneczna -zewnętrzna 

Transmisja promieni UV <1% 

Odbicie światła widzialnego na zewnątrz 18% 

Transmisja światła widzialnego 20% 

Całkowita redukcja energii słonecznej 70% 

Odbicie promieni słonecznych 24% 

Absorpcja promieni słonecznych 57% 

Transmisja promieni słonecznych 19% 

Redukcja blasku 80% 

Emisyjność 0,74 

Wszystkie podane parametry odczytano przy pomiarze folii naklejonej na bezbarwną szybę o gr. 3 mm. 

Rekomendowane zastosowanie -szyby zewnętrzne 

Szyby pojedyncze Tak 

Szyby barwione pojedyncze Ostrożnie* 

Szyby podwójne Ostrożnie* 

Szyby barwione podwójne Nie 

Szyby podwójne, bezbarwne -niskoemisyjne Nie 

Szyby laminowane pojedyncze -bezbarwne Nie 

Szyby laminowane podwójne -bezbarwne Ostrożnie* 
* Ostrożnie -sprawdzić specyfikację szyb 

Gwarancja szyby pionowe - 8 lat● szyby po-
ziome i skośne - 5 lat● 

● -wymagane uszczelnienie krawędzi silikonem 
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Gwarancja obejmuje Łuszczenie Pękanie 
Demetalizację 

 
− Tolerancja dla powyższych parametrów 5% 
− ZASADY OGÓLNE WYPOSAŻENIA OKIEN 
− Wszystkie okna przyziemia i parteru RC3 szklenie P5A 
− Okna kondygnacji wyższych RC1 
− Konstrukcję okna należy wykonać w sposób taki, aby zabezpieczyć pakiet przed 
przegrzewaniem i pękaniem szyb – wykonanie właściwej kolejności warstw. 
− Ostateczny rodzaj folii konsultować i zaakceptować ze służbami MNP 
 

7.14. Wymiana drzwi  
7.14.1. Drzwi historyczne oznaczone symbolem DK 
Drzwi historyczne i współczesne z II poł. XXw. zostaną poddane pracom konserwatorsko 
restauratorskim  
− Oczyszczenie i naprawa powierzchniowa elementów drewnianych i metalowych 
− Zabiegi konserwatorskie – elementów drewnianych, metalowych i polichromii  
− Scalenie kolorystyczne napraw 
− Odtworzenie malatur, zabezpieczenie powłok 
− Naprawa, regulacja smarowanie zamków i okuć 
 
7.14.2. Drzwi przeciwpożarowe 
− przeciwpożarowe od odpowiedniej odporności pożarowej EI30, EI60 wykonane jako: 
aluminiowe przeszklone oraz stalowe płytowe – wg zestawienia drzwi 
− Drzwi wyposażone odpowiednio w samozamykacz, elektrotrzymacze, rygle i sterowniki 
kontroli dostępu, wkładki patentowe dostosowane do systemu muzeum /rodzaj uzgodnić z 
Użytkownikiem/ - wyposażenie wg zestawienia 
− Aluminiowe przeszklone kolor grafitowy jak istniejące w budynku (parter i piwnice) – 
uzgodnienie koloru komisyjnie podczas realizacji 
− Klapy rewizyjne przeciwpożarowe – kolorystyka white gray zbliżony do RAL9002 
− Drzwi p.poż aluminiowe przeszklone z wyposażeniem (w pomieszczeniach ekspozycyjnych) 
przedstawić do akceptacji – dobór kolorystyki komisyjny 
7.14.3. Drzwi oznaczone symbolem D /nowe/: 
Witryny szklane jednoszybowe, bezramowe i bezszprosowe wyposażone w okucia ze stali 
nierdzewnej 
− Szklenie bezpieczne P2A 
− Na szkle wykonać nadruki informacyjne i grafiki wg projektu ekspozycji 
− Drzwi wyposażone odpowiednio w samozamykacz, elektrotrzymacze, rygle i sterowniki 
kontroli dostępu, wkładki patentowe dostosowane do systemu muzeum /rodzaj uzgodnić z 
Użytkownikiem/  - wyposażenie wg zestawienia 
− Witryny szklane z wyposażeniem przedstawić do akceptacji – dobór komisyjny 
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Drzwi ramowo płycinowe wykonane w standardzie konserwatorskim  
− Konstrukcja ramowo płycinowa, z drewna liściastego twardego (dąb) na wzór istniejących, 
wyposażenie wg zestawienia stolarki drzwiowej 
− okucia – czarne/grafitowe (jak istniejące) , klamki stalowe, ze stalowymi szyldami,  
− Drzwi wyposażone odpowiednio w samozamykacz, elektrotrzymacze, rygle i sterowniki 
kontroli dostępu, wkładki patentowe dostosowane do systemu muzeum /rodzaj uzgodnić z 
Użytkownikiem/  - wyposażenie wg zestawienia 
 
Drzwi stalowe magazynowe płytowe wzmacniane (klasa RC3) 
− ościeżnice: metalowa kątowa, trzy wzmocnione zawiasy;  
− okucia - stal nierdzewna, klamki stalowe, ze stalowymi szyldami,  
− Drzwi wyposażone odpowiednio w samozamykacz, elektrotrzymacze, rygle i sterowniki 
kontroli dostępu, wkładki patentowe dostosowane do systemu muzeum /rodzaj uzgodnić z 
Użytkownikiem/  - wyposażenie wg zestawienia 
 

7.15. Instalacje sanitarne 
7.15.1. Instalacja wod-kan 
− Przebudowa instalacji wodnokanalizacyjnej w obrębie przebudowywanych pomieszczeń. 
− Szczegółowy projekt wg części sanitarnej  
7.15.2. Instalacja C.O. 
− Przebudowa  instalacji centralnego ogrzewania w obrębie przebudowywanych 
pomieszczeń – wg projektu instalacji c.o. będącego przedmiotem opracowania 
− Wykonanie kompletu orurowania instalacji c.o. przeznaczonego do wymiany w części 
poddasza  
− Wymiana grzejników i osprzętu grzewczego wraz z wykonaniem nowych podejść do 
pionów. 
− Wykonanie murowania i wypraw tynkarskich w miejscach prowadzenia instalacji 
− Likwidacja grzejnika na parterze klatki schodowej 
− Renowacja istniejących grzejników i obudów metalowych – oczyszczenie, przygotowanie 
powierzchni, malowanie  
− Wymiana głowic termostatycznych wszystkich grzejników w budynku z wyjątkiem piwnic i 
części pomieszczeń parteru – w których przeprowadzono wymianę 
7.15.3. Przejścia i przepusty 
− Należy wykonać w ścianach, stropach i fundamentach przepusty/przejścia instalacyjne 
zgodnie z projektami branżowymi oraz projektami przyłączy i wymogami przepisów przeciw 
pożarowych. 
− W otworach należy montować przepusty z rury PCV lub stalowe – zgodnie z przepisami. 
− Średnicę przepusty dobierać do średnicy rury. 
− Wszystkie przejścia w ścianach oddzielenia pożarowego należy uszczelnić do odporności 
ściany. 
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7.16. Instalacja elektryczna – silne prądy i oświetlenie 
− Remont i wymiana oświetlenia w obrębie przebudowywanej części budynku. 
− Projektuje się wykonanie oświetlenia: ogólnego, awaryjnego ewakuacyjnego, oświetlenia 
ekspozycyjnego (na szynoprzewodach oraz indywidualne w gablotach ekspozycyjnych) 
− Projekt instalacji oświetlenia pomieszczeń ekspozycji i gablot w odrębnym opracowaniu  - 
projekt aranżacji i ekspozycji  
− Wykonanie instalacji silnoprądowych jedno i trójfazowych, instalacji gniazd wtykowych 
− Remont i wykonanie nowych tablic rozdzielczych w obrębie kondygnacji w zakresie 
remontu 
− Szczegółowe rozwiązania wg projektu instalacji elektrycznych 

7.17. Instalacje niskoprądowe 
− Sprawdzenie i ewentualna przebudowa elementów  SSP  
− Remont i przebudowa systemu instalacji dozorowej, alarmowej i CCTV i dostosowanie do 
układu pomieszczeń w obrębie remontowanych pomieszczeń 
− Wykonanie instalacji logicznej i teletechnicznej struktura LAN  
− Wykonanie instalacji audiowizualnej i systemu obsługi osób niepełnosprawnych 
− Wykonanie instalacji przewodników multimedialnych 
− Wykonanie instalacji wspomagającej dla osób niedosłyszących p.7.16 

7.18. Instalacja dla osób niedosłyszących 
7.18.1. Główne cechy systemu dla osób niedosłyszących 
− Systemem wspomagania niedosłyszących zostaną objęte następujące pomieszczenia: 
− Wszystkie pomieszczenia ekspozycji Parteru I piętra i II piętra 
Systemem wspomagania niedosłyszących wykorzystuje sieć Wi-Fi do przesyłania dźwięku w czasie 
rzeczywistym z nadajnika do odbiornika noszonego przez użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
użytkownik może korzystać z odbiornika lub własnego urządzenia typu smartphone czy tablet z 
darmową aplikacją iOS lub Android. 
W szafach sprzętowych zostaną zainstalowane nadajniki systemu wspomagania niedosłyszących. 
Przesyłanie dźwięku będzie odbywać się poprzez sieć Wi-Fi. Nadajniki powinny posiadać 
wbudowany procesor DSP umożliwiający: automatyczną regulację wzmocnienia (AGC), limiter, 
filtry dolno i górno przepustowe, kompresor. Przetwornik 16-bit DAC z 48Khz próbkowaniem. 
Porty: wejście mikrofonowo-liniowe XLR/TRS, Dante, Ethernet. Wsparcie transmisji unicast i 
multicast. Osoba niedosłysząca będzie mogła skorzystać z odbiornika lub własnego urządzenia 
typu smartphone czy tablet z darmową aplikacją iOS lub Android, wraz z osobistą pętlą indukcyjną 
do użytku z aparatami słuchowymi lub implantami ślimakowymi wyposażonymi w cewki typu T. 
Odbiornik powinien posiadać wbudowany min. 6.8" dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 
1080x2460 pikseli. Funkcja Bluetooth® umożliwia użytkownikom łączenie się z odbiornikiem za 
pomocą osobistych słuchawek, aparatów słuchowych lub opcjonalną pętlą na szyję. Możliwość 
połączenia odbiornika z dowolnym z 64 dostępnych kanałów. Prosty interfejs do poruszania i 
połączenia się z żądanym kanałem / językiem w obiekcie. Wbudowany samouczek aplikacji 
prowadzi przez instalację, dzięki czemu konfiguracja jest łatwa i szybka. Możliwość personalizacji 
menu kanału za pomocą logo obiektu i dostosowanych nazw kanałów. Ochraniacz ekranu i 
wytrzymałe etui zapewniają dodatkową ochronę przed upadkami i zarysowaniami. 
Do ładowania odbiorników przewidziano dedykowaną ładowarkę z możliwością ładowania do 6 
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szt. odbiorników 
7.18.2. Okablowanie 
Okablowanie należy wykonać zgodnie ze schematami blokowymi. 
7.18.3. Przesył sygnału 
System opiera się o profesjonalny protokół transmisji sygnału audio w sieci Ethernet. Źródła 
dźwięku poza zakresem opracowania. 
7.18.4. Interkom kasowy 
Na kasie należy zainstalować interkom kasowy umożliwiający komunikację pomiędzy obsługą a 
klientem korzystającym z aparatu słuchowego wyposażonego w funkcję T. Zależnie od wykonania 
zabudowy kasy, należy dostosować interkom kasowy. W skład zestawu interkomu kasowego 
powinny wchodzić moduł mikrofonu zintegrowany z głośnikami dla klientów, moduł mikrofonu z 
głośnikiem dla kasjera, dwukierunkowy wzmacniacz, pętla indukcyjną 

7.19. Wyposażenie stałe 
7.19.1. Wyposażenie pom socjalnych 
− Szafki szatniowe stalowe oraz krzesła siedziska w szatni 
− Stół i krzesła jadalne,  
− Szafy biurowe 40/80/230  
− Zestaw kuchenny: 5x60/wys.80, zlew nierdzewny wpuszczany w blat z baterią, lodówka do 
zabudowy, zmywarka do zabudowy,  
− Umywalka do rąk 
7.19.2. Wyposażenie ekspozycyjne 
− /wg odrębnego opracowania/ 
− W ramach inwestycji obiekt zostanie wyposażony: 
− Gabloty, meble i stojaki wystawiennicze ze zintegrowanym oświetleniem ekspozycyjnym, 
siedziska, ladę recepcyjną (kasa i kiosk muzealny), wyposażenie stałe szatni (komplet wieszaków) 
− Oświetlenie ekspozycyjne 
 

8. UWAGI KOŃCOWE 
− Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania 
(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych).  
− Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 
− Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności 
pomiędzy projektem a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem. 
− Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 
dokładnie  
− wg wytycznych i zaleceń producenta. 
− Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne 
przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych. 
− Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać 
normy bezpieczeństwa pożarowego i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 
− Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji 
zleceniodawcy.  
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− Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały 
wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 
− Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opracowanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 
− Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i 
ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy, pochwytów 
i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów 
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 
− Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki 
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości. 
− Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się 
o rysunki branżowe. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich 
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian 
realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji). 
− Każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na rysunkach w 
kontekście wszystkich rysunków które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich 
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 
− Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze 
znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia 
wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z 
inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. 

W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z 
projektantem.  

  opracował: 
  mgr inż. arch. Piotr Staszewski 
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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT  TECHNICZNY KONSTRUKYJNY 

  
  
1. Przedmiot opracowania.   
 
Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna projektu technicznego remont 
pomieszczeń parteru, I i II piętra i poddasza oraz przebudowa w zakresie dostosowania 
do potrzeb osób niepełnosprawnych – BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA, 
ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU. 
 
2. Wytyczne projektowe.  
 
2.1. Wytyczne Inwestora  
2.2. Ekspertyza techniczna 
2.3. Projekt architektoniczny  
  
3. Ogólny opis budynku  
 
Budynek rausza staromiejskiego pochodzący z I poł. XIVw. w późniejszych czasach 
wielokrotnie przebudowywany. Bryła główna budynku: trzykondygnacyjny podpiwniczo-
ny na planie prostokąta, przykryty dachem stromym pogrążonym  z attykami.  
Opracowanie obejmuje klatkę schodową i pomieszczenie nr na parterze, pomieszczenia 
I, II piętra i poddasza. Zakres opracowania opisano szczegółowo w części architekto-
nicznej. 
 
4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.  
  
W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe elementy konstrukcyjne. Projektuje się 
montaż podnośnika dla niepełnosprawnych, który będzie ustawiony na stalowych bel-
kach ukrytych w warstwach posadzkowych parteru. Podnośnik nie będzie obciążał hi-
storycznych sklepień piwnicy. Projektuje się wykonanie konstrukcji nośnej z dwuteowni-
ków HEA 200. Profile stalowe oparte ma murach nośnych za pośrednictwem poduszek 
betonowych. Pod podnośnikiem wykonana będzie płyta żelbetowa oparta na dolnych 
pólkach profili stalowych HEA 200. Na tak wykonanej konstrukcji zamontowana będzie 
rama nośna podnośnika. W stropie nad I piętrem konieczne jest wykonanie otworu 
umożliwiającego wjazd podnośnika. Ponieważ nie ma możliwości wykonania odkrywek 
pozwalających określić konstrukcję stropu projektuje się zamontowanie pod stropem 
wzmocnienie z dwuteowników IPE 180 podpierających strop na krawędzi wyciętego 
otworu. Rozwiązanie to wymaga potwierdzenia na etapie realizacji i odsłonięciu kon-
strukcji istniejącego stropu.  
Drugim elementem  jest przebudowa schodów prowadzących z I piętra na wieżę. Istnie-
jące schody są bardzo wąskie i nie spełniają wymogów warunków technicznych. 
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Projektuje się nowe schody policzkowe o konstrukcji stalowej ze stopniami z krat pomo-
stowych. 
Kolejnym elementem jest wykonanie przejścia w ścianie murowanej. Z uwagi na gru-
bość ściany projektuje się osadzenie w jej grubości 6 profili walcowanych HEA 120 
Ostatnim elementem konstrukcyjnym jest częściowe zamknięcie otworu na schody. Pro-
jektuje się wykonanie ramki stalowej z ceownika 120 wypełnionej płytą żelbetową. 
Szczegóły połączenia z istniejącym stropem zostaną określone po wykonaniu niezbęd-
nych odkrywek na etapie realizacji. Nie ma możliwości wykonania odkrywek na etapie 
projektowym 
Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne pokazano w części rysunkowej. 
 
 
5. Warunki gruntowo – wodne.  
 
Nie były rozpoznawanie na potrzeby niniejszego projektu. 
 
6. Warunki posadowienia.  
  
Nie zmienia się posadowienia budynku i nie prowadzi się robót związanych 
z posadowieniem. Nie jest wymagana opinia geotechniczna. 
  
  
7. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe.  
  
Konstrukcja żelbetowa jest zabezpieczona do wymaganej odporności ogniowej poprzez 
zastosowanie wymaganej otuliny zbrojenia.  
Konstrukcja stalowa zabezpieczona zgodnie z wymogami ochrony p-poż i antykorozyj-
nie. Zabezpieczenia antykorozyjne dla klasy korozyjności środowiska C3. Trwałość po-
włoki długa 
  
8. Uwagi końcowe.  
  
• Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany 
zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autor-
skiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią pro-
jektantami.  
• Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniej-
szego opracowania. Wszystkie zmiany muszą uzyskać aprobatę autorów projektu.  
• Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać zgodnie  
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, wiedzą techniczną, pod właściwym 
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP.  
• Do prac budowlanych należy używać wyłącznie materiałów i wyrobów posiadają-
cych odpowiednie dopuszczenia i atesty umożliwiających ich stosowanie w Polsce.   
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• Ponieważ na etapie projektu nie ma możliwości wykonania odkrywek elementów 
konstrukcyjnych wszystkie rozwiązania należy w ramach nadzoru autorskiego konsul-
tować z autorami projektu.  
  
9. Część obliczeniowa 
 
9.1. Normy i przepisy 
 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddzia-
ływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budyn-
kach  
PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddzia-
ływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Re-
guły ogólne i reguły dla budynków 
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 
PN-EN 1991-1-2:2006  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2 Oddziały-
wania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.  
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2 Regu-
ły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 
PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-2: 
Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 
 
Wszystkie obciążenia zostały przyjęte zgodnie z aktualnymi normami i przepisami. 
 
9.2. Obciążenia   
 
Wszystkie obciążenia stałe przyjęto zgodnie z opisem warstw w projekcie architekto-
nicznym. 
Obciążenia od podnośnika dla niepełnosprawnych przyjęto zgodnie z DTR urządzenia  
Obciążenie zmienne – schody na wieżę – 3,0 kN/m2 
 
 
9.3. Przyjęte schematy konstrukcyjne   
  
Konstrukcja stalowa pod windę oraz podpierająca strop – belki wolnopodparte oparte na 
murach istniejących. 
Schody na wieżę - policzkowe o schemacie wolnopodpartym 
Obliczenia statyczne znajdują się w archiwum biura projektów 
 

Opracowanie: mgr inż. Jan Drzewiecki 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

dotycząca możliwości wykonani remontu pomieszczeń parteru, I i II piętra i poddasza 
oraz przebudowa w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – 
BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA, ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO 
W POZNANIU. 
 
 
 
1 . Podstawa opracowania ekspertyzy 
 
• Wizja lokalna 
• Obowiązujące normy 
• Literatura techniczna 
 
2. Przedmiot ekspertyzy 
 
Budynek ratusza staromiejskiego pochodzący z I poł. XIVw. w późniejszych czasach 
wielokrotnie przebudowywany. Bryła główna budynku: trzykondygnacyjny podpiwniczo-
ny na planie prostokąta, przykryty dachem stromym pogrążonym  z attykami.  
Opracowanie obejmuje klatkę schodową i pomieszczenie nr na parterze, pomieszczenia 
I, II piętra i poddasza. Zakres opracowania opisano szczegółowo w części architekto-
nicznej. Prace remontowe prowadzone będą w oparciu o program prac konserwator-
skich 
 
3. Opis budynku i planowanych prac budowlanych. 
 
Konstrukcja budynku wykonana została jako murowana z cegły pełnej na zaprawie wa-
piennej. Strop nad piwnica historyczny wykonany jako sklepienia ceglane. Stropy nad-
ziemia wykonane zostały w okresie odbudowy po zniszczeniach wojennych. Stropy te 
maja zróżnicowaną konstrukcję. Część wykonano jako żelbetowe, część jako stalowo -
ceramiczne typu Kleina. Obiekt posadowiony jest bezpośrednia na ławach kamiennych. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe elementy konstrukcyjne. Projektuje się 
montaż podnośnika dla niepełnosprawnych na niezależnej konstrukcji stalowej opartej 
na murach i ukrytej w warstwach posadzkowych parteru. W stropie nad I piętrem ko-
nieczne jest wykonanie otworu umożliwiającego wjazd podnośnika. Krawędź stropu 
przy otworze na piętrze podparta będzie belkami stalowymi  
Drugim elementem  jest przebudowa schodów prowadzących z I piętra na wieżę. Scho-
dy wykonane będą jako stalowe, policzkowe. 
Kolejnym elementem jest wykonanie przejścia w ścianie murowanej oraz częściowe 
zamknięcie otworu na schody.  
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4. Ocena stanu technicznego budynku

Konstrukcja budynku w części objętej opracowaniem nie budzi zastrzeżeń i znajduje się 
w dobry stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie wykazują widocznych uszko-
dzeń, nie stwierdzono cech przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowania.  

5. Wnioski końcowe i zalecenia

Stan techniczny budynku istniejącego jest dobry. Projektowane prace są możliwe do 
wykonania w pełnym projektowanym zakresie i nie zagrażają bezpieczeństwu konstruk-
cji obiektu. Projektowane prace nie ograniczają przydatności do użytkowania istniejące-
go budynku 

Opracował: mgr inż. Jan Drzewiecki 
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