                                                                         Istotne postanowienia umowne – zał. 2

UMOWA  NR ……..

 W dniu …………...została zawarta pomiędzy Powiatem Włoszczowskim z siedzibą 
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 NIP: 609-00-72-293 - Zarządem Dróg Powiatowych 
We Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81 , zwanym dalej „ Zamawiającym” , reprezentowanym przez:

1.mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
z kontrasygnatą Głównego Księgowego Zarządu Dróg – Bożeny Adamczyk
a  
………………………………
………………………………
………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez :

1. …………………………………………..
umowa następującej treści:

§1
PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej Nr 0229 T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin – Wałkonowy Górne”.

§2
TERMINY
Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:
1. Rozpoczęcia realizacji – od dnia zawarcia umowy.
2. Data zakończenia – 31 lipca 2021r.
   (data zakończenia robót oznacza zgłoszenie robót budowlanych do odbioru końcowego 
    wraz z dostarczeniem operatu kolaudacyjnego).
    Inspektor nadzoru musi uczestniczyć w odbiorze końcowym robót budowlanych.
    Czynności odbiorowe rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty powiadomienia
    Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów.

§3
OBOWIĄZKI  INSPEKTORA  NADZORU
1. Wykonawca pełniąc czynności Inspektora Nadzoru  będzie działać w imieniu i na rzecz 
     Zamawiającego  zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa  Budowlanego, Ustawy
     Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót.
     Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia wykonawcy robót 
     z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. 
     Nie może także powierzyć wykonywania robót budowlanych innym wykonawcom.  
2.  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją robót:
 2.1. Udział w  przekazaniu terenu budowy
 2.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
        realizacji z przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy   
        technicznej,
2.3. Sprawdzanie zgodności robót z założeniami SIWZ i przedmiarem robót,
       specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
        i przepisami  BHP.
2.4.  Bieżąca kontrola zgodności  wykonywanych prac z harmonogramem robót
2.5.  Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, 
        materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów 
        do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót 
        w oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, 
        i Specyfikacjach Technicznych;
2.6.  Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 
        z warunkami kontraktów i SST dla wszystkich asortymentów robót.
    2.7. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
            a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
            dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja 
            dokumentów potwierdzających dopuszczenie  tych materiałów do obrotu. 
    2.8.  Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających.
    2.9.  Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
            inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,
   2.10. Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 
            budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
            lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
             przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 
             dopuszczenia do  obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz 
             urządzeń technicznych,
  2.11. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
            ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
  2.12.  Kontrolowanie  ilości i  terminowości wykonywania robót:
              a. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w 
                  nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny
                  właściwego wykonania robót,
              b. uczestniczenie w dokonywaniu  odbioru częściowego  inwestycji,
              c. przygotowanie  zadania inwestycyjnego  do odbioru końcowego - sprawdzenie 
                  i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym
                  powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
              d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 
                  robót (inwestycji), 
2.13. Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badań jakości, pobieraniu próbek, 
           pomiarów i sprawdzeń (wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych jak
           i przez Zamawiającego) oraz interpretacja i ocena wyników badań. 

  3. Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach
      w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
§ 4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1.  Z tytułu wykonania umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie 
     w wysokości:

    ………………. zł netto   słownie złotych: ……………………………………….
    ……………. zł podatek VAT……%   słownie ……………………………………………..
    ……………. zł  słownie złotych:  ……………………………………..

2. Zamawiający  będzie  regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto
    Wykonawcy  w  terminie  21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury.

3.   Faktury należy wystawiać w następujący sposób:
Nabywca:
                    Powiat Włoszczowski
                    ul. Wiśniowa 10
                    29-100 Włoszczowa
                    NIP 609-00-72-293
Odbiorca:
                    Zarząd Dróg Powiatowych 
                    ul. Jędrzejowska 81
                    29 – 100 Włoszczowa

4. Wykonawca złoży fakturę po zrealizowaniu i końcowym odbiorze całego zamówienia 
     robót budowlanych.
5. Faktury  należy składać  w siedzibie Zarząd Dróg Powiatowych. Zamawiający dopuszcza 
    składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie elektronicznego 
    fakturowania (PEF).

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE
§ 5
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.
§ 6
1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
     a. Ze strony Wykonawcy  Inspektora nadzoru
          …………………..   uprawnienia ……………………………………
     b. Ze strony Zamawiającego  - …………………………………………

§ 7
1. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji umowy  w przypadku: 
     a. przedłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót  budowlanych, 
         w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy robót  budowlanych 
         okoliczności.
     b. przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy  w przypadku zwłoki 
         wykonania  robót budowlanych z winy Wykonawcy robót budowlanych.
      c. zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania 
         przedmiotu Umowy, w tym szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020r 
         o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
         i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
         kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 1842 z późn. zm.)
     d. przedłużenie przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego 
         stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania 
         państwa.
2. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis 
     okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany , także tych okoliczności 
     o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
     rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem 
     COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
     niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 1842 z późn. zm.)
     informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające
     dokonanie zmiany Umowy.
3.  Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do 
     wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany 
     – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 
§ 8
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy dla swojej skuteczności wymaga formy 
pisemnej.
§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 11
Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Wykonawca                                                                                            Zamawiający
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