SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH ( ST )

NAZWA ZADANIA :

INWEST.

NAZWA
OPRACOWANIA

ADRES BUDOWY :

ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ, OD UL. KONTUSZOWEJ
DO UL.KARABELI WRAZ ZE ZRZUTEM WODY DO ROWU Z-7

; BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD DROGI

GMINNEJ DOJAZDOWEJ (MIEDZY UL. KONTUSZOWA I UL.KARABELI )
DO ROWU Z-7

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207 2
GMINA: STARE BABICE, POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0013 KOCZARGI STARE

Dz nrew. 239/27

OBREB EWIDENCYJNY: 0017 LIPKOW

Dz nrew. 59/3, 60/3, 60/7, 70, 116/3, 116/27, 116/28, 117/26, 118/9, 119/36,
119/37, 120/12, 121/14, 121/17, 122/3, 122/4, 123/3, 124/3, 377, 413, 807

NAZWA OBIEKTU : SIEC KANALIZACJT DESZCZOWES

INWESTOR : GMINA STARE BABICE

ADRES INWESTORA : 05-082 STARE BABICE, UL. RYNEK 32

wnik - KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
Wipdlny slo " KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

zamowierf KOD CPV 45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KOD CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
KOD CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ 1 WODNEJ
KOD CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotmisk i kolei, wyréwnanie terenu
KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i linii energetycanych
KOD CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

Opracowat Branza Specjalnosd i nr uprawnier Podpis z pieczecia

Projektant : sanitarna Uprawnienia do projektowania w specyal.

4 = i g JEKTANT

inz. Hanna Szustecka

Instal.-inZynieryjnej Nr ewid. 57/90/5k-ce : ! & e

W xakr. inst. sanit.
90 Sk-ce

DATA OPRACOWANIA : Grudziedt 2019 rok
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE str od 3 do 31

ST- 01.00 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbidrkowe ..... str od 32 go 50

ST-02.01 Rurociggi kanalizacji deszczowej.
str od 31 do 64

ST-02.02 ODbickty SIECIOWe. c.viciiiscisissinssissisisansisisssanssisassssssseassnssasvonsansais
str od 05 do 72

ST-03.00 Roboty drogowe (nawierzchniowe) str od 73 do 82
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GRUPA CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

ST —00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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SPIS TRESCI (ST - 00.00) :

Wstep ........ str 5

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH. str 15
SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE. str 18
SRODKU TRANSPORTU ..ouuuvereererinsrsrsesssessssessnssssssssssassssssssensassassns str 18
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH str 19
KONTROLA JAKOSCI ROBOT. str 21
OBMIAR ROBOT. str 25
ODBIIR BOBOT, soicvisiiissnmiis i s s s St str 26
PODSTAWA PEATNOSCL cussivuiswissisisssisrsivissisiiies st str 28
DOKUMENTY ODNIESIENIA.....covnseesrsesssessssssssssssssssasssssossassasssssssss str 30

sir 4776



1. Wstep .
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, wspélne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w
miejscowosci :

LIPKOW

GMINA: STARE BABICE

WOJ.: MAZOWIECKIE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jako czeéé Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST-01.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej . Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbidrkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej (roboty montazowe)
ST- 02.01. | Rurociggi kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

ST-02.02. | Roboty drogowe (nawierzchniowe)

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng .

Sieci kanalizacji deszczowej z rur:

PP SN8, lita, ér. 600 mm - L= 70,0m

PVC, SN8, lita, r. 500 mm— L=170,0m

PVC, SNB, lita, sr. 400 mm - L =134,0m

PVC, SN8§,lita, ér. 315mm -~ L= 570m

PVC, SNB8, lita, ér. 200 mm - L= 51,5m

PE HD 100-RC/PP,SDR 17,4r355x21,1lmm-L=170m

PE HD 100-RC/PP, SDR 17, r400 x 23,7 mm - L =74,0 m

Skrzynki rozsaczajace — Laczna dlugo$é —L =130,0 m

Lacznie, L =703.5m

Uzbrojenie kanalizacji deszczowe;j :

studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregéw betonowych $r 1000 mm bez osadnika — 2 szt
studni rewizyjno-polaczeniowe z kregdw betonowych $r 1200 mm bez osadnika — 9 szt
studni rewizyjno-polaczeniowe z kregéw betonowych sr 1200 mm z osadnikiem 0,3 m — 2 szt
studni rewizyjno-polaczeniowe z kregdw betonowych $r 1500 mm bez osadnika — 2 szt
studni rewizyjno-polaczeniowe z kregdw betonowych sr 1500 mm z osadnikiem 0,3 m — 7 szt
wpusty Sciekowe kraweznikowy — 8 szt

separator substancji ropopochodnych

zbiomnik retencyjny ze skrzynek polipropylenowych

% wylot do rowu wraz z umocnieniem skarp

Rury uklada¢ na podsypce z piasku gr 15 cm w wykopach suchych.

Zaklada sig calkowita wymiang gruntu w pasach drogowych

Zaklada sig rozbiérke nawierzchni drogowych i podbudowy. Odtworzenia nawierzchni i podbudowy zawarte sa
w kosztorysie rob6t drogowych.

Realizacja projektu polega¢ bedzie na budowie sieci kanaléw grawitacyjnych deszczowych.
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1.3.1. Nazwy i kody CPV rob6ét objetych przedmiotem zamdéwienia

KOD CPV NAZWA NR ST

45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ST-01
ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01

45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01

45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnychi | ST-02

energoenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02

ST-02.03
ST-02.04

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnychi | ST-02

linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
S$T-02.04
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli ST-02

ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04

45232 152-2 | Roboty budowlane w zakresie pompowni ST-02
ST-02.04

45 232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia ST-02
§ciekow S§T-02.01

45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania ST-02.05
nawierzchni autostrad, drog.

1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem ani obiektem malej architektury, jak np. sieci
uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
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obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego.

InZynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
Kontraktem.

Instrukeja obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejnoéé lub wspéizaleznoéé czynnosci obshugi, przegladow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktow
serwisowych dla urzagdzen zastosowanych przy realizacji Zaméwienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentaciji
przekazywanej przy odbiorze konicowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociggéw i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw i ich transportu
do oczyszczalni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$é
techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt malej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budoweg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6lowy opis, oraz wskazanie specyfikaciji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilogci jednostek przedmiarowych robét.

Przedsi¢wzigcie budowlane - kompleksowa realizacja cato$ci zadan dla wykonania przedmiotu Zamdwienia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
kanat, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.
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Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywro6cenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowej lub jej elementu.

Skréty

Uzyte skréty nalezy rozumieé nastepujaco:

BHP - BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

BIOZ . BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

CPV . WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

DTR - DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ITB - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE]

PZH . PANSTOWY ZAKLAD HIGIENY

PN - POLSKA NORMA

PN-EN . POLSKA NORMA ZHARMONIZOWANA, WPROWADZAJACA NORME
EUROPEJSKA

PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

SIWZ . SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WTWiIiOR - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WO - WARUNKI OGOLNE

DN . OZNACZA WYMIAR W PRZYBLIZENIU ROWNY SREDNICY
WEWNETRZNEJ RURY W MILIMETRACH

Nn 2 NISKIE NAPIECIE

SN 8 SREDNIE NAPIECIE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét i informacja o Terenie Budowy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujacymi odnosnymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robét, jakos$é robét i materiatow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST), dokumentacjg projektowa Zamawiajacego,
dokumentacjg Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi beda kierowaly osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Liczba kluczowego personelu.
14 dni przed rozpoczgciem Robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu
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do zatrudnienia na budowie. Wszyscy czlonkowie kluczowego personelu muszg posiada¢ uprawnienia
wymagane przez Polskie Prawo Budowlane odpowiedni do petnionej funkcji oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleinosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.5.3. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig:

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego

— Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

—~  Dokumenty Wykonawcy stanowiace: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czesci robét i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

-~ Dokumentacje Wykonawcy, ktéra Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowej tj.:

—  Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

—  Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza dla catosci wykonywanych robot w wersji drukowanej i
elektronicznej

- Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robot), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleri i zezwolen na
zajecie pasa drogowego

—  Dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robét

—  Geodezyjng dokumentacje odtworzenia granic nieruchomogci

- Na zakoriczenie prac o$wiadczenie whascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

- Ekspertyzy stanéw technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych rob6t (w odlegtosci, w ktérej moze
wystepowac negatywne oddziatywanie robét )

—~  Dokumenty do pozwolenia na usuniecie drzew

—  Projekt organizacji robot

- Harmonogram tj. Program Robét,

— Program zapewnienia jakosci,

- Uzupemiajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robdt.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te bedg rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkéw,
przeznaczonym wylgcznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniana Inzynierowi na kazde
Jjego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowg i ST.Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materialéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
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a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub ST i wplynie to
na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na kogzt Wykonawcy.

1.5.5. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spehiaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisdéw o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg pafistwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyZszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktérej Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnis istotnie réwnorzednego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowaé sie do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem o0s6b trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejgcym pasie drogowym

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient i w nocy tych
zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

1.5.6.2. Roboty wykonywane poza istniejgcym pasem drogowym

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje Teren
Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawcea odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy, zaréwno dla robot prowadzonych w istniejacym pasie drogowym jak i
poza nim, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa.
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1.5.7._Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robd6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i zapewnic¢ przestrzeganie w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

- Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub ucigzliwoéci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.. Materialy tfatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materialtéw wywolijacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow
od wiadciwych organdw administracji pafstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca przez wejsciem w teren jest zobowiazany uzyskaé na to zgode wiascicieli nieruchomosgci.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunk6éw prowadzenia rob6t okre$lonych przez jednostki
uzgadniajgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrone
istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujgcych z
uktadang kanalizacja na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych
robédt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wiascicieli lub uzytkownikéw instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnodci dla mieszkancoéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]j w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalno$cig. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
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Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia intereséw os6b trzecich
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

1.5.11. Ograniczenie obciaZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sig do ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt, zgodnie z odnosnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wla$ciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.12. Bezpieczeistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny

pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

- Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napiecia (1101 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych

~  Wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow

- Skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentédw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych

—  ZagroZenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatéw i urzadzen z miejsca skladowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

~  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwo$ci wyeliminowania obecnosci 0s6b trzecich tj.
przechodniéw, wiascicieli posesji, itp. (stwarza to koniecznos¢ wiasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkéw pozwalajgeych na dojécie do budynkow i posesji)

- Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w glebokich wykopach, przy montazu cigzkich
elementéw prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowiazany przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgeia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
ktorych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstale przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wlascicieli i dzierzawc6w terenu przekazanego cze$ciowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonaweca jest zobowigzany
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do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiadcicieli terenéw oraz
drég, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane z budows sieci kanalizacji sanitarnej.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace w Polsce przepisy aktéw prawnych wydanych
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktére
w jakikolwiek spos6b sg zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw, regulaminéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, réwniez przez
podwykonawcéw. Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprze¢tu, materialéw lub metod uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w spos6b
ciggly bedzie informowaé InZyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnogne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postegpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest Zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczegcia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz whascicieli i dzierzawcow terenu objetego budows. Z chwilg przejecia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czg§ciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacija fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykop6w, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglgdnione w cenie kontraktowej i nie beda podlegaé odrebnej zaptacie.

1.5.16._Nadzér archeologiczny oraz informacja archeologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robdt i ma niezwlocznie powiadomi¢ o nich Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomodci, ze dalsze roboty moga byé
prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatora zabytk6éw. Jezeli w wyniku tych polecent
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢é Cene
Kontraktowa na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.5.17. Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie drzew i krzewéw w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami.Decyzja administracyjna — zgoda na usunigcie drzew uzyskal Inwestor . Inzynier powiadomi
Wykonawce o dokonaniu optat przez Zamawiajgcego i o mozliwosci przystapienia przez Wykonawce do
usuwania drzew i krzewéw zgodnie z uzyskang decyzjg. Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki
drzew sg wlasnoscia Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi ponosi
Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.18. Ogrodzenia
Nalezy bezwzglgdnie zabezpieczy¢ (ogrodzic) wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujacymi

str 132776



w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
i zabezpieczen nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg whaczone w Cene Kontraktowa.
Przepompownie i thocznie zlokalizowane poza pasem drogowym nalezy ogrodzic.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz
dojscia do budynkéw. Je§li bedzie to konieczne to ustawi kiadki dla pieszych nad wykopami. W miare
mozliwosci nalezy rowniez zapewnié dojazd do posesji na czas prowadzenia rob6t. Koszty zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sa wigczone w Cene Kontraktowg.

1.5.20 . Przekraczanie rowéw

Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania administratora rowéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robét zwigzanych z przekraczaniem rowéw z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.Roboty nalezy prowadzié
w taki sposéb, aby nie powodowaly uszkodzen, zmniejszenia droznoéci lub zasypania rowéw. W przypadku
naruszenia koryta rowu nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zapewniajgc droznos¢, ktéra umozliwi
swobodne odprowadzanie wéd ze zlewni cigzacej do tego rowu. Teren w rejonie wykonywanych robét, po ich
zakoriczeniu w poblizu rowéw, nalezy przywrécié do stanu nalezytego. W przypadku odprowadzania wod z
wykopéw do rowéw melioracyjnych Wykonawca uzgodni i zastosuje odpowiednie urzadzenia usuwajace
zanieczyszczenia state z wody przed jej wprowadzeniem do rowdw.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajgcego oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu robdt zlikwiduje zaplecze dla
potrzeb wiasnych i spotkan z Zamawiajgcym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. oplaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpadéw, a takze oplaty za dzierzawe terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawey obejmuje usuniecie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

—  Organizacji rob6t budowlanych

— Zabezpieczenia intereséw os6b trzecich

—  Ochrony $rodowiska

—  Warunkow bezpieczenistwa pracy

—  Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
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~  Zabezpieczenia robét przed dostepem 0s6b trzecich

—  Zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwiazanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujgcym sig na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowad:

- Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materialy i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostalosci po szkodzie

~ Odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytuhu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

~  Odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szk6éd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

— Ryzyko zawodowe, ktdre obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robét.

Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegdlnosci: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materialy stosowane do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowe;
Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zaméwienia nazwy wiasne materialéw sa przykladowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne - spetniajace wymagania okreslone w ST.

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane, ktére zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowacé :

—  Wyroby budowlane, dla ktérych:

@ wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

@ dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrob6w nieobjetych certyfikacjg

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wplywu na spehienie
wymagaii podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

- Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci
z normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

@® wyroby znajdujace si¢ w okre$lonym przez Komisjg¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

—  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Dopuszczalne stgzenia i natgzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
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budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace Zrodla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw .
Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu

Zamowienia, muszg by¢ nowe, nieuzywane i stanowi¢ najnowsze lub aktualne osiagnigcia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badaii laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materialow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszezonego zrédia w sposéb ciagly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji roboét.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i administratoréw na pozyskanie materialéw z
wszelkich 7rédet i zk6z miejscowych wiaczajac w to Zrédla i zloza wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji paistwowej i samorzadowe]j. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagati ilo§ciowych i jako$ciowych materialéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegélowe
Warunkéw Kontraktu stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukornczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.4. Inspekcja wytwoérni materialéw
Wytwornie materiatléw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiadciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci.W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spemione

nastepujace warunki:

— Inzynier bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji

—  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwdrmi, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robdt

—  Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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2.5, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy, ktére nie bgda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jeéli Inzynier zezwoli
Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robé6t, w ktérych znajdujg sig¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunig¢ciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beds one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw skladowania materialéw podanych
przez ich producentéw. Na zgdanie Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji skladowania materialéw opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentéw, w terminie okre§lonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego skladowania
materialéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiaty, albo wczeéniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badafi wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ poZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Iniyniera

Wszystkie materialy i urzgdzenia przeznaczone dla Robot musza zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile uzna to za
wladciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do
jakichkolwiek czg¢éci Robét odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jako$ci materiatu, z ktérego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod
wzgledem jako$ci zatwierdzonym prébkom. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, swiadectwa i
atesty. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich thumaczeri dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach. Akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw migdzynarodowych i spelniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajacych powyzszg zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robé6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalef w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno§¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
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zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badani okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunkédw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedni sprzet, ktdrego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoéé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleri w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajnosé
sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych
parametréw technicznych. Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wladciwych wladz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie rob6t, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowiazujgcymi odnosnymi przepisami, za jako§¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robét, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
rob6t oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materiatéw, czy tez
elementéw wykonanych rob6t powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzgledniaé
wyniki badan materiatéw i rob6t oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan, doswiadezenia z
przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania miota pneumatycznego w odlegtosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
i sporzadzi odpowiednie protokoly. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
pozmiej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod groZzba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robét poniesie Wykonawea.
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5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu robét, w tym za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich zasadniczych elementéw konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j fub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci migdzy wspélrzednymi pobranymi z o§rodka z czgscig graficzng dokumentacji nalezy
wystapi¢ do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu robot zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
jego wiasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robét, z wyjatkiem, kiedy dany biad
okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera. Skutki
finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokoéci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Wytyczenie
winno by¢ prowadzone na aktualnych pobranych z oérodka podkfadach z naniesieniem wszystkich
zaewidencjonowanych na dzien rozpoczecia robét urzadzen .

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie,

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac system zabezpieczajacy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i konserwowacé przez
caly czas trwania robdt. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktdw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobéw Geodezyjnych. Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreélajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokoéciowe budowlanych obiektéw, a w szczegdlnosci giéwne osie rurociagdw i obiektdw nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysoko$ciowe — repery.

5.2.2. CzynnoSci geodezyjne w toku budowy

Czynnobci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

—  Geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych

—  Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczych obiektéw budowlanych

—  Waznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli polozenia poszczeg6lnych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia,

5.2.3. _Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Operat geodezyjny wchodzacy w skiad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzadzong na poszczegllnych etapach budowy, a w szezegdlnoéci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementéw obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape zasadnicza oraz do ewidencji gruntéw.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrgbnymi przepisami do oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopie
mapy powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egzna
plycie CD).

5.3. Zgodno$¢ robét z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposéb okreslony w przepisach oraz
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne]j oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnic:

—  Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
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bezpieczenstwa konstrukeji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczeristwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednoéci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci przewodéw
—__ Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
@ zaopatrzenia w wodg i energig elekiryczng oraz w energi¢ cieplng i paliwa (wg  potrzeb), przy
zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw
® usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw.
- Mozliwoé¢ utrzymania wiadciwego stanu technicznego
—  Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznodcei publicznej przez osoby niepelosprawne
—  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
- Ochrong ludnodci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
—  Ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska
- Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
- Poszanowanie uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej,
wystegpujacych w obszarze oddzialywania obiektu.
- Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Inzynierowi szczeg6lowego Programu Robét
tj. harmonogramu robét catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymeczasowych eksploatacji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spéjny z faktycznym postgpem robét) zgodnie z
Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

5.5. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
InZyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostate materialy Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew wymagajacych zezwolenia zgodnie z inwentaryzacjg zieleni i
drzew owocowych niewymagajgcych zezwolenia oraz krzewéw wymagajgcych pozwolenia na terenie
przeznaczonym pod budowe kanalizacji. Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki
na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

5.7. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.
Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystepowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zalezno$ci od miejsca i okresu realizacji rob6t moze sie wahaé od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokoéci
0,5m ponad dnem wykopu stosowac¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdhiz jednej ze §cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wodg¢ wypompowac za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszezaé pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robét ziemnych zalozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowe]j ponad dnem wykopu
wykonac nalezy odwodnienie wglebne za pomocs iglofiltréw W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystgpienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopdw liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltréw @50 mm wplukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtréw z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakoficzeniu
robét ziemnych nalezy zdemontowa¢ instalacje odwadniajace wglgbne oraz umocnienia wykop6w. Igtofiltry
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rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glgbokosci wyptukiwania nalezy ustalié
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowaé pompy pulsacyjne.

5.8. Ogélny opis przewidywanych robét.

Projektowana sie¢ z przylaczami zostala zlokalizowana w Lipkowie , gm.Stare Babice. Migjscowos¢ ta
potozona jest na terenie plaskim. Zakres rob6t przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego
systemu kanalizacji grawitacyjnej .Zakres projektowanych robét przewiduje wykonanie robot ziemnych i
budowlano montazowych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykaza¢ stosowanie sie
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji robét, beda przedkladane do wiadomogci
Inzyniera szczegdtowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie
do nich.Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt w sposdb zapewniajacy
wykonanie rob6ét zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, Ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreélajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jako$c
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz rob6t.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoécig zapewniajgea stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre§lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.,

6.4. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca
powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badafi
Wykonawca begdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie p6Zniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakoéci. Wyniki badan (kopie) beds
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przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzielié mu niezbednej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw whasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraé¢ prébki materiatdéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt,
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamdwienia musza spelniaé warunki

okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zalezmoéci od rodzaju, musza

byé:

—~  Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobata techniczng badZ krajows specyfikacja techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

—  Albo umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regufami sztuki budowlanej
Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowigzkowi znakowania CE.

Nrezalezme od powyzszego materiaty, dla ktérych okreslono takie wymagania w ST, musza posiadaé

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny. W przypadku materiatéw, dla ktérych certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty lub oceny sg wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materialéw dokumenty
okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu zglaszania wad. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i zarzgdzania. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- Datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i Programu Robét (harmonogramu robét)
- Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczeg6inych elementdw robdot

—  Przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

—  Daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu
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~  Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czedciowych i koficowych

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

—  Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;

-~ Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt

~  Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

—  Dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem,
kto je przeprowadzat

—  Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedlozone

Inspektorowi nadzeru do ustosunkowania sig.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robdt. Obmiary wykonanych robét i wpisy do ksigzki obmiarow prowadzi sig¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét lub ST,
Ksiazka obmiarow jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robét.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoSci materialéw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza sie nastepujace

dokumenty:

—  Pozwolenie na budowe

- Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze

- Protokoly przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—  Protokoly z badan, préb i inspekcji

- Protokoty odbioru robét

—  Protokoly z narad i ustalen

—  Operaty geodezyjne

- Dokumentacja projektowa

~  Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace realizacji rob6t

— Raporty o postgpie prac

—  Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, §wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.,

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

str 23776



7..OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robodt zgodnie z dokumentacja projektows i ST, w
Jjednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne] platnosei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilo§ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robét pedane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosei bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugoéé pomnozona przez sredni przekrdj.Ilosci, ktére majg byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dhizszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
~  Qdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

~  Odbiorowi instalacji i urzadzeni technicznych

—  Odbiorowi czg$ciowemu

—  Odbiorowi koficowemu

—  Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

—  Odbiorowi po uplywie Okresu Zglaszania Wad

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbitr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6blnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowos$é danej czesci robét do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jako$é i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.. Odbiér czesciowy robét
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych odeinkdéw lub czeéci robét. Odbioru

czgiciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze konicowym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

8.2.1, Préby Koncowe
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego etapowego lub calosci robdt nalezy przeprowadzié Proby
Koficowe pompowni i rurociggéw ttocznych wedlug ponizej opisanych zasad. Préby koficowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego.Wszelkie koszty zwiazane
z przeprowadzeniem Prob Koficowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i $ciekéw nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
Warunki przystapienia do Préb Koricowych
Zakonczenie robdt budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg oraz DTR urzadzen.
~  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne media
-  Sprawdzenie protokotéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, protokotow z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i $wiadectw technicznych
-  Opracowanie przez Wykonawce i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
-  Zapoznanie si¢ 0s6b uczestniczacych w Probach koficowych z:
@ instrukcjami eksploatacji i DTR urzadzen
—  Zabezpieczenie przez Wykonawce 0s6b uczestniczacych w Prébach konicowych i rozruchu w sprzet bhp,
ratowniczy i ppoz.

8.3._Odbiér koncowy robét
8.3.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru koficowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbidr koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe]j na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupekniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupekiajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru keficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokét odbioru koficowego robét

sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonaweza tj. dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z dokumentéw kontraktowych oraz uzupehiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu
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-~  Recepty i ustalenia technologiczne

-~ Dzienniki Budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

~  Deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materialow
zgodnie z ST i PZJ

~  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii gazowej,
energetycznej, telefonicznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen

~  Protokoly z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajgcego

—  Protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych

- Protokoly odbioréw czgéciowych

—  Protokoly z inspekgji telewizyjnych rurociagdw wraz zapisem inspekcji na tasmie video lub CD

— Raport z Préb koficowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni

— Instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

- Kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wediug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych

wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru konicowego.
—  Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i

Prawa Budowlanego

— Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosei
wykonania robét przez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

—  Protokolarne przejecie robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad

Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad ( diuzszego z okreséw ) polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korficowym i zaistniatych w
okresie rekojmi i Okresie Zglaszania Wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbioér koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakoficzeniu okresu rekojmi lub Okresu Zglaszania Wad (dluzszego z okreséw) i usunigciu ewentualnych
wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowiazan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania Ogédlne
Podstawg platnodcei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla

danej pozycji Przedmiaru Robét.Dla pozycji robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Robét
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
~  Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
~  Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
~  Koszty i oplaty zwigzane z wywiezieniem i koficowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
~  Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
-  Koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, e sa
wigczone w Cene Kontraktows,
Patmosci beda dokonywane na warunkach okre§lonych w Warunkach Kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawg platnosci za ubezpieczenie budowy jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platmosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe]j budowy i dowodu
oplacenia skiadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia 1 wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach

Ogdlnych i Szczegdtowych Kontraktu ponosi Wykonawca.

9.5. Dokumentacja Wykonawey
Podstawg platnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwole jest warto$é kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwigzane z informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacjg tablic czasowych i pamiatkowych, informujgcych
o pomocy Wspdlnoty Europejskiej w realizacji przedsiewzigcia wchodzg w zakres przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej podanej w Przedmiarze Robo6t.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen
Podstawsg platnosci za roboty zwiazane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest warto$é kwoty

ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét

— Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

—  Oplaty/dzierzawy terenu

—  Przygotowanie terenu

- Konstrukcje tymezasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

- Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowar pionowych, poziomych,
barier i $wiatet
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—  Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
—  Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego
Podstawg platnosci za zajecie pasa drogowego jest wartos¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawcg i

przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnos$ci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia opfat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

Podstawg platno$ci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drég
montazowych i placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto$é kwoty ryczattowej,
podana przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajgcego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykop6w na czas budowy

Podstawg platnosci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie
systemu odwadniajgcego — elementow statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementéw
tymczasowych itp.) jest warto$¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajgcego
w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.11. Koszt préb koncowych
Podstawg ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z prébami koficowymi, w tym takZe rozruchem mechanicznym,

hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest wartos¢
kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Robét w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne
Podstawa platnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$é kwoty ryczattowej,
podana przez Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robét w dokumentach

kontraktowych (Ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz.
414 z pbZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw ( Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474
z poézniejszymi zmianami ). Tekst jednolity ( Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ).

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z poZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr
92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002
Nr 166, poz. 1360, z p6Zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38
poz. 455)

str 28776



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.
U. 2001 Nr 118 poz 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

str 29776



