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BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM PRZY ULICY

MOGILSKIEJ 85 W KRAKOW...

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4  Tynkowanie
45262310-7  Zbrojenie
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REMONT DACHU I RAMPY WZDŁUŻ BUDYNKU NR 4
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULICY MOGILSKIEJ 85 W KRAKOWIE- remont 
dachu III etap ( 68 WIĄZARÓW)
1 Prace przygotowawcze
1.1 Kalkulacja indywidualna

Zabezpieczenie terenu budowy
1 kpl

Zabezpieczenie terenu budowy kpl 1 1,00000
1.2 Kalkulacja indywidualna

Wyniesienie i wniesienie regałów oraz materiałów składowanych w magazynach
1 kpl

Wyniesienie i wyniesienie regałów i 
przedmiotów magazynowanych w 
budynku kpl 1 1,00000
1.3 KNR 221/107/3

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica do 30·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Ogrodnicy grupa I r-g 0,92 1,75720
Ogrodnicy grupa II r-g 3,66 6,99060
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 19-25·mm m3 0,0192 0,03840
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,192 0,38400
Maty słomiane m2 4 8,00000
Woda m3 0,02 0,04000
1.4 KNR 401/420/2

Wykonanie na dachu pomostów poziomych- wykonanie pomostów tymczasowych na czas realizacji odcinkami co 6 m- 
po czym rozebranie i ułożenie w nowej lokalizacji - robocizna krotność 2,5
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000

15*6 = 90,00
Ogółem: 90,000

90,000 m2
Cieśle grupa II r-g 0,92 207,00000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 9,00000
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe 
klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,003 0,27000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,005 0,45000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 9,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
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1.5 KNR 401/420/2
Wykonanie na dachu pomostów poziomych- ANALOGIA- rozebranie pomostów tymczasowych opisanych w pkt. 
powyżej - robocizna krotność 2,5
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000

90 m2
Cieśle grupa II r-g 0,92 207,00000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 9,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
1.6 KNNR 2/1503/2

Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 7·m-
wykonanie rusztowań odcinkami co 6 metrów- robocizna krotność 11
R=11,000   M= 1,000   S= 1,000

90 m2
Robotnicy r-g 1,07 1 059,3000
Płyty pomostowe długie m2 0,0338 3,04200
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0008 0,07200
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,00011 0,00990
Materiały inne (Materiały) % 18
Rusztowania rurowe wewnętrzne do 
5-7·m, 100·m2 (według rzutu sufitu) m-g 0,318 28,62000
1.7 KNNR 2/1501/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m- rusztowanie na zewnątrz od strony wewnatrznej i zewnątrznej
80*7*2 = 1 120,00

Ogółem: 1 120,000
1 120,000 m2

Robotnicy r-g 0,584 654,08000
Płyty pomostowe długie m2 0,0148 16,57600
Deski iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 25·mm m3 0,0002 0,22400
Materiały inne (Materiały) % 18
Rusztowania rurowe zewnętrzne o 
wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego) m-g 0,166 185,92000
1.8 KNNR 2/1501/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m- rusztowanie na ścianie szczytowej
17*10 = 170,00

Ogółem: 170,000
170,000 m2

Robotnicy r-g 0,584 99,28000
Płyty rusztowaniowe pomostowe 
komunikacyjne długie grubości 38 mm m2 0,0148 2,51600
Deski iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 25·mm m3 0,0002 0,03400
Materiały inne (Materiały) % 18
Rusztowania rurowe zewnętrzne do 
20m (100m2 rzutu) m-g 0,166 28,22000
2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe pokrycia i konstrukcji dachu- Specyfikacja techniczna SST 1.0
2.1 KNR 401/519/4

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
(9,2+8,3)*(81) = 1 417,50

Ogółem: 1 418
1 418 m2

krotność = 1
Robotnicy grupa I r-g 0,11 155,98000
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2.2 KNR 401/519/5
Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna

(9,2+8,3)*(81) = 1 417,50
Ogółem: 1 417,500

1 417,500 m2
krotność = 2

Robotnicy grupa I r-g 0,04 113,40000
2.3 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
80 = 80,00

Ogółem: 80
80 m

Robotnicy grupa I r-g 0,15 12,00000
2.4 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
3*7 = 21,00

Ogółem: 21,000
21,000 m

Robotnicy grupa I r-g 0,11 2,31000
2.5 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku
pas rynnowy (80*2)*0,7 = 112,00
ścianka ogniowa (15,5*0,6+15,5*0,6*2)*2 = 55,80
obróbka kominów wentylacyjnych 1,1*4*0,5*4 = 8,80
blach na kominach 1,8*1,8*4 = 12,96
obróbki kominów (0,6*4*2+0,7*2+0,95*2+0,7*2+0,95*2)*0,5 = 5,70

Ogółem: 195
195 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 58,50000
2.6 KNR 401/430/2

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk- ANALOGIA- demontaż deskowania, 
podbitki, obicia niektórych wiązarów, zbędnej boazerii
deskowanie (9,2+8,3)*(80) = 1 400,00
okap 1,4*(80)+0,5*(80) = 152,00
obicie wiązara 0,5*17*1,8*12 = 183,60
boazeria- 9*5 = 45,00

Ogółem: 1 781
1 781 m2

Cieśle grupa II r-g 0,12 213,72000
Robotnicy grupa I r-g 0,06 106,86000
2.7 KNR 401/430/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe
80*2 = 160,00

Ogółem: 160,000
160,000 m

Cieśle grupa II r-g 0,08 12,80000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 3,20000
2.8 KNR 1323/106/9

Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej
14,5*15*0,15 = 32,63

Ogółem: 32,630
32,630 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,92 62,64960
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,04 1,30520
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,22 7,17860
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2.9 Kalkulacja indywidualna
Odpięcie i podpięcie rur wentylacyjnych i kabli w celu montażu wzmocnienia

14,5*15 = 217,50
Ogółem: 217,500

217,500 m2
Odpięcie i podpięcie rur wentylacyjnych i
kabli w celu montażu wzmocnienia m2 1 217,50000
3 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Konstrukcja dachu- Specyfikacja Techniczna SST 2.0
3.1 KNR 401/610/1

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2·m- ANALOGIA- 
wyczyszczenie powierzchni kontrukcji drewnianej
pas dolny 2*(0,094*2+0,115*2)*17*68 = 966,42
pas górny 2*(0,07*2+0,2*2)*17*68 = 1 248,48
słupki i krzyżulce (0,07*2+0,12*2)*16*68 = 413,44

Ogółem: 2 628,340
2 628,340 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,01 26,28340
Robotnicy grupa II r-g 0,12 315,40080
3.2 KNR 401/615/9 (1)

Impregnacja belek kratownicy wielofunkcyjnym impregnatem do ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem 
ognia, grzybów i owadów  zgodnie z instrukcją producenta.
pas dolny 2*(0,094*2+0,115*2)*17*68 = 966,42
pas górny 2*(0,07*2+0,2*2)*17*68 = 1 248,48
słupki i krzyżulce (0,07*2+0,12*2)*16*68 = 413,44

Ogółem: 2 628,340
2 628,340 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,09 236,55060
Robotnicy grupa II r-g 0,12 315,40080
wielofunkcyjny impregnat do ochrony 
drewna konstrukcyjnego przed 
działaniem ognia, grzybów i owadów  
zgodnie z instrukcją producenta. kg 0,2 525,66800
Materiały inne (Materiały) % 2
3.3 KNR 401/412/7

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały, stężenia
szacunkowy obmiar 3,5*10 = 35,00

Ogółem: 35,0
35,0 m

Cieśle grupa III r-g 1,54 53,90000
Robotnicy grupa I r-g 0,82 28,70000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,005 0,17500
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 0,10500
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 0,87500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 11,90000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, 
typ U kg 0,95 33,25000
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,02 0,70000
Materiały inne (Materiały) % 2
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3.4 KNR 401/412/6
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy
szacunkowy obmiar 45 = 45,00

Ogółem: 45
45 m

Cieśle grupa III r-g 1 45,00000
Robotnicy grupa I r-g 1,65 74,25000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,013 0,58500
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,007 0,31500
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,05 2,25000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,67 30,15000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, 
typ U kg 1,88 84,60000
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,029 1,30500
Materiały inne (Materiały) % 2
3.5 KNR 401/412/2

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze
szacunkowy obmiar 95 = 95,00

Ogółem: 95
95 m

Cieśle grupa III r-g 0,62 58,90000
Robotnicy grupa I r-g 0,8 76,00000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,015 1,42500
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 0,28500
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 2,37500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 32,30000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, 
typ U kg 0,92 87,40000
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,02 1,90000
Materiały inne (Materiały) % 2
3.6 KNR 401/412/4

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny
szacunkowy obmiar 30 = 30,00

Ogółem: 30
30 m

Cieśle grupa III r-g 0,69 20,70000
Robotnicy grupa I r-g 0,83 24,90000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,03 0,90000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 0,09000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 0,75000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 10,20000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, 
typ U kg 0,96 28,80000
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,022 0,66000
Materiały inne (Materiały) % 2
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3.7 KNR 508/807/2
Mechaniczne wiercenie otworów, w drewnie, paździerzu, supremie, Fi do 14·mm- ANALOGIA- wywiercenie otworów pod
śruby

(1176,4+1156+1024+200)*2 = 7 112,80
Ogółem: 7 112,800

7 112,800 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,0116 82,50848
3.8 KNR 401/413/2

Wzmocnienie krokwi deskami , nabicie desek 2-stronnie- ANALOGIA- wzmocnienie pasa górnego, łacznie w 
wykonaniem wzmocnień połaczeń

(9+8,3)*68 = 1 176,40
Ogółem: 1 176,400

1 176,400 m
Cieśle grupa II r-g 0,41 482,32400
Robotnicy grupa I r-g 0,79 929,35600
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,005 5,88200
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 3,52920
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 25-45·mm m3 0,025 29,41000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 29,41000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 588,20000
Śruby stalowe  M12 z podkladką kg 0,8 941,12000
Blacha perforowana dla konstrukcji 
drewnianych 20x40/16x40, gr. 2mm szt. 0,47178 555,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
3.9 KNR 401/413/2

Wzmocnienie krokwi deskami m, nabicie desek 2-stronnie-ANALOGIA- wzmocnienie  pasa dolnego  łacznie w 
wykonaniem wzmocnień połaczeń

17*68 = 1 156,00
Ogółem: 1 156

1 156 m
Cieśle grupa II r-g 0,41 473,96000
Robotnicy grupa I r-g 0,79 913,24000
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,005 5,78000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 3,46800
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-50mm m3 0,023 26,58800
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 28,90000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 578,00000
Śruby stalowe M10- M12 z podkladką kg 0,8 924,80000
Blacha perforowana dla konstrukcji 
drewnianych 20x40/16x40, gr. 2mm szt. 0,59689 690,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
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3.10 KNR 401/413/2
Wzmocnienie krokwi deskami , nabicie desek 2-stronnie-ANALOGIA- wzmocnienie  słupków i krzyżulców

(1,33*2+2,7*2+0,9*2+2,1*2+0,4*2+0,1*2)*68 = 1 024,08
Ogółem: 1 024,080

1 024,080 m
Cieśle grupa II r-g 0,41 419,87280
Robotnicy grupa I r-g 0,79 809,02320
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,005 5,12040
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 3,07224
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 15·mm m3 0,01 10,24080
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 25,60200
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 286,74240
Śruby stalowe  M12 z podkladką kg 0,8 819,26400
Materiały inne (Materiały) % 2
3.11 KNR 401/413/1

Wzmocnienie krokwi deskami  nabicie desek 1-stronnie- ANALOGIA- wzmocnienie stężeń
25*4*2 = 200,00

Ogółem: 200
200 m

Cieśle grupa II r-g 0,25 50,00000
Robotnicy grupa I r-g 0,75 150,00000
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,005 1,00000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 0,60000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,005 1,00000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 5,00000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21 42,00000
Śruby stalowe  M12 z podkladką kg 0,8 160,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
3.12 KNR 233/811/4

Wymiana elementów stalowych- ANALOGIA- wymiana śrub lub ich dokręcienie, szczególnie w strefie podporowej
0,002*68 = 0,14

Ogółem: 0,140
0,140 t

Monter konstrukcji mostowych grupa III r-g 52,2 7,30800
Monter konstrukcji mostowych grupa II r-g 22,6 3,16400
Śruby stalowe  z podkladką kg 1 000 140,00000
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa
I, grubości 19-25mm m3 1 0,14000
Materiały inne (Materiały) % 10
Kuźnia polowa elektryczna m-g 35 4,90000
Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 17,5 2,45000
Wytwornica acetylenowa niskiego 
ciśnienia -przenośna 40000dm3/h m-g 15,4 2,15600
Zbiornik sprężonego powietrza m-g 15,4 2,15600
Sprzęt pomocniczy m-g 5 0,70000
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3.13 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- wykonanie podbitki i ściany szczytowej
podbitka 1,4*(80)+0,5*(80) = 152,00
deska okapowa 0,5*(80)*2 = 80,00
ściana szczytowa 0,5*17*1,8 = 15,30

Ogółem: 247,300
247,300 m2

Cieśle grupa II r-g 0,28 69,24400
Robotnicy grupa I r-g 0,03 7,41900
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa
III, grubości 25·mm m3 0,028 6,92440
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 19,78400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,03 7,41900
Wyciąg m-g 0,01 2,47300
3.14 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- wykonanie deskowania z plyt OSB3, gr. 25 mm
(9,2+8,3)*(81) = 1 417,50

Ogółem: 1 417,500
1 417,500 m2

Cieśle grupa II r-g 0,28 396,90000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 42,52500
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach 
prostych grubości 25 mm m3 0,028 39,69000
Wkręty do drewna kg 0,08 113,40000
klipsy systemowe do OSB szt. 4 5 670,0000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,03 42,52500
Wyciąg m-g 0,01 14,17500
3.15 Kalkulacja indywidualna

Wyprofilowanie połaci dachu- likwidacja zastoin i nierówności
(9,2+8,3)*(81) = 1 417,50

Ogółem: 1 417,500
1 417,500 m2

Wyprofilowanie połaci dachu- likwidacja 
zastoi i nierówności m2 1 1 417,5000
3.16 KNR 202/501/2 (1)

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 2-warstwowo
(9,2+8,3)*(81) = 1 417,50

Ogółem: 1 417,500
1 417,500 m2

Dekarze grupa II r-g 0,1982 280,94850
Robotnicy grupa I r-g 0,0435 61,66125
Drewno opałowe m3 0,00482 6,83097
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,05 70,87500
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, 
stosowany na gorąco kg 1,88 2 664,9000
Papa podkładowa o wysokich 
parametrach np. Polbit Baza 5,0 m2 1,3 1 842,7500
Rolowana dachówka 3D, np. ICOPAL m2 1,3 1 842,7500
Szybki grunt bitumiczny SBS np. 
SIPLAST PRIMER l 0,29 411,07500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0138 19,56150
Wyciąg m-g 0,0052 7,37100
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4 Kody CPV: 45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Wymiana nadproży- Specyfikacja Techniczna SST 4.0

4.1 KNRW 401/436/4
Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproży

4*5 = 20,00
Ogółem: 20

20 szt
Robotnicy r-g 1,9855 39,71000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,062 1,24000
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,011 0,22000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,008 0,16000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 10,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
4.2 KNRW 401/436/7

Podstemplowanie zagrożonych stropów, pojedynczymi stemplami - rozebranie
4*5 = 20,00

Ogółem: 20
20 szt

Robotnicy r-g 0,386 7,72000
4.3 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone- Ewentualne podkucie slupków i ścian
0,5*0,3*0,3*2*5 = 0,45

Ogółem: 0,450
0,450 m3

Robotnicy grupa I r-g 24,76 11,14200
4.4 KNR 401/354/10

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2- ANALOGIA- demontaż bram wjazdowych
3*3,5*5 = 52,50

Ogółem: 52,500
52,500 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,63 33,07500
4.5 KNR 401/412/4

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny- ANALOGIA- demontaż belki drewnianej
3,7*5 = 18,50

Ogółem: 18,5
18,5 m

Cieśle grupa III r-g 0,69 12,76500
Robotnicy grupa I r-g 0,83 15,35500
Materiały inne (Materiały) % 2
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4.6 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
200-260·mm- ANALOGIA- montaż nadproży stalowych z ceowników

3,7*5 = 18,50
Ogółem: 18,5

18,5 m
Cieśle grupa II r-g 0,17 3,14500
Murarze grupa II r-g 1,47 27,19500
Robotnicy grupa I r-g 0,52 9,62000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 12 222,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0137 0,25345
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco 
- normalne 50-300 mm- cynkowane i 
malowane proszkowo kg 51 943,50000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,036 0,66600
Woda m3 0,017 0,31450
Blacha stalowa ocynkowana płaska kg 8,10811 150,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150·dm3 m-g 0,07 1,29500
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,14 2,59000
4.7 KNR 202/1205/3

Bramy z ościeżnicą składane 4-skrzydłowe przesuwne- ANALOGIA- ponowny montaż bram wjazdowych
3*3,5*5 = 52,50

Ogółem: 52,500
52,500 m2

Cieśle grupa II r-g 0,1 5,25000
Malarze grupa II r-g 0,93 48,82500
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych II r-g 1,14 59,85000
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych III r-g 0,2 10,50000
Murarze grupa II r-g 0,74 38,85000
Robotnicy grupa I r-g 0,79 41,47500
Spawacze grupa II r-g 0,49 25,72500
Elektrody stalowe do spawania stali 
węglowej i niskostopowej, 5.00·mm, 
ER446 szt 1,15 60,37500
Farba olejna do gruntowania dm3 0,32 16,80000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego 
stosowania dm3 0,3 15,75000
Papier ścierny elektrokorundowy w 
arkuszach arkusz 1,67 87,67500
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,52500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,7 36,75000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 2,10000
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5 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Wykonanie obróbek blacharskich- Specyfikacja techniczna SST 2.0

5.1 KNNR 2/504/2 (2)
Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,55·mm
pas rynnowy (80*2)*0,7 = 112,00
obróbka ściany ogniowej (15,5*0,6+15,5*0,3*2)*2 = 37,20
obróbka komina wentylacyjnego 1,1*4*0,5*4 = 8,80
obróbka kominów (0,6*4*2+0,7*2+0,95*2+0,7*2+0,95*2)*0,5 = 5,70
czapka kominowa 0,7*0,7*2+1*0,8*2 = 2,58
zakrycie kabli na podbitce 80*0,5 = 40,00

Ogółem: 206,280
206,280 m2

Robotnicy r-g 1,71 352,73880
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
grubości 0.50-0.55·mm, malowana na 
szaro kg 5,55 1 144,8540
Materiały inne (Materiały) % 5
5.2 KNNR 2/503/1 (2)

Pokrycie dachowe z blachy, blacha płaska ocynkowana, grubości 0.6-  drewnianych kominów wentylacyjnych
1,8*1,8*4 = 12,96

Ogółem: 12,960
12,960 m2

Robotnicy r-g 1,34 17,36640
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
grubości 0.50-0.55·mm, malowana na 
szaro kg 6,15 79,70400
Materiały inne (Materiały) % 5
Wyciąg m-g 0,0034 0,04406
5.3 KNNR 2/503/1 (2)

Pokrycie dachowe z blachy, blacha płaska ocynkowana, grubości 0.6- obicie podbitki, ściana szczytowa, panele stalowe
w kolorze takie jak istniające na ścianie szcytowej od ul. Mogilskiej
podbitka 1,5*(80)+0,5*(80) = 160,00
ściana szczytowa 0,5*1,8*16 = 14,40

Ogółem: 174,400
174,400 m2

Robotnicy r-g 1,34 233,69600
panele stalowe, ścienne i sufitowe m2 1,1 191,84000
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
grubości 0.50-0.55·mm, malowana na 
szaro kg 0,5 87,20000
Materiały inne (Materiały) % 5
Wyciąg m-g 0,0034 0,59296
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5.4 KNR 202/508/4 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekane, półokrągłe o średnicy 15·cm

80*2 = 160,00
Ogółem: 160,000

160,000 m
Blacharze grupa II r-g 0,4852 77,63200
Blacharze grupa III r-g 0,0725 11,60000
Robotnicy grupa I r-g 0,093 14,88000
Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 
150 mm m 1,1 176,00000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z 
kalafonią 5A kg 0,021 3,36000
Uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane Fi·150-180mm szt 2 320,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,56000
Wyciąg m-g 0,002 0,32000
5.5 KNR 202/510/3 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm
5*7 = 35,00

Ogółem: 35,000
35,000 m

Blacharze grupa II r-g 0,6338 22,18300
Blacharze grupa III r-g 0,013 0,45500
Robotnicy grupa I r-g 0,1883 6,59050
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
grubości 0.50-0.55·mm, malowana na 
szaro kg 1,88 65,80000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z 
kalafonią 5A kg 0,023 0,80500
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 11,55000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0028 0,09800
6 Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45410000-4  Tynkowanie
45262310-7  Zbrojenie
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
Remont kominów murowanych- Specyfikacja techniczna SST 3.0, SST5.0,SST6.0

6.1 KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek

12 szt
Robotnicy grupa I r-g 0,12 1,44000
6.2 KNR 401/701/4

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy wapiennej
(0,6*4*2+0,7*2+0,95*2+0,7*2+0,95*2)*1,2 = 13,68

Ogółem: 14
14 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,23 3,22000
6.3 KNR 23/931/1

ANALOGIA- wykonanie tynku mozaikowego ( marmolit)- warstwa podkładowa
14 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,0808 1,13120
Robotnicy grupa I r-g 0,0242 0,33880
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 4,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00560
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6.4 KNR 23/931/2 (1)
ANALOGIA- wykonanie tynku mozaikowego ( marmolit)

14 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,4661 6,52540
Robotnicy grupa I r-g 0,0252 0,35280
Tynk mozaikowy marmolit kg 4,5 63,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0064 0,08960
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,12600
6.5 KNR 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm- rozebranie czapek kominowych
(0,7*0,7*2+1*0,8*2)*0,15 = 0,39

Ogółem: 0,390
0,390 m3

Robotnicy grupa I r-g 13,81 5,38590
6.6 KNR 202/923/4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy- ANALOGIA- wykonanie spaków przy kominach
0,6*0,5*3+0,9*0,5 = 1,35

Ogółem: 1,350
1,350 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,10490
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 1,47204
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 0,03780
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1427 0,19265
6.7 KNR 1901/310/2

Uzupełnienie i naprawa ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany z cegły budowlanej, powierzchnia do 3·m2, 
grubość 1/2·cegły- ewentualna naprawa kominów

0,2*14 = 2,80
Ogółem: 3

3 m2
Murarze grupa III r-g 1,55 4,65000
Robotnicy grupa I r-g 1 3,00000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 48,1 144,30000
Zaprawa budowlana zwykła 
cementowo-wapienna M-7 m3 0,03 0,09000
Materiały inne (Materiały) % 5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150·dm3 m-g 0,09 0,27000
Wyciąg m-g 0,07 0,21000
6.8 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm
0,1 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 4,28800
Pręty stalowe okrągłe gładkie do 
zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcówka) kg 1 002 100,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 0,43000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi·40·mm m-g 5,8 0,58000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 0,48000
Wyciąg m-g 0,8 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,16000
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6.9 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm- czapki kominowe

0,7*0,7*2+1*0,8*2 = 2,58
Ogółem: 2,580

2,580 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,86 2,21880
Cieśle grupa II r-g 1,73 4,46340
Robotnicy grupa I r-g 0,65 1,67700
Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C16/20 (B-20) m3 0,071 0,18318
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,014 0,03612
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 1,54800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,02580
Wyciąg m-g 0,15 0,38700
6.10 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
12 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 2,04000
Murarze grupa II r-g 0,47 5,64000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,48000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 24,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,00207 0,02484
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją 
surowa 14x14·cm szt 1 12,00000
Piasek do betonów zwykłych 
uszlachetniony m3 0,005 0,06000
Woda m3 0,002 0,02400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
7 Wymiana drewnianych kominów wentylacyjnych ( demontaż, montaż, wywóz i utylizacja)
7.1 Kalkulacja indywidualna

Odtworzenie drewnianych kominów wentylacyjnych ( demontaż, montaż, wywóz i utylizacja)
4 kpl

wymiana drewnianych kominów 
wentylacyjnych szt. 1 4,00000
8 Przemurowanie fragmentów ścian ogniowych
8.1 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
(15,5)*0,6*0,3 = 2,79

Ogółem: 2,790
2,790 m3

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,47430
Robotnicy grupa I r-g 7,1 19,80900
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8.2 KNR 202/103/1 (1)
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa 
wapienna, cegła pełna klinkierowa

(15,5)*0,3 = 4,65
Ogółem: 4,650

4,650 m2
Cieśle grupa II r-g 0,11 0,51150
Murarze grupa III r-g 1,03 4,78950
Robotnicy grupa I r-g 1,18 5,48700
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 
25x12x6,5 cm kl. 35, pełna szt 92,7 431,05500
Zaprawa budowlana zwykła 
cementowo-wapienna M-7 m3 0,084 0,39060
Materiały inne (Materiały) % 1,5
9 Ułożenie styropianu nad częścią biurową
9.1 KNRW 202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa- układać jak 
istniejącą

14,5*15 = 217,50
Ogółem: 217,500

217,500 m2
Robotnicy r-g 0,0907 19,72725
Płyta z mineralnej wełny szklanej do 
izolacji dachu skośnego, konstrukcji 
szkieletowych, stropów, sufitów 
podwieszanych, ścianek działowych o 
grub. 150 mm, lambda= 0,031 W/mK m2 1,05 228,37500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0077 1,67475
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 1,93575
10 Wykonanie pomostów stałych na dachu
10.1 KNR 401/420/2

Wykonanie na dachu pomostów poziomych- Wykonanie pomostów na pasie dolnym
(80)*1 = 80,00

Ogółem: 80,000
80,000 m2

Cieśle grupa II r-g 0,92 73,60000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 3,20000
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe 
klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,003 0,24000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,005 0,40000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 8,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
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11 Wywóz gruzu
11.1 TZKNBK 1/811/1

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 200kg na odległość do 10m w jednym 
poziomie
Poz. 2.6 1781,0*0,025 = 44,53
Poz. 2.7 160,0*0,25*0,025 = 1,00
Poz. 3.3 24,5*0,115*0,044 = 0,12
Poz. 3.4 45,0*0,10*0,12 = 0,54
Poz. 3.5 95,0*0,088*0,195 = 1,63
Poz. 3.6 30,0*0,13*0,22 = 0,86
Poz. 4.5 18,5*0,13*0,22 = 0,53

Ogółem: 49
49 m3

Robotnicy r-g 0,63 30,87000
11.2 TZKNBK 1/811/2

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 200kg. Dodatek za każde dalsze 10m 
przeniesienia w poziomie, krotność 5
jak wyżej 49 = 49,00

Ogółem: 49
49 m3

krotność = 5,00
Robotnicy r-g 0,31 75,95000
11.3 Kalkulacja indywidualna

Wywóz drewna z demontażu z uwględnieniem utylizacji
jak wyżej 49 = 49,00

Ogółem: 49,000
49,000 m3

Wywóz drewna z demontażu z 
uwględnieniem utylizacji t 1 49,00000
11.4 TZKNBK 1/504/1

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m
Poz. 4.3 - elementy betonowe 0,45 = 0,45
Poz. 6.1 - skuty tynk 14,0*0,03 = 0,42
Poz. 6.3 - rozebrane czapki kominowe 2,58 = 2,58
Poz. 8.1 - cegła z rozbiórki murków ogniowych 2,79 = 2,79
Koszt. elektr. poz. 1.17 - elementy mocujące zwody 
poziome odgromówki do papy

 
184*0,15*0,15*0,08 = 0,33

Ogółem: 6,570
6,570 m3

Robotnicy r-g 2,4 15,76800
11.5 TZKNBK 1/504/2

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie, krotność 5
jak wyżej 6,57 = 6,57

Ogółem: 6,570
6,570 m3

krotność = 5
Robotnicy r-g 1,06 34,82100
11.6 KNR 401/108/13

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz
jak wyżej 6,57 = 6,57

Ogółem: 6,57
6,57 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,81 11,89170
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,93 6,11010
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11.7 KNR 401/108/16
Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz (kol.13-15)
jak wyżej 6,57 = 6,57

Ogółem: 6,57
6,57 m3

krotność = 18
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,04 4,73040
11.8 Kalkulacja indywidualna

utylizacja gruzu
jak wyżej 6,57 = 6,57

Ogółem: 6,57
6,57 m3

utylizacja gruzu t 1 6,57000
11.9 TZKNBK 1/824/1

Ręczne przenoszenie papy w rolkach o ciężarze do 25kg na odległość do 10m w jednym poziomie- ANALOGIA- 
przenoszenie papy i wełny mineralnej z demontażu
Poz. 2.1  i 2.2 - pow. zdemont. papy x ilość warstw x 
ciężar 1 warstwy (przyjmujemy 4 kg) /1000 
(przeliczenie na tony)

 
 
1417,5*3*4/1000 = 17,01

Poz. 2.8 - ilość m3 zdemont.wełny mineralnej x ciężar
1 m3 wełny mineralnej (przyjmujemy 13,5 kg) /1000 
(przeliczenie na tony)

 
 
32,63*13,5/1000 = 0,44

Ogółem: 17,450
17,450 t

Robotnicy r-g 0,77 13,43650
11.10 TZKNBK 1/824/2

Ręczne przenoszenie papy w rolkach o ciężarze do 25kg. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie- 
ANALOGIA- przenoszenie papy i wełny mineralnej z demontażu

17,45 = 17,45
Ogółem: 17,5

17,5 t
krotność = 5

Robotnicy r-g 0,52 45,50000
11.11 Kalkulacja własna

Wywóz papy z uwzględnieniem kontenera oraz utylizacji przez firmę posiadająca odpowiednie uprawnienia
Poz. 2.1  i 2.2 - pow. zdemont. papy x ilość warstw x 
ciężar 1 warstwy (przyjmujemy 4 kg) /1000 
(przeliczenie na tony)

 
 
1417,5*3*4/1000 = 17,01

Ogółem: 17,01
17,01 t

Wywóz papy z uwzględnieniem 
kontenera oraz utylizacji przez firmę 
posiadająca odpowiednie uprawnienia t 1 17,01000
11.12 Kalkulacja własna

Wywóz styropianu z demontażu z uwzględnieniem kontenera oraz utylizacji przez firmę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia
Poz. 2.8 - ilość m3 zdemont. styropianu x ciężar 1 
m3 styropianu (przyjmujemy 13,5 kg) /1000 
(przeliczenie na tony)

 
 
32,63*13,5/1000 = 0,44

Ogółem: 0,44
0,44 t

Wywóz styropianu z demontażu z 
uwzględnieniem kontenera oraz 
utylizacji przez firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia t 1 0,44000
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11.13 TZKNBK 1/816/1
Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 25kg na odległość do 10m w jednym poziomie
Poz. 2.3 - rynny 80,0*0,50*4/1000 = 0,16
Poz. 2.4 - rury spustowe 21,0*0,40*4/1000 = 0,03
Poz. 2.5 - obróbki blacharskie 195,0*4/1000 = 0,78
Koszt. elektr. poz. 1.16 - zwody pionowe instalacji 
odgromowej

 
55,0*0,30/1000 = 0,02

Koszt. elektr. poz. 1.17 - zwody poziome instalacji 
odgromowej

 
184,0*0,30/1000 = 0,06

Koszt. elektr. poz. 1.18 - bednarka stalowa 60,5*0,70/1000 = 0,04
Ogółem: 1,090

1,090 t
Robotnicy r-g 0,9 0,98100
11.14 TZKNBK 1/816/2

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 25kg. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w 
poziomie- krotność 5
jak wyżej 1,09 = 1,09

Ogółem: 1,090
1,090 t

krotność = 5
Robotnicy r-g 0,55 2,99750
11.15 Kalkulacja indywidualna

Wywóz złomu wraz z ważeniem, na składowisko 35 WOG
jak wyżej 1,09 = 1,09

Ogółem: 1,090
1,090 t

Wywóz złomu wraz z ważeniem, na 
składowisko 35 WOG m3 1 1,09000
12 Inne
12.1 Kalkulacja indywidualna

Odbiór kominiarski
1 kpl

Odbiór kominiarski szt 1 1,00000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2,2188
2. Blacharze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 99,815
3. Blacharze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 12,055
4. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2 622,305
5. Cieśle grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 191,265
6. Dekarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 280,9485
7. Elektromonter grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 82,50848
8. Malarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 48,825
9. Monter konstrukcji mostowych grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 3,164

10. Monter konstrukcji mostowych grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 7,308
11. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 59,85
12. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 10,5
13. Murarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 71,685
14. Murarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 9,4395
15. Ogrodnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 1,7572
16. Ogrodnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 6,9906
17. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2 703,9425
18. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4 101,3327
19. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 630,8016
20. Spawacze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 25,725
21. Tynkarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 9,12864
22. Zbrojarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4,288

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 10 985,854

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 3,0949
2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 18,0024
3. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,51
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,18318
5. Blacha perforowana dla konstrukcji drewnianych 20x40/16x40, gr. 2mm . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 1 245
6. Blacha stalowa ocynkowana płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 150
7. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm, malowana na szaro . . . . . . . . . . kg 1 377,558
8. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 390,3
9. Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 431,055

10. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,27829
11. Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 50-300 mm- cynkowane i malowane 

proszkowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 943,5
12. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,258
13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0384
14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 11,66056
15. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa I, grubości 19-25mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,14
16. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 6,9244
17. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 28-45·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,85
18. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 15·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 10,2408
19. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 25-45·mm . . . . . . . . . . . . . . . m3 29,41
20. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 28-45·mm . . . . . . . . . . . . . . . m3 1
21. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 28-50mm . . . . . . . . . . . . . . . m3 26,588
22. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 96,402



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 3)
strona nr:  21

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA
REMONT DACHU I RAMPY WZDŁUŻ

BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM PRZY ULICY

MOGILSKIEJ 85 W KRAKOW...

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
23. Drewno opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 6,83097
24. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 5.00·mm, ER446 . . . . . . . . . . szt 60,375
25. Farba olejna do gruntowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 16,8
26. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 15,75
27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 628,2084
28. Gwoździe budowlane papowe zwykłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 70,875
29. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 234,05
30. klipsy systemowe do OSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 5 670
31. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 12
32. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II grubości 28-45·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 4,565
33. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2 664,9
34. Maty słomiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 8
35. Odbiór kominiarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
36. Odpięcie i podpięcie rur wentylacyjnych i kabli w celu montażu wzmocnienia . . . . . . . . . . . . . m2 217,5
37. panele stalowe, ścienne i sufitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 191,84
38. Papa podkładowa o wysokich parametrach np. Polbit Baza 5,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1 842,75
39. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arkusz 87,675
40. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,666
41. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,06
42. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 39,69
43. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, 

stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 150 mm, lambda= 0,031 W/mK . m2 228,375
44. Płyty pomostowe długie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 19,618
45. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 0,072
46. Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grubości 38 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2,516
47. Podkładowa masa tynkarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 4,2
48. Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcówka) . . . . . . . . . . . . . . . . kg 100,2
49. Rolowana dachówka 3D, np. ICOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1 842,75
50. Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 176
51. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z kalafonią 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 4,165
52. Szybki grunt bitumiczny SBS np. SIPLAST PRIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 411,075
53. Śruby stalowe  M12 z podkladką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 920,384
54. Śruby stalowe  z podkladką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 140
55. Śruby stalowe M10- M12 z podkladką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 924,8
56. Tynk mozaikowy marmolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 63
57. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 11,55
58. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi·150-180mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 320
59. utylizacja gruzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 6,57
60. wielofunkcyjny impregnat do ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem ognia, 

grzybów i owadów  zgodnie z instrukcją producenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 525,668
61. Wkręty do drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 113,4
62. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,3785
63. wymiana drewnianych kominów wentylacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 4
64. Wyniesienie i wyniesienie regałów i przedmiotów magazynowanych w budynku . . . . . . . . . . . kpl 1
65. Wyprofilowanie połaci dachu- likwidacja zastoi i nierówności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1 417,5
66. Wywóz drewna z demontażu z uwględnieniem utylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 49
67. Wywóz papy z uwzględnieniem kontenera oraz utylizacji przez firmę posiadająca 

odpowiednie uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 17,01
68. Wywóz styropianu z demontażu z uwzględnieniem kontenera oraz utylizacji przez firmę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,44
69. Wywóz złomu wraz z ważeniem, na składowisko 35 WOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,09
70. Zabezpieczenie terenu budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
71. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,4806
72. Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,5628
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,565
2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,48
3. Kuźnia polowa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,9
4. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,58
5. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,43
6. Rusztowania rurowe wewnętrzne do 5-7·m, 100·m2 (według rzutu sufitu) . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 28,62
7. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 28,22
8. Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) . . . . . . . . m-g 185,92
9. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 12,1457

10. Spawarka elektryczna wirująca 300 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 36,75
11. Spawarka elektryczna wirująca 500 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,45
12. Sprzęt pomocniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,7
13. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 74,51665
14. Wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 27,32777
15. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 9,7686
16. Wytwornica acetylenowa niskiego ciśnienia -przenośna 40000dm3/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,156
17. Zbiornik sprężonego powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,156
18. Żuraw okienny przenośny 0.15·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,28225

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 418,96797


