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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262520-2  Roboty murowe
DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA REMONT DACHU I RAMPY WZDŁUŻ BUDYNKU NR 4
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY ULICY MOGILSKIEJ 85 W KRAKOWIE- remont 
dachu II etap ( 70 WIĄZARÓW)
1 Prace przygotowawcze
1.1 Kalkulacja indywidualna

Zabezpieczenie terenu budowy
1 kpl

Zabezpieczenie terenu budowy kpl 1 1,00000
1.2 Kalkulacja indywidualna

Wyniesienie i wniesienie regałów oraz materiałów składowanych w magazynach
1 kpl

Wyniesienie i wyniesienie regałów i 
przedmiotów magazynowanych w 
budynku kpl 1 1,00000
1.3 KNR 221/107/3

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych, średnica do 30·cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 szt
Ogrodnicy grupa I r-g 0,92 3,51440
Ogrodnicy grupa II r-g 3,66 13,98120
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 19-25·mm m3 0,0192 0,07680
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,192 0,76800
Maty słomiane m2 4 16,00000
Woda m3 0,02 0,08000
1.4 Kalkulacja indywidualna

Projekt zajęcia pasa drogowego z uzyskaniem pozwolenia na zajęcie oraz koszt zmiany organizacji ruchu
1 kpl

Projekt zajęcia pasa drogowego z 
uzyskaniem pozwolenia na zajęcie oraz 
koszt zmiany organizacji ruchu kpl 1 1,00000
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1.5 KNR 401/420/2
Wykonanie na dachu pomostów poziomych- wykonanie pomostów tymczasowych na czas realizacji odcinkami co 6 m- 
po czym rozebranie i ułożenie w nowej lokalizacji- robocizna 3 krotnie
R= 3,000   M= 1,000   S= 1,000

15*6 = 90,00
Ogółem: 90,000

90,000 m2
Cieśle grupa II r-g 0,92 248,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 10,80000
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe 
klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,003 0,27000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,005 0,45000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 9,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
1.6 KNR 401/420/2

Wykonanie na dachu pomostów poziomych- ANALOGIA- rozebranie pomostów tymczasowych jak wyżej- robocizna 
krotność 3
R= 3,000   M= 1,000   S= 1,000

90 m2
Cieśle grupa II r-g 0,92 248,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 10,80000
Materiały inne (Materiały) % 2
1.7 KNNR 2/1503/2

Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 7·m-
rusztowania wykonane odcinkami - robocizna krotność 11,5
R=11,500   M= 1,000   S= 1,000

90 m2
Robotnicy r-g 1,07 1 107,4500
Płyty pomostowe długie m2 0,0338 3,04200
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0008 0,07200
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,00011 0,00990
Materiały inne (Materiały) % 18
Rusztowania rurowe wewnętrzne do 
5-7·m, 100·m2 (według rzutu sufitu) m-g 0,318 28,62000
1.8 KNNR 2/1501/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m- rusztowanie na zewnątrz- od strony wewnatrznej i zewnątrznej.
82*7*2 = 1 148,00

Ogółem: 1 148,000
1 148,000 m2

Robotnicy r-g 0,584 670,43200
Płyty pomostowe długie m2 0,0148 16,99040
Deski iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 25·mm m3 0,0002 0,22960
Materiały inne (Materiały) % 18
Rusztowania rurowe zewnętrzne o 
wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego) m-g 0,166 190,56800
2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe pokrycia i konstrukcji dachu- Specyfikacja techniczna SST 1.0
2.1 KNR 401/519/4

Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
(9,1+8,5)*(42+41) = 1 460,80

Ogółem: 1 461
1 461 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,11 160,71000
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2.2 KNR 401/519/5
Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna

(9,1+8,5)*(42+41) = 1 460,80
Ogółem: 1 460,800

1 460,800 m2
krotność = 3

Robotnicy grupa I r-g 0,04 175,29600
2.3 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
(42+41+33+21) = 137,00

Ogółem: 137
137 m

Robotnicy grupa I r-g 0,15 20,55000
2.4 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
2*6 = 12,00

Ogółem: 12,000
12,000 m

Robotnicy grupa I r-g 0,21 2,52000
2.5 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku
pas rynnowy (42+41+33+21)*0,7 = 95,90
ścianka ogniowa 15,5*0,4+15,5*0,4*2 = 18,60
obróbka blacharska komina wentylacyjnego 1,1*4*0,5*4 = 8,80
blacha na kominach wentylacyjnych 1,8*1,8*4 = 12,96

Ogółem: 136
136 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 40,80000
2.6 KNR 401/430/2

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk- ANALOGIA- demontaż deskowania, 
podbitki, obicia niektórych wiązarów
deskowanie (9,1+8,5)*(42+41) = 1 460,80
okap 1,4*(35+25)+0,5*(42+43) = 126,50
obicia niektórych wiązarów 0,5*17*1,8*12 = 183,60

Ogółem: 1 771
1 771 m2

Cieśle grupa II r-g 0,12 212,52000
Robotnicy grupa I r-g 0,06 106,26000
2.7 KNR 401/430/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe
(33+21)+(42+41) = 137,00

Ogółem: 137,000
137,000 m

Cieśle grupa II r-g 0,08 10,96000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 2,74000
2.8 KNR 1323/106/8

Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu
17*15*0,15 = 38,25

Ogółem: 38,250
38,250 m3

Robotnicy grupa I r-g 3,3 126,22500
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,02 0,76500
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,12 4,59000



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 3)
strona nr:   5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA
REMONT DACHU I RAMPY WZDŁUŻ

BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM PRZY ULICY

MOGILSKIEJ 85 W KRAKOW...

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.9 Kalkulacja indywidualna
Odpięcie i podpięcie rur wentylacyjnych i kabli w celu montażu wzmocnienia

17*15 = 255,00
Ogółem: 255,000

255,000 m2
Odpięcie i podpięcie rur wentylacyjnych i
kabli w celu montażu wzmocnienia m2 1 255,00000
3 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Konstrukcja dachu- Specyfikacja Techniczna SST 2.0
3.1 KNR 401/610/1

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2·m- ANALOGIA- 
wyczyszczenie powierzchni kontrukcji drewnianej
pas dolny 2*(0,094*2+0,115*2)*17*70 = 994,84
pas górny 2*(0,07*2+0,2*2)*17*70 = 1 285,20
słupki i krzyżulce (0,07*2+0,12*2)*16*70 = 425,60

Ogółem: 2 705,640
2 705,640 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,01 27,05640
Robotnicy grupa II r-g 0,12 324,67680
3.2 KNR 401/615/9 (1)

Impregnacja belek kratownicy wielofunkcyjnym impregnatem do ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem 
ognia, grzybów i owadów  zgodnie z instrukcją producenta.
pas dolny 2*(0,094*2+0,115*2)*17*70 = 994,84
pas górny 2*(0,07*2+0,2*2)*17*70 = 1 285,20
słupki i krzyżulce (0,07*2+0,12*2)*16*70 = 425,60

Ogółem: 2 705,640
2 705,640 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,09 243,50760
Robotnicy grupa II r-g 0,12 324,67680
wielofunkcyjny impregnat do ochrony 
drewna konstrukcyjnego przed 
działaniem ognia, grzybów i owadów  
zgodnie z instrukcją producenta. kg 0,2 541,12800
Materiały inne (Materiały) % 2
3.3 KNR 401/412/7

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały, stężenia
szacunkowy obmiar 3,5*7 = 24,50

Ogółem: 24,5
24,5 m

Cieśle grupa III r-g 1,54 37,73000
Robotnicy grupa I r-g 0,82 20,09000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,005 0,12250
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 0,07350
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 0,61250
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 8,33000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, 
typ U kg 0,95 23,27500
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,02 0,49000
Materiały inne (Materiały) % 2
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3.4 KNR 401/412/6
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, słupy
szacunkowy obmiar 30 = 30,00

Ogółem: 30
30 m

Cieśle grupa III r-g 1 30,00000
Robotnicy grupa I r-g 1,65 49,50000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,013 0,39000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,007 0,21000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,05 1,50000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,67 20,10000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, 
typ U kg 1,88 56,40000
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,029 0,87000
Materiały inne (Materiały) % 2
3.5 KNR 401/412/2

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze
szacunkowy obmiar 90 = 90,00

Ogółem: 90
90 m

Cieśle grupa III r-g 0,62 55,80000
Robotnicy grupa I r-g 0,8 72,00000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,015 1,35000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 0,27000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 2,25000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 30,60000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, 
typ U kg 0,92 82,80000
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,02 1,80000
Materiały inne (Materiały) % 2
3.6 KNR 401/412/4

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny
szacunkowy obmiar 30 = 30,00

Ogółem: 30
30 m

Cieśle grupa III r-g 0,69 20,70000
Robotnicy grupa I r-g 0,83 24,90000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości
50·mm m3 0,03 0,90000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 0,09000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 0,75000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 10,20000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, 
typ U kg 0,96 28,80000
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,022 0,66000
Materiały inne (Materiały) % 2
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3.7 KNR 508/807/2
Mechaniczne wiercenie otworów, w drewnie, paździerzu, supremie, Fi do 14·mm- ANALOGIA- wiercenie otworów pod 
śruby

(1211+1190+200+70)*2 = 5 342,00
Ogółem: 5 342

5 342 szt
Elektromonter grupa II r-g 0,0116 61,96720
3.8 KNR 401/413/2

Wzmocnienie krokwi deskami , nabicie desek 2-stronnie- ANALOGIA- wzmocnienie pasa górnego, łacznie w 
wykonaniem wzmocnień połaczeń

(9+8,3)*70 = 1 211,00
Ogółem: 1 211,000

1 211,000 m
Cieśle grupa II r-g 0,41 496,51000
Robotnicy grupa I r-g 0,79 956,69000
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,005 6,05500
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 3,63300
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 25·mm m3 0,025 30,27500
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 30,27500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 605,50000
Śruby stalowe  M12 z podkladką kg 0,8 968,80000
Blacha perforowana dla konstrukcji 
drewnianych 20x40/16x40, gr. 2mm szt. 0,47069 570,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
3.9 KNR 401/413/2

Wzmocnienie krokwi deskami m, nabicie desek 2-stronnie-ANALOGIA- wzmocnienie  pasa dolnego  łacznie w 
wykonaniem wzmocnień połaczeń

17*70 = 1 190,00
Ogółem: 1 190

1 190 m
Cieśle grupa II r-g 0,41 487,90000
Robotnicy grupa I r-g 0,79 940,10000
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,005 5,95000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 3,57000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-50mm m3 0,023 27,37000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 29,75000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 595,00000
Śruby stalowe M10- M12 z podkladką kg 0,8 952,00000
Blacha perforowana dla konstrukcji 
drewnianych 20x40/16x40, gr. 2mm szt. 0,60504 720,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
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3.10 KNR 401/413/2
Wzmocnienie krokwi deskami , nabicie desek 2-stronnie-ANALOGIA- wzmocnienie  słupków i krzyżólców

(1,33*2+2,7*2+0,9*2+2,1*2+0,4*2+0,1*2)*70 = 1 054,20
Ogółem: 1 054,200

1 054,200 m
Cieśle grupa II r-g 0,41 432,22200
Robotnicy grupa I r-g 0,79 832,81800
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,005 5,27100
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 3,16260
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 15·mm m3 0,01 10,54200
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 26,35500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 295,17600
Śruby stalowe  M12 z podkladką kg 0,8 843,36000
Materiały inne (Materiały) % 2
3.11 KNR 401/413/1

Wzmocnienie krokwi deskami  nabicie desek 1-stronnie- ANALOGIA- wzmocnienie stężeń
25*4*2 = 200,00

Ogółem: 200
200 m

Cieśle grupa II r-g 0,25 50,00000
Robotnicy grupa I r-g 0,75 150,00000
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,005 1,00000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 0,60000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,005 1,00000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 5,00000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21 42,00000
Śruby stalowe  M12 z podkladką kg 0,8 160,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
3.12 KNR 401/413/2

Wzmocnienie krokwi deskami , nabicie desek 2-stronnie- Analogia wzmocnienie krokwi koszowych i narożnych
70 m

Cieśle grupa II r-g 0,41 28,70000
Robotnicy grupa I r-g 0,79 55,30000
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,005 0,35000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,003 0,21000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 28-45·mm m3 0,015 1,05000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,025 1,75000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 19,60000
Materiały inne (Materiały) % 2
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3.13 KNR 233/811/4
Wymiana elementów stalowych- ANALOGIA- wymiana śrub lub ich dokręcienie, szczególnie w strefie podporowej

0,002*70 = 0,14
Ogółem: 0,140

0,140 t
Monter konstrukcji mostowych grupa III r-g 52,2 7,30800
Monter konstrukcji mostowych grupa II r-g 22,6 3,16400
Śruby stalowe  z podkladką kg 1 000 140,00000
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa
I, grubości 19-25mm m3 1 0,14000
Materiały inne (Materiały) % 10
Kuźnia polowa elektryczna m-g 35 4,90000
Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 17,5 2,45000
Wytwornica acetylenowa niskiego 
ciśnienia -przenośna 40000dm3/h m-g 15,4 2,15600
Zbiornik sprężonego powietrza m-g 15,4 2,15600
Sprzęt pomocniczy m-g 5 0,70000
3.14 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- wykonanie  podbitki
podbitka 1,4*(35+25)+0,5*(42+43) = 126,50
deska okapowa 0,5*(42+43+33+22) = 70,00

Ogółem: 196,500
196,500 m2

Cieśle grupa II r-g 0,28 55,02000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 5,89500
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa
III, grubości 25·mm m3 0,028 5,50200
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 15,72000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,03 5,89500
Wyciąg m-g 0,01 1,96500
3.15 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- wykonanie deskowania z plyt OSB 3, gr. 25mm
(9,1+8,5)*(42+41) = 1 460,80

Ogółem: 1 460,800
1 460,800 m2

Cieśle grupa II r-g 0,28 409,02400
Robotnicy grupa I r-g 0,03 43,82400
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach 
prostych grubości 25 mm m3 0,034 49,66720
Wkręty do drewna kg 0,08 116,86400
klipsy systemowe do OSB szt. 4 5 843,2000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,03 43,82400
Wyciąg m-g 0,01 14,60800
3.16 Kalkulacja indywidualna

Wyprofilowanie połaci dachu- likwidacja zastoin i nierówności
(9,1+8,5)*(42+41) = 1 460,80

Ogółem: 1 460,800
1 460,800 m2

Wyprofilowanie połaci dachu- likwidacja 
zastoi i nierówności m2 1 1 460,8000
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3.17 KNR 202/501/2 (1)
Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 2-warstwowo

(9,1+8,5)*(42+41) = 1 460,80
Ogółem: 1 460,800

1 460,800 m2
Dekarze grupa II r-g 0,1982 289,53056
Robotnicy grupa I r-g 0,0435 63,54480
Drewno opałowe m3 0,00482 7,03963
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,05 73,04000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, 
stosowany na gorąco kg 1,88 2 746,3040
Papa podkładowa o wysokich 
parametrach np. Polbit Baza 5,0 m2 1,3 1 899,0400
Rolowana dachówka 3D, np. ICOPAL m2 1,3 1 899,0400
Szybki grunt bitumiczny SBS np. 
SIPLAST PRIMER l 0,29 423,63200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0138 20,15904
Wyciąg m-g 0,0052 7,59616
4 Kody CPV: 45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Wymiana nadproży- Specyfikacja Techniczna SST 4.0
4.1 KNRW 401/436/4

Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproży
4*5 = 20,00

Ogółem: 20
20 szt

Robotnicy r-g 1,9855 39,71000
Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane m3 0,062 1,24000
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,011 0,22000
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 25·mm m3 0,008 0,16000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 10,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
4.2 KNRW 401/436/7

Podstemplowanie zagrożonych stropów, pojedynczymi stemplami - rozebranie
4*5 = 20,00

Ogółem: 20
20 szt

Robotnicy r-g 0,386 7,72000
4.3 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone- Ewentualne podkucie słupków i ścian
0,5*0,3*0,3*2*5 = 0,45

Ogółem: 0,450
0,450 m3

Robotnicy grupa I r-g 24,76 11,14200
4.4 KNR 401/354/10

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2- ANALOGIA- demontaż bram wjazdowych
3*3,5*4 = 42,00

Ogółem: 42,000
42,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,63 26,46000
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4.5 KNR 401/412/4
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny- ANALOGIA- demontaż belki drewnianej

3,7*5 = 18,50
Ogółem: 18,5

18,5 m
Cieśle grupa III r-g 0,69 12,76500
Robotnicy grupa I r-g 0,83 15,35500
Materiały inne (Materiały) % 2
4.6 KNR 401/313/5

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
200-260·mm- ANALOGIA- montaż naproży stalowych z ceowników

3,7*5 = 18,50
Ogółem: 18,5

18,5 m
Cieśle grupa II r-g 0,17 3,14500
Murarze grupa II r-g 1,47 27,19500
Robotnicy grupa I r-g 0,52 9,62000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 12 222,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0137 0,25345
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco 
- normalne 50-300 mm- cynkowane i 
malowane proszkowo kg 51 943,50000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,036 0,66600
Woda m3 0,017 0,31450
Blacha stalowa ocynkowana płaska kg 8,11 150,03500
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150·dm3 m-g 0,07 1,29500
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,14 2,59000
4.7 KNR 202/1205/3

Bramy z ościeżnicą składane 4-skrzydłowe przesuwne- ANALOGIA- ponowny montaż bram wjazdowych
3*3,5*4 = 42,00

Ogółem: 42,000
42,000 m2

Cieśle grupa II r-g 0,1 4,20000
Malarze grupa II r-g 0,93 39,06000
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych II r-g 1,14 47,88000
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych III r-g 0,2 8,40000
Murarze grupa II r-g 0,74 31,08000
Robotnicy grupa I r-g 0,79 33,18000
Spawacze grupa II r-g 0,49 20,58000
Elektrody stalowe do spawania stali 
węglowej i niskostopowej, 5.00·mm, 
ER446 szt 1,15 48,30000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,32 13,44000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego 
stosowania dm3 0,3 12,60000
Papier ścierny elektrokorundowy w 
arkuszach arkusz 1,67 70,14000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,42000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,7 29,40000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 1,68000
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5 Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Wykonanie obróbek blacharskich- Specyfikacja Techniczna SST 2.0

5.1 KNNR 2/504/2 (2)
Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,55·mm
pas rynnowy (42+41+33+21)*0,7 = 95,90
ścianka ogniowa 15,5*0,4+15,5*0,4*2 = 18,60
obróbka blacharska komina wentylacyjnego 1,1*4*0,5*4 = 8,80
obróbka przy kablach na podbitce. (35+24)*0,5 = 29,50

Ogółem: 152,800
152,800 m2

Robotnicy r-g 1,71 261,28800
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
grubości 0.50-0.55·mm, malowana na 
szaro kg 5,55 848,04000
Materiały inne (Materiały) % 5
5.2 KNNR 2/503/1 (2)

Pokrycie dachowe z blachy, blacha płaska ocynkowana, grubości 0.6-  drewnianych kominów wentylacyjnych
1,8*1,8*4 = 12,96

Ogółem: 12,960
12,960 m2

Robotnicy r-g 1,34 17,36640
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
grubości 0.50-0.55·mm, malowana na 
szaro kg 6,15 79,70400
Materiały inne (Materiały) % 5
Wyciąg m-g 0,0034 0,04406
5.3 KNNR 2/503/1 (2)

Pokrycie dachowe z blachy, blacha płaska ocynkowana, grubości 0.6- obicie podbitki, panele stalowe w kolorze takie jak
istniające na ścianie szczytowej od ul. Mogilskiej

1,5*(35+25)+0,5*(42+41) = 131,50
Ogółem: 131,500

131,500 m2
Robotnicy r-g 1,34 176,21000
panele stalowe, ścienne i sufitowe m2 1,1 144,65000
Materiały inne (Materiały) % 5
Wyciąg m-g 0,0034 0,44710
5.4 KNR 202/508/4 (1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekane, półokrągłe o średnicy 15·cm
41+42+33+21 = 137,00

Ogółem: 137,000
137,000 m

Blacharze grupa II r-g 0,4852 66,47240
Blacharze grupa III r-g 0,0725 9,93250
Robotnicy grupa I r-g 0,093 12,74100
Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 
150 mm m 1,1 150,70000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z 
kalafonią 5A kg 0,021 2,87700
Uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane Fi·150-180mm szt 2 274,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,47950
Wyciąg m-g 0,002 0,27400
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5.5 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm

4*7 = 28,00
Ogółem: 28,000

28,000 m
Blacharze grupa II r-g 0,6338 17,74640
Blacharze grupa III r-g 0,013 0,36400
Robotnicy grupa I r-g 0,1883 5,27240
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
polwekana grubości 0.50-0.55·mm, 
malowana na szaro kg 1,88 52,64000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z 
kalafonią 5A kg 0,023 0,64400
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 9,24000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0028 0,07840
6 Wymiana drewnianych kominów wentylacyjnych (demontaż, montaż , wywóz i utylizacja)
6.1 Kalkulacja indywidualna

Odtworzenie drewnianych kominów wentylacyjnych (demontaż, montaż , wywóz i utylizacja)
5 kpl

wymiana drewnianych kominów 
wentylacyjnych szt. 1 5,00000
7 Kody CPV: 45262520-2  Roboty murowe

Przemurowanie fragmentów ścian ogniowych- Specyfikacja Techniczna SST 3.0
7.1 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
(15,5)*0,5*0,3 = 2,33

Ogółem: 2,330
2,330 m3

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,39610
Robotnicy grupa I r-g 7,1 16,54300
7.2 KNR 202/103/1 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa 
wapienna, cegła pełna klinkierowa

(15,5)*0,3 = 4,65
Ogółem: 4,650

4,650 m2
Cieśle grupa II r-g 0,11 0,51150
Murarze grupa III r-g 1,03 4,78950
Robotnicy grupa I r-g 1,18 5,48700
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 
25x12x6,5 cm kl. 35, pełna szt 92,7 431,05500
Zaprawa budowlana zwykła 
cementowo-wapienna M-7 m3 0,084 0,39060
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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8 Ułożenie styropianu nad częścią biurową
8.1 KNRW 202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa, 
układana jak obecnie na styk

17*15 = 255,00
Ogółem: 255,000

255,000 m2
Robotnicy r-g 0,0891 22,72050
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 
EPS 200-036 (dach/podłoga/parking), 
lambda =0,031 W/mK m3 0,15 38,25000
klej do styropianu kg 4 1 020,0000
Woda z rurociągów m3 0,004 1,02000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0032 0,81600
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 1,19850
9 Wykonanie pomostów stałych na dachu
9.1 KNR 401/420/2

Wykonanie na dachu pomostów poziomych
(47+34)*1 = 81,00

Ogółem: 81,000
81,000 m2

Cieśle grupa II r-g 0,92 74,52000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 3,24000
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe 
klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,003 0,24300
Deski iglaste obrzynane wymiarowe 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,005 0,40500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 8,10000
Materiały inne (Materiały) % 2
10 Wywóz gruzu
10.1 TZKNBK 1/811/1

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 200kg na odległość do 10m w jednym 
poziomie
Poz. 2.6 1771,0*0,025 = 44,28
Poz. 2.7 137,0*0,25*0,025 = 0,86
Poz. 3.3 17,5*0,115*0,044 = 0,09
Poz. 3.4 30,0*0,10*0,12 = 0,36
Poz. 3.5 90,0*0,088*0,195 = 1,54
Poz. 3.6 30,0*0,13*0,22 = 0,86
Poz. 4.5 18,5*0,13*0,22 = 0,53

Ogółem: 48,52
48,52 m3

Robotnicy r-g 0,63 30,56760
10.2 TZKNBK 1/811/2

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali o ciężarze do 200kg. Dodatek za każde dalsze 10m 
przeniesienia w poziomie, krotność 5
jak wyżej 48,52 = 48,52

Ogółem: 48,52
48,52 m3

krotność = 5,00
Robotnicy r-g 0,31 75,20600
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10.3 Kalkulacja indywidualna
Wywóz drewna z demontażu z uwględnieniem utylizacji
jak wyżej 48,52 = 48,52

Ogółem: 48,520
48,520 m3

Wywóz drewna z demontażu z 
uwględnieniem utylizacji t 1 48,52000
10.4 TZKNBK 1/504/1

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m
Poz. 4.3 - elementy betonowe 0,45 = 0,45
Poz. 7.1 - cegła z rozbiórki murków ogniowych 2,33 = 2,33
Koszt. elektr. poz. 1.16 - elementy mocujące zwody 
poziome odgromówki do papy

 
195*0,15*0,15*0,08 = 0,35

Ogółem: 3,130
3,130 m3

Robotnicy r-g 2,4 7,51200
10.5 TZKNBK 1/504/2

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie, krotność 5
jak wyżej 3,13 = 3,13

Ogółem: 3,130
3,130 m3

krotność = 5
Robotnicy r-g 1,06 16,58900
10.6 KNR 401/108/13

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz
jak wyżej 3,13 = 3,13

Ogółem: 3,13
3,13 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,81 5,66530
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,93 2,91090
10.7 KNR 401/108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz (kol.13-15)
jak wyżej 3,13 = 3,13

Ogółem: 3,13
3,13 m3

krotność = 18
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,04 2,25360
10.8 Kalkulacja indywidualna

utylizacja gruzu
jak wyżej 3,13 = 3,13

Ogółem: 3,13
3,13 m3

utylizacja gruzu t 1 3,13000
10.9 TZKNBK 1/824/1

Ręczne przenoszenie papy w rolkach o ciężarze do 25kg na odległość do 10m w jednym poziomie- ANALOGIA- 
przenoszenie papy i styropianu z demontażu
Poz. 2.1  i 2.2 - pow. zdemont. papy x ilość warstw x 
ciężar 1 warstwy (przyjmujemy 4 kg) /1000 
(przeliczenie na tony)

 
 
1460,8*4*4/1000 = 23,37

Poz. 2.8 - ilość m3 zdemont. styropianu x ciężar 1 m3
styropianu (przyjmujemy 13,5 kg) /1000 (przeliczenie 
na tony)

 
 
38,25*13,5/1000 = 0,52

Ogółem: 23,890
23,890 t

Robotnicy r-g 0,77 18,39530
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10.10 TZKNBK 1/824/2
Ręczne przenoszenie papy w rolkach o ciężarze do 25kg. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie- 
ANALOGIA- przenoszenie papy i styropianu z demontażu
jak wyżej 23,89 = 23,89

Ogółem: 23,890
23,890 t

krotność = 5
Robotnicy r-g 0,52 62,11400
10.11 Kalkulacja własna

Wywóz papy z uwzględnieniem kontenera oraz utylizacji przez firmę posiadająca odpowiednie uprawnienia
Poz. 2.1  i 2.2 - pow. zdemont. papy x ilość warstw x 
ciężar 1 warstwy (przyjmujemy 4 kg) /1000 
(przeliczenie na tony)

 
 
1460,8*4*4/1000 = 23,37

Ogółem: 23,37
23,37 t

Wywóz papy z uwzględnieniem 
kontenera oraz utylizacji przez firmę 
posiadająca odpowiednie uprawnienia t 1 23,37000
10.12 Kalkulacja własna

Wywóz styropianu z demontażu z uwzględnieniem kontenera oraz utylizacji przez firmę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia
Poz. 2.8 - ilość m3 zdemont. styropianu x ciężar 1 
m3 styropianu (przyjmujemy 13,5 kg) /1000 
(przeliczenie na tony)

 
 
38,25*13,5/1000 = 0,52

Ogółem: 0,52
0,52 t

Wywóz styropianu z demontażu z 
uwzględnieniem kontenera oraz 
utylizacji przez firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia t 1 0,52000
10.13 TZKNBK 1/816/1

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 25kg na odległość do 10m w jednym poziomie- 
ANALOGIA- przenoszenie elementów stalowych
Poz. 2.3 - rynny 137,0*0,50*4/1000 = 0,27
Poz. 2.4 - rury spustowe 12,0*0,40*4/1000 = 0,02
Poz. 2.5 - obróbki blacharskie 136,0*4/1000 = 0,54
Koszt. elektr. poz. 1.15 - zwody pionowe instalacji 
odgromowej

 
65,0*0,30/1000 = 0,02

Koszt. elektr. poz. 1.16 - zwody poziome instalacji 
odgromowej

 
195,0*0,30/1000 = 0,06

Koszt. elektr. poz. 1.17 - bednarka stalowa 71,5*0,70/1000 = 0,05
Ogółem: 0,960

0,960 t
krotność = 5

Robotnicy r-g 0,9 4,32000
10.14 TZKNBK 1/816/2

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 25kg. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w 
poziomie ANALOGIA- przenoszenie elementów stalowych
jak wyżej 0,96 = 0,96

Ogółem: 0,960
0,960 t

Robotnicy r-g 0,55 0,52800
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wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

10.15 Kalkulacja indywidualna
Wywóz złomu wraz z ważeniem, na składowisko 35 WOG
jak wyżej 0,96 = 0,96

Ogółem: 0,960
0,960 t

Wywóz złomu wraz z ważeniem, na 
składowisko 35 WOG m3 1 0,96000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Blacharze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 84,2188
2. Blacharze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 10,2965
3. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2 762,4286
4. Cieśle grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 156,995
5. Dekarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 289,53056
6. Elektromonter grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 61,9672
7. Malarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 39,06
8. Monter konstrukcji mostowych grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 3,164
9. Monter konstrukcji mostowych grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 7,308

10. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 47,88
11. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 8,4
12. Murarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 58,275
13. Murarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4,7895
14. Ogrodnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 3,5144
15. Ogrodnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 13,9812
16. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2 518,1288
17. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4 286,6325
18. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 649,3536
19. Spawacze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 20,58

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 11 026,504

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 2,7724
2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 18,846
3. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,513
4. Blacha perforowana dla konstrukcji drewnianych 20x40/16x40, gr. 2mm . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 1 290
5. Blacha stalowa ocynkowana płaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 150,035
6. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm, malowana na szaro . . . . . . . . . . kg 927,744
7. Blacha stalowa ocynkowana płaska polwekana grubości 0.50-0.55·mm, malowana na szaro . kg 52,64
8. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 222
9. Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 431,055

10. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,25345
11. Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - normalne 50-300 mm- cynkowane i malowane 

proszkowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 943,5
12. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,2296
13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0768
14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 11,9791
15. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa I, grubości 19-25mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,14
16. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 5,502
17. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 28-45·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,855
18. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 15·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 10,542
19. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 25·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 30,275
20. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 28-45·mm . . . . . . . . . . . . . . . m3 2,05
21. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 28-50mm . . . . . . . . . . . . . . . m3 27,37
22. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 99,4825
23. Drewno opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 7,03963
24. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 5.00·mm, ER446 . . . . . . . . . . szt 48,3
25. Farba olejna do gruntowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 13,44
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26. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 12,6
27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 670,094
28. Gwoździe budowlane papowe zwykłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 73,04
29. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 191,275
30. klej do styropianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 020
31. klipsy systemowe do OSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 5 843,2
32. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II grubości 28-45·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 3,82
33. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2 746,304
34. Maty słomiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 16
35. Odpięcie i podpięcie rur wentylacyjnych i kabli w celu montażu wzmocnienia . . . . . . . . . . . . . m2 255
36. panele stalowe, ścienne i sufitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 144,65
37. Papa podkładowa o wysokich parametrach np. Polbit Baza 5,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1 899,04
38. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arkusz 70,14
39. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,666
40. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 49,6672
41. Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podłoga/parking), lambda =0,031 

W/mK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 38,25
42. Płyty pomostowe długie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 20,0324
43. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 0,072
44. Projekt zajęcia pasa drogowego z uzyskaniem pozwolenia na zajęcie oraz koszt zmiany 

organizacji ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
45. Rolowana dachówka 3D, np. ICOPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1 899,04
46. Rynna dachowa stalowa, powlekana fi 150 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 150,7
47. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z kalafonią 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3,521
48. Szybki grunt bitumiczny SBS np. SIPLAST PRIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 423,632
49. Śruby stalowe  M12 z podkladką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1 972,16
50. Śruby stalowe  z podkladką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 140
51. Śruby stalowe M10- M12 z podkladką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 952
52. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 9,24
53. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi·150-180mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 274
54. utylizacja gruzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3,13
55. wielofunkcyjny impregnat do ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem ognia, 

grzybów i owadów  zgodnie z instrukcją producenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 541,128
56. Wkręty do drewna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 116,864
57. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,3945
58. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,02
59. wymiana drewnianych kominów wentylacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 5
60. Wyniesienie i wyniesienie regałów i przedmiotów magazynowanych w budynku . . . . . . . . . . . kpl 1
61. Wyprofilowanie połaci dachu- likwidacja zastoi i nierówności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1 460,8
62. Wywóz drewna z demontażu z uwględnieniem utylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 48,52
63. Wywóz papy z uwzględnieniem kontenera oraz utylizacji przez firmę posiadająca 

odpowiednie uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 23,37
64. Wywóz styropianu z demontażu z uwzględnieniem kontenera oraz utylizacji przez firmę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,52
65. Wywóz złomu wraz z ważeniem, na składowisko 35 WOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,96
66. Zabezpieczenie terenu budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
67. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,3906
68. Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,42

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,295
2. Kuźnia polowa elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,9
3. Rusztowania rurowe wewnętrzne do 5-7·m, 100·m2 (według rzutu sufitu) . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 28,62
4. Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) . . . . . . . . m-g 190,568
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5. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 5,9295
6. Spawarka elektryczna wirująca 300 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 29,4
7. Spawarka elektryczna wirująca 500 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,45
8. Sprzęt pomocniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,7
9. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 73,31444

10. Wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 25,75032
11. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 7,18
12. Wytwornica acetylenowa niskiego ciśnienia -przenośna 40000dm3/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,156
13. Zbiornik sprężonego powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,156

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 374,41926


