
Załącznik 4 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Laszczyny

Zdjęcie hmusu Humusowanie
W N P P

V  [m 3 ] V  [m 3 ] [m2] [m2]
tabela dróg 474.5 4173.4 15730.4 893.3

tabela rowów 215.8 0 852.0
tabela przepustów 875.6 1008.3 0 0

1566 5182 16582 893

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 90%

Wartość
powiększona o
współczynnik

korekcyjny 1,05

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania z tabeli dróg [m3]: 427.1 427.1 m3
Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania z tabeli dróg wymiana i tabeli przepustów (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 1138.9 1195.8 m3 980.0
Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 4754.7 4992.4 m3

Ilosć humusu pozyskana w trakcie prac [m3]: 4974.7 m3
Ilość humusu niezbędna do humusowania [m3]: 89.3 m3 297.8 m2
Nadmiar humusu do wywiezienia [m3]: 4885.4 m3 16284.6 m2

Uzupełnienie gruntem pozyskanym ze zdjęcia humusu wg tabeli dróg [m3] 0.0 m3
Ilość gruntu do nawiezienia i wyrównania do przyległego terenu wg zał. z rekultywacji [m3] 237.0 m3

4648.4 m3

Lokalizacja
Roboty ziemne

Ilość gruntu/humusu do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odległośc
do 3km lub do dodatkowego uzupełnienia powyższych prac zwiazanych z zasypaniem pól,
starych dróg i rekultywacją [m3]


