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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenia Ministra ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym .
Rozporządzenia Ministra ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Uwaga:

Przedmiar należny traktować jako materiał pomocniczy.
Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy:

- przedmiar rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową
- poszczególne elementy budynku, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i
zaleceniami producentów, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.
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Działy kosztorysu

Lp. Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS:

1 SYSTEM DRENAŻOWY 1 21
2 STOLARKA DRZWIOWA 22 22
3 KONSERWACJA ELEMENTÓW KAMIENNYCH 23 31
4 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 32 40
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 41 56
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNNR 3 0801-04 ST.01.01.00 Rozebranie posadzki z płytek kamiennych na zaprawie m2

poz.21 m2 28,210

RAZEM
2

d.1
KNNR 3 0801-03 ST.01.01.00 Zerwanie posadzek cementowych m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
3

d.1 analiza 
indywidualna

ST.01.01.00 Wywóz i utylizacja odpadów w kontenerach m3

poz.1 * 0,05 m3 1,411

poz.2 * 0,05 m3 1,411

RAZEM
4

d.1
KNR AT-39 0102

-01
ST.01.01.00 Oczyszczenie i zmycie podłoża. Płytę oczyścić z brudu, kurzu, olejów,  

mleczka cementowego oraz innych elementów utrudniających  
przyczepność

m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
5

d.1
KNR AT-39 0102

-06
ST.01.01.00 Wykonanie warstwy sczepnej m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
6

d.1
KNR AT-39 0103

-05
ST.01.01.00 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm.  

W razie braku spadku w kierunku odpływów należy wykonać reprofilację  
płyty żelbetowej poprzez nałożenie warstwy spadkowej z zaprawy  
cementowej modyfikowanej dodatkami: włókna oraz dyspersji w ilości 5 %  
w stosunku do wagi cementu

m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
7

d.1
KNR AT-40 0409

-03
ST.01.01.00 Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniającychwraz  

z gruntowaniem. Powierzchniową izolację denną płyty stropowej tarasu  
(przeciwwodną, paroszczelną) wykonać powłoką hydroizolacyjną -  
ulepszona tworzywem sztucznym, nie zawierającą rozpuszczalnika,  
dwuskładnikowa, uszczelniająca masa bitumiczna

m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
8

d.1
KNR AT-40 0409

-04
ST.01.01.00 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie  

- wtopienie siatki zbrojącej
m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
9

d.1
KNR AT-40 0416

-03
ST.01.01.00 Wykonanie fasety z masy bitumicznej m

9,09 m 9,090

RAZEM
10

d.1
KNR AT-40 0416

-04
ST.01.01.00 Wykonanie fasety z żywicy wokół postumentów betonowych pod tralkami  

itp.  (wykonujemy za pomocą żywicy poliuretanowej)
m

25,63 - poz.9 m 16,540

RAZEM
11

d.1
KNR AT-39 0106

-01
ST.01.01.00 Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
12

d.1
KNR AT-39 0105

-01
ST.01.01.00 Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)  

układanych w jednej warstwie. Grubość warstwy należy dopasować po  
dokonaniu rozbiórki istniejących warstw wykończeniowych tarasu (gr od 2  
do 6 cm)

m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
13

d.1
KNR AT-39 0106

-01
ST.01.01.00 Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
14

d.1
KNR AT-39 0103
-05 + KNR AT-39 

0103-06

ST.01.01.00 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 45 mm.  
Wylewka musi być zbrojona włóknami kopolimerowym

m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
15

d.1
KNR 2-

15/GEBERIT 
0405-03

ST.01.01.00 Prefabrykowany wpust/rzygacz umieszczony w konstrukcji podłoża. (Dół  
rzygacza na poziomie izolacji przeciwwodnej zasadniczej - masy  
reaktywnej)

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.1

KNR AT-40 0419
-01

ST.01.01.00 Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem  
reaktywnej żywicy uszczelniającej

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM
17

d.1
KNR AT-40 0415

-01
ST.01.01.00 Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej  

żywicy epoksydowej - gruntowanie podłoża
m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
18

d.1
KNR AT-40 0415

-03
ST.01.01.00 Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej  

żywicy epoksydowej - warstwa żywicy epoksydowej o gr. 2,0 mm
m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
19

d.1
KNR AT-40 0409

-04
ST.01.01.00 Izolacja pozioma - wtopienie siatki z włókna szklanego m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
20

d.1
KNR AT-40 0420

-01
ST.01.01.00 Warstwa ochronno drenująca - należy zastosować membranę filtracyjną T  

50
m2

poz.1 m2 28,210

RAZEM
21

d.1
KNR 2-31 0502-

07
ST.01.01.00 Taras z płyt kamiennych o grubości 5 cm na podsypce piaskowej  

stabilizowanej żywicą poliuretanową (mieszanina suszonego kwarcu 0,8  
do 1,2 mm i 3 % dodatku żywicy), spoinowane mieszaniną drobnego  
kruszywa kwarcowego z dodatkiem 2 do 5 % żywicy poliuretanowej

m2

28,21 m2 28,210

RAZEM

22
d.2

KNNR 3 0702-06 ST.01.01.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. Istniejące drzwi  
zewnętrzne do pomieszczeń technicznych należy wymienić na nowe.  
Skrzydło drzwi należy wykonać jako płaskie. Drzwi należy wyposażyć w  
zamek. Wymiary drzwi należy dopasować do istniejącego otworu.  
Współczynnik izolacyjności termicznej nie może być mniejszy niż 1,3 W/
(m2*K). Drzwi od strony zewnętrznej należy obłożyć blachą stalową w  
kolorze miętowo-zielonym zgodnie z częścią graficzną opracowania

m2

0,87 * 1,97 m2 1,714

0,795 * 1,93 m2 1,534

RAZEM

23
d.3

TZKNC N-K/VI 
1/1-b

ST.01.01.00 Odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec -  
Powierzchnie kamienne oczyścić, stosując pastę z zawartością kwaśnego  
fluorku amonu

m2

poz.31 m2 114,369

RAZEM
24

d.3
KNR AT-27 0101

-10
ST.01.01.00 Mechaniczne oczyszczenie - Uporczywe zabrudzenia doczyścić  

mechanicznie przy zastosowaniu materiałów ściernych z zachowaniem  
szczególnej ostrożności

m2

poz.31 m2 114,369

RAZEM
25

d.3
TZKNC N-K/VI 

2/3-a
ST.01.01.00 Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. Osłabione partie kamienia  

wzmocnić przez impregnację preparatem krzemoorganicznym
dm2

100 * poz.31 * 5% dm2 571,845

RAZEM
26

d.3
KNR K-17 0102-

02
ST.01.01.00 Neutralizacja soli m2

poz.31 m2 114,369

RAZEM
27

d.3
TZKNC N-K/VI 

3/1-a
ST.01.01.00 Uzupełnianie ubytków - Drobne ubytki kamienia uzupełnić zaprawą  

barwioną w masie z dodatkiem preparatu akrylowego, zwiększającego  
przyczepność do podłoża

dm2

100 * poz.31 * 5% dm2 571,845

RAZEM
28

d.3
KNR-W 4-01 

1410-01
ST.01.01.00 Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o  

powierzchni do 1.0 m2 - Większe ubytki uzupełnić taszlami kamiennymi z  
piaskowca

m2

poz.31 * 20% m2 22,874

RAZEM
29

d.3
KNR 19-01 0826

-04
ST.01.01.00 Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin.  

Spoinowanie elementów kamiennych wykonać zaprawą z zawartością  
mikroemulsji żywicy epoksydowej. Należy odtworzyć pierwotny, lekko  
wklęsły kształt spoiny

m2

poz.31 m2 114,369

RAZEM
30

d.3
TZKNC N-K/VI 

3/7-a
ST.01.01.00 Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać w ograniczonym  

zakresie farbami laserunkowymi o spoiwie krzemianowym
dm2

poz.31 * 100 * 30% dm2 3 431,070

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

31
d.3

KNR BC-02 
0129-05
analogia

ST.01.01.00 Hydrofobizacja kamienia - Całość powierzchni kamiennych  
zahydrofobizować preparatem wodorozcieńczalnym na bazie silanów i  
siloksanów

m2

(0,13 + 0,33) * 13 * 3,33 m2 19,913

(0,13 + 0,33) * 4,75 m2 2,185

10,20 m2 10,200

-0,87 * 1,97 m2 -1,714

-0,795 * 1,93 m2 -1,534

5,47 * 2 m2 10,940

(1,61 + 7,035 * 0,43) * 2 m2 9,270

0,49 * (11 * 2 + 7 * 2 + 8 * 2) m2 25,480

2,4 * 0,96 * 6 m2 13,824

1,8 * 0,96 * 2 m2 3,456

(0,3 * 2 + 0,16 * 2) * (3,64 * 2 + 2,03 * 2 + 2,4 * 2) m2 14,849

2,19 + (0,71 + 0,88 + 0,96) * 2 + 0,21 m2 7,500

RAZEM

32
d.4

KNNR-W 3 1013
-01

ST.01.02.00 Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.40 m2 21,550

RAZEM
33

d.4
KNR AT-27 0101

-01
ST.01.02.00 Skucie zmurszałych tynków m2

poz.35 m2 86,339

RAZEM
34

d.4
KNR AT-27 0101

-10
ST.01.02.00 Mechaniczne oczyszczenie m2

poz.35 m2 86,339

RAZEM
35

d.4
KNR K-17 0401-

04
ST.01.02.00 Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk  

renowacyjny - wykonywane ręcznie
m2

5,59 m2 5,590

15,96 m2 15,960

(2,15 * 2 + 2,60 * 2) * 2,05 m2 19,475

(6,23 * 2 + 2,69 * 2) * 2,54 m2 45,314

RAZEM
36

d.4
KNR K-17 0501-

01
ST.01.02.00 Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa -  

szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach i sufitach
m2

poz.35 m2 86,339

RAZEM
37

d.4
KNR K-17 0501-

04
ST.01.02.00 Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie  

tynków renowacyjnych na ścianach i sufitach
m2

poz.35 m2 86,339

RAZEM
38

d.4
KNR K-17 0501-

06
ST.01.02.00 Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie  

tynków renowacyjnych na ścianach (farbami paroprzepuszczalnymi,  
laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor należy dobrać w  
nawiązaniu do istniejącej barwy piaskowca)

m2

poz.35 m2 86,339

RAZEM
39

d.4
KNR K-17 0501-

08
ST.01.02.00 Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie  

tynków renowacyjnych - dodatek za kolejną warstwę farby (2 warstwa)   
(farbami paroprzepuszczalnymi, laserunkowymi o spoiwie krzemianowym.  
Kolor należy dobrać w nawiązaniu do istniejącej barwy piaskowca)

m2

poz.35 m2 86,339

RAZEM
40

d.4
KNNR-W 3 1014

-07
ST.01.02.00 Mycie po robotach malarskich posadzek m2

5,59 m2 5,590

15,96 m2 15,960

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

41
d.5

KNNR 9 0501-05 ST.01.03.00 Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

3 szt. 3,000

RAZEM
42

d.5
KNNR 9 0401-07 ST.01.03.00 Demontaż łącznika szt.

2 szt. 2,000

RAZEM
43

d.5
KNNR 9 0402-05 ST.01.03.00 Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych szt.

3 szt. 3,000

RAZEM
44

d.5
KNNR 5 0502-03 ST.01.03.00 Oprawa LED przemysłowa 4000K IP66 3800lm CLEAR 30W kpl

2 kpl 2,00

RAZEM
45

d.5
KNNR 5 0502-01 ST.01.03.00 Oprawa typu plafon LED 4000K IP44 1744lm 14W kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM
46

d.5
KNNR 5 0205-01 ST.01.03.00 Przewody kabelkowe układane - p/t  - Przewód N2XH-J 3x2,5mm2 m

5 m 5,00

RAZEM
47

d.5
KNNR 5 0205-01 ST.01.03.00 Przewody kabelkowe układane - p/t  - FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm   

klasa reakcji na 
ogień Dca.

m

13 m 13,00

RAZEM
48

d.5
KNNR 5 0205-01 ST.01.03.00 Przewody kabelkowe układane - p/t - Przewód N2XH-J 3x1,5mm2 m

7 m 7,00

RAZEM
49

d.5
KNNR 5 0205-01 ST.01.03.00 Przewody kabelkowe układane - p/t - FLAMEBLOCKER YnKY 3x1,5mm   

klasa reakcji na 
ogień Dca.

m

26 m 26,00

RAZEM
50

d.5
KNNR 5 0301-11 ST.01.03.00 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie  

cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu  
ceglanym

szt.

2 + 2 + 3 szt. 7,00

RAZEM
51

d.5
KNNR 5 0302-01 ST.01.03.00 Puszka łączeniowa z zaciskami szt

2 szt 2,00

RAZEM
52

d.5
KNNR 5 0307-

0102
ST.01.03.00 Łącznik oświetleniowy pojedynczy IP-44 szt

2 szt 2,00

RAZEM
53

d.5
KNNR 5 0308-05 ST.01.03.00 Gniazdo wtykowe IP44 szt

3 szt 3,00

RAZEM
54

d.5
KNNR 5 1301-01 ST.01.03.00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia szt

1 szt 1,00

RAZEM
55

d.5
KNNRW 9 1201-

02
ST.01.03.00 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  

pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
szt

1 szt 1,00

RAZEM
56

d.5
KNNRW 9 1201-

03
ST.01.03.00 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach  

pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w  
pomieszczeniu

szt

2 szt 2,00

RAZEM
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nazwa elementu projektu 
budowlanego 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  

nazwa zamierzenia budowlanego REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ 
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– ŚRÓDMIEŚCIE. UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE 

adres  KRAKÓW, UL. M. KOPERNIKA 27 

kategoria obiektu budowlanego IX 

nazwa jednostki ewidencyjnej 
nazwa i nr obrębu ewidencyjnego 
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OBRĘB 0053  
DZIAŁKA NR 2/2 
 

dane inwestora: 
adres inwestor: 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 
UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW 
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Ewa Miśków - Janik 
(imię i nazwisko) 
MPOIA/014/2013 
(nr uprawnień) 
MP- 1935 
(nr członkowski izby zawodowej) 
 
 

Oświadczenie projektanta 

 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 

działki lub terenu* architektoniczno-budowlany*:  

REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃTECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM 
ŚNIADECKIEGO PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, 

OBRĘB EWIDENCYJNY 126105_9.0053. 
(podać nazwę projektu i adres inwestycji) 

 

   sporządzony w dniu 31 sierpnia 2022 

 dla: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW 
(podać Inwestora) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
 
❑ SPRAWDZENIA  PROJEKTU DOKONAŁA: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub  

numer decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych 

mgr inż. arch. KAROLINA MIŚKÓW-BARSZCZEWSKA 194/2001 

 
 
 
 
 
Kraków, 31.08.2022r.                                                              ………………………………………………… 

 
(miejscowość i data)                              (pieczęć wraz z podpisem) 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

• Zlecenie Inwestora 

• Materiały archiwalne dotyczące Collegium Śniadeckiego UJ 

• Inwentaryzacja architektoniczna 

• Uzupełniające pomiary i rysunki 

• Program prac konserwatorskich autora mgr Katarzyny Sułkowskiej – konserwatora 

zabytków 

• Wypis z panu zagospodarowania przestrzennego z dnia 12 września 2018r. Uchwała nr 

CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów 

przyrodniczych miasta Krakowa” – etap A. 

• Mapa zasadnicza 

 
2.0 ZAKRES OPRACOWANIA  

2.1 LOKALIZACJA 

Projektowany remont tarasu, schodów, pomieszczeń technicznych znajdują się w 

budynku Collegium Śniadeckiego przy ul. Mikołaja Kopernika 27 w Krakowie. Działka nr 

2/2, obręb 35, jednostka ewidencyjna – Śródmieście.  

2.2 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Istniejący budynek jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Krakowa pod nr A-102 

z 29 września 1947r oraz teren z budynkiem jest wpisany pod nazwą: „Ogród Botaniczny 

wraz z dwoma pomnikami, ul. Kopernika 27, A – 575 28.V. 1976”. Znajduje się w obrębie 

układu urbanistycznego Wesołej wpisanego do rejestru Zabytów pod numerem A-650 

decyzją z dnia 16.02.1984r oraz na obszarze uznanym za Pomnik Historii „Kraków – 

historyczny zespół miasta” Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 

września 1994r (M.P.Nr 50, poz.418). 

 

2.3 DECYZJA ODROLNIENIA 
Projektowany remont nie wymaga uzyskania decyzji odrolnienia terenu. 

 

3.0 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE   

  

Powierzchnia tarasu 25,59m² 

Powierzchnia pomieszczeń objętych remontem    21,60m² 

Kubatura pomieszczeń objętych remontem 52m³ 

 
 

Bilans terenu objętego wnioskiem bez zmian.  
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5.0 WPŁYWY EKSPLOATACYJNE 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach zasięgu wpływów 

poeksploatacyjnych. 

 

6.0 DANE DOTYCZĄCE KONIECZNOŚCI SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 24 września 2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

projektowany budynek nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 

 

7.0 USTALENIA DOTYCZĄCE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU 

Projektowany remont nie zmienia obciążeń oraz gabarytów tarasu. Kategoria 
geotechniczna bez zmian. 
 

8.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
Teren objęty wnioskiem znajduje się w północnej części grodu Botanicznego UJ. Jest to 

taras od strony południowej budynku jako główne wyjście z sali reprezentacyjnej do 

ogrodu.  

 

10.0 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Projektowana remont polega na wykonaniu pełnej izolacji tarasu, pomieszczeń 

technicznych oraz na renowacji istniejących ścian, schodów i wszystkich elementów 

kamiennych. 

 

11.0 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 

Bez zmian. 

 
12.0 USTALENIA DOTYCZĄCE KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU. 

Nie dotyczy.  

 
13.0 ODLEGŁOŚĆ OD OBSZARÓW NATURA 2000  

Projektowana oranżeria znajduje się poza obszarami Natura 2000. 
Odległość do najbliższych obszarów tego typu wynoszą:  

• Łąki Nowohuckie – odległość ok. 5 km.  

• Dębnicko - Tyniecki obszar łąkowy – odległość ok. 5,5 km.  

• Skawiński obszar łąkowy – odległość ok. 11 km. 

 
14.0 ANALIZA ZGODNOŚCI INWESTYCJI UCHWAŁA NR XXXVI/908/20 RADY MIASTA 

KRAKOWA  

z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. 

Teren objęty opracowaniem znajduje się III strefie podobszarze 3 w/w uchwały.  

Projekt nie przewiduje żadnych ogrodzeń, reklam w tym pylonów.  
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15.0 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działce inwestora. Zakres 

inwestycji nie ingeruje w gabaryty zabudowy objętej wnioskiem. W związku z 

powyższym dla projektowanego obiektu nie jest wymagana analiza obszaru 

oddziaływania obiektu.  

 

 

       
opracowała  

mgr inż. arch. Ewa Miśków - Janik  



1:500
SKALA RYSUNKU

BIURO: UL. DŁUGA 53A m.5
31- 147 KRAKÓW
TEL. 606 73 73 40

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

ADRES INWESTYCJI

NR EWID. UPRAWNIEŃ  MPOIA/014/2013

EWA MIŚKÓW - JANIKMGR INŻ. ARCH.AUTOR PROJEKTU PODPIS

TYTUŁ I NR RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU            PZT 01

INWESTOR

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW

DATA SPORZĄDZENIA

SIERPIEŃ 2022

DATA SPRAWDZENIA

SIERPIEŃ 2022

WSPÓŁPRACA

RADOSŁAW CIERPIOŁMGR INŻ. ARCH.

UL. KOPERNIKA 27, DZIAŁKA NR 2/2, OBRĘB EWIDENCYJNY
126105_9.0053 KRAKÓW

REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO
PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, OBRĘB
EWIDENCYJNY 126105_9.0053

NR EWID. UPRAWNIEŃ  194/2001
KAROLINA MIŚKÓW-BARSZCZEWSKAMGR INŻ. ARCH.

SPRAWDZAJĄCY
PODPIS

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A B

CD

LEGENDA:
OBSZAR OPRACOWANIA

SCHODY, TARAS I POMIESZCZENIA
TECHNICZNE OBJĘTE REMONTEM

A, B...



 
nazwa elementu projektu 
budowlanego 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

nazwa zamierzenia budowlanego REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ 
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO 
PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, 
OBRĘB EWIDENCYJNY 126105_9.0053 

adres  KRAKÓW, UL. KOPERNIKA 27 

kategoria obiektu budowlanego IX 

nazwa jednostki ewidencyjnej 
nazwa i nr obrębu ewidencyjnego 
nr działek ewidencyjnych objętych 
wnioskiem 

ŚRÓDMIEŚCIE 126105_9 
OBRĘB 0053 
DZIAŁKA NR 2/2  
 

dane inwestora: 
adres inwestor: 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW 

 
ZAKRES 
OPRACOWANA 

PEŁNIONA FUNKCJA 
PROJEKTANTA 

IMIE I NAZWISKO, 
SPECJALNOŚĆ 
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

DATA 
OPRACOWANIA
/SPRAWDZENIA 

PODPIS 

ARCHITEKTURA/
ZAGOSPODARO
WANIE 
 

PROJEKTANT  mgr inż. arch. EWA MIŚKÓW - 
JANIK 

SIERPIEŃ 2022 
 

 

SPEC. UPRAWNIEŃ  
 
 
 
 
NR UPRAWNIEŃ 

Architektoniczna do projektowania 
bez ograniczeń 
 
 
 
MPOIA/014/2013 

ARCHITEKTURA/
ZAGOSPODARO
WANIE 
 

PROJEKTANT 
SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. arch. KAROLINA MIŚKÓW 
- BARSZCZEWSKA 
 

 

SPEC. UPRAWNIEŃ  
 
 
 
 
NR UPRAWNIEŃ 

Architektoniczna do projektowania 
bez ograniczeń 
 
 
 
194/2001 
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SPIS TREŚCI 

 
1. Strona tytułowa       1 
2. Spis treści        2 
3. Oświadczenie projektanta      3 
4. Opis techniczny        4 
5. Część rysunkowa:       23 

 
Inwentaryzacja architektoniczna: 

• Rzut poziomu -1   I01 
• Rzut tarasu   I02 
• Przekroje tarasu  I03 
• Widoki tarasu    I04 

Projekt architektoniczno-budowlany: 

• Rzut poziomu -1  A01 

• Rzut tarasu    A02 

• Przekroje tarasu  A03 

• Widoki tarasu    A04 

• Detal drzwi zewnętrznych  D01 
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Ewa Miśków - Janik 
(imię i nazwisko) 
MPOIA/014/2013 
(nr uprawnień) 
MP- 1935 
(nr członkowski izby zawodowej) 
 
 

Oświadczenie projektanta  

 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania działki 

lub terenu* architektoniczno-budowlany*:  

REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃTECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM 
ŚNIADECKIEGO PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, 

OBRĘB EWIDENCYJNY 126105_9.0053. 
(podać nazwę projektu i adres inwestycji) 

 

   sporządzony w dniu 31 sierpnia 2022 

 dla: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW 
(podać Inwestora) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
❑ SPRAWDZENIA  PROJEKTU DOKONAŁA: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub  

numer decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych 

mgr inż. arch. KAROLINA MIŚKÓW-BARSZCZEWSKA 194/2001 

 
 
 
 
 
Kraków, 31.08.2022r.                                                              ………………………………………………… 

 
(miejscowość i data)                              (pieczęć wraz z podpisem) 
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OPIS TECHNICZNY  
 

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

• Zlecenie Inwestora 

• Materiały archiwalne dotyczące Collegium Śniadeckiego UJ 

• Inwentaryzacja architektoniczna 

• Uzupełniające pomiary i rysunki 

• Program prac konserwatorskich autora mgr Katarzyny Sułkowskiej – konserwatora 

zabytków 

• Wypis z panu zagospodarowania przestrzennego z dnia 12 września 2018r. Uchwała nr 

CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów 

przyrodniczych miasta Krakowa” – etap A. 

 
 

2.0 PRZEZNACZENIE I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu tarasu, schodów i pomieszczeń 
technicznych w budynku Collegium Śniadeckiego na działce nr. 2/2, obręb 0053, jed. 
ewidencyjna – Śródmieście. Kategoria obiektu budowlanego – IX. 

 

3.0  LOKALIZACJA 

Istniejący taras wraz ze schodami zewnętrznymi mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 27 

w Krakowie na działce: nr 2/2, obręb 53, jedn. ewid. 126105_9 śródmieście. 

4.0 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Istniejący budynek jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Krakowa pod nr A-102 z 29 

września 1947r oraz teren z budynkiem jest wpisany pod nazwą: „Ogród Botaniczny wraz 

z dwoma pomnikami, ul. Kopernika 27, A – 575 28.V. 1976”. Znajduje się w obrębie 

układu urbanistycznego Wesołej wpisanego do rejestru Zabytów pod numerem A-650 

decyzją z dnia 16.02.1984r oraz na obszarze uznanym za Pomnik Historii „Kraków – 

historyczny zespół miasta” Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 

września 1994r (M.P.Nr 50, poz.418). 

 

5.0 DANE W ZAKRESIE REMONTU 
 

• Wysokość tarasu 1,86 powyżej poziomu terenu 

• Kształt tarasu prostokątny ze schodami głównymi od strony południowej. Schody 
boczne na poziom -1 do pomieszczeń technicznych. Taras wraz ze schodami oraz 
ścianami, tralkami wykonane z piaskowca. 

• Powierzchnia pomieszczeń technicznych pod tarasem 21,60m2 
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5.0   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
 

-1.01  POMIESZCZENIE TECHNICZNE      5,25 m2 

-1.02  WĘZEŁ CIEPLNY     15,91 m2 
               SUMA:                                                                     21,60 m2 

 

7.0  ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA    

 
Projektowany remont nie stwarza zagrożenia dla środowiska.  

 
9.0 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Projektowany remont tarasu nie zmienia warunków dostępności obiektu dla osób z 
różnymi niepełnosprawnościami. 

 
10.0  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA/KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 
 

Projektowany remont nie zmienia obciążeń oraz gabarytów tarasu. Kategoria 
geotechniczna bez zmian. 

 
12.0  POZWOLENIE WODNO-PRAWNE 

 
  Projekt remontu muru nie wymaga decyzji wodno-prawnej. 
 
13.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
Nie dotyczy. 

 
14.0 WYTYCZNE Z PLANU ZAGODPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 

OBJĘTEGOOPRACOWANIEM 

 

Zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z dnia 12 września 

2018r, Uchwała CIX/2894/18, obszar 65, nie dotyczą remontu tarasu i schodów.  

 
15.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Przedmiotem opracowania jest remont tarasu, schodów oraz pomieszczeń technicznych 
znajdujących się pod tarasem przy budynku Collegium Śniadeckiego przy ul. Mikołaja 
Kopernika 27 w Krakowie. Taras w stanie obecnym ulega niszczeniu i degradacji pomimo 
przeprowadzonego kilka lat temu remontu. Degradacja widoczna jest głównie w 
połączeniach między ciosami kamienia z którego wykonane są ściany oraz balustrada, 
zniszczonej struktury kamienia oraz wypłukania spoin. Przyczyn tych zniszczeń należy 
upatrywać w nieszczelności nawierzchni tarasu, braku odpowiedniego odwodnienia 
wody opadowej z powierzchni tarasu. Konsekwencją podanych zniszczeń są pojawiające 
się wysolenia tynkowanych ścian w pomieszczeniach technicznych znajdujących się pod 
tarasem (zamakanie). Dodatkowo zauważono niewielkie przemieszczenia się 
elementów kamiennych, pęknięcia, wypłukanie spoiwa bloków kamiennych. Ponadto 
powierzchnie kamienia wykazują silne zabrudzenie, zawilgocenie a także ukazują się 
miejsca pokryte glonami i porostami. W częściach użytkowanych, takich jak stopnie 
pojawiają się uszkodzenia mechaniczne. Degradacji w wyniku penetrującego działania 
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wody ulegają także drzwi drewniane w liczbie sztuk 2 – prowadzące do pomieszczeń 
technicznych.  
 

16.0  OPIS FORMY BUDYNKU, PROGRAM UŻYTKOWY I DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU  
ORAZ OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY, RYS HISTORYCZNY 

 

Badania architektoniczne wykazały, że późniejszy pałac powstał najwcześniej w 2 

poł. XVI w., ale wynikająca z tych badań forma budynku: rzut zwartego prostokąta o 

układzie trójdzielnym, symetrycznym, z wydzieleniem na osi głównej sieni i wielkiej sali 

ma raczej cechy architektury pierwszej połowy XVII w. Wyklucza to związek obiektu z 

Bonerami a najprawdopodobniej również z Mikołajem Wolskim (z jego testamentu 

wynika, że nie zrealizował on swego zamiaru postawienia tu ozdobnej willi). Parcela we 

wschodniej części Wesołej, najprawdopodobniej z pozostałościami starszego budynku, 

została kupiona w latach 40. XVII w. przez Bartolomeo Moriconi z Lukki, od 1616 r. 

działającego w Krakowie kupca. On też, lub jego syn Marek Antoni, który odziedziczył 

posiadłość ok. 1651 r. i używał już w spolszczonej wersji nazwiska Morykoni, wznieśli tu 

na starszych piwnicach własną willę: trójtraktową, z sienią i wielką salą na szerokiej osi 

środkowej parteru, z trójarkadową loggią ogrodową. Piętro – jeśli istniało – najpewniej 

powtarzało układ parteru. Dziełem Morykonich jest też z pewnością założony na osi 

willi czterokwaterowy ogród włoski z prostokątną sadzawką. 

 

Podczas działań wojennych czasów „potopu” willa Morykonich została spalona w 

dniu 13 września 1656 r. Plan Izydora Affaity przedstawiający oblężenie Krakowa przez 

wojska polskie i austriackie w sierpniu 1657 r. ukazuje m.in. zrujnowaną willę wraz z 

ogrodem. 

 

Po ustąpieniu Szwedów właściciel Wesołej Jan „Sobiepan” Zamoyski zachęcił 

„mieszczan miasteczka Wesołej” do budowania domów na posiadanych parcelach, 

podtrzymują dawne prawa i przywileje. Willa Morykonich z pewnością została 

odbudowana. 
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W dniu 5 lipca 1681 r. Marek Antoni Morykoni sprzedał willę z ogrodem Janowi z 

Bnina Opalińskiemu, synowi marszałka koronnego Łukasza Opalińskiego i Izabeli z 

Tęczyńskich. Najprawdopodobniej nie rozpoczął on jakichkolwiek prac 

modernizacyjnych w swojej nowej posiadłości, gdyż zmarł już w roku następnym, nie 

pozostawiając potomka. Przypuszczalnie w wyniku zapisu w niezachowanym do dziś 

testamencie willa stała się własnością jego siostrzenicy Elżbiety Lubomirskiej, od 1687 

r. żony Adama Mikołaja Sieniawskiego. 

Obecnie nic nie wiadomo o jakichkolwiek  pracach budowlanych w willi Elżbiety 

Sieniawskiej w końcu XVII w. Wiadomo, że była w Krakowie w 1702 r., trzy lata później 

potwierdzony jest jej pobyt w pałacu na Wesołej. Czasy wojny północnej nie sprzyjały 

jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej, pałac jednak musiał być przynajmniej 

prowizorycznie remontowany dla potrzeb księżnej po długim okresie opuszczenia. 

Jednak w dniu 5 lipca 1705 r. Elżbieta Sieniawska podpisała kontrakt z magistrem 

mularskim Jakubem Ledźwińskim na wykonanie robót budowlanych w latach 1706-7 w 

pałacu na Wesołej i innych należących do niej budynkach. Najprawdopodobniej do 

prac zaangażowano działającego w Krakowie włoskiego architekta Francesco 

Torrianiego, który mógł wykonać projekt rozbudowy pałacu o alkierze oraz nadbudowy 

o drugie piętro. Zgodnie z inwentarzem z 1712 r. budynek jeszcze nie posiadał alkierzy, 

budowę drugiego piętra rozpoczęto, ale wkrótce przerwano.  

 

Rekonstrukcja rzutu parteru willi 

zgodnie z inwentarzem z 1712 r. 

Mury wówczas istniejące 

zaznaczono kolorem czerwonym. 

Loggia ogrodowa była otwarta, 

brak informacji o formie schodów 

prowadzących do ogrodu. 

Opracował Jan Janczykowski 

 

 

 

 

 

 Kolejny etap prac budowlanych rozpoczął się w 1718 r. pod kierunkiem Francesco 

Torrianiego. Istniały już – nieukończone - boczne alkierze w elewacji frontowej. 

Planowano wtedy wzmocnienie konstrukcji stropów i dachu, wyremontowanie 

pokrycia dachu, wykonanie nowych podłóg i sufitów, ozdobienie wnętrz sztukateriami. 

Wprawdzie zamówiono 25 małych okien na drugie piętro, jednak kondygnacja ta 

ostatecznie nie została dokończona. Elżbieta Sieniawska pochłonięta już nowymi 

inwestycjami (m.in. zakup i przebudowa rezydencji króla Jana III Sobieskiego w 

Wilanowie) straciła zainteresowanie willą na Wesołej. Ostatni raz była w Krakowie w 

1721 r., zmarła w 1729 r. Ponieważ Sieniawscy nie mieli męskich potomków, cały 

majątek odziedziczyła ich córka Maria Zofia, wdowa po Stanisławie Denhoffie, od 1731 

r. żona wojewody ruskiego Aleksandra Czartoryskiego. Willą na podkrakowskiej 

Wesołej początkowo była zainteresowana, czego dowodem jest pismo Francesco 
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Torrianiego z 20 lutego 1733 r. Wynika z niego, że od 1719 r. wyremontowano dach 

wraz z pokryciem go dachówką (zrezygnowano zatem z dokończenia budowy 2 piętra), 

naprawiono lub wymieniono zniszczoną kamieniarkę drzwi i okien. Torriani na 

polecenie Marii Zofii i Augusta Aleksandra Czartoryskich planował dokończenie 

budowy pałacu, w tym budowę nowych oficyn i stajni. Prace te nie zostały jednak 

zrealizowane. 

 

 

Rekonstrukcja rzutu 

parteru willi Elżbiety 

Sieniawskiej zgodnie z 

inwentarzem z 1741 r. 

Mury wówczas 

istniejące zaznaczono 

kolorem zielonym. 

Opracował Jan 

Janczykowski 

 

 

W maju 1749 r. książę Czartoryski był w Krakowie i wizytował również dobra 

podkrakowskie. Zdecydował o sprzedaży pałacu na Wesołej. Ostatecznie w dniu 7 

lutego 1751 r. August Aleksander Czartoryski i Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska 

sprzedali krakowskiemu kolegium Jezuitów pałacyk murowany znacznie już 

nadpustoszony z ogrodem i sadzawkami w nim będącymi, częścią murem, częścią 

parkanem obwiedziony na przedmieściu krakowskiem […] Wesoła nazwanem.  

 

Księża jezuici od razu przystąpili do remontu zaniedbanego pałacu, o czym świadczy 

inskrypcja na kluczu zachowanego do dziś starszego portalu pod loggią ogrodową 

prowadzącego do Sali parteru: INSTAU/RATUM/A CRACOV/SOC 

IESU/COLLEGIO/SS.PETRI ET/PAULI/A.D.1752/ D.19 MART. Prawdopodobnie dopiero 

oni dokończyli budowę drugiego piętra. Zajmowali się również ogrodem zachowując 

jego dotychczasowy charakter. Jednak w dniu 5 sierpnia 1768 r. w czasie walk 

konfederatów barskich z wojskiem rosyjskim zabudowa przedmieść została spalona. 

Zniszczenia dawnego pałacu nie były jednak wielkie, gdyż wkrótce został on 

odbudowany.  

 

W 1773 r. nastąpiła kasata zakonu jezuitów. Decyzją Sejmu, dotychczasowe kolegia 

jezuickie przeszły do dyspozycji Komisji Edukacji Narodowej. W 1779 r. KEN przekazała 

całą nieruchomość na Wesołej Akademii Krakowskiej. W czerwcu 1783 r. 

inwentaryzację dawnego pałacu wykonał działający na zlecenie KEN architekt Stanisław 

Zawadzki.  
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Pomiar pałacu z 1783 r. 

autorstwa arch. Stanisława 

Zawadzkiego. Na rzucie parteru 

zwraca uwagę forma schodów 

prowadzących wówczas z loggii 

do ogrodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W dniu 29 września 1780 r. na pierwszym posiedzeniu Szkoły Głównej Koronnej (jak 

teraz nazwano Uniwersytet) Hugo Kołłątaj zapowiedział utworzenie w Krakowie 

obserwatorium astronomicznego. W roku następnym profesorem matematyki wyższej 

i astronomii mianowano 25 letniego Jana Chrzciciela Śniadeckiego. Pałac na Wesołej 

postanowiono dostosować do potrzeb Obserwatorium Astronomicznego, a powiązany 

z nim ogród przekształcić na Ogród Botaniczny. Pierwsze szkice adaptacji i rozbudowy 

pałacu dla potrzeb uczelni wykonał arch. Stanisław Zawadzki, jednak z uwagi jego inne 

pilne zobowiązania projekt kończył prof. Feliks Radwański. Prace budowlane 

rozpoczęły się wiosną 1787 r. a zakończono je (ze zmianami wprowadzonymi w czasie 

realizacji) w 1791 r. Pierwsze obserwacje astronomiczne wykonano w budynku 1 

października 1791 r., choć oficjalne otwarcie obserwatorium nastąpiło dopiero 1 maja 

1792 r. Wersję zrealizowaną przedstawia inwentaryzacja budynku autorstwa 

Rossmanna z 1812 r. 
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Rzut parteru budynku Obserwatorium Astronomicznego z 1812 r., autor: Rossmann. 

Zwracają uwagę wielkie reprezentacyjne schody do Ogrodu Botanicznego. 

 

W 1803 r. zrezygnował z pracy prof. Jan Śniadecki – działalność Obserwatorium 

zamarła do 1805 r., kolejni dyrektorzy nie mieli możliwości prowadzenia jakichkolwiek 

prac poza doraźnymi remontami pokrycia dachów i galerii (1815 r.). W 1823 r. budynek 

był w bardzo złym stanie. Sytuacja zmieniła się po objęciu stanowiska dyrektora przez 

Maksymiliana Weisse w 1825 r. Nad wielką salą drugiego piętra wprowadzono wtedy 

dwie kopułki obserwacyjne, co wymagało przebudowy wnętrz budynku. M.in. 

zamurowano wówczas przejście między sienią przez wielką salę parteru do ogrodu, co 

spotkało się z uzasadnioną krytyką. Dawniey kiedy gmach był dla publiczności 

przechodnim, te schody miały swóy użytek i wiele się do wspaniałości Ogrodu 

przyczyniały. Wielkie schody od strony ogrodu funkcjonowały jeszcze w 1853 r., 

zaznaczono je jako istniejące na powstałym wtedy projekcie rozbudowy 

Obserwatorium autorstwa arch. Tomasza Majewskiego. 
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Tzw. Drugi projekt Tomasza Majewskiego z 2 marca 1853 r. Elementy istniejące 

wcześniej zaznaczono kolorem szarym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elewacja ogrodowa na drugim projekcie rozbudowy. Obserwatorium autorstwa 

Tomasza Majewskiego. Zwracają uwagę wielkie schody.   

 

Kolejne projekty  rozbudowy Obserwatorium powstające do 1855 r. były odrzucane 

albo z uwagi na duże koszty lub jako nie spełniające wymogów użytkownika. 

Niewątpliwie impuls dla rozbudowy przyniosła wizyta cesarza Franciszka Józefa II w 

Ogrodzie Botanicznym w dniu 13 czerwca 1855 r. Datę dzienną 31 sierpnia 1855 r. nosi 

projekt podpisany przez Józefa Włodarskiego, zawierający dopisek: Zmiany po 
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korektach c.k. Ministerstwa Edukacji,  stanowiący podstawę przyszłych prac 

budowlanych. Na rzucie piwnic i parteru zaznaczono m.in. schody ogrodowe w wersji 

obecnie istniejącej. Zwraca uwagę, że schody te zostały wprowadzone na doklejce – 

pod spodem była inna wersja z innym usytuowaniem biegów, ostatecznie odrzucona.  

 

 

Skorygowany przez Józefa Włodarskiego projekt rozbudowy Obserwatorium, rzut 

piwnic. W górnej części rysunku doklejka ze zmienioną formą schodów ogrodowych. 

Już w pierwotnej wersji przewidziano pomieszczenie pod górnym podestem schodów, 

z wyjściem na zewnątrz. 
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Projekt Józefa Włodarskiego – rzut parteru. Pierwotną wersję schodów ogrodowych 

zasłania doklejka ukazująca wersję ostatecznie zrealizowaną. Projekt przywidywał 

przywrócenie przejścia do wielkiej Sali od frontu, czego ostatecznie nie zrealizowano. 

 

 Roboty budowlane rozpoczęto w 1858 r. a ukończono w ostatnich miesiącach roku 

następnego. 

 W następnych latach w budynku Obserwatorium Astronomicznego prowadzono 

jedynie drobne remonty. Zakres prac był minimalny, zatem w czasy II Rzeczypospolitej 

obiekt wszedł w bardzo złym stanie. Starania nowego dyrektora prof. Tadeusza 

Banachiewicza trwały od 1922 r. Remont zaczął się w 1927 r. Ostatnie informacje o 

prowadzonych pracach pochodzą z 1934 r. W dokumentach zachowanych w Archiwum 

UJ nie wymieniono nigdzie schodów od strony ogrodu, ale odnotowano bliżej 

nieokreślone „prace elewacyjne” oraz roboty przy izolowaniu fundamentów. Nie 

można zatem wykluczyć, że schody te były również objęte remontem.  

 Po II wojnie światowej budynek Obserwatorium przez wiele lat był znów w coraz 

gorszym stanie technicznym. W 1973 r. na wniosek służb konserwatorskich wykonano 

dokumentację naukowo-historyczną obiektu, w dniu 12 października 1977 r. wydany 

został nakaz konserwatorski niezwłocznego przystąpienia do wykonania dokumentacji 

projektowej, jednak badania konserwatorskie na obecność polichromii (wykonane dla 

części pomieszczeń) i badania architektoniczne ograniczone jedynie do kondygnacji 

piwnic wykonano dopiero w latach 1984-85.  Ostatecznie projekt techniczny 

konserwacji i modernizacji całego budynku został zatwierdzony dopiero w 1990 r.; 

projekt ten skorygowano w 1995 r. i wtedy dopiero rozpoczął się remont 

kompleksowy. W 1998 r. w protokole częściowego odbioru prac wykonanych w 

Collegium Śniadeckiego odnotowano: wykonano pełny zakres prac konserwatorskich 

dotyczących schodów zewnętrznych (konserwacja stopni, rekonstrukcja elementów 

balustrady – bez montażu). Prace zakończono ostatecznie w 2000 r.  

 

      Opracował: dr inż. arch. Jan Janczykowski  

 

17.0 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 

Podstawowym założeniem rozwiązań projektowych jest przywrócenie właściwego stanu 
tarasu, schodów zewnętrznych, pomieszczeń technicznych, drzwi zewnętrznych oraz 
wykonanie rozwiązań pozwalających uniknąć dalszej degradacji i niszczenia ww. 
elementów. Remont zakłada wykonanie właściwej izolacji przeciwwodnej oraz 
odwodnienia tarasu dzięki któremu pomieszczenia, a także elementy konstrukcyjne i 
dekoracyjne nie będą zalewane wodą opadową. Ponadto zakłada się przywrócenie 
oryginalnego, właściwego stanu elementów kamiennych, wymianę stolarki drzwiowej 
zewnętrznej do pomieszczeń technicznych oraz wykonanie zabezpieczenia drzwi 
drewnianych blachą co zapewni ich dłuższą żywotność.  

 
17.1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  

 
Ściany zewnętrzne tarasu murowane, wykonane z cegły. Okładzina – piaskowiec. 
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17.2 FUNDAMENTY, STROPY 
 
Istniejące fundamenty tarasu wykonano z kamienia oraz cegły. 
STROP 
Strop pomieszczeń gospodarczych - żelbetowy 
POSADZKI. 
Posadzki w pomieszczeniach technicznych – betonowe. 
Posadzka tarasu – płyty z piaskowca 

 
Istniejący taras, schody zewnętrzne oraz pomieszczenia techniczne znajdujące się pod 

tarasem zostały przeznaczone do remontu i uzupełnienia zgonie z projektem 

budowlanym i programem konserwatorskim. 

 
Proponuje się następującą technologię napraw (system drenażowy) odwodnienia płyty 
tarasu. Metoda ta umożliwi opanowanie szkodliwych zjawisk zachodzących w takiej 
przegrodzie takich jak: 

• Przecieki 

• Kondensacja wilgoci 

• Szkody mrozowe 

• Dyfuzja pary wodnej 

• Blokowanie odpływu wody i wilgoci pod warstwami  nawierzchni 
 

Nawierzchnia drenażowa zdecydowanie wpłynie na estetykę wykończenia i ułatwi 
zabiegi konserwacyjne (płyty nie są mocowane „siłowo” na klejach, możliwość 
demontażu i wymiany płyty np. w wyniku pęknięcia, zaplamienia itp). 
 
Układ drenażowy z podwójnym systemem hyroizolacji daje pewność szczelności i 
trwałości nawierzchni tarasu. Woda i kondensat będzie odprowadzana w trzech 
poziomach: z izolacji dennej, izolacji zasadniczej pod matą drenażową i płytami 
kamiennymi oraz z nawierzchni płyt kamiennych (opad gwałtowny, woda roztopowa). 
Właściwie wykonana reprofilacja płyty stropowej i wylewka spadkowa daje pewność 
„odsunięcia” wód od ścian budynku w kierunku odpływów. Zastosowana izolacja denna 
paroszczelna uniemożliwi wnikanie i kondensację pary z pomieszczeń zlokalizowanych 
poniżej. 

 
 
Technologia wykonania 
 
Dobór (korekta) rozwiązania jest warunkowany grubością warstw jaką mamy do 
dyspozycji, co należy doprecyzować po wykonaniu odkrywki.  

 
SYSTEM DRENAŻOWY 
 
W systemie tym woda częściowo przesącza się przez spoiny, jest odprowadzana po 
izolacji w warstwie filtracyjno drenażowej, woda z intensywnych opadów spływa po 
nawierzchni do odwodnień liniowych. Dodatkowo woda kondensacyjna jest 
odprowadzana po izolacji dennej w warstwie mikrodrenażowej. W systemie tym należy 
na uformowanych spadkach płyty żelbetowej w jastrychu na ociepleniu umocować 
odwodnienia liniowe w poziomie izolacji głównej dla odbioru wody przesiąkowej. 
Koniecznym jest również zapewnienie odprowadzenia pary wodnej z przestrzeni ponad 
izolacją przeciwwodną w postaci szczelin mikrowentylacyjnych. 
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Przygotowanie podłoża, reprofilacja spadku wstępnego płyty nośnej. 
 
Usunąć płyty kamienne wraz z warstwami klejącymi oraz podkład cementowy. Płytę 
oczyścić z brudu, kurzu, olejów, mleczka cementowego oraz innych elementów 
utrudniających przyczepność. W razie braku spadku w kierunku odpływów należy 
wykonać reprofilację płyty żelbetowej poprzez nałożenie warstwy spadkowej z zaprawy 
cementowej modyfikowanej dodatkami: włókna oraz dyspersji w ilości 5 % w stosunku 
do wagi cementu. Jastrych układamy na warstwie sczepnej. Jeśli warstwa reprofilacyjna 
ma grubość poniżej 1 cm należy zastosować zaprawę np. typu PCC MONOBET FM na 
warstwie sczepnej. Zadaniem warstwy reprofilacyjnej nie jest wykonanie wyraźnych 
spadków, ale likwidacja lokalnych obniżeń płyty i odsunięcie zastoisk wody od muru. 
Wystarczy więc doprowadzenie do poziomu likwidując lokalne przegłębienia. 
 
włókno: 0,5  kg/m3 
dyspersja: ok. 0,2 kg/m2 
zaprawa: 1,8 kg/m2/1mm grubości 
warstwa szczepna: 1,5 kg/m2 

 
Gruntowanie płyty.  
 
Gruntowanie górnej powierzchni płyty po reprofilacji wykonać organicznymi i 
nieorganicznymi środkami wiążącymi, hydrofobizującymi i nawilżającymi. 
 
Zużycie:  
ok. 0.20 L/m2. 

 
Izolacja płyty tarasu - przeciwwodna. 
 
Powierzchniową izolację denną płyty stropowej tarasu (przeciwwodną, paroszczelną) 
wykonać powłoką hydroizolacyjną - ulepszona tworzywem sztucznym, nie zawierającą 
rozpuszczalnika, dwuskładnikowa, uszczelniająca masa bitumiczna. Masa po 
stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie się, wodę, 
wiele roztworów soli, słabe kwasy oraz inne substancje agresywne. Nawet przy niskich 
temperaturach spełnia wymogi dotyczące pokrywania szczelin (rys) o rozwartości 2mm 
przy jednoczesnym przesunięciu krawędzi wynoszącym 1 – 2 mm. Materiał nanosić na 
przeschnięty grunt, w jednym procesie lub w dwóch procesach roboczych, wtapiając 
pośrodku tkaninę nr 2 z włókna szklanego. Sucha pozostałość ok. 94% objętości; gęstość 
ok. 1,1 kg/dm3, wytrzymałość na ściskanie 0,3 MN/m2. Minimalna grubość 
przeschniętej warstwy uszczelnienia wynosi 4 mm. 
Alternatywnie izolację płyty można wykonać za pomocą np. membrany HDPE 
laminowanej bitumem + powłoka gruntująca. 
 
Zużycie: 
4,5 do 5  kg/m2. 
Tkanina nr 2 z włókna szklanego ok. 1,05 m2/m2. 

 
Uszczelnienie połączenia ściana – posadzka, dylatacja. 
 
Połączenie należy uszczelnić przy pomocy wyoblenia z masy bitumicznej. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie pod szprosami drzwiowymi, wokół postumentów 
betonowych pod tralkami itp.  (wykonujemy za pomocą żywicy poliuretanowej) 

javascript:openerGoTo('karty_u_tkanina_nr_2_z_wlokna_szklanego.php')
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Zużycie: 
4 kg/mb 
Żywica poliuretanowa  – 1,0 KG/mb 

       (rozcieńczalnik): 0,4 L/mb 
 
Paraizolacja dodatkowa – warstwa rozdzielająco  ślizgowa, mikrodrenaż. 
 
Jako paroizolację, warstwę ślizgową należy zastosować folię budowlaną położoną w 
jednej warstwie na izolacji bitumicznej. Na folię układamy geowłókninę np. PP 200 jako 
ochronę izolacji i warstwę filtracyjną oraz warstwę przewodzącą nadmiar pary wodnej. 
 
Izolacja cieplna płyty stropu – płyty XPS. 
 
Układamy nie nasiąkliwe płyty XPS. Na ociepleniu pod wylewką/jastrychem spadkowym  
układamy folię PE. Grubość warstwy należy dopasować po dokonaniu rozbiórki 
istniejących warstw wykończeniowych tarasu. 

 
Wylewka  spadkowa.  
 
Na izolacji cieplnej należy wykonać wylewkę spadkową o minimalnej grubości 45 mm. 
Wylewka musi być zbrojona włóknami kopolimerowym. Nie stosujemy włókien 
polipropylenowych z uwagi na ich pracę ograniczającą się do plastycznej fazy wiązania 
zaprawy. Po związaniu włókna polipropylenowe nie odgrywają w betonie żadnej roli. 
Włókna kopolimerowe podnoszą wytrzymałość jastrychu na zginanie (tzw. szczątkową 
rezidualną wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu). Dodatkowo włókna 
kopolimerowe podnoszą sprężystość podkładu cementowego co daje korzyść w postaci 
braku pęknięć.  Wylewkę dolatujemy w polach co 3 x 3 do 4 x 4. Dylatacje uszczelniamy 
taśmą. 
 
 
Zużycie – 1,0 kg/m3  
 
Uszczelnienie wpustów, odwodnień, obróbek. 
 
Prefabrykowany wpust / odwodnienie (rzygacze) umieścić w konstrukcji podłoża. 
Powierzchnię płyty stropowej wokół odpływu zagruntować obficie nie zawierającą 
rozpuszczalników, 2-komponentową żywicą reaktywną na bazie żywicy epoksydowej. Po 
upływie ok. 2-4 godz. na kołnierz wpustu – fragment rzygacza (uprzednio oczyszczony) 
oraz zagruntowany jastrych nanieść wysokoelastyczną, nie zawierającą 
rozpuszczalników, o konsystencji szpachli, 2-komponentową izolację powierzchniową na 
bazie żywicy poliuretanowej zatapiając w niej tkaninę wzmacniającą. Nanieść jedną 
warstwę o grubości min. 2 mm. Naniesioną powłokę izolacyjną posypać - przestrzegając 
zasady "świeże na świeże" - piecowo suszonym piaskiem kwarcowym (0,7-1,2 mm). Jako 
materiał do osadzania wpustu - rzygacza zastosować mieszaninę kwarcu i żywicy 
epoksydowej. 
 
Zużycie: 
Żywica reaktywna ok. 0,3 KG/mb . 
Izolacja powierzchniowa ok. 0.75 KG/mb.  
Mieszanina kwarcu i żywicy epoksydowej: 0,2 kg/dm3  
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Izolacja przeciwwodna zasadnicza (na jastrychu spadkowym) 
 
Powierzchniową izolację przeciwwodną wykonać z ulepszonej tworzywem sztucznym i 
żywicami, nie zawierającą rozpuszczalnika, dwuskładnikowa, uszczelniającej masy 
reaktywnej, która po stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, 
starzenie się, wodę, wiele roztworów soli, słabe kwasy oraz inne substancje agresywne. 
Jest to powłoka o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Nawet przy niskich 
temperaturach spełnia wymogi dotyczące pokrywania szczelin (rys) o rozwartości 4mm 
przy jednoczesnym przesunięciu krawędzi wynoszącym 1 – 2 mm. Materiał nanosić na 
przeschnięty grunt, w jednym procesie lub w dwóch procesach roboczych, wtapiając 
pośrodku tkaninę z włókna szklanego 140 g/m2. Wytrzymałość na ściskanie 1,0 MN/m2. 
Minimalna grubość przeschniętej warstwy uszczelnienia wynosi 2 mm. 
 
 
Zużycie: 
grunt: 0,2 L/m2. 
masa reaktywna ok. 3,5 KG/m2.  
 
 
Warstwa ochronno drenująca 
 
Jako warstwę ślizgową i ochronno - drenującą należy zastosować membranę filtracyjną 
T 50   
 
Montaż płyt nawierzchni 
 
Na tak przygotowanym podłożu można wykonać następne warstwy nawierzchni tj. płyty 
na cienkiej podsypce piaskowej stabilizowanej żywicą poliuretanową (mieszanina 
suszonego kwarcu 0,8 do 1,2 mm i 3 % dodatku żywicy), spoinowane mieszaniną 
drobnego kruszywa kwarcowego z dodatkiem 2 do 5 % żywicy poliuretanowej. 
 
 
UWAGA: grubości warstw należy dobrać tak by ograniczyć zużycie żywicy i kwarcu do 
mocowania płyt regulując np. grubość wylewki spadkowej i ocieplania (ze względów 
ekonomicznych). 
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17.3  STOLARKA DRZWIOWA 

 
Istniejące drzwi zewnętrzne do pomieszczeń technicznych należy wymienić na nowe. 
Skrzydło drzwi należy wykonać jako płaskie. Drzwi należy wyposażyć w zamek. Wymiary drzwi 
należy dopasować do istniejącego otworu. Współczynnik izolacyjności termicznej nie może 
być mniejszy niż 1,3 W/(m2*K). Drzwi od strony zewnętrznej należy obłożyć blachą stalową w 
kolorze miętowo-zielonym zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

 
17.4 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
Płyty kamienne ułożyć na elastycznym kleju klasy C2, klejenie metodą pełnego podsadzenia. 
Następnie poniżej zaprojektowano hydroizolację podpłytową wykonaną z mikrozaprawy 
uszczelniającej, elastycznej na bazie polimerów i cementu. 
Następne warstwy to wylewka, izolacja termiczna wg załączonych rysunków.  
Szczegóły rozwiązań izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 
17.5 IZOLACJE TERMICZNE 

 
Zaprojektowano ocieplenie stropu styrodurem o gr od 2 do 6 cm 
Szczegóły warstw podano na rysunkach architektonicznych i w opisie warstw. 
 
17.6 ISTNIEJĄCE SCHODY KAMIENNE 

 
Istniejące schody kamienne przeznaczono do renowacji. Prace wykonać z godnie z 
programem konserwatorskim dołączonym do opracowania 

17.7 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać naprawę zniszczonych tynków 
wewnętrznych w pomieszczeniu technicznym (węzła cieplnego). Do naprawy należy użyć 
zaprawy szerokoporowej (tynk renowacyjny WTA) w systemie tynków wybranego 
producenta (obrzutka, warstwa nośna tynku, szlichta). Po wykonaniu nowych tynków, 
warstwę malarską należy wykonać na całej powierzchni ścian i sklepienia farbami 
paroprzepuszczalnymi, laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor należy dobrać w 
nawiązaniu do istniejącej barwy piaskowca. 

18.0 OPIS PRAC KONSERWATORSKICH 

 
1. Prace rozpocząć od rozbiórki nawierzchni tarasu z płyt kamiennych i oczyszczeniu 
powierzchni istniejącej płyty stropowej.  
2. Usunąć mechanicznie odspojone i zasolone tynki na ścianach i sklepieniu pomieszczeń pod 
tarasem.  
3. Na oczyszczonej posadzce betonowej wykonać reprofilację spadku wstępnego zaprawą 
cementową modyfikowaną, układaną na warstwie sczepnej.  
4. Gruntowanie płyty stropowej.  
5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty tarasu przy zastosowaniu dwuskładnikowej 
uszczelniającej masy bitumicznej z zatopioną tkaniną z włókna szklanego.  
6. Wykonanie paroizloacji z folii budowlanej.  
7. Nałożenie geowłókniny.  
8. Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS i zabezpieczenie ich folią PE.  
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9. Wykonanie wylewki spadkowej 1% o minimalnej grubości 4,5 cm, zbrojonej włóknami 
kopolimerowymi.  
10. Wykonać izolację przeciwwilgociową przy pomocą zaprawy uszczelniającej 
dwuskładnikowej z zatopieniem siatki z włókna szklanego gramaturze 140.  
11. Ułożyć ochronno – drenującą warstwę z membrany filtracyjnej T50.  
12. Po wyschnięciu warstw izolacyjnych ułożyć jako docelową posadzkę płyty z piaskowca na 
podsypce piaskowej stabilizowanej żywicą poliuretanową.  
13. Spoinowanie płyt kamiennych mieszaniną drobnego kruszywa kwarcowego.  
14. W obrębie ścian i sklepienia pomieszczeń pod tarasem wykonać naprawy tynków tynkiem 
wapienno-cementowym i zaprawą drobnoziarnistą.  
15. Dwukrotnie pomalować odtworzoną powierzchnię tynków farbą krzemianową.  
16. Powierzchnie kamienne oczyścić, stosując pastę z zawartością kwaśnego fluorku amonu. 
Uporczywe zabrudzenia doczyścić mechanicznie przy zastosowaniu materiałów ściernych z 
zachowaniem szczególnej ostrożności.  
17. Osłabione partie kamienia wzmocnić przez impregnację preparatem krzemoorganicznym.  
18. Usunąć wadliwe spoiny mechanicznie.  
19. Partie zasolone odsolić przy pomocy kompresów ligninowych i wody destylowanej 
(metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska).  
20. Drobne ubytki kamienia uzupełnić zaprawą barwioną w masie z dodatkiem preparatu 
akrylowego, zwiększającego przyczepność do podłoża.  
21. Większe ubytki uzupełnić taszlami kamiennymi z piaskowca.  
22. Spoinowanie elementów kamiennych wykonać zaprawą z zawartością mikroemulsji 
żywicy epoksydowej. Należy odtworzyć pierwotny, lekko wklęsły kształt spoiny.  
23. Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać w ograniczonym zakresie farbami 
laserunkowymi o spoiwie krzemianowym.  
24. Całość powierzchni kamiennych zahydrofobizować preparatem wodorozcieńczalnym na 
bazie silanów i siloksanów.  

 

19.0  WYPOSAŻENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE 

INSTALACJE OŚWIETLENIA 

 
Należy wymienić instalację elektryczną (kable, włączniki, oświetlenie) na nową w 
pomieszczeniu technicznym znajdującym się pod schodami (węzeł cieplny). 

Projekt techniczny instalacji elektrycznych zawierać będzie: 
- Tablice pomiarowe 
- Tablice zasilające  
- Instalację oświetlenia wewnętrznego 
 

UWAGI: 
 
Projekt przyłączy, przebudowy instalacji nie są przedmiotem opracowania.  
Podczas wykonywania poszczególnych etapów budowy należy pamiętać o sprawdzaniu 

przebiegu ww. instalacji.  
 

 
20.0 INFORMACJE O ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 

 
20.1 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ  
 
Projekt nie obejmuje wentylacji istniejących pomieszczeń.  



22 
 

 
20.2 OGRZEWANIE I CHŁODZENIE BUDYNKU 
 
Projekt nie obejmuje ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń gospodarczych. 

 
20.3 OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 

 
Szczegóły rozwiązań wg projektu instalacji elektrycznych w projekcie technicznym i 
wykonawczym. 
 
20.4 INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
W pomieszczeniach technicznych należy stosować oprawy i łączniki o stopniu ochrony min. 
IP44. Oprawy należy montować jako nastropowe. Sterowanie oświetleniem w 
pomieszczeniach za pomocą łączników klawiszowych. Łączniki należy umieszczać na wys.  
maksymalnej 110 cm od poziomu podłogi.  

 
21.0      BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA  
 

Projekt remontu zapewnia bezpieczeństwo jego użytkownikom. Nawierzchnie dojść i 
dojazdów oraz posadzek i podłóg zaprojektowano w sposób niepowodujący 
niebezpieczeństwa poślizgu.   

 
22.0   WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 

OBIEKTY SĄSIEDNIE 
 

Projektowany remont nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Materiały 
i wykończenie bez zmian.  

 
23.0 ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM 

TECHNICZNYM, ŚRODOWISKOWYM I EKONOMICZNYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ: ENERGIĘ GEOTERMALNĄ, ENERGIĘ PROMIENIOWANIA 
SŁONECZNEGO, ENERGIĘ WIATRU, A TAKŻE MOŻLIWOŚĆ SKOJARZONEJ PRODUKCJI 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZANIA 
W ENERGIĘ W POSTACI BEZPOŚREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA ORAZ ANALIZA 
TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ DO 
AUTMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY 

 
Nie dotyczy. 

 
24.0   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Projektowany remont nie wpływa na warunki ochrony pożarowej. 

Opracowanie:  

mgr inż. arch. Ewa Miśków – Janik  

mgr Katarzyna Sułkowska 
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PREFABRYKOWANY WPUST/RZYGACZ UMIEŚCIĆ W KONSTRUKCJI PODŁOŻA. 
(DÓŁ RZYGACZA NA POZIOMIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ZASADNICZEJ 
- MASY REAKTYWNEJ)  

PREFABRYKOWANY WPUST/RZYGACZ UMIEŚCIĆ W KONSTRUKCJI PODŁOŻA. 
(DÓŁ RZYGACZA NA POZIOMIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ZASADNICZEJ 
- MASY REAKTYWNEJ)  
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1:50
SKALA RYSUNKU

BIURO: UL. DŁUGA 53A m.5
31- 147 KRAKÓW 
TEL. 606 73 73 40

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

ADRES 
INWESTYCJI

NR EWID. UPRAWNIEŃ  
MPOIA/014/2013

EWA MIŚKÓW - JANIKMGR INŻ. ARCH.
AUTOR 
PROJEKTU PODPIS

TYTUŁ I NR RYSUNKU
RZUT TARASU A02

INWESTOR
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓWDATA 

SPORZĄDZENIA
SIERPIEŃ 2022

DATA SPRAWDZENIA

SIERPIEŃ 2022

WSPÓŁPRACA

RADOSŁAW CIERPIOŁMGR INŻ. ARCH.

UL. KOPERNIKA 27, DZIAŁKA NR 2/2, OBRĘB EWIDENCYJNY 
126105_9.0053 KRAKÓW

REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ 
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO 
PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, 
OBRĘB EWIDENCYJNY 126105_9.0053

NR EWID. UPRAWNIEŃ  194/2001
KAROLINA MIŚKÓW-BARSZCZEWSKAMGR INŻ. ARCH.

SPRAWDZAJĄCY
PODPIS

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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PREFABRYKOWANY WPUST/RZYGACZ UMIEŚCIĆ W KONSTRUKCJI PODŁOŻA. 
(DÓŁ RZYGACZA NA POZIOMIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ZASADNICZEJ 
- MASY REAKTYWNEJ)

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
- FRONT DRZWI OBŁOŻONY BLACHĄ W KOLORZE ZIELONYM

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
- FRONT DRZWI OBŁOŻONY BLACHĄ W KOLORZE ZIELONYM

PRZEKRÓJ 1 - STAN PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ 3 - STAN PROJEKTOWANY

-1.86-1.86

1:50
SKALA RYSUNKU

BIURO: UL. DŁUGA 53A m.5
31- 147 KRAKÓW 
TEL. 606 73 73 40

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

ADRES 
INWESTYCJI

NR EWID. UPRAWNIEŃ  
MPOIA/014/2013

EWA MIŚKÓW - JANIKMGR INŻ. ARCH.
AUTOR 
PROJEKTU PODPIS

TYTUŁ I NR RYSUNKU
PRZEKROJE TARASU A03

INWESTOR
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓWDATA 

SPORZĄDZENIA
SIERPIEŃ 2022

DATA SPRAWDZENIA

SIERPIEŃ 2022

WSPÓŁPRACA

RADOSŁAW CIERPIOŁMGR INŻ. ARCH.

UL. KOPERNIKA 27, DZIAŁKA NR 2/2, OBRĘB EWIDENCYJNY 
126105_9.0053 KRAKÓW

REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ 
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO 
PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, 
OBRĘB EWIDENCYJNY 126105_9.0053

NR EWID. UPRAWNIEŃ  194/2001
KAROLINA MIŚKÓW-BARSZCZEWSKAMGR INŻ. ARCH.

SPRAWDZAJĄCY
PODPIS

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEKRÓJ 2 - STAN PROJEKTOWANY

-2.66

PROJEKTOWANE WARSTWY TARASU

- PŁYTY KAMIENNE Z PIASKOWCA NA PODSYPCE PIASKOWEJ STABILIZOWANEJ ŻYWICĄ POLIURETANOWĄ, SPOINOWANE MIESZANINĄ DROBNEGO KRUSZYWA KWARCOWEGO
- MEMBRANA FILTRACYJNA T50 - WARSTWA OCHRONNO-DRENUJĄCA
- IZOLACJA PRZECIWWODNA ZASADNICZA - DWUSKŁADNIKOWA USZCZELNIAJĄCA MASA REAKTYWNA NAKŁADANA W DWÓCH WARSTWACH Z ZATOPIONĄ TKANINĄ Z WŁÓKNA     

SZKLANEGO 140 g/m2. MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY 2 mm 
- WYLEWKA SPADKOWA 1% O MINIMALNEJ GRUBOŚĆ 45 mm  ZBROJONA WŁÓKNAMI KOPOLIMEROWYMI, DYLATOWANA W POLACH CO 3 LUB 4 M. DYLATACJE USZCZELNIONE TAŚMĄ
- FOLIA PE
- PŁYTY TERMOIZOLACYJNE NIENASIĄKLIWE XPS
- GEOWKŁONINA PP200
- PAROIZOLACJA - WARSTWA ŚLIZGOWA - FOLIA BUDOWLANA
- IZOLACJA PRZECIWWODNA PŁYTY TARASU - DWUSKŁADNIKOWA  USZCZELNIAJĄCA MASA BITUMICZNA Z ZATOPIONĄ TKANINĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO. MINIMALNA GRUBOŚĆ 

PRZESCHNIĘTEJ WARSTWY 4mm. (ALTERNATYWNIE MEMBRANA HDPE LAMINOWANA BITUMEM + POWŁOKA GRUNTUJĄCA)
- MATERIAŁ GRUNTUJĄCY PŁYTĘ STROPOWĄ
- REPROFILACJA SPADKU WSTĘPNEGO PŁYTY NOŚNEJ - ZAPRAWA CEMENTOWA MODYFIKOWANA, UKŁADANA NA WARSTWIE SCZEPNEJ
- ISTNIEJĄCA PŁYTY STROPOWA
- ISTNIEJĄCY TYNK WEWNĘTRZNY

UWAGA: grubości warstw należy dobrać tak by ograniczyć zużycie żywicy i kwarcu do mocowania płyt regulując np. grubość wylewki spadkowej i ocieplania (ze względów ekonomicznych).
grubość termoizolacji i poszczególnych warstw należy skonsultować z projektantem po usunięciu istniejących płyt kamiennych wraz z warstwami klejącymi i podkładem cementowym.

-0.15 -0.15-0.15

-2.66 -2.66



PREFABRYKOWANY WPUST/RZYGACZ UMIEŚCIĆ W KONSTRUKCJI PODŁOŻA. 
(DÓŁ RZYGACZA NA POZIOMIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ZASADNICZEJ 
- MASY REAKTYWNEJ)  

PREFABRYKOWANY WPUST/RZYGACZ UMIEŚCIĆ W KONSTRUKCJI PODŁOŻA. 
(DÓŁ RZYGACZA NA POZIOMIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ZASADNICZEJ 
- MASY REAKTYWNEJ)  
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1:50
SKALA RYSUNKU

BIURO: UL. DŁUGA 53A m.5
31- 147 KRAKÓW 
TEL. 606 73 73 40

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

ADRES 
INWESTYCJI

NR EWID. UPRAWNIEŃ  
MPOIA/014/2013

EWA MIŚKÓW - JANIKMGR INŻ. ARCH.
AUTOR 
PROJEKTU PODPIS

TYTUŁ I NR RYSUNKU
WIDOKI TARASU A04

INWESTOR
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓWDATA 

SPORZĄDZENIA
SIERPIEŃ 2022

DATA SPRAWDZENIA

SIERPIEŃ 2022

WSPÓŁPRACA

RADOSŁAW CIERPIOŁMGR INŻ. ARCH.

UL. KOPERNIKA 27, DZIAŁKA NR 2/2, OBRĘB EWIDENCYJNY 
126105_9.0053 KRAKÓW

REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ 
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO 
PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, 
OBRĘB EWIDENCYJNY 126105_9.0053

NR EWID. UPRAWNIEŃ  194/2001
KAROLINA MIŚKÓW-BARSZCZEWSKAMGR INŻ. ARCH.

SPRAWDZAJĄCY
PODPIS

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WIDOK 1 - STAN PROJEKTOWANY WIDOK 2 - STAN PROJEKTOWANY WIDOK 3 - STAN PROJEKTOWANY

-1.86
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-1.86

-0.15
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DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
OBŁOŻONE BLACHĄ W KOLORZE ZIELONYM

INWESTOR

WIDOK DRZWI D1 OD ZEWNĄTRZ WIDOK DRZWI D1 OD WEWNĄTRZ

WIDOK DRZWI D2 OD ZEWNĄTRZ WIDOK DRZWI D2 OD WEWNĄTRZ

DETAL OKUCIA DRZWI BLACHĄ

PRZEKRÓJ DRZWI - SCHEMAT

1:5, 1:20SKALA RYSUNKU

BIURO: UL. DŁUGA 53A m.5
31- 147 KRAKÓW 
TEL. 606 73 73 40

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

ADRES 
INWESTYCJI

NR EWID. UPRAWNIEŃ  
MPOIA/014/2013

EWA MIŚKÓW - JANIKMGR INŻ. ARCH.
AUTOR 
PROJEKTU PODPIS

TYTUŁ I NR RYSUNKU
DETAL DRZWI ZEWNĘTRZNYCH D01

INWESTOR
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓWDATA 

SPORZĄDZENIA
SIERPIEŃ 2022

DATA SPRAWDZENIA

SIERPIEŃ 2022

WSPÓŁPRACA

RADOSŁAW CIERPIOŁMGR INŻ. ARCH.

UL. KOPERNIKA 27, DZIAŁKA NR 2/2, OBRĘB EWIDENCYJNY 
126105_9.0053 KRAKÓW

REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ 
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO 
PRZY UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, OBRĘB 
EWIDENCYJNY 126105_9.0053

NR EWID. UPRAWNIEŃ  194/2001
KAROLINA MIŚKÓW-BARSZCZEWSKAMGR INŻ. ARCH.

SPRAWDZAJĄCY
PODPIS

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

UWAGI: 
- DRZWI DREWNIANE OBŁOŻONE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BLACHĄ W 

KOLORZE ZIELONYM
- DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 
- DRZWI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO OTWORU
- WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ DLA CAŁOŚCI DRZWI NIE 

MOŻE BYĆ WIĘKSZY NIŻ 1,3



 
 

nazwa elementu projektu 
budowlanego 

3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

nazwa zamierzenia budowlanego REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ 
TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO 
NA DZIALCE NR 2/2, OBRĘB 53; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 
– ŚRÓDMIEŚCIE. UL. KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE 

adres  KRAKÓW, UL. M. KOPERNIKA 27 

kategoria obiektu budowlanego IX 

nazwa jednostki ewidencyjnej 
nazwa i nr obrębu ewidencyjnego 
nr działek ewidencyjnych objętych 
wnioskiem 

ŚRÓDMIEŚCIE, 126105_9 
OBRĘB 0053  
DZIAŁKA NR 2/2 
 

dane inwestora: 
adres inwestor: 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 
UL. GOŁĘBIA 24, 31-007 KRAKÓW 
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SPIS TREŚCI 

 
1. Strona tytułowa        1 
2. Spis treści        2 
3. Przynależność do izb, uprawnienia     3 
4. Informacja o ochronie życia i zdrowia     7 
5. Mapa zasadnicza       10 
6. Mapa ewidencyjna       11 
7. Uproszczony wypis z rejestru gruntu     12 
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Ewa Miśków – Janik 
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Ewa Miśków – Janik 
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Ewa Miśków – Janik 
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Za zgodność z oryginałem 

 
Ewa Miśków – Janik 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

ORCHRONY ZDROWIA 

 
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ  
 

•  Prawo budowlane  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)  

•  Zlecenie inwestora  

 
2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH PRAC 
  
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego powinien zostać wykonany w następującej 
kolejności: 

• rozebranie warstw wykończeniowych nawierzchni tarasu – płyt kamiennych i 
warstw znajdujących się na płycie stropowej 

• oczyszczenie płyty stropowej 
• reprofilacja płyty stropowej 
• gruntowanie płyty stropowej 
• wykonanie izolacji przeciwwodnej na płycie stropowej 
• ułożenie paroizolacji a następnie włókniny na płycie stropowej 
• ułożenie płyt termoizolacyjnych xps zabezpieczonych folią PE 
• wykonanie wylewki spadkowej 
• wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz membrany ochronno-drenującej 
• ułożenie płyt kamiennych na podsypce piaskowej 
• spoinowanie płyt kamiennych 
• wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia 
• naprawa uszkodzonych tynków 
• malowanie tynków farbą laserunkową o spoinie krzemianowym 
• czyszczenie chemiczne i mechaniczne powierzchni kamiennych 
• impregnacja powierzchni kamiennych 
• usunięcie mechaniczne wadliwych spoin 
• odsolenie powierzchni kamiennych 
• uzupełnienie ubytków kamienia zaprawą 

 
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Na terenie inwestycji nie występują obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją. 
 
4. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIA ZDROWIA I BEZPIECZĘŃSTWA LUDZI  
 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przenieść donice znajdujące się w pobliżu terenu 
prac oraz zabezpieczyć krzewy przed zniszczeniem. 
W celu uniknięcia ryzyka wypadku podczas prowadzenia prac budowlanych należy zastosować 
przepisy BHP odpowiednio oznakowując teren prowadzenia prac. prowadzenia. 
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5. ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

•  ryzyko przygniecenia ciężkim elementem - w trakcie rozładunku materiałów 
budowlanych  

•  uderzenie pracownika spadającym narzędziem itd.  

•  uszkodzenia, skaleczenia ciała podczas prac mechanicznych i montażowych 

•  uszkodzenia dróg oddechowych w wyniku działania oparów pochodzących z 
materiałów budowlanych 

• porażenie prądem podczas wymiany instalacji elektrycznej 

 

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW  

 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 
okresowych szkoleń BHP. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić 
bezpośredni instruktaż polegający na:  

•  określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.  

•  poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach wymienionych w pkt. 4 
i 5  

•  przedstawieniu metod postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 

• konieczności stosowania środków ochrony osobistej zabezpieczające przed skutkami 
zagrożeń 

• stosowaniu zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 

• określeniu sposobu i miejsca przechowywania substancji niebezpiecznych, 

• wskazaniu środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację na terenie budowy, która umożliwia szybką i 
sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• prowadzeniu prac stosując środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjętą przez 
Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem 

 

 
9.0  WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYHNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWU WYNIKAJĄCEMU Z WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH  
 

• oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych 
• środki zabezpieczające pracowników i narzędzia: 

robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia 
ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, narzędzia ręczne powinny być 
mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym 
stanie. Przed przystąpieniem do robót kierownik robót obowiązany jest dokładnie 
poinformować robotników o sposobie wykonania robót i pouczyć ich o warunkach i 
przepisach bezpieczeństwa pracy. 

• przy wykonywaniu robót należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych takich 
jak deszcz, mróz, odwilż, wiatr, temperatura 

• zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: 
wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót 
rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 
sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych. 
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 8. UWAGI KOŃCOWE 
  

• Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych 
w: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263); 

• Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, 
poz. 30); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401); 

• PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego 
napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa; 

• PN-E-05115: 2002 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 
napięciu wyższym od 1 kV” (w zakresie środków bezpieczeństwa) 

• Kierownik budowy lub osoba uprawniona zobowiązana jest do sporządzenia dla 
inwestycji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszą 
informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w 
projekcie 

• Przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić z Inwestorem i autorem 
projektu budowlanego ostateczny harmonogram i kolejność wykonywania 
robót 
 

           
 

Opracowała:  

mgr inż. arch. Ewa Miśków - Janik 
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1. KARTA TYTUŁOWA 

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

Rodzaj zabytku: kamienne schody z tarasem przy elewacji południowej pałacu 

Nr rejestru zabytków: A-102 z dn. 29 września 1947 (Obserwatorium Astronomiczne UJ) 

Lokalizacja: ul. Kopernika 27, Kraków 

Czas powstania: ok. 1855 r. (schody)   

Technika wykonania (pierwotna): podmurówka tarasu jako mur ceglany. Taras z balustradą 

tralkową, mury boczne oraz schody wykonane z piaskowca. W późniejszej fazy pochodzą mury 

oporowe po bokach tarasu, także wykonane z piaskowca. Drzwi do pomieszczenia pod tarasem 

drewniane, współczesne. Pomieszczenie pod tarasem otynkowane tynkiem cementowo – 

wapiennym, malowane, z funkcją użytkową.  

Autor: nieznany 

Użytkownik obiektu: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 27,  

31-501 Kraków 

 

B. DANE DOTYCZĄCE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO 

Zamawiający: Koliber Studio Ewa Miśków-Janik, os. Osiedle Wolfganga Amadeusa 

Mozarta, nr 20, lok. 19, 31-232 Kraków 

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków 

Wykonawca: mgr Katarzyna Sułkowska, konserwator dzieł sztuki, nr dypl. ASP 5068,  

ul. Wierzbowa 14, 32-065 Krzeszowice 

 

C. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 

Dokumentacja opisowa: 18 stron formatu A4;  

Dokumentacja fotograficzna: 30 fotografii wykonanych techniką cyfrową  
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2. HISTORIA I OPIS 

Collegium Śniadeckiego - historia (skrót z przygotowywanego obecnie większego 

opracowania autorstwa dr Jana Janczykowskiego)  

 

Badania architektoniczne wykazały, że późniejszy pałac powstał najwcześniej w 2 poł. 

XVI w., ale wynikająca z tych badań forma budynku: rzut zwartego prostokąta o układzie 

trójdzielnym, symetrycznym, z wydzieleniem na osi głównej sieni i wielkiej sali ma raczej 

cechy architektury pierwszej połowy XVII w. Wyklucza to związek obiektu z Bonerami a 

najprawdopodobniej również z Mikołajem Wolskim (z jego testamentu wynika, że nie 

zrealizował on swego zamiaru postawienia tu ozdobnej willi). Parcela we wschodniej części 

Wesołej, najprawdopodobniej z pozostałościami starszego budynku, została kupiona w latach 

40. XVII w. przez Bartolomeo Moriconi z Lukki, od 1616 r. działającego w Krakowie kupca. 

On też, lub jego syn Marek Antoni, który odziedziczył posiadłość ok. 1651 r. i używał już w 

spolszczonej wersji nazwiska Morykoni, wznieśli tu na starszych piwnicach własną willę: 

trójtraktową, z sienią i wielką salą na szerokiej osi środkowej parteru, z trójarkadową loggią 

ogrodową. Piętro – jeśli istniało – najpewniej powtarzało układ parteru. Dziełem Morykonich 

jest też z pewnością założony na osi willi czterokwaterowy ogród włoski z prostokątną 

sadzawką. 

Podczas działań wojennych czasów „potopu” willa Morykonich została spalona w dniu 

13 września 1656 r. Plan Izydora Affaity przedstawiający oblężenie Krakowa przez wojska 

polskie i austriackie w sierpniu 1657 r. ukazuje m.in. zrujnowaną willę wraz z ogrodem. 

Po ustąpieniu Szwedów właściciel Wesołej Jan „Sobiepan” Zamoyski zachęcił 

„mieszczan miasteczka Wesołej” do budowania domów na posiadanych parcelach, 

podtrzymują dawne prawa i przywileje. Willa Morykonich z pewnością została odbudowana. 
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W dniu 5 lipca 1681 r. Marek Antoni Morykoni sprzedał willę z ogrodem Janowi z 

Bnina Opalińskiemu, synowi marszałka koronnego Łukasza Opalińskiego i Izabeli z 

Tęczyńskich. Najprawdopodobniej nie rozpoczął on jakichkolwiek prac modernizacyjnych w 

swojej nowej posiadłości, gdyż zmarł już w roku następnym, nie pozostawiając potomka. 

Przypuszczalnie w wyniku zapisu w niezachowanym do dziś testamencie willa stała się 

własnością jego siostrzenicy Elżbiety Lubomirskiej, od 1687 r. żony Adama Mikołaja 

Sieniawskiego. 

Obecnie nic nie wiadomo o jakichkolwiek  pracach budowlanych w willi Elżbiety 

Sieniawskiej w końcu XVII w. Wiadomo, że była w Krakowie w 1702 r., trzy lata później 

potwierdzony jest jej pobyt w pałacu na Wesołej. Czasy wojny północnej nie sprzyjały 

jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej, pałac jednak musiał być przynajmniej 

prowizorycznie remontowany dla potrzeb księżnej po długim okresie opuszczenia. Jednak w 

dniu 5 lipca 1705 r. Elżbieta Sieniawska podpisała kontrakt z magistrem mularskim Jakubem 

Ledźwińskim na wykonanie robót budowlanych w latach 1706-7 w pałacu na Wesołej i innych 

należących do niej budynkach. Najprawdopodobniej do prac zaangażowano działającego w 

Krakowie włoskiego architekta Francesco Torrianiego, który mógł wykonać projekt 

rozbudowy pałacu o alkierze oraz nadbudowy o drugie piętro. Zgodnie z inwentarzem z 1712 

r. budynek jeszcze nie posiadał alkierzy, budowę drugiego piętra rozpoczęto, ale wkrótce 

przerwano.  

 

Rekonstrukcja rzutu parteru willi zgodnie z 

inwentarzem z 1712 r. Mury wówczas 

istniejące zaznaczono kolorem czerwonym. 

Loggia ogrodowa była otwarta, brak 

informacji o formie schodów prowadzących 

do ogrodu. Opracował Jan Janczykowski 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolejny etap prac budowlanych rozpoczął się w 1718 r. pod kierunkiem Francesco 

Torrianiego. Istniały już – nieukończone - boczne alkierze w elewacji frontowej. Planowano 

wtedy wzmocnienie konstrukcji stropów i dachu, wyremontowanie pokrycia dachu, wykonanie 

nowych podłóg i sufitów, ozdobienie wnętrz sztukateriami. Wprawdzie zamówiono 25 małych 

okien na drugie piętro, jednak kondygnacja ta ostatecznie nie została dokończona. Elżbieta 

Sieniawska pochłonięta już nowymi inwestycjami (m.in. zakup i przebudowa rezydencji króla 

Jana III Sobieskiego w Wilanowie) straciła zainteresowanie willą na Wesołej. Ostatni raz była 

w Krakowie w 1721 r., zmarła w 1729 r. Ponieważ Sieniawscy nie mieli męskich potomków, 

cały majątek odziedziczyła ich córka Maria Zofia, wdowa po Stanisławie Denhoffie, od 1731 



6 | S t r o n a  

 

r. żona wojewody ruskiego Aleksandra Czartoryskiego. Willą na podkrakowskiej Wesołej 

początkowo była zainteresowana, czego dowodem jest pismo Francesco Torrianiego z 20 

lutego 1733 r. Wynika z niego, że od 1719 r. wyremontowano dach wraz z pokryciem go 

dachówką (zrezygnowano zatem z dokończenia budowy 2 piętra), naprawiono lub wymieniono 

zniszczoną kamieniarkę drzwi i okien. Torriani na polecenie Marii Zofii i Augusta Aleksandra 

Czartoryskich planował dokończenie budowy pałacu, w tym budowę nowych oficyn i stajni. 

Prace te nie zostały jednak zrealizowane. 

 

Rekonstrukcja rzutu parteru willi 

Elżbiety Sieniawskiej zgodnie z 

inwentarzem z 1741 r. Mury 

wówczas istniejące zaznaczono 

kolorem zielonym. Opracował 

Jan Janczykowski 

 

 

 

 

 

 

W maju 1749 r. książę Czartoryski był w Krakowie i wizytował również dobra 

podkrakowskie. Zdecydował o sprzedaży pałacu na Wesołej. Ostatecznie w dniu 7 lutego 1751 

r. August Aleksander Czartoryski i Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska sprzedali 

krakowskiemu kolegium Jezuitów pałacyk murowany znacznie już nadpustoszony z ogrodem i 

sadzawkami w nim będącymi, częścią murem, częścią parkanem obwiedziony na przedmieściu 

krakowskiem […] Wesoła nazwanem.  

Księża jezuici od razu przystąpili do remontu zaniedbanego pałacu, o czym świadczy 

inskrypcja na kluczu zachowanego do dziś starszego portalu pod loggią ogrodową 

prowadzącego do Sali parteru: INSTAU/RATUM/A CRACOV/SOC 

IESU/COLLEGIO/SS.PETRI ET/PAULI/A.D.1752/ D.19 MART. Prawdopodobnie dopiero 

oni dokończyli budowę drugiego piętra. Zajmowali się również ogrodem zachowując jego 

dotychczasowy charakter. Jednak w dniu 5 sierpnia 1768 r. w czasie walk konfederatów 

barskich z wojskiem rosyjskim zabudowa przedmieść została spalona. Zniszczenia dawnego 

pałacu nie były jednak wielkie, gdyż wkrótce został on odbudowany.  

W 1773 r. nastąpiła kasata zakonu jezuitów. Decyzją Sejmu, dotychczasowe kolegia 

jezuickie przeszły do dyspozycji Komisji Edukacji Narodowej. W 1779 r. KEN przekazała całą 

nieruchomość na Wesołej Akademii Krakowskiej. W czerwcu 1783 r. inwentaryzację dawnego 

pałacu wykonał działający na zlecenie KEN architekt Stanisław Zawadzki.  
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Pomiar pałacu z 1783 r. autorstwa arch. Stanisława 

Zawadzkiego. Na rzucie parteru zwraca uwagę 

forma schodów prowadzących wówczas z loggii do 

ogrodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 września 1780 r. na pierwszym posiedzeniu Szkoły Głównej Koronnej (jak teraz 

nazwano Uniwersytet) Hugo Kołłątaj zapowiedział utworzenie w Krakowie obserwatorium 

astronomicznego. W roku następnym profesorem matematyki wyższej i astronomii mianowano 

25 letniego Jana Chrzciciela Śniadeckiego. Pałac na Wesołej postanowiono dostosować do 

potrzeb Obserwatorium Astronomicznego, a powiązany z nim ogród przekształcić na Ogród 

Botaniczny. Pierwsze szkice adaptacji i rozbudowy pałacu dla potrzeb uczelni wykonał arch. 

Stanisław Zawadzki, jednak z uwagi jego inne pilne zobowiązania projekt kończył prof. Feliks 

Radwański. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 1787 r. a zakończono je (ze zmianami 

wprowadzonymi w czasie realizacji) w 1791 r. Pierwsze obserwacje astronomiczne wykonano 

w budynku 1 października 1791 r., choć oficjalne otwarcie obserwatorium nastąpiło dopiero 1 

maja 1792 r. Wersję zrealizowaną przedstawia inwentaryzacja budynku autorstwa Rossmanna 

z 1812 r. 
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Rzut parteru budynku Obserwatorium Astronomicznego z 1812 r., autor: Rossmann. Zwracają uwagę wielkie 

reprezentacyjne schody do Ogrodu Botanicznego. 

 

W 1803 r. zrezygnował z pracy prof. Jan Śniadecki – działalność Obserwatorium 

zamarła do 1805 r., kolejni dyrektorzy nie mieli możliwości prowadzenia jakichkolwiek prac 

poza doraźnymi remontami pokrycia dachów i galerii (1815 r.). W 1823 r. budynek był w 

bardzo złym stanie. Sytuacja zmieniła się po objęciu stanowiska dyrektora przez Maksymiliana 

Weisse w 1825 r. Nad wielką salą drugiego piętra wprowadzono wtedy dwie kopułki 

obserwacyjne, co wymagało przebudowy wnętrz budynku. M.in. zamurowano wówczas 

przejście między sienią przez wielką salę parteru do ogrodu, co spotkało się z uzasadnioną 

krytyką. Dawniey kiedy gmach był dla publiczności przechodnim, te schody miały swóy użytek 

i wiele się do wspaniałości Ogrodu przyczyniały. Wielkie schody od strony ogrodu 

funkcjonowały jeszcze w 1853 r., zaznaczono je jako istniejące na powstałym wtedy projekcie 

rozbudowy Obserwatorium autorstwa arch. Tomasza Majewskiego. 
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Tzw. Drugi projekt Tomasza Majewskiego z 2 marca 1853 r. Elementy istniejące wcześniej 

zaznaczono kolorem szarym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elewacja ogrodowa na drugim projekcie rozbudowy Obserwatorium autorstwa Tomasza Majewskiego. Zwracają 

uwagę wielkie schody.   

 

Kolejne projekty rozbudowy Obserwatorium powstające do 1855 r. były odrzucane albo 

z uwagi na duże koszty lub jako nie spełniające wymogów użytkownika. Niewątpliwie impuls 

dla rozbudowy przyniosła wizyta cesarza Franciszka Józefa II w Ogrodzie Botanicznym w dniu 

13 czerwca 1855 r. Datę dzienną 31 sierpnia 1855 r. nosi projekt podpisany przez Józefa 

Włodarskiego, zawierający dopisek: Zmiany po korektach c.k. Ministerstwa Edukacji,  
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stanowiący podstawę przyszłych prac budowlanych. Na rzucie piwnic i parteru zaznaczono 

m.in. schody ogrodowe w wersji obecnie istniejącej. Zwraca uwagę, że schody te zostały 

wprowadzone na doklejce – pod spodem była inna wersja z innym usytuowaniem biegów, 

ostatecznie odrzucona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorygowany przez Józefa Włodarskiego projekt rozbudowy Obserwatorium, rzut piwnic. W górnej części rysunku 

doklejka ze zmienioną formą schodów ogrodowych. Już w pierwotnej wersji przewidziano pomieszczenie pod 

górnym podestem schodów, z wyjściem na zewnątrz. 

 

Projekt Józefa Włodarskiego – rzut parteru. Pierwotną wersję schodów ogrodowych zasłania doklejka ukazująca 

wersję ostatecznie zrealizowaną. Projekt przywidywał przywrócenie przejścia do wielkiej Sali od frontu, czego 

ostatecznie nie zrealizowano. 
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 Roboty budowlane rozpoczęto w 1858 r., a ukończono w ostatnich miesiącach roku 

następnego. 

 W następnych latach w budynku Obserwatorium Astronomicznego prowadzono jedynie 

drobne remonty. Zakres prac był minimalny, zatem w czasy II Rzeczypospolitej obiekt wszedł 

w bardzo złym stanie. Starania nowego dyrektora prof. Tadeusza Banachiewicza trwały od 

1922 r. Remont zaczął się w 1927 r. Ostatnie informacje o prowadzonych pracach pochodzą z 

1934 r. W dokumentach zachowanych w Archiwum UJ nie wymieniono nigdzie schodów od 

strony ogrodu, ale odnotowano bliżej nieokreślone „prace elewacyjne” oraz roboty przy 

izolowaniu fundamentów. Nie można zatem wykluczyć, że schody te były również objęte 

remontem.  

 Po II wojnie światowej budynek Obserwatorium przez wiele lat był znów w coraz 

gorszym stanie technicznym. W 1973 r. na wniosek służb konserwatorskich wykonano 

dokumentację naukowo-historyczną obiektu, w dniu 12 października 1977 r. wydany został 

nakaz konserwatorski niezwłocznego przystąpienia do wykonania dokumentacji projektowej, 

jednak badania konserwatorskie na obecność polichromii (wykonane dla części pomieszczeń) 

i badania architektoniczne ograniczone jedynie do kondygnacji piwnic wykonano dopiero w 

latach 1984-85.  Ostatecznie projekt techniczny konserwacji i modernizacji całego budynku 

został zatwierdzony dopiero w 1990 r.; projekt ten skorygowano w 1995 r. i wtedy dopiero 

rozpoczął się remont kompleksowy. W 1998 r. w protokole częściowego odbioru prac 

wykonanych w Collegium Śniadeckiego odnotowano: wykonano pełny zakres prac 

konserwatorskich dotyczących schodów zewnętrznych (konserwacja stopni, rekonstrukcja 

elementów balustrady – bez montażu). Prace zakończono ostatecznie w 2000 r.  

 

 

 

       Jan Janczykowski 
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3. TECHNOLOGIA I TECHNIKA WYKONANIA 

 

Taras został wykonany jako konstrukcja murowana, częściowo z cegły (wnętrza pod tarasem), 

częściowo z kamienia (piaskowiec). Użyto jasnougrowego piaskowca o średnim uziarnieniu, z 

lokalnym użyleniem w kolorze brązowym. Ciosy oraz inne elementy montowano na zaprawie 

wapienno – piaskowej, z miejscowym zastosowaniem kotew żelaznych. Powierzchnia 

kamienia w całości jest fakturowana, z wyjątkiem płyt tarasu oraz współczesnych nakryw 

murków oporowych. Zastosowano kilka różnych faktur – wykonaną szpicakiem, groszkowaną, 

szlak krakowski.   

Pod tarasem znajdują się dwa pomieszczenia techniczne, otynkowane. Prowadzą do nich drzwi 

zamontowane w portalach kamiennych, wykonane z drewna, współczesne. 

  



13 | S t r o n a  

 

4. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

 

Taras przeszedł remont kilkanaście lat temu. Obecnie jego stan się pogarsza. Nieszczelności 

nawierzchni tarasu spowodowały zniszczenia kamieniarki balustrady, głównie poprzez 

wypłukiwanie spoin, rozluźnianie połączeń między ciosami, niszczenie struktury kamienia. W 

związku z problematycznym odprowadzeniem wody opadowej z tarasu na szczycie portyku, 

dochodziło do zamakania pomieszczenia pod tarasem, a także wnikania wody w głąb podłoża. 

Doprowadziło to do pojawienia się wysoleń (węglanu wapnia) na całej powierzchni 

tynkowanych ścian pomieszczenia pod tarasem oraz części elementów z piaskowca. W związku 

z tym dochodziło również do wypłukiwania spoiwa z bloków kamiennych, naruszenia spoin, a 

także niewielkich przemieszczeń poszczególnych elementów kamiennych. Pomimo 

zamontowania nierdzewnych kotew, spinających balustradę tarasu, doszło do pęknięć i 

przemieszczeń niektórych elementów.  

Poziome powierzchnie kamienia są mocno zabrudzone, a także w wyniku zawilgocenia 

pokryte glonami i porostami. Na stopniach widoczne są uszkodzenia mechaniczne, głównie na 

krawędziach, powstałe w wyniku uderzeń. 

W wyniku zalewania wodą opadową w złym stanie są współczesne drewniane drzwi, 

prowadzące do pomieszczeń pod tarasem. Widoczne są spękania drewna, powierzchnie 

wypłukane, w dolnych partiach braki w powłokach lakierniczych.  

We wnętrzach pomieszczeń tynki są mocno zdestruowane, z widocznymi wysoleniami, 

osypujące się wskutek regularnego zalewania wodą z opadów atmosferycznych przez 

nieszczelności płyty tarasu. 
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5. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

 

Podstawowym założeniem prac konserwatorskich jest przywrócenie wartości 

estetycznych i technicznych tarasu i schodów oraz zatrzymanie procesów niszczących, 

związanych z niekorzystnym działaniem wody. Głównym celem prac konserwatorskich jest 

więc zlikwidowanie przyczyn zamakania kamienia przez wodę opadową oraz poprawa 

odprowadzenia wód opadowych z tarasu. Nieszczelności nawierzchni tarasu powodowały duże 

zniszczenia kamieniarki, a także tynkowanych ścian i sklepienia pomieszczenia pod tarasem. 

  Ważnym aspektem jest przywrócenie pierwotnego spadku na tarasie, który był 

niezbędny dla prawidłowego odprowadzania wody deszczowej. Należy także wykonać izolację 

przeciwwilgociową powierzchni tarasu i wykonać nową estetyczną posadzkę. Aby uzyskać 

odpowiedni spadek tarasu, należy usunąć wszystkie istniejące wtórne, współczesne warstwy 

poziomu podłoża zgodnego z projektem. Nową posadzkę proponuje się wykonać z istniejących 

płyt piaskowca, uzupełnionych o płyty zniszczone i uszkodzone przy zastosowaniu piaskowca 

Długopole. Płyty zaleca się ułożyć w systemie bezspoinowym lub ze spoiną przepuszczalną.

 Ze względu na zdegradowane partie tynku na ścianach i sklepieniu pomieszczenia pod 

tarasem tynki należy usunąć (skuć), a następnie wykonać nowe warstwy tynku, stosując 

zaprawę szerokoporową (tynk renowacyjny WTA) w systemie tynków wybranego producenta 

(obrzutka, warstwa nośna tynku, szlichta). Po wykonaniu nowych tynków, warstwę malarską 

należy wykonać na całej powierzchni ścian i sklepienia farbami paroprzepuszczalnymi, 

laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor należy dobrać w nawiązaniu do istniejącej 

barwy piaskowca.  

Zanieczyszczone bloki kamienne należy oczyścić chemicznie oraz mechanicznie. 

Proponuje się użycie dyszy generującej parę wodną pod ciśnieniem, a także w miejscach 

szczególnie zabrudzonych pasty z zawartością kwaśnego fluorku amonu i/lub detergentów. 

Szczególnie uporczywe plamy zaleca się usunąć mechanicznie przy pomocy skalpeli lub 

papierów ściernych na podstawie wykonanych prób. Należy wykonać skuteczną dezynfekcję 

powierzchni kamienia. Ubytki piaskowca w zależności od wielkości należy uzupełnić zaprawą 

mineralną, barwioną w masie lub stosując taszle z piaskowca Długopole. Ewentualne scalenia 

kolorystyczne wykonać w ograniczonym zakresie. Tutaj również zaleca się użycie farb 

laserunkowych krzemianowych. 

 W związku z lokalnym osłabieniem bloków kamiennych oraz ich spoinowania zaleca 

się przeprowadzenie impregnacji strukturalnej piaskowca przy zastosowaniu preparatów 

krzemoorganicznych, a także wymianę spoin na nowe, z zastosowaniem zaprawy do 
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spoinowania, która zawiera mikroemulsję żywicy epoksydowej. Należy odtworzyć pierwotny 

wklęsły kształt spoiny. 

Ze względu na przemieszczenia ciosów kamiennych należy ponownie przywrócić ich właściwą 

pozycję. W tym celu niezbędny będzie demontaż poszczególnych ciosów i ich ponowny montaż 

na zaprawie mineralnej. 

 Zaleca się przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji powierzchni z piaskowca, aby 

zabezpieczyć ją przed nadmiernym namakaniem i wypłukiwaniem spoiwa. W tym celu 

proponuje się użycie preparatu wodorozcieńczalnego. 

  Ze względu na znaczne zniszczenia współczesnych drzwi zewnętrznych do 

pomieszczenia pod tarasem zaleca się ich wymianę na nowe. Ponieważ drzwi są stale narażone 

na zalewanie wodą opadową, a brak jest możliwości montażu nad nimi zadaszenia (ze 

względów estetycznych), proponuje się wykonanie nowych drzwi jako drewnianych, obitych 

od zewnątrz blachą i malowanych na kolor zielony (odcień do ustalenia na komisji 

konserwatorskiej). Proponowany wygląd drzwi widoczny jest na rysunku zamieszczonym w 

projekcie architektonicznym. 

 

W powiązaniu z pracami renowacyjnymi w pomieszczeniu pod tarasem niezbędne będzie 

wykonanie remontu instalacji elektrycznej oświetlenia. Prace te należy wykonać na podstawie 

projektu budowlanego. 
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6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

1. Prace rozpocząć od rozbiórki nawierzchni tarasu z płyt kamiennych i oczyszczeniu 

powierzchni istniejącej płyty stropowej. 

2. Usunąć mechanicznie odspojone i zasolone tynki na ścianach i sklepieniu pomieszczeń 

pod tarasem. 

3. Na oczyszczonej posadzce betonowej wykonać reprofilację spadku wstępnego zaprawą 

cementową modyfikowaną, układaną na warstwie sczepnej.  

4. Gruntowanie płyty stropowej. 

5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty tarasu przy zastosowaniu dwuskładnikowej 

uszczelniającej masy bitumicznej z zatopioną tkaniną z włókna szklanego. 

6. Wykonanie paroizloacji z folii budowlanej. 

7. Nałożenie geowłókniny. 

8. Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS i zabezpieczenie ich folią PE. 

9. Wykonanie wylewki spadkowej 1% o minimalnej grubości 4,5 cm, zbrojonej włóknami 

kopolimerowymi.  

10. Wykonać izolację przeciwwilgociową przy pomocą zaprawy uszczelniającej 

dwuskładnikowej z zatopieniem siatki z włókna szklanego gramaturze 140.  

11. Ułożyć ochronno – drenującą warstwę z membrany filtracyjnej T50. 

12. Po wyschnięciu warstw izolacyjnych ułożyć jako docelową posadzkę płyty z piaskowca 

na podsypce piaskowej stabilizowanej żywicą poliuretanową. 

13. Spoinowanie płyt kamiennych mieszaniną drobnego kruszywa kwarcowego. 

14. W obrębie ścian i sklepienia pomieszczeń pod tarasem wykonać naprawy tynków 

tynkiem wapienno-cementowym i zaprawą drobnoziarnistą.  

15. Dwukrotnie pomalować odtworzoną powierzchnię tynków farbą krzemianową. 

16. Powierzchnie kamienne oczyścić, stosując pastę z zawartością kwaśnego fluorku 

amonu. Uporczywe zabrudzenia doczyścić mechanicznie przy zastosowaniu 

materiałów ściernych z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

17. Osłabione partie kamienia wzmocnić przez impregnację preparatem 

krzemoorganicznym.  

18. Usunąć wadliwe spoiny mechanicznie. 

19. Partie zasolone odsolić przy pomocy kompresów ligninowych i wody destylowanej 

(metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska).  

20. Drobne ubytki kamienia uzupełnić zaprawą barwioną w masie z dodatkiem preparatu 

akrylowego, zwiększającego przyczepność do podłoża.  
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21. Większe ubytki uzupełnić taszlami kamiennymi z piaskowca. 

22. Spoinowanie elementów kamiennych wykonać zaprawą z zawartością mikroemulsji 

żywicy epoksydowej. Należy odtworzyć pierwotny, lekko wklęsły kształt spoiny.  

23. Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać w ograniczonym zakresie 

farbami laserunkowymi o spoiwie krzemianowym.  

24. Całość powierzchni kamiennych zahydrofobizować preparatem wodorozcieńczalnym 

na bazie silanów i siloksanów. 

 

Wszystkie etapy prac należy wykonać pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł 

sztuki. Po wykonaniu prac należy sporządzić dokumentację konserwatorską.  

Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, przy temp. minimalnej 

+5 °C. 
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7. UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
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8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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Fot. nr 1 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok ogólny schodów z tarasem. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                      fot. K. Sułkowska 

 



21 | S t r o n a  

 

 
Fot. nr 2 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok zejścia do pomieszczenia pod tarasem z prawej strony schodów. Stan przed 
konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                               fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 3 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok zejścia do pomieszczenia pod tarasem z prawej strony schodów. Widoczne 
drewniane, współczesne drzwi. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 4 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja  

południowa. 

Widok zejścia do pomieszczenia pod tarasem z prawej strony schodów. Widoczny 
łuszczący się narożny cios piaskowca. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                               fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 5 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok postumentu z prawej strony balustrady schodów. Widoczne zabrudzenie 
powierzchni kamienia. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 6 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok ogólny bocznej części schodów z prawej strony. Widoczne zabrudzenie kamienia. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                                 fot. K. Sułkowska 

 

 

 

Fot. nr 7 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok ogólny bocznej części schodów z prawej strony. Widoczne złuszczenia kamienia. Stan przed konserwacją.  
Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 8 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok czoła tarasu z prawej strony. Widoczne zabrudzenia kamienia. Stan przed konserwacją.  
Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 9 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok odpływu wody z prawej strony tarasu. Z boku widoczne pęknięcia kamienia. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 10 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok ogólny tralek z prawej strony tarasu. Widoczne silne zabrudzenie powierzchni kamienia. Stan przed konserwacją.  
Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 11 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Zbliżenie kamiennych stopni. Widoczne zabrudzenie i ubytki kamienia, ubytki spoin. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 12 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Zbliżenie kamiennych stopni. Widoczne zabrudzenie i ubytki kamienia, ubytki spoin. Stan przed konserwacją.  
Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 13 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok balustrady tralkowej z prawej strony schodów. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan 

przed konserwacją.  
Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 14 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok balustrady tralkowej z lewej strony schodów. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan 
przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 

 
 

 
Fot. nr 15 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Fragment nawierzchni tarasu oraz widok balustrady tralkowej z lewej strony. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i 
porosty na powierzchni. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 16 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok tarasu przed drzwiami pałacu. Stan przed konserwacją.  
Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 17 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok nawierzchni tarasu z płyt piaskowca. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan przed 

konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 18 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok nawierzchni tarasu z płyt piaskowca. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni, ubytki spoin. 

Stan przed konserwacją.  
Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 19 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok balustrady od strony tarasu. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 20 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok balustrady od strony tarasu. Zbliżenie na odpływ wody. Widoczne zabrudzenie kamienia. Stan przed konserwacją.  
Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 21 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok odpływu wody z tarasu od strony zewnętrznej. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 22 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok słupka tarasu na styku ze ścianą. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty 
na powierzchni, a także pęknięcie tynku. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                              fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 23 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok elementów balustrady. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na 
powierzchni, a także współczesny bolec i pęknięcie na łączeniu.. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                              fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 24 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok elementów balustrady. Widoczne pęknięcie na łączeniu.. Stan przed konserwacją.  
Kraków, sierpień 2022 r.                                                                              fot. K. Sułkowska 

 

 

 
Fot. nr 25 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok nakrywy balustrady. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na 
powierzchni. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                              fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 26 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok nakrywy balustrady. Widoczne zabrudzenie kamienia, glony i porosty na powierzchni. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                                              fot. K. Sułkowska 

 
 

 
Fot. nr 27 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja południowa. 

Widok ogólny bocznej części schodów z lewej strony. Widoczne zabrudzenie kamienia, uzupełnienia spoin zaprawa cementową. Stan 

przed konserwacją.  
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Kraków, sierpień 2022 r.                                                                                                                                                   fot. K. Sułkowska
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Fot. nr 28 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok słupka z lewej strony tarasu. Widoczne zabrudzenie powierzchni kamienia. Stan 
przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                               fot. K. Sułkowska 

 

 
Fot. nr 29 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok zejścia do pomieszczenia pod tarasem z lewej strony schodów. Stan przed 
konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                               fot. K. Sułkowska 
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Fot. nr 30 Collegium Śniadeckiego UJ, ul. Kopernika 27, Kraków. Elewacja 

południowa. 

Widok zejścia do pomieszczenia pod tarasem z lewej strony schodów. Widoczne 
drewniane, współczesne drzwi. Stan przed konserwacją.  

Kraków, sierpień 2022 r.                                                                               fot. K. Sułkowska 
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OPIS TECHNICZNY  
 
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
 Zlecenie Inwestora 
 Materiały archiwalne dotyczące Collegium Śniadeckiego UJ 
 Inwentaryzacja architektoniczna 
 Aktualne normy i przepisy 
 Ustalenia z Zamawiającym 

 
 

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Opracowanie zawiera 

 Instalacje oświetlenia 
 Instalację gniazd wtykowych 
 Instalacje SSP 

 
1.3 STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejący taras wraz ze schodami zewnętrznymi mieści się przy ul. Mikołaja Kopernika 27 w 
Krakowie na działce: nr 2/2, obręb 53, jedn. ewid. 126105_9 śródmieście. Pod tarasem 
znajdują się dwa pomieszczenia. Pomieszczenie gospodarcze oraz przedsionek wejściowy do 
piwnic Collegium Śniadeckiego. Powyższe pomieszczenia wyposażone są w instalacje 
elektryczne oświetleniowe oraz gniazd wtykowych. W pomieszczeniach zainstalowana jest 
instalacja sygnalizacji pożaru SSP w oparciu o system SCHRACK. Ponadto w przedsionku do 
piwnic zainstalowana jest oprawa ewakuacyjna kierunkowa. Przy wejściu do piwnic w 
przedsionku zainstalowany jest ROP pożarowy. Budynek Collegium Śniadeckiego stanowiący 
jedną strefę pożarową jest wyposażony w główny wyłącznik prądu. 

1.4 DEMONTAŻE 

Należy zdemontować wszelkie elementy starej instalacji elektrycznej i wykorzystać istniejące 
trasy pod wykonanie nowego okablowania.  
 

1.5 STAN PROJEKTOWANY 
 

W związku z planowanym remontem tarasu oraz schodów wraz z pomieszczeniami pod 
schodami projektuję się wymianę instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i instalacji 
oświetlenia wykonane w obrębie pomieszczeń jako odrębne obwody które należy zasilić z 
istniejącej puszki rozdzielczej. W pozostałej części obwodu instalacja pozostaje bez zmian. 
Przyszłościowo w ramach remontu dalszej części pomieszczeń piwnicznych wykonane 
zostanie odrębne zasilanie obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych pomieszczeń pod 
schodami na odcinki rozdzielnia elektryczna- istniejąca puszka rozdzielcza. Ponadto 
niezmieniona pozostaje pętla dozorowa instalacji SSP wraz z jej urządzeniami, które na czas 
realizacji należy odpowiednio zabezpieczyć lub dokonać ich czasowego demontażu z 
pozostawieniem w dozorze pozostałej części instalacji systemu SSP. 
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1.6 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 
 

Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowana z wykorzystaniem gniazd o stopniu ochrony 
IP44- gniazda wtynkowe. Gniazda należy montować na wysokości 110cm od posadzki. 
Okablowanie gniazd wtykowych wykonać przewodem o przekroju 2,5mm2 dostosowanym do 
charakteru pomieszczenia pod względem klasy reakcji na ogień. W pomieszczeniu 
przedsionka wejściowego zastosować przewód N2XH-J 3x2,5mm o klasie reakcji na ogień 
B2ca natomiast w pomieszczeniu gospodarczym oprzewodowanie wykonać przewodem 
FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm o klasie reakcji na ogień Dca. 
 

1.7 INSTALACJE OŚWIETLENIA 
 
W powyższych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oświetleniowe LEDOWE oraz 
osprzęt tj.: łączniki o stopniu ochrony  IP44. Oprawy należy montować jako nastropowe. 
Oprzewodowanie wykonać przewodem o przekroju 1,5mm2 dostosowanym do charakteru 
pomieszczenia pod względem klasy reakcji na ogień tak jak w przypadku obwodów gniazd 
wtykowych. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach za pomocą łączników 
klawiszowych. Łączniki projektuje się na wysokości 110cm od posadzki.  

 
1.8 INSTALACJA SSP 
 
 W ramach prac związanych z remontem instalacja systemu sygnalizacji pożarowej SSP 
pozostaje bez zmian. 
 
1.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Projektowany remont nie wpływa na warunki ochrony pożarowej. 
 
1.10 0CHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIECIOWA 
 
 Warunki istniejącej ochrony przeciwporażeniowej jak również przeciwprzepięciowej 
pozostają bez zmian. 
 
1.10 UWAGI KOŃCOWE 

 
 Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie pokazane na rysunkach lub odwrotnie winny być traktowane 
na takich samych zasadach. 

 W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to 
projektantowi, który zobowiązany będzie do wyjaśnienia. 

 Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań ppoż. 

 Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio żyłowymi dla obwodów siłowych i 
3-żyłowymi dla pozostałych z wyróżnioną żyłą PE i N, 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim 
normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

 Opracowanie:  

 inż. Jadwiga Kowalska Kołodziej 
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4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Nr grupy  Opis Oznaczenie Jednostka Ilość 

1 DEMONTAŻE       

1.1 
Demontaż istniejących opraw oświetlenia i gniazd 
wtykowych - kpl. 1 

2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE        

2.1 Oprawa LED przemysłowa 4000K IP66 3800lm CLEAR 30W T2 szt. 2 

2.2 Oprawa typu plafon LED 4000K IP44 1744lm 14W A25 szt. 1 

3 KABLE I PRZEWODY       

3.1 
Przewód elektroenergetyczny N2XH-J 3x2,5mm klasa 
reakcji na ogień B2ca. 

- m 5 

3.2 
FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm  klasa reakcji na 
ogień Dca. 

 m 13 

 
Przewód elektroenergetyczny N2XH-J 3x1,5mm klasa 
reakcji na ogień B2ca. 

 m 7 

 
FLAMEBLOCKER YnKY 3x1,5mm  klasa reakcji na 
ogień Dca. 

 m 26 

3.3 Podłączenie przewodów - kpl. 
 

4 TRASY KABLOWE       
7.3 Wykonanie i zaprawianie bruzd w ścianach - kpl. 1,00 
5 OSPRZĘT       

8.1 Puszka łączeniowa z zaciskami - szt. 2 
8.2 Łącznik oświetleniowy pojedynczy IP-44  szt 2 
8.3 Gniazdo wtykowe IP44   szt 3 
8.4 Materiały pomocnicze - kpl. 1,00 
6 POMIARY I URUCHOMIENIA       

9.1 
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia 

- szt. 1,00 

9.2 Pomiary natężenia oświetlenia - punkt. 3,00 
7 INNE       

7.1 Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1,00 
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Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do 
przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i 
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zabronione. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazwą: 
„REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO PRZY UL. 
KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, OBRĘB EWIDENCYJNY 126105_9.0053” 
 
Podstawowym założeniem rozwiązań projektowych jest przywrócenie właściwego stanu tarasu, schodów zewnętrznych, pomieszczeń 
technicznych, drzwi zewnętrznych oraz wykonanie rozwiązań pozwalających uniknąć dalszej degradacji i niszczenia ww. elementów. 
Remont zakłada wykonanie właściwej izolacji przeciwwodnej oraz odwodnienia tarasu dzięki któremu pomieszczenia, a także elementy 
konstrukcyjne i dekoracyjne nie będą zalewane wodą opadową. Ponadto zakłada się przywrócenie oryginalnego, właściwego stanu 
elementów kamiennych, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej do pomieszczeń technicznych oraz wykonanie zabezpieczenia drzwi 
drewnianych blachą co zapewni ich dłuższą żywotność. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

 Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
o obiekt małej architektury; 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
 śmietniki. 
 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
 odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 
 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
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 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prob związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



 REMONT TARASU, SCHODÓW I POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM ŚNIADECKIEGO PRZY UL. 
KOPERNIKA 27 W KRAKOWIE. DZIAŁKA 2/2, OBRĘB EWIDENCYJNY 126105_9.0053 

 

   

 6 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy i w całości zostanie przekazana Wykonawcy.  
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
-  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiającego i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru końcowego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:  
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, składowania i kontroli jakości muszą być 
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi. 
2.7. Stosowanie materiałów zamiennych 
Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe dla 
zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów 
o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne muszą zapewnić współdziałanie systemów i 
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonującymi u Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej 
parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń i systemów są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej 
lub dane dotyczą gabarytów i ciężaru urządzenia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
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Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1 i które spełniają wymogi SST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) dokumentacje projektową, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane 
(Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna) 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna,, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Państwowa Straż Pożarna) 
13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 
poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z poźn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z poźn. zm.). 
. 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac zewnętrznych w 
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Podstawowym założeniem rozwiązań projektowych jest przywrócenie właściwego stanu tarasu, schodów zewnętrznych, oraz wykonanie 
rozwiązań pozwalających uniknąć dalszej degradacji i niszczenia ww. elementów. Remont zakłada wykonanie właściwej izolacji 
przeciwwodnej oraz odwodnienia tarasu dzięki któremu pomieszczenia, a także elementy konstrukcyjne i dekoracyjne nie będą zalewane 
wodą opadową. Ponadto zakłada się przywrócenie oryginalnego, właściwego stanu elementów kamiennych, wymianę stolarki drzwiowej 
zewnętrznej do pomieszczeń technicznych oraz wykonanie zabezpieczenia drzwi drewnianych blachą co zapewni ich dłuższą żywotność 
 
1.4. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Taras naziemny – element konstrukcji składający się z płyty nośnej posadowionej na ławach fundamentowych, pod którą nie ma 
pomieszczeń (przestrzeń pod płytą wypełniona jest gruntem). Powierzchnia tarasu naziemnego znajduje się na poziomie porównywalnym z 
poziomem otaczającego terenu.  
Drenażowy sposób odprowadzenia wody – sposób wykonania hydroizolacji zakładający możliwość wnikania wody opadowej w warstwy 
wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej (okładzina ceramiczna, 
dekoracyjne płyty chodnikowe, kostka betonowa) jak i poprzez specjalną warstwę drenującą. 
Uszczelnienie zespolone – inaczej podpłytkowe, uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej bezpośrednio pod okładziną 
ceramiczną. 
Cementowa zaprawa klejąca – mieszanina wiążących hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatków organicznych, mieszana z wodą lub 
składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed użyciem. 
Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniająca – jedno- lub dwuskładnikowa wodoszczelna i 
wodoodporna polimerowo-cementowa powłoka o grubości 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys podłoża o szerokości rozwarcia nie mniejszej 
niż 0,5 mm. 
Jastrych zespolony – zespolony z podłożem podkład cementowy wykonany na płycie konstrukcyjnej tarasu naziemnego (zespolony z nią za 
pomocą warstwy sczepnej). 
Warstwa sczepna – polimerowo-cementowa warstwa pomiędzy betonem oraz jastrychem zespolonym, poprawiajaca przyczepność i 
uniemożliwiająca powstawanie zbyt dużych naprężeń (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstałych na skutek różnic w zakresie 
odkształceń sprężystych lub termicznych. 
Czas dojrzewania – okres od momentu wymieszania materiału cementowego (kleju, szlamu, jastrychu) do momentu jego gotowości do 
użycia. 
Żywotność (czas obrabialności, czas obróbki) – maksymalny czas, w jakim materiał cementowy może być użyty po zarobieniu. 
Czas otwarty – maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy płytki mogą być osadzone w warstwie kleju tak, aby uzyskać wymaganą 
przyczepność. 
Korygowalność – maksymalny czas, w którym można poprawić położenie płytki w warstwie kleju bez istotnej utraty wytrzymałości. 
Odkształcalność – podatność utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinującej) na deformację pomiędzy płytką ceramiczną a podłożem, bez 
uszkodzenia. 
Odkształcenie poprzeczne – ugięcie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
cementowych klejów i zapraw do spoinowania zmierzone w środkowym punkcie beleczki ze związanej zaprawy klejącej lub spoinującej. 
Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odkształcalności poprzecznej, o ile odzwierciedlają one rzeczywiste 
warunki pracy zaprawy klejącej lub spoinującej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 
 
. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały wchodzące w skład systemu hydroizolacji tarasu naziemnego i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. 
kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP 
powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do 
użytkowania). 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji tarasu naziemnego wykonania okładziny ceramicznej powinny 
być rozwiązaniami systemowymi i powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych, kartach technicznych itp.). 
2.2.1. SYSTEM DRENAŻOWY 
 
W systemie tym woda częściowo przesącza się przez spoiny, jest odprowadzana po izolacji w warstwie filtracyjno drenażowej, woda z 
intensywnych opadów spływa po nawierzchni do odwodnień liniowych. Dodatkowo woda kondensacyjna jest odprowadzana po izolacji 
dennej w warstwie mikrodrenażowej. W systemie tym należy na uformowanych spadkach płyty żelbetowej w jastrychu na ociepleniu 
umocować odwodnienia liniowe w poziomie izolacji głównej dla odbioru wody przesiąkowej. Koniecznym jest również zapewnienie 
odprowadzenia pary wodnej z przestrzeni ponad izolacją przeciwwodną w postaci szczelin mikrowentylacyjnych. 
 
Przygotowanie podłoża, reprofilacja spadku wstępnego płyty nośnej. 
 
Usunąć płyty kamienne wraz z warstwami klejącymi oraz podkład cementowy. Płytę oczyścić z brudu, kurzu, olejów, mleczka cementowego 
oraz innych elementów utrudniających przyczepność. W razie braku spadku w kierunku odpływów należy wykonać reprofilację płyty 
żelbetowej poprzez nałożenie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej modyfikowanej dodatkami: włókna oraz dyspersji w ilości 5 % w 
stosunku do wagi cementu. Jastrych układamy na warstwie sczepnej. Jeśli warstwa reprofilacyjna ma grubość poniżej 1 cm należy 
zastosować zaprawę np. typu PCC MONOBET FM na warstwie sczepnej. Zadaniem warstwy reprofilacyjnej nie jest wykonanie wyraźnych 
spadków, ale likwidacja lokalnych obniżeń płyty i odsunięcie zastoisk wody od muru. Wystarczy więc doprowadzenie do poziomu 
likwidując lokalne przegłębienia. 
 
włókno: 0,5  kg/m3 
dyspersja: ok. 0,2 kg/m2 
zaprawa: 1,8 kg/m2/1mm grubości 
warstwa szczepna: 1,5 kg/m2 
 
Gruntowanie płyty.  
 
Gruntowanie górnej powierzchni płyty po reprofilacji wykonać organicznymi i nieorganicznymi środkami wiążącymi, hydrofobizującymi i 
nawilżającymi. 
 
Zużycie:  
ok. 0.20 L/m2. 
 
Izolacja płyty tarasu - przeciwwodna. 
 
Powierzchniową izolację denną płyty stropowej tarasu (przeciwwodną, paroszczelną) wykonać powłoką hydroizolacyjną - ulepszona 
tworzywem sztucznym, nie zawierającą rozpuszczalnika, dwuskładnikowa, uszczelniająca masa bitumiczna. Masa po stwardnieniu jest 
elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie się, wodę, wiele roztworów soli, słabe kwasy oraz inne substancje agresywne. Nawet 
przy niskich temperaturach spełnia wymogi dotyczące pokrywania szczelin (rys) o rozwartości 2mm przy jednoczesnym przesunięciu 
krawędzi wynoszącym 1 – 2 mm. Materiał nanosić na przeschnięty grunt, w jednym procesie lub w dwóch procesach roboczych, wtapiając 
pośrodku tkaninę nr 2 z włókna szklanego. Sucha pozostałość ok. 94% objętości; gęstość ok. 1,1 kg/dm3, wytrzymałość na ściskanie 0,3 
MN/m2. Minimalna grubość przeschniętej warstwy uszczelnienia wynosi 4 mm. 
Alternatywnie izolację płyty można wykonać za pomocą np. membrany HDPE laminowanej bitumem + powłoka gruntująca. 
 
Zużycie: 
4,5 do 5  kg/m2. 
Tkanina nr 2 z włókna szklanego ok. 1,05 m2/m2. 
 
Uszczelnienie połączenia ściana – posadzka, dylatacja. 
 
Połączenie należy uszczelnić przy pomocy wyoblenia z masy bitumicznej. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie pod szprosami 
drzwiowymi, wokół postumentów betonowych pod tralkami itp.  (wykonujemy za pomocą żywicy poliuretanowej) 
 
Zużycie: 
4 kg/mb 
Żywica poliuretanowa  – 1,0 KG/mb 
       (rozcieńczalnik): 0,4 L/mb 
 
Paraizolacja dodatkowa – warstwa rozdzielająco  ślizgowa, mikrodrenaż. 
 
Jako paroizolację, warstwę ślizgową należy zastosować folię budowlaną położoną w jednej warstwie na izolacji bitumicznej. Na folię 
układamy geowłókninę np. PP 200 jako ochronę izolacji i warstwę filtracyjną oraz warstwę przewodzącą nadmiar pary wodnej. 
 
Izolacja cieplna płyty stropu – płyty XPS. 
 
Układamy nie nasiąkliwe płyty XPS. Na ociepleniu pod wylewką/jastrychem spadkowym  układamy folię PE. Grubość warstwy należy 
dopasować po dokonaniu rozbiórki istniejących warstw wykończeniowych tarasu. 
 
Wylewka  spadkowa.  
 
Na izolacji cieplnej należy wykonać wylewkę spadkową o minimalnej grubości 45 mm. Wylewka musi być zbrojona włóknami 
kopolimerowym. Nie stosujemy włókien polipropylenowych z uwagi na ich pracę ograniczającą się do plastycznej fazy wiązania zaprawy. 
Po związaniu włókna polipropylenowe nie odgrywają w betonie żadnej roli. Włókna kopolimerowe podnoszą wytrzymałość jastrychu na 
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zginanie (tzw. szczątkową rezidualną wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu). Dodatkowo włókna kopolimerowe podnoszą sprężystość 
podkładu cementowego co daje korzyść w postaci braku pęknięć.  Wylewkę dolatujemy w polach co 3 x 3 do 4 x 4. Dylatacje uszczelniamy 
taśmą. 
 
 
Zużycie – 1,0 kg/m3  
 
Uszczelnienie wpustów, odwodnień, obróbek. 
 
Prefabrykowany wpust / odwodnienie (rzygacze) umieścić w konstrukcji podłoża. Powierzchnię płyty stropowej wokół odpływu 
zagruntować obficie nie zawierającą rozpuszczalników, 2-komponentową żywicą reaktywną na bazie żywicy epoksydowej. Po upływie ok. 
2-4 godz. na kołnierz wpustu – fragment rzygacza (uprzednio oczyszczony) oraz zagruntowany jastrych nanieść wysokoelastyczną, nie 
zawierającą rozpuszczalników, o konsystencji szpachli, 2-komponentową izolację powierzchniową na bazie żywicy poliuretanowej 
zatapiając w niej tkaninę wzmacniającą. Nanieść jedną warstwę o grubości min. 2 mm. Naniesioną powłokę izolacyjną posypać - 
przestrzegając zasady "świeże na świeże" - piecowo suszonym piaskiem kwarcowym (0,7-1,2 mm). Jako materiał do osadzania wpustu - 
rzygacza zastosować mieszaninę kwarcu i żywicy epoksydowej. 
 
Zużycie: 
Żywica reaktywna ok. 0,3 KG/mb . 
Izolacja powierzchniowa ok. 0.75 KG/mb.  
Mieszanina kwarcu i żywicy epoksydowej: 0,2 kg/dm3  
 
Izolacja przeciwwodna zasadnicza (na jastrychu spadkowym) 
 
Powierzchniową izolację przeciwwodną wykonać z ulepszonej tworzywem sztucznym i żywicami, nie zawierającą rozpuszczalnika, 
dwuskładnikowa, uszczelniającej masy reaktywnej, która po stwardnieniu jest elastyczna, przyczepna, odporna na korzenie, starzenie się, 
wodę, wiele roztworów soli, słabe kwasy oraz inne substancje agresywne. Jest to powłoka o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. 
Nawet przy niskich temperaturach spełnia wymogi dotyczące pokrywania szczelin (rys) o rozwartości 4mm przy jednoczesnym przesunięciu 
krawędzi wynoszącym 1 – 2 mm. Materiał nanosić na przeschnięty grunt, w jednym procesie lub w dwóch procesach roboczych, wtapiając 
pośrodku tkaninę z włókna szklanego 140 g/m2. Wytrzymałość na ściskanie 1,0 MN/m2. Minimalna grubość przeschniętej warstwy 
uszczelnienia wynosi 2 mm. 
 
 
Zużycie: 
grunt: 0,2 L/m2. 
masa reaktywna ok. 3,5 KG/m2.  
 
 
Warstwa ochronno drenująca 
 
Jako warstwę ślizgową i ochronno - drenującą należy zastosować membranę filtracyjną T 50   
 
Montaż płyt nawierzchni 
 
Na tak przygotowanym podłożu można wykonać następne warstwy nawierzchni tj. płyty na cienkiej podsypce piaskowej stabilizowanej 
żywicą poliuretanową (mieszanina suszonego kwarcu 0,8 do 1,2 mm i 3 % dodatku żywicy), spoinowane mieszaniną drobnego kruszywa 
kwarcowego z dodatkiem 2 do 5 % żywicy poliuretanowej. 
 
 
UWAGA: grubości warstw należy dobrać tak by ograniczyć zużycie żywicy i kwarcu do mocowania płyt regulując np. grubość wylewki 
spadkowej i ocieplania (ze względów ekonomicznych). 
 
2.2.2. STOLARKA DRZWIOWA 
 
Istniejące drzwi zewnętrzne do pomieszczeń technicznych należy wymienić na nowe. Skrzydło drzwi należy wykonać jako płaskie. Drzwi 
należy wyposażyć w zamek. Wymiary drzwi należy dopasować do istniejącego otworu. Współczynnik izolacyjności termicznej nie może 
być mniejszy niż 1,3 W/(m2*K). Drzwi od strony zewnętrznej należy obłożyć blachą stalową w kolorze miętowo-zielonym zgodnie z częścią 
graficzną opracowania.  
 
2.2.3.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
Płyty kamienne ułożyć na elastycznym kleju klasy C2, klejenie metodą pełnego podsadzenia. Następnie poniżej zaprojektowano 
hydroizolację podpłytową wykonaną z mikrozaprawy uszczelniającej, elastycznej na bazie polimerów i cementu. 
Następne warstwy to wylewka, izolacja termiczna wg załączonych rysunków.  
Szczegóły rozwiązań izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 
2.2.4. IZOLACJE TERMICZNE 
 
Zaprojektowano ocieplenie stropu styrodurem o gr od 2 do 6 cm 
Szczegóły warstw podano na rysunkach architektonicznych i w opisie warstw. 
 
2.2.5 ISTNIEJĄCE SCHODY KAMIENNE 
 
Istniejące schody kamienne przeznaczono do renowacji. Prace wykonać z godnie z programem konserwatorskim dołączonym do 
opracowania 
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania uszczelnień tarasów naziemnych 
Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wykładzin tarasów naziemnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1679, z późn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac powinien się kończyć przed 
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wykładzinowych materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 
materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu hydroizolacji i wykonywania wykładzin ceramicznych 
tarasów naziemnych 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 
Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia 
człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni 
żej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych i wykładzinowych tarasów naziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace hydroizolacyjne. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

– do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania 
wilgotności podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, poziomnice, 

– do nakładania preparatów gruntujących i wykonywania warstwy sczepnej – pędzle, szczotki, wałki, urządzenia do natrysku (przy 
doborze urządzeń natryskowych należy się kierować wytycznymi SST), 

– do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbieżne), 

– do ręcznej aplikacji materiałów - zwykłe narzędzia (kielnia, paca), 

– do natryskowego nakładania zapraw – informacje o typach stosowanych agregatów natryskowych, mieszalnikach, o średnicach i 
dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zawierają zawsze SST stosowanego materiału. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4. 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych tarasów naziemnych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt 5 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót 
mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu 
kontroli materiałów. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża 
Powłoka hydroizolacyjna może być układana bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej tarasu naziemnego (wykonanej z odpowiednim 
spadkiem) lub na warstwie spadkowej wykonanej jako jastrych zespolony z płytą konstrukcyjną.  
Spadek tarasu naziemnego nie powinien być mniejszy niż 1,5-2%. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się wykonanie tarasu 
naziemnego ze spadkiem 1%. Spadek musi być wykonstruowany albo przez odpowiednie wykonanie (nachylenie) płyty nośnej lub 
wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowej.  
Podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” (ITB, Warszawa 2004) prześwit między podłożem a łatą o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.  
Za podłoże suche uważa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień i innych śladów wilgoci. Wilgotność masowa 
suchego podłoża nie może przekraczać 4%. 
Za podłoże matowo-wilgotne uważa się beton lub zaprawę cementową o jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni. Woda naniesiona na 
tak przygotowane podłoże musi w krótkim czasie ulec wchłonięciu, nie może występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody. 
Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu lub zaprawy cementowej bez luźnych i niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i innych 
zanieczyszczeń. 
5.4.Opis prac konserwatorskich 
 
1. Prace rozpocząć od rozbiórki nawierzchni tarasu z płyt kamiennych i oczyszczeniu powierzchni istniejącej płyty stropowej.  
2. Usunąć mechanicznie odspojone i zasolone tynki na ścianach i sklepieniu pomieszczeń pod tarasem.  
3. Na oczyszczonej posadzce betonowej wykonać reprofilację spadku wstępnego zaprawą cementową modyfikowaną, układaną na warstwie 
sczepnej.  
4. Gruntowanie płyty stropowej.  
5. Wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty tarasu przy zastosowaniu dwuskładnikowej uszczelniającej masy bitumicznej z zatopioną 
tkaniną z włókna szklanego.  
6. Wykonanie paroizloacji z folii budowlanej.  
7. Nałożenie geowłókniny.  
8. Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS i zabezpieczenie ich folią PE.  
9. Wykonanie wylewki spadkowej 1% o minimalnej grubości 4,5 cm, zbrojonej włóknami kopolimerowymi.  
10. Wykonać izolację przeciwwilgociową przy pomocą zaprawy uszczelniającej dwuskładnikowej z zatopieniem siatki z włókna szklanego 
gramaturze 140.  
11. Ułożyć ochronno – drenującą warstwę z membrany filtracyjnej T50.  
12. Po wyschnięciu warstw izolacyjnych ułożyć jako docelową posadzkę płyty z piaskowca na podsypce piaskowej stabilizowanej żywicą 
poliuretanową.  
13. Spoinowanie płyt kamiennych mieszaniną drobnego kruszywa kwarcowego.  
14. W obrębie ścian i sklepienia pomieszczeń pod tarasem wykonać naprawy tynków tynkiem wapienno-cementowym i zaprawą 
drobnoziarnistą.  
15. Dwukrotnie pomalować odtworzoną powierzchnię tynków farbą krzemianową.  
16. Powierzchnie kamienne oczyścić, stosując pastę z zawartością kwaśnego fluorku amonu. Uporczywe zabrudzenia doczyścić 
mechanicznie przy zastosowaniu materiałów ściernych z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
17. Osłabione partie kamienia wzmocnić przez impregnację preparatem krzemoorganicznym.  
18. Usunąć wadliwe spoiny mechanicznie.  
19. Partie zasolone odsolić przy pomocy kompresów ligninowych i wody destylowanej (metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego 
środowiska).  
20. Drobne ubytki kamienia uzupełnić zaprawą barwioną w masie z dodatkiem preparatu akrylowego, zwiększającego przyczepność do 
podłoża.  
21. Większe ubytki uzupełnić taszlami kamiennymi z piaskowca.  
22. Spoinowanie elementów kamiennych wykonać zaprawą z zawartością mikroemulsji żywicy epoksydowej. Należy odtworzyć pierwotny, 
lekko wklęsły kształt spoiny.  
23. Scalenie kolorystyczne przebarwień kamienia wykonać w ograniczonym zakresie farbami laserunkowymi o spoiwie krzemianowym.  
24. Całość powierzchni kamiennych zahydrofobizować preparatem wodorozcieńczalnym na bazie silanów i siloksanów.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.5. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i okładzinowych tarasów naziemnych należy przeprowadzić kontrolę jakości i 
badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, zaprawy klejące i spoinujące, materiały hydroizolacyjne jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
6.6. Badania przed przystąpieniem do robót 6.6.1.Kontrola jakości materiałów 
Materiały użyte do wykonania hydroizolacji i prac okładzinowych na tarasach naziemnych muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 
2. niniejszej specyfikacji technicznej.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881), 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie innych materiałów użytych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w p. 
2.2.7. i 2.2.8. niniejszej specyfikacji oraz określone w SST zastosowanych materiałów. 
6.6.2.Badania podłoży pod warstwę hydroizolacji Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 
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– oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie 
można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy 
pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp., 

– oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie 
przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez 
zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki,  

– równość podłoża. Sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę. Nierówności  większe od podanych w punkcie 5.3. wyrównać w sposób podany w punkcie 5.3.1. niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

– spadek podłoża. Sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3. wykonstruować z materiałów o właściwościach podanych w pkt. 2.2.1 
niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, – temperatura powietrza i 
podłoża, 

– wilgotność podłoża, 

– poprawność zwilżenia podłoża. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Wygląd 
powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. 
Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off itp.), jeżeli są wykonywane, należy przeprowadzić metodami opisanymi 
w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiałów, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.7. Badania w czasie robót 
6.7.1.Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót hydroizolacyjnych i płytkarskich z dokumentacją 
projektową, ST i kartami technicznym w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac i skuteczności hydroizolacji balkonu. 
Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.. niniejszej ST, 

– poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw (hydroizolacja, okładzina ceramiczna) w sposób 
pozwalający na ich całkowite związanie/stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 

6.7.2.Podczas nakładania powłoki hydroizolacyjnej kontrolować należy: 

– wygląd zewnętrzny materiałów, 

– poprawność przygotowania podłoża, 

– ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zużycie materiału, 

– grubość nakładanej powłoki. Kontrolę należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału dla każdego cyklu 
roboczego, 

– długość przerw technologicznych, 

– wygląd nałożonej każdej warstwy powłoki. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i jednolity wygląd. 
W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy.  
6.8. Badania w czasie odbioru robót 6.8.1.Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanego 
uszczelnienia zespolonego tarasu naziemnego, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych, – prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania warstw hydroizolacyjnych i okładzinowych, a użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C, 

c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 
6.8.2.Opis badań 
6.8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.). 
6.8.2.2. Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny.  
6.8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń.  
Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z dokumentacją projektową, równocześnie z oceną 
zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując rzeczywiste wymiary 
uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując rzeczywiste wymiary powierzchni 
przeznaczonej do wyłożenia płytkami. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do wyłożenia płytkami większe 
od 0,25 m2. 
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Od powyższych powierzchni nie odlicza się dylatacji. 
Długość dylatacji oblicza się w mb ich długości z dokładnością 10 cm. 
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda związana warstwa stanowiąca podłoże dla 
kolejnej warstwy systemu. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej 
zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do 
nakładania warstwy hydroizolacji. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 
nieodebranego podłoża.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed wykonaniem 
następnej warstwy lub odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. 
8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku  prowadzonych robót, protokoły kontroli spisane w 
trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, – wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne i wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności zakwestionowanych prac z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić poprawione roboty do 
odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i skuteczności robót, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane prace, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: – 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczności) i okładziny ceramicznej po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
p. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach. 
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9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 

– przygotowanie materiałów, 

– ocenę i przygotowanie podłoży, 

– demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac 
hydroizolacyjnych i płytkarskich, 

– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

– wykonanie prac płytkarskich, 

– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– wykonanie wszelkich prac określonych w programie konserwatorskim 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisać sposób 
usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami specyfikacji, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.  Normy i wytyczne 

1. PN-EN 13813:2003  
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania. 

2. PN-EN 1504-3:2006 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: 
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

3. PN-EN 206-1:2003,  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,  PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN206-1:2003/A2:2006  
Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

5. PN-EN 1308:1999 
Kleje do płytek – Oznaczenie poślizgu. 

6. PN-EN 1346:1999 
Kleje do płytek – Oznaczenie czasu otwartego. 

7. PN-EN 1347:1999 
Kleje do płytek – Oznaczenie zwilżalności. 

8. PN-EN 1348:1999,  PN-EN 1348:1999/Ap1:2005 
Kleje do płytek – Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie dla klejów cementowych. 

9. PN-EN 12002:2005,  PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 
Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 

10. PN-EN 13888:2004 
Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

11. PN-EN 12808-2:2003 
Zaprawy do spoinowania płytek – Część 2 – Oznaczanie odporności na ścieranie. 

12. PN-EN 12808-3:2003 
Zaprawy do spoinowania płytek – Część 3 – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie. 

13. PN-EN 12808-4:2003 
Zaprawy do spoinowania płytek- Część 4 – Oznaczanie skurczu. 

14. PN-EN 12808-5:2003 
Zaprawy do spoinowania płytek – Część 5 – Oznaczanie absorpcji wody. 

15. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

16. PN-EN 13139:2003,  PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

17. PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
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18. PN-EN 1542:2000 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

19. PN-EN 14411:2007(U) 
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

20. PN-EN ISO 10545-1:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

21. PN-EN ISO 10545-2:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

22. PN-EN ISO 10545-3:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 23. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

24. PN-EN ISO 10545-5:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

25. PN-EN ISO 10545-6:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

26. PN-EN ISO 10545-7:2000 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 27. PN-EN ISO 10545-8:1998 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

28. PN-EN ISO 10545-9:1998 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

29. PN-EN ISO 10545-10:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

30. PN-EN ISO 10545-11:1998 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

31. PN-EN ISO 10545-12:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

32. PN-EN ISO 10545-13:1990,  PN-EN ISO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
chemicznej. 

33. PN-EN ISO 10545-14:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

34. PN-EN ISO 10545-15:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

35. PN-EN ISO 10545-16:2001 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

36. PN-EN 101:1994 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

37. PN-EN ISO 11600:2004 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów. 

38. PN-EN 26927:1998 
Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity – Terminologia. 

39. PN-EN ISO 7389 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie powrotu elastycznego kitów. 

40. PN-EN ISO 7390:2004 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie odporności spływanie. 

41. PN-EN ISO 8339:2005 (U) 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 42. PN-EN ISO 
8340:2005 (U) 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – Określanie właściwości mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu. 
43. PN-EN ISO 9046:2005 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze. 44. PN-EN ISO 
10590:2007 
Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości mechanicznych kitów przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu 
wody. 

45. PN-EN ISO 10591:2007 
Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody. 

46. PN-EN ISO 11431:2004 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego 
światła działającego przez szkło. 

47. PN-EN ISO 11432:2005 (U) 
Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie odporności na ściskanie. 

48. PN-B-30151:1997Kit tiokolowy. 

49. ZUAT-15/IV.13/2002 
Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. 

50. ZDB Merkblatt – Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden VIII2002. 
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51. ZDB Merkblatt – Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und 
Platten für den Innen- und Außenbereich – VIII.2000. 

52. Richtlinie für Flexmörtel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001. 

53. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischenDichtungsschlämmen. Deutsche 
Bauchemie e.V. 2002. 

10. 2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004  r. Nr 204, poz. 2087), 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10. 3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

10.4. Obwieszczenia 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na 
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 
przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 
10.5. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: zeszyt 4 
Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów (ITB, Warszawa 2004 r.), 

– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B: zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych 
(ITB, Warszawa 2004 r.), 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownikabudowy i inspektora nadzoru. 
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r., 

– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce.Dom Wydawniczy MEDIUM, 
Warszawa 2006 r., 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. KodCPV 45000000-7. Wydanie II, 
OWEOB Promocja – 2005 r., 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek ceramicznych na 
podłogach i ścianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja – 2005 r., 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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RENOWACYJNE WEWNĘRZNE 
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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót renowacyjnych i 
tynkarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać naprawę zniszczonych tynków wewnętrznych w pomieszczeniu technicznym (węzła 
cieplnego). Do naprawy należy użyć zaprawy szerokoporowej (tynk renowacyjny WTA) w systemie tynków wybranego producenta 
(obrzutka, warstwa nośna tynku, szlichta). Po wykonaniu nowych tynków, warstwę malarską należy wykonać na całej powierzchni ścian i 
sklepienia farbami paroprzepuszczalnymi, laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor należy dobrać w nawiązaniu do istniejącej barwy 
piaskowca. 
 
1.4.    Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 

 Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe - zespół czynności technicznych i technologicznych, powodujących trwałe 
zmniejszenie zawilgocenia ścian (do poziomu wilgotności higroskopijnej lub porównywalnej - zazwyczaj jest to ok. 3-5% 
wilgotności masowej), umożliwiających prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu 
zapewniających właściwą eksploatację. 

 System tynków renowacyjnych - system kompatybilnych ze sobą materiałów stosowanych do kompleksowej renowacji 
wilgotnych i zasolonych murów. Podstawowymi składnikami są: obrzutka, tynk podkładowy (magazynujący), tynk renowacyjny. 
Do składników uzupełniających zaliczyć można: preparat do neutralizacji soli, szpachlę wygładzającą, farby do wymalowań.  

 Obrzutka - warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób półkryjący lub całopowierzchniowy, w celu poprawienia 
przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża. Tynk podkładowy WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do 
wykonywania tynków, której producent deklaruje zgodność z normą PN-EN 998-1:2004 i jednocześnie spełniającą wymagania 
instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do wyrównywania podłoża 
pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynująca szkodliwe sole budowlane. 

 Tynk renowacyjny WTA - fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków, której producent deklaruje 
zgodność z normą PN-EN 998-1:2004 i jednocześnie spełniającą wymagania instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04 
Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA. 

 Tynk renowacyjny - zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, stosowana do ścian 
 murowych wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie, którą producent klasyfikuje jako zaprawę tynkarską 

renowacyjną wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te mają dużą porowatość i przepuszczalność pary wodnej oraz obniżone 
podciąganie kapilarne. 

 Preparat do neutralizacji soli - preparat do powierzchniowej neutralizacji soli,  nakładany zawsze  bezpośrednio  na oczyszczone  i  
przygotowane  podłoże  przed  rozpoczęciem  robót tynkarskich. Może być stosowany opcjonalnie. 

 Stopień  zasolenia  muru  -  określona  laboratoryjnie  w  %   (w  stosunku  do  masy)   ilość szkodliwych soli budowlanych:   
azotanów, siarczanów i chlorków, pozwalająca na klasyfikację, wg instrukcji WTA - Merkblatt   2-9-04 Sanierputzsysteme, 
obciążenia szkodliwymi solami i będąca podstawą do zaprojektowania układu i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych. 
Wyróżnia się trzy stopnie zasolenia przegród. Podział, ze względu na ilość szkodliwych soli budowlanych w %, podano w tablicy 
1. 

Tablica 1. Stopnie zasolenia przegród 
Rodzaj soli Stopień zasolenia 

niski średni wysoki 

azotany (NO3
-) < 0,1 0,1 - 0,3 > 0,3 

siarczany (SO4
2-) < 0,5 0,5 - 1,5 > 1,5 

chlorki (Cl -) < 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5 

 Wilgotność masowa - wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy suchego materiału. 
 Wilgotność higroskopijna - wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią pary   wodnej   przez   materiał   do   

masy   suchego   materiału,   w   konkretnych   warunkach cieplno-wilgotnościowych, w stanie równowagi. 
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u - wskaźnik, który określa ile razy wyższy jest opór dyfuzyjny warstwy materiału 

od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w tych samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyjęto terminologię z 
PN-EN 998-1: 2004 - parametr ten nazywany jest współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej. 

 Zastępczy   (porównawczy)   opór   dyfuzyjny   -   wyrażana   w   metrach   grubość   warstwy nieruchomego powietrza,  której 
opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiału o grubości d. 

1.5.   Wymagania dotyczące robót 
1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania tynków renowacyjnych 
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Wykonawca systemu tynków renowacyjnych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące zastosowania systemu tynków renowacyjnych  
Tynki  renowacyjne stosowane są na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach budynku (ścianach, sklepieniach) jako tzw. środki 
flankujące, po wykonaniu wtórnej hydroizolacji poziomej i pionowej. Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynków renowacyjnych przy 
braku skutecznie funkcjonujących izolacji pierwotnych, jednakże wymaga to przeprowadzenia dogłębnej analizy. Tynki renowacyjne 
skuteczne są tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru. Niedopuszczalne jest stosowanie tynków renowacyjnych na 
elementach obciążonych wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. 
Niedopuszczalne jest stosowanie tynków renowacyjnych w miejscach, które w późniejszym okresie będą obsypane gruntem. 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.   Ogólne   wymagania   dotyczące   właściwości   materiałów,   ich   pozyskiwania   i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania systemu tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Norma PN-EN 998-1:2004 „Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska” zawiera także wymagania dotyczące 
tynków renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian jest istotne, żeby stosować system tynków renowacyjnych, 
którego składniki cechują się odpowiednimi parametrami i są ze sobą kompatybilne a nie pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie 
uwzględnia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest dodatkowo powołanie się na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt  2-9-04 
Sanierputzsysteme (Systemy tynków renowacyjnych). 
 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać naprawę zniszczonych tynków wewnętrznych w pomieszczeniu technicznym (węzła 
cieplnego). Do naprawy należy użyć zaprawy szerokoporowej (tynk renowacyjny WTA) w systemie tynków wybranego producenta 
(obrzutka, warstwa nośna tynku, szlichta). Po wykonaniu nowych tynków, warstwę malarską należy wykonać na całej powierzchni ścian i 
sklepienia farbami paroprzepuszczalnymi, laserunkowymi o spoiwie krzemianowym. Kolor należy dobrać w nawiązaniu do istniejącej barwy 
piaskowca. 
 
 
 
2.2.1. Zaprawy do wykonywania obrzutki 
Wymogi dla zapraw do obrzutki półkryjącej (pokrywająca max 50% powierzchni) podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Właściwości zaprawy do obrzutki półkryjącej 

Parametr 

Wymogi wg 
instrukcji WTA 
2-9-04 

Wymogi wg PN-EN 
998-1:2004 

Metodyka badań 

a b c d 

Grubość [mm] ≤ 5 – – 

Wymogi dla zapraw do obrzutki całopowierzchniowej podano w tablicy 3. Tablica 3. Właściwości zaprawy do obrzutki 
całopowierzchniowej 

Parametr 

Wymogi wg  
instrukcji  WTA 2-9-
04 

Wymogi wg PN-EN 
998-1:2004 

Metodyka badań 

a b c d 

Grubość [mm] ≤ 5 – – 

Głębokość wnikania wody [mm] – 
Po 1 godzinie 
– Po 24 godzinach 

> 5 na całej grubości 
– 
– 

PN-EN 1015-18 
PN-EN 1015-18 

2.2.2. Zaprawy do wykonywania tynku podkładowego 
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku podkładowego podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Właściwości zaprawy do wykonywania tynku podkładowego 

Parametr 

Wymogi wg  
instrukcji  WTA 2-9-04 Wymogi wg  PN-EN 998-

1:2004 
Metodyka badań 

a b c d 

Właściwości świeżej zaprawy  

Konsystencja (rozpływ)  w mm 170±5 – PN-EN 1015-3 
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Zawartość porów powietrza w % > 20 Wartość deklarowana PN-EN 1015-7 

Czas zachowania własności roboczych w 
minutach  

– Wartość deklarowana PN-EN 1015-9 

Właściwości stwardniałej zaprawy  

Gęstość w kg/m3 Wartość deklarowana – PN-EN 1015-10 

 

Wytrzymałość na ściskanie w 
N/mm2 

> wytrzymałości na 
ściskanie tynku 
renowacyjnego 

Kategoria CS II, CS III lub CS 
IV 

PN-EN 1015-11 

Przyczepność w N/mm2 
Symbol modelu pęknięcia 

– 
– 

Wartość deklarowana A, B lub 
C 

PN-EN 1015-12 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w kg/m2 
*min1/2 

– Wartość deklarowana kategoria 
W0, W1 lub 
W2 

PN-EN 1015-18 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w ciągu 
24 godzin w kg/m2 (badana na krążkach) 

> 1 – DIN V 18550 

Głębokość wnikania wody  w mm > 5 – p. 6.3.7. instr. 
WTA 2-9-04 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 
µ 

– 
< 18 

Wartość deklarowana – PN-EN 1015-19 DIN 
52615 

Porowatość w % obj. 
– tynk stosowany jako podkładowy 
(magazynujący sole)  
– tynk stosowany tylko jako 
wyrównujący podłoże 

  > 45 
 > 35 

 p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

Współczynnik przewodzenia ciepła w W/mK – Wartość tabelaryczna PN-EN 1745, tab. 
A.12 

Reakcja na ogień  klasa PN-EN 13501-1 

Trwałość – Ocena i deklaracja na 
podstawie uznanych przepisów 
w miejscu przewidzianego 
stosowania zaprawy 

PN-EN 998-1 

Właściwości zaprawy nakładanej natryskowo (dodatkowe) 

Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana – PN-EN 1015-7 

Gęstość świeżej zaprawy  w kg/m3 Wartość deklarowana – PN-EN 1015-6 
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Porowatość w % obj. 
– tynk stosowany  jako podkładowy 
(magazynujący sole) 
– tynk stosowany tylko jako 
wyrównujący podłoże 

  > 45 
 > 35 

– p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

2.2.3. Zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego 
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku renowacyjnego podano w tablicy 5. 
Tablica 5. Właściwości zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego 

Parametr 

Wymogi wg instrukcji 
WTA 
2-9-04 

Wymogi wg  PN-EN 998-
1:2004 

Metodyka badań 

a b c d 

Właściwości świeżej zaprawy 

Konsystencja (rozpływ)  w mm 170±5 – PN-EN 1015-3 

Gęstość w kg/m3 Wartość deklarowana Wartość deklarowana PN-EN 1015-6 

Zawartość porów powietrza w % > 25 Wartość deklarowana PN-EN 1015-7 

Zdolność zatrzymywania wody w 
% 

> 85 – DIN 18555-7 

Czas zachowania własności roboczych w 
minutach  

– Wartość deklarowana PN-EN 1015-9 

Właściwości stwardniałej zaprawy 

Gęstość w kg/m3 < 1400 Wartość deklarowana PN-EN 1015-10 

Wytrzymałość na ściskanie w 
N/mm2 

Od 1,5 do 5 Kategoria CS II PN-EN 1015-11 

Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu w 
N/mm2 

Wartość deklarowana – PN-EN 1015-11 

Stosunek wytrzymałości na ściskanie do 
wytrzymałości na zginanie przy rozciąganiu 

< 3 – p. 6.3.4. instr. 
WTA 2-9-04 

Przyczepność w N/mm2 – Wartość deklarowana PN-EN 1015-12 

Symbol modelu pęknięcia – A, B lub C  

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w ciągu 24 godzin  w kg/m2 

– ≥ 0,3 PN-EN 1015-18 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w ciągu 
24 godzin w kg/m2 (badana na krążkach) 

> 0,3 – DIN V 18550 

Głębokość wnikania wody  w mm < 5 
– 

– 
≤ 5 

p. 6.3.7. instr. 
WTA 2-9-04 
PN-EN 1015-18 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 
µ 

– 
< 12 

≤ 15 – PN-EN 1015-19 DIN 
52615 
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Porowatość w % obj. > 40  p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

Odporność na sole odporny  p. 6.3.10. instr. 
WTA 2-9-04 

Współczynnik przewodzenia ciepła w W/mK – Wartość tabelaryczna PN-EN 1745, tab. 
A.12 

Reakcja na ogień  klasa PN-EN 13501-1 

Trwałość – Ocena i deklaracja na 
podstawie uznanych przepisów 
w miejscu przewidzianego 
stosowania zaprawy 

PN-EN 998-1 

Właściwości dla zaprawy nakładanej natryskowo (dodatkowe) 

Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana – PN-EN 1015-7 

Gęstość świeżej zaprawy  w kg/m3 Wartość deklarowana – PN-EN 1015-6 

Porowatość w % obj. > 40 – p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

2.2.4. Zaprawy do wykonywania warstw wykończeniowych (wygładzających) i farby do wymalowań 
Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wykończeniowych (wygładzających) i farb do wymalowań podano w tablicy 6. 
Tablica 6. Właściwości zaprawy do wykonywania warstw wykończeniowych i farb do wymalowań 

Parametr 

Wymogi wg  
instrukcji  WTA 2-9-04 

Wymogi wg PN-EN 
998-1:2004 

Metodyka badań 

a b c d 

Farby i powłoki wewnętrzne  

Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny Sd dla każdej 
warstwy, w m 

< 0,2 – – 1) 

Farby i powłoki zewnętrzne  

Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny Sd dla każdej 
warstwy, w m 

< 0,2 – – 1) 

Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w 
kg/m2h1/2 

< 0,2 – – 1) 

Mineralne szpachle zewnętrzne  

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w kg/m2h1/2 

< 0,5 – DIN V 18550 

1) WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badań 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
2.2.6. Pozostałe materiały 
Pozostałe składniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobójcze, materiały przygotowywane na 
placu budowy itp. muszą mieć właściwości techniczne określone w specyfikacjach producentów systemów tynków renowacyjnych. 
Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa 
do zaprawy”. 
Cement powinien spełniać wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. 
Wapno powinno spełniać wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności”. 
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Szczegółowe wymagania dotyczące kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement, wapno), rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych 
dodatków (dodatki napowietrzające, emulsje polimerowe itp.) powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
producentów systemów. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania systemu tynków renowacyjnych 
Wyroby do wykonywania systemu tynków renowacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 

– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie 
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1679, z późn. zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac renowacyjnych powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu tynków renowacyjnych 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych ze specyfikacji producentów systemów. 
Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia 
człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późniejszymi zmianami). 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni 
żej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2.    Sprzęt do wykonywania systemu tynków renowacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace renowacyjne. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. Do wykonywania robót renowacyjnych 
należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
-   do przygotowania i oceny stanu podłoża - młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry do mierzenia temperatury 
podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności względnej powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności 
podłoża, mierniki umożliwiające określenie punktu rosy, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, 
-   do nakładania preparatów grzybobójczych, gruntujących, przeciwsolnych - pędzle, szczotki, wałki, urządzenia do natrysku (przy doborze 
urządzeń natryskowych należy uwzględniać wytyczne ze specyfikacji producenta systemu), 
-   do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbieżne), urządzenia 
umożliwiające oznaczenie zawartości porów powietrza lub gęstości świeżej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi), 
-   do ręcznej aplikacji zapraw - zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca), 
-   do natryskowego nakładania zapraw - agregaty natryskowe, mieszalniki o średnicach i dopuszczalnych długościach wężów jak również 
typach dysz zgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta stosownego materiału. 
4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2.    Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Wyroby stosowane do wykonania systemu tynków renowacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 
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Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
55.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw systemu tynków oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża, a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża 
System tynków renowacyjnych zasadniczo stosuje się na podłożach (ścianach) z cegieł, pustaków ceramicznych, betonowych, kamieni i 
bloczków betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podłożach z betonu. 
Wytyczne producenta mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zezwolić na stosowanie tynków renowacyjnych na innych podłożach. 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 
Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości  około 80 cm powyżej najwyższej widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia 
i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę 
ze spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w 
zależności od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze 
zdrowymi elementami budynku. 
Tynków renowacyjnych nie wolno stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, 
w której znajdują się uszkodzenia ścian (np. na cokołach). 
Zanieczyszczenia, stare powłoki malarskie (wykonane bezpośrednio na murze) usunąć mechanicznie, zmyć wodą z dodatkiem detergentu lub 
zastosować specjalistyczne preparaty (o ile nie wpłyną one szkodliwie na późniejsze funkcjonowanie systemu tynków) zalecane przez 
producenta systemu. 
Podłoże należy oczyścić z: 

– kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. Zanieczyszczenia usunąć przez 
oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 

– starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń 
usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki zalecane przez producenta 
systemu, 

– z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na sucho szczotka 
drucianą. 

5.3.2. Neutralizacja skażeń biologicznych 
Po mechanicznym usunięciu skażeń biologicznych (mchów, porostów, grzybów pleśniowych itp.) zastosować środki biobójcze, zgodnie ze 
specyfikacjami producenta systemu i kartami technicznymi produktów. 
5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli 
Przy średnim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) należy stosować układ warstw, który zabezpiecza 
warstwę świeżo nałożonego i nieposiadającego jeszcze właściwości hydrofobowych tynku przed penetracją rozpuszczonych soli.  Można to 
uzyskać stosując specjalne preparaty na bazie związków baru i sześciofluorokrzemianu ołowiu, przekształcające na powierzchni przegrody 
sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Należy je nakładać zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegając 
odpowiednich przepisów BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po nałożeniu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji 
należy ścianę przetrzeć np. drucianą szczotką (skutki reakcji z solami widoczne są w postaci znajdujących się na powierzchni kryształków), 
usuwając powstałe kryształki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna może być ponowna impregnacja ściany. Preparaty te nie są 
skuteczne w odniesieniu do azotanów. 
Alternatywą jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podkładowego lub renowacyjnego, pod warunkiem nieuwzględniania jej w ogólnej 
grubości warstw systemu. Zakłada się, że warstwa ta jest warstwą ochronną dla następnych, wliczanych do systemu. 
UWAGA: Ostateczne rozwiązanie materiałowo-techniczne dla konkretnego obiektu należy przyjąć w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
5.3.4. Wyrównanie ubytków 
Przed rozpoczęciem prac polegających na uzupełnieniu ubytków, konieczne jest wykonanie na oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga: 
obrzutka jest składnikiem systemu tynków renowacyjnych (patrz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji), jednakże w przypadku konieczności 
wyrównania powierzchni i/lub uzupełnienia ubytków musi ona być wykonana bezpośrednio na murze, następnie uzupełnia się ubytki i 
wykonuje właściwe warstwy systemu tynków renowacyjnych, jednakże bez ponownego wykonywania obrzutki.  
Ubytki wypełniać po związaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, że specyfikacja zastosowanego systemu wyraźnie nakazuje inaczej. 
Do uzupełniania ubytków należy stosować: 

• przy niskim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy lub  

- tynk renowacyjny 

• przy średnim stopniu zasolenia: 

- tynk podkładowy lub  

- tynk renowacyjny 

• przy wysokim stopniu zasolenia:- tynk podkładowy. 
Tynk renowacyjny może być stosowany jako warstwa wyrównawcza pod warunkiem, że jego sumaryczna grubość nie przekroczy 4 cm (za 
wyjątkiem spoin i lokalnych dużych nierówności). Nie zaleca się stosować do wypełniania ubytków tradycyjnych zapraw 
przygotowywanych na placu budowy. 
Sposób przygotowywania zaprawy na warstwę wyrównawczą oraz zalecenia wykonawcze podano w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. 
Przy szczególnie trudnych podłożach (mur niejednorodny pod względem materiałowym, z wtrąceniami, itp.) konieczne może być stosowanie 
zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza). 
Powierzchnia warstwy wyrównawczej musi pozostać szorstka, nie wolno jej zacierać. 
5.4. Warunki wykonywania systemu tynków renowacyjnych 
5.4.1. Układ i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych 
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Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera się układ i grubości warstw składników systemu. Określenie stopnia zasolenia (patrz pkt 1.5. 
niniejszej specyfikacji) jest wykonywane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej robót. Minimalne grubości warstw tynku 
podkładowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy 7. 
Tablica 7. Układ i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych 

Stopień zasolenia Zalecany układ warstw Grubości warstw [mm] 

Niski obrzutka ≤ 5 

 tynk renowacyjny  ≥ 20  

Średni  obrzutka ≤ 5 

 tynk renowacyjny  ≥ 10-20 (pierwsza warstwa) 

 tynk renowacyjny  ≥ 10-20 (druga warstwa) 

Wysoki obrzutka ≤ 5 

 tynk podkładowy ≥ 10  

 tynk renowacyjny ≥ 15  

5.4.2. Wykonywanie obrzutki 
Jej wykonanie jest konieczne, pełni rolę warstwy sczepnej. Obrzutkę wykonuje się jako półkryjącą lub całopowierzchniową, o grubości nie 
większej niż 5 mm. Musi być wykonana w sposób i z materiałów będących składnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu. 
Spoiny muru nie mogą być wypełnione materiałem obrzutki. 
Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (temperatura powietrza i podło ża). Należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki 
budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynków zwykłych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST „Tynki zwykłe 
wewnętrzne i zewnętrzne” Kod CPV 45410000-4. Świeżo ułożoną wyprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, 
temperatury i nasłonecznienia. 
5.4.3. Wykonywanie pozostałych warstw systemu tynków renowacyjnych 
Warunkiem poprawnego wykonania tynków jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie można podać jednolitych wymagań 
dotyczących jej przygotowania dla każdego rodzaju tynku, należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń podanych w specyfikacjach 
producentów systemów lub kartach technicznych stosowanych produktów. Chodzi tu przede wszystkim o narzędzia i sprzęt, (mieszarki, 
sprężarki, pompy tłocząco-mieszające, betoniarki), sposób dozowania wody i czas mieszania.  
Mniejsze ilości zapraw można przygotowywać zarabiając wodą suchą zaprawę w czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy 
mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegając jednakże podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju 
narzędzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zaleceń producenta. 
Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub po przekroczeniu czasu obrabialności. 
Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilości przekraczającej zalecenia producenta, w celu poprawienia obrabialności zaprawy. 
Tynki wykonywać należy w temperaturze nie niższej niż +5°C (temperatura powietrza i podłoża) i nie wyższej niż +30°C, o ile specyfikacja 
zastosowanego systemu ni e stanowi inaczej. Wiązanie i twardnienie tynku musi przebiegać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Tynk/tynki nakłada się jedno- lub wielowarstwowo, układ i grubości warstw podano w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji W jednym zabiegu 
nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2-2,5 cm. Przy większych grubościach tynk należy nanosić etapowo. Uwaga: łączna 
grubość tynku renowacyjnego nie może być w żadnym miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli tynki układane są maszynowo, to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących możliwych do zastosowania 
agregatów tynkarskich, mieszarek, pomp tłoczących, średnicy i długości węży, typów i średnicy dysz. 
Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zalecane odległości końcówki od powierzchni tynkowanej 
wynoszą: 

• przy nanoszeniu obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm,  – przy średnicy dyszy 1314 mm ok. 30 cm. 

• przy nanoszeniu narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm,  – przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.  
Jeżeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne mają one bezwzględny priorytet. Ciśnienie należy dobierać zawsze dla konkretnego 
materiału i konkretnych warunków aplikacji (długość i średnica węży, typ i średnica dyszy itp.) 
Warstwę wyrównującą ubytki oraz wewnętrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.3.4. oraz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji) bezpośrednio po 
stwardnieniu należy uszorstnić poziomymi ruchami i pozostawić do wyschnięcia.  
Przy nakładaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygładzać (można ją jedynie delikatnie zatrzeć), aby nie zamknąć porów i nie zmienić 
dyfuzyjności. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie „na gładko” prowadzi do koncentracji spoiwa na 
powierzchni tynku i powstawania rys. 
Czas schnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta systemu lub karcie technicznej stosowanego 
produktu. Zazwyczaj przyjmuje się dobę na 1 mm, jednak w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. 
Szczególnie istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed nakładaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy 
większych (powyżej 20 mm) grubościach tynków. 
Tynk renowacyjny nie powinien stykać się z gruntem. Należy pozostawić tam szczelinę lub wykonać dodatkowo pas z powłoki 
uszczelniającej. 
Nałożony tynk należy chronić przed zbyt szybkim schnięciem czy przesuszeniem. Powierzchnię, w zależności od miejsca zastosowania, 
należy delikatnie zwilżać wodą lub osłonić siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzeń procesu wiązania, co powoduje 
spadek wytrzymałości tynku, niebezpieczeństwo powstania rys oraz pylenie się powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczeń, w 
których w okresie zimowym wykonuje się prace renowacyjne, do skrócenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami może 
prowadzić do powstawania rys, zwłaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposób intensywny i niejednostajny. 
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na powierzchniach otynkowanych lub stykających się z 
tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, włączników, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodów itp. wykonywać tylko za 
pomocą szybkowiążących zapraw na bazie cementu. 
5.5. Szpachlowanie powierzchni 
Do wygładzania powierzchni należy stosować szpachle systemowe, których właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
pkt. 2.2.4. niniejszej specyfikacji. Wytrzymałość szpachli powinna być nie wyższa od wytrzymałości właściwego tynku renowacyjnego. Do 
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wykańczania powierzchni mogą być także stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spełniają powyższe wymagania. Przed 
rozpoczęciem szpachlowania usunąć z podłoża kurz i ewentualne zabrudzenia. Podłoże zwilżyć wodą. Szpachlowanie rozpoczynać po 
całkowitym wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkość schnięcia przyjmuje się 1 mm na dobę, jednak w zależności 
od warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do 
pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 
Zaprawę szpachlową przygotować w sposób opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakładania szpachla musi mieć postać 
jednorodnej, homogenicznej masy.  
Zazwyczaj nanosi się ją warstwą o grubości 1-2 mm, przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu (czas podaje specyfikacja 
producenta systemu lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnię zaciera się kolistymi ruchami za pomocą packi z filcem.  
Wytyczne natryskowego nakładania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna stosowanej szpachli.  
Stosowanie gładzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku może być pokryta bezpośrednio odpowiednią farbą, zgodnie z warunkami 
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji. 
5.6. Wymalowania 
Do wymalowań nadają się zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powłoki malarskie. Mogą to być, wg zaleceń WTA: 

– farby wapienne, 
– farby wapienne z dodatkiem białego cementu, 
– dwuskładnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powłoki), 
– wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe, – farby na bazie mikroemulsji silikonowej. 

Właściwości farb powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczegółowej specyfikacji technicznej. Wymagania 
dotyczące wykonywania prac malarskich podane są w odrębnej ST „Roboty malarskie” Kod CPV 45442100-8. Decyzję o wyborze 
konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant. 
5.7. Wymagania dotyczące wykonania systemu tynków renowacyjnych 
5.7.1. Minimalne grubości warstw tynku muszą spełniać wymagania podane w pkt. 5.4.2. niniejszej specyfikacji. Łączna grubość tynku musi 
spełniać wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zarówno pojedynczej warstwy jak i układu 
warstw. 
5.7.2. Wygląd powierzchni tynku 
Jeżeli nie stosowano szpachli wygładzającej dopuszczalne są jedynie miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonywania tynku (np. 
ślady wygładzania kielnią) o głębokości do 1 mm i długości 5 cm, w ilości nie przekraczającej 3 sztuk na 10 m2 otynkowanej powierzchni. 
Ślady takie są niedopuszczalne dla warstw wygładzających. Jeżeli wykończeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposób kontroli 
powierzchni precyzuje odrębna specyfikacja techniczna dla tynku strukturalnego. 
5.7.3. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółową specyfikację techniczną. 
Powierzchnie tynku powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym kątem, albo tworzyły 
powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawędzie przecięcia się otynkowanych powierzchni powinny być prostoliniowe lub w 
kształcie zadanych krzywych. Kąty utworzone przez te płaszczyzny powinny być proste lub mieć wartość określoną w dokumentacji 
5.7.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:  

– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

5.7.5. Naroża i wszelkie obrzeża powinny być wykonane i wykończone zgodnie z dokumentacją projektową, np. wykończone na ostro lub 
zaokrąglone. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi (np. przy ościeżnicach,  parapetach itp.) powinny być 
zabezpieczone przed odpryskami i pęknięciami np. przez pozostawienie szczeliny o szerokości 2-4 mm. 
5.7.6. Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych: 

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na  powierzchni tynków przenikających z podłoża, 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, p. 6 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków renowacyjnych należy przeprowadzić lub sprawdzić poprawność wykonania badań 
wstępnych, przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania wstępne 
Przed przystąpieniem do nakładania tynków renowacyjnych bezwzględnie należy określić przyczyny i źródła zawilgocenia oraz wykonać 
badania podane w pkt. 1.7.5. niniejszej specyfikacji. W przypadku stwierdzenia, że przyczyną zawilgocenia nie jest wilgoć kapilarna lub 
higroskopijna należy podjąć inne czynności zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.). 
6.2.2. Badania materiałów 
Materiały użyte do wykonania tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881), 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać również badania wody oraz innych materiałów użytych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości  określone w pkt. 2.2.5. i 
2.2.6. niniejszej specyfikacji oraz określone w kartach technicznych zastosowanych materiałów. 
6.2.3. Badania podłoży pod tynki renowacyjne Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 
− oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie można 
przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy 
szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 
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− oczyszczenie ze starych wymalowań, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez 
oględziny, próbę zwilżenia wodą (woda nie wsiąka), światło ultrafioletowe itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je 
mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki, 
− oczyszczenie z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny. Stwierdzone wykwity 
usunąć np. przez szczotkowanie na sucho szczotką drucianą, 
− równość podłoża. Sprawdzenie przeprowadzić łatą o długości 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwykłych. Ubytki większe od 
dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podłoży wyrównać w sposób podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji 
technicznej, − temperatura powietrza i podłoża, 
− przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w pomieszczeniach (zwłaszcza w piwnicach) należy określić temperaturę punktu rosy. W 
przypadku niebezpieczeństwa wykraplania się wilgoci na podłożu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wiązania 
tynku konieczne jest podjęcie czynności pozwalających na podniesienie temperatury punktu rosy, − wilgotność powietrza. Podczas procesu 
twardnienia względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 65% (chyba że specyfikacja zastosowanego produktu wyraźnie stanowi 
inaczej). W przypadku stwierdzenia że względna wilgotność powietrza jest wyższa, należy podjąć czynności pozwalające na jej obniżenie do 
momentu zakończenia procesu wiązania i twardnienia, lub wykonywać roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-
wilgotnościowych. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Wygląd 
powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich 
specyfikacji. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich specyfikacjach dla podłoży. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót tynkarskich z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do tynków nakładanych 
wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST, 
– poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający na ich całkowite 
stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 

6.3.2. Przy nakładaniu wielowarstwowym tynków, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować trzeba jak podłoże, konieczne jest jej 
sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.3. 
6.3.3. Zakres badań zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze 
zmianą PN-EN 998-1:2004/AC:2006 „Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska”. 
6.3.4. Przy nakładaniu natryskowym tynków renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje się to 
poprzez określenie gęstości przygotowanej do nałożenia zaprawy lub poprzez pomiar zawartości porów powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3. 
niniejszej specyfikacji). 
6.3.5. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanego systemu 
tynków renowacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  z wprowadzonymi zmianami naniesionymi 
w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków renowacyjnych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania w czasie odbioru tynków renowacyjnych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze 
powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
położenia tynku, a użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C, 

c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża. 
6.4.2.2. Sprawdzenie łącznej grubości tynku oraz dla tynków wielowarstwowych grubości poszczególnych warstw. 
6.4.2.3. Sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku i dopuszczalnych odchyleń.  
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku (patrz pkt 5.7.3).  
6.4.2.5. Sprawdzenie wykończenia tynku na narożach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar, równocześnie z oceną zgodności systemu tynków z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji.   
6.4.3. Badania właściwości stwardniałego tynku na próbkach pobranych z obiektu 
Badania takie przeprowadza się z ramach przyjętego Programu Zapewnienia Jakości lub gdy konieczność przeprowadzenia takich badań 
wynika z odrębnych przesłanek i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Decyzję o wyborze parametrów do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje się w sposób indywidualny. Oceny wyników 
badań należy dokonywać w sposób kompleksowy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkarskich 
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Powierzchnię tynków wewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.  
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana 
tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych, kasetonowych i sklepień oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
UWAGA: W specyfikacji technicznej szczegółowej tynków renowacyjnych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można 
ustalić (przyjąć) inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. Mogą to być np. zasady określone w założeniach szczegółowych 
do rozdz. 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdz. 06 KNNR nr 3. W takim przypadku treść punktu 7.2. należy odpowiednio zmienić. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy wykonywaniu tynków renowacyjnych robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla 
kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu 
warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do 
nakładania zaprawy tynkarskiej. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 
nieodebranego podłoża.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed wykonaniem 
następnej warstwy lub odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku  prowadzonych robót, protokoły kontroli spisane w 
trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, – wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5., 5.6. i 5.7. niniejszej 
specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty tynkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności tynków renowacyjnych z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić tynki ponownie do 
odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i skuteczności robót, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane tynki, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: – 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynków i ich skuteczności po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynków, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
tynkarskich. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót niezależnie od wysokości 
prowadzenia prac, 
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania, 
– przygotowanie materiałów, 
– ocenę i przygotowanie podłoży, 
– demontaż przed robotami tynkarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu 
wykonania prac tynkarskich, 
– wykonanie prac tynkarskich, 
– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób 
usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami specyfikacji, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy i wytyczne 
PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania 
dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-6:2000  Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)  jw. 
PN-EN 1015-7:2000  Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty 
świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-10:2001  Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-12:2002  Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-18:2003  Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 
podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-19:2000  Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach 
na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1745:2004  Mury i wyroby murowe – Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 1745:2004/Apl:2006  Mury i wyroby murowe – Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 13501-1:2004  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Cześć 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-1:2007(U)  jw. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw. 
PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Bau- und Dämmstoffe. 
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DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe. 
DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausführung. 
DIN 18555-7:1987-11 Prüfung von Mörteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmörtel; Bestimmung des 
Wasserrückhaltevermögens nach dem Filterplattenverfahren. 
WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik. 
WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen. WTA Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme. 
Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlagen. I.2002. 
10.2. Ustawy 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz. 881). 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
− Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 
10.4. Obwieszczenia 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na 
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem 
przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 
10.5. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 
2003 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.” 
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2005 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Maciej Rokiel – Poradnik „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”. Dom Wydawniczy MEDIUM, 
Warszawa 2006 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, 
OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Wykonanie tynków renowacyjnych 
zewnętrznych i wewnętrznych THERMOPAL – Schomburg Polska Sp. z o.o.”. 
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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i 
montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanychpoza rozdzielnicami, 

– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami 
towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających 
na celu wykonanie robót związanych z: 

– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-
spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe 
wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. 

dla sieci teleinformatycznych), 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 

– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji 
elektrycznej. 

1.4.Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie 
parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, 
znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia 
techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi 
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub 
wyrobu. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach 
normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 
nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich 
montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

– drabinki instalacyjne, 

– koryta i korytka instalacyjne, 

– kanały i listwy instalacyjne, 

– rury instalacyjne, 

– kanały podłogowe, 

– systemy mocujące, 

– puszki elektroinstalacyjne, 

– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
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Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, 
przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, 
energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy 
bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub 
kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i 
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz 
przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą 
chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne 
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, 
odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z 
dokumentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,– Kucie kucie bruzd i wnęk, 

– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 

– Montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

– Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
projektanta). 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane 
przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z 
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie 
budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
2.2.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
 
STAN PROJEKTOWANY 
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W związku z planowanym remontem tarasu oraz schodów wraz z pomieszczeniami pod schodami projektuję się wymianę instalacji 
elektrycznych gniazd wtykowych i instalacji oświetlenia wykonane w obrębie pomieszczeń jako odrębne obwody które należy zasilić z 
istniejącej puszki rozdzielczej. W pozostałej części obwodu instalacja pozostaje bez zmian. Przyszłościowo w ramach remontu dalszej części 
pomieszczeń piwnicznych wykonane zostanie odrębne zasilanie obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych pomieszczeń pod schodami na 
odcinki rozdzielnia elektryczna- istniejąca puszka rozdzielcza. Ponadto niezmieniona pozostaje pętla dozorowa instalacji SSP wraz z jej 
urządzeniami, które na czas realizacji należy odpowiednio zabezpieczyć lub dokonać ich czasowego demontażu z pozostawieniem w dozorze 
pozostałej części instalacji systemu SSP. 
 
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 
 
Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowana z wykorzystaniem gniazd o stopniu ochrony IP44- gniazda wtynkowe. Gniazda należy 
montować na wysokości 110cm od posadzki. Okablowanie gniazd wtykowych wykonać przewodem o przekroju 2,5mm2 dostosowanym do 
charakteru pomieszczenia pod względem klasy reakcji na ogień. W pomieszczeniu przedsionka wejściowego zastosować przewód N2XH-J 
3x2,5mm o klasie reakcji na ogień B2ca natomiast w pomieszczeniu gospodarczym oprzewodowanie wykonać przewodem 
FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm o klasie reakcji na ogień Dca. 
 
INSTALACJE OŚWIETLENIA 
 
W powyższych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oświetleniowe LEDOWE oraz osprzęt tj.: łączniki o stopniu ochrony  IP44. 
Oprawy należy montować jako nastropowe. Oprzewodowanie wykonać przewodem o przekroju 1,5mm2 dostosowanym do charakteru 
pomieszczenia pod względem klasy reakcji na ogień tak jak w przypadku obwodów gniazd wtykowych. Sterowanie oświetleniem w 
pomieszczeniach za pomocą łączników klawiszowych. Łączniki projektuje się na wysokości 110cm od posadzki.  
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Nr grupy  Opis Oznaczenie Jednostka Ilość 

1 DEMONTAŻE       

1.1 Demontaż istniejących opraw oświetlenia i gniazd wtykowych - kpl. 1 

2 OPRAWY OŚWIETLENIOWE        

2.1 Oprawa LED przemysłowa 4000K IP66 3800lm CLEAR 30W T2 szt. 2 

2.2 Oprawa typu plafon LED 4000K IP44 1744lm 14W A25 szt. 1 

3 KABLE I PRZEWODY       

3.1 
Przewód elektroenergetyczny N2XH-J 3x2,5mm klasa reakcji na ogień 
B2ca. 

- m 5 

3.2 FLAMEBLOCKER YnKY 3x2,5mm  klasa reakcji na ogień Dca.  m 13 

 
Przewód elektroenergetyczny N2XH-J 3x1,5mm klasa reakcji na ogień 
B2ca. 

 m 7 

 FLAMEBLOCKER YnKY 3x1,5mm  klasa reakcji na ogień Dca.  m 26 

3.3 Podłączenie przewodów - kpl.  

4 TRASY KABLOWE       

7.3 Wykonanie i zaprawianie bruzd w ścianach - kpl. 1,00 

5 OSPRZĘT       

8.1 Puszka łączeniowa z zaciskami - szt. 2 

8.2 Łącznik oświetleniowy pojedynczy IP-44  szt 2 

8.3 Gniazdo wtykowe IP44   szt 3 
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8.4 Materiały pomocnicze - kpl. 1,00 

6 POMIARY I URUCHOMIENIA       

9.1 
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia 

- szt. 1,00 

9.2 Pomiary natężenia oświetlenia - punkt. 3,00 

7 INNE       

7.1 Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1,00 

 
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, 
jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów 
producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2.Transport materiałów  
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych Zakres robót obejmuje:  

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejscmontażu osprzętu, 

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie 
przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 
zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 
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– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 
kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie 
łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica  znamionowa (mm)  rury 
18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm)  190 190 250 250 350 450 

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana 
(zlicowana) z tynkiem, 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i 
przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne 
z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być 
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej(szczegółowej) SST lub normami (PN-
EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 
przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować 
wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń 
i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz 
prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i 
gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a 
przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna 
wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – 
głównej szyny uziemiającej.  
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.  
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki 
zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7 pkt 6 
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 
6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
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– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności 
dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 
wykonawcę montażu, 

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

– pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami 
nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-
6-61:2000. 
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 
instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

– dla kabli i przewodów: m,  

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez innebranże lub odwrotnie, gdy prace innych branż 
wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie 
roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych 
przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, 
próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
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Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 
(jeśli taka konieczność występuje),  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 
4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 
stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie 
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 

 dla  zapewnienia 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 

 dla  zapewnienia 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 

 dla  zapewnienia 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 

 dla  zapewnienia 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez  wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do 
użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  z  wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do 
użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i 
badania. 
PN-90/E-05029  
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Kod do oznaczania barw. 
10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpóźn. zmianami). 
10.3.Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, 
OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 


