
 

 

 

 

REMONT KONSERWATORSKI WYBRANEJ STOLARKI ELEWACYJNEJ PAŁACU 

ŚNIADECKIEGO 

w Krakowie przy ul. Kopernika 27   

w 2024 r.  

 

Elementy przewidziane do konserwacji i rekonstrukcji: 

 

 1 szt- konserwacja skrzynkowego okna  łukowego typu P-62 zgodnie z 

programem prac konserwatorskich; 

 2 szt- konserwacja skrzynkowych okien łukowych typu L zgodnie z 

programem prac konserwatorskich 

 1 szt- konserwacja łukowych drzwi 60-Ł zgodnie z programem prac 

konserwatorskich 

 1 szt- rekonstrukcja okna łukowego R-58 zgodnie z dokumentacją 

projektową 

 1 szt-  konserwacja skrzynkowego okna typu S-22 zgodnie z programem prac 

konserwatorskich 

 

 

 

 



L.P. Element Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Wytypowane elementy stolarki elewacyjnej

1.1

Konserwacja skrzynkowego okna  łukowego typu 

P-62 zgodnie z programem prac 

konserwatorskich (1 szt), łącznie z 

zabezpieczeniem miejsca prac. m2 2,46 -  zł                -  zł                 

1.2

Konserwacja skrzynkowych okien łukowych typu 

L zgodnie z programem prac konserwatorskich (2 

szt), łącznie z zabezpieczeniem miejsca prac. m2 7,14 -  zł                -  zł                 

1.3

Konserwacja łukowych drzwi 60-Ł zgodnie z 

programem prac konserwatorskich (1 szt), łącznie 

z zabezpieczeniem miejsca prac m2 5,746 -  zł                -  zł                 

1.4

Rekonstrukcja okna łukowego R-58 zgodnie z 

dokumentacją projektową (1 szt) z montażem 

siłowników funkcji oddymiania m2 2,1 -  zł                -  zł                 

1.5

Konserwacja skrzynkowego okna typu S-22 

zgodnie z programem prac konserwatorskich (1 

szt), łącznie z zabezpieczeniem miejsca prac. m2 2,68 -  zł                -  zł                 

Sumaryczna wartość netto -  zł                 

Wartość brutto -  zł                 

dotyczy remontu konserwatorskiego wybranej stolarki elewacyjnej Pałacu Śniadeckiego 

przy ul. Kopernika 27 w Krakowie

Przedmiar robót
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Tab.IV. Kraków,Uniwersytet  Jagielloński
              Kolegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27
              Program konserwacji stolarki elewacyjnej.
              RZUT PARTERU Z ROZMIESZCZENIEM
              TYPÓW OKIEN I DRZWI
               Opr. mgr Kazimierz Czepiel  2021 r.
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Kazimierz
Tekst maszynowy
Kraków. Uniwersytet Jagielloński
Kolegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27
Program konserwacji stolarki elewacyjnej
RZUT I PIĘTRA Z ROZMIESZCZENIEM
TYPÓW OKIEN I DRZWI
Opr. mgr Kazimierz Czepiel 2021
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Tab.VI.  Kraków, Uniwersytet Jagielloński
               Kolegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27
               RZUT II PIĘTRA Z ROZMIESZCZENIEM 
               TYPÓW OKIEN I DRZWI
                Opr. mgr Kazimierz Czepiel 2021 r.	
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Jak czyta� dokumentacj�: 
 

Lokalizacj� okien odszuka� na znajduj�cych si� za spisem zawarto�ci 
Zestawieniach Tab. I- III, oraz rzutach poziomych z ponumerowanymi oknami : 
Tab. IV-VI 
 
Nast�pnie opisy inwentaryzacyjne, stan zachowania i post�powanie dla   okien 
wykonanych przed 1939 rokiem – strony  7- 69. Strony 62 od 63 rozdzielone  
rysunkami projektowymi nr 1,2 okna oddymiaj�cego  oznaczonego nr 58-R. 
 
 
Nast�pnie opis inwentaryzacyjny, stan zachowania i post�powanie dla   okien  
stylowych wykonanych  na wzór okien klasycystycznych w roku 1998 – strony  
70 - 77 
 
Nast�pnie : Przedmiar robót 
 
Nast�pnie:  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
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Zawarto��: 
 
I  Tab. Zestawienie stolarki elewacyjnej parteru do konserwacji i renowacji 
 
II Tab. Zestawienie stolarki elewacyjnej I i II pi�tra do konserwacji i renowacji 
 
III   Tab. Zestawienie stolarki elewacji południowej, zachodniej i obserwatorium 
           astronomicznego do konserwacji i renowacji 
 
IV Tab. Rzut parteru z rozmieszczeniem typów i numerem okien i drzwi. 
 
V Tab. Rzut  I pi�tra z rozmieszczeniem typów i numerem okien i drzwi. 
 
VI Tab. Rzut  II  pi�tra z rozmieszczeniem typów i numerem okien i drzwi. 
 
 
I.   Historia obiektu          
 
II.  Opis inwentaryzacyjny, stan zachowania, post�powanie konserwatorskie dla 
      stolarki elewacyjnej wykonanej przed 1939 rokiem  str. 7-69 
 
Parter 
 
Drzwi nr 1 wej�ciowe do  pałacu     
Drzwi nr 21 
Drzwi nr 20 
Okno 9-A 
Okno 10B  
Okno 11C 
Okno n r 12-D 
Okno  14-D 
Drzwi krosnowe zdwojone 13-E 
Okno 15-F w gabinecie profesora Szafera. 
Okno okr�głe  64-M 
63-N 
 
I Pi�tro 
 
Okno I p. nr 40-I 
 
II pi�tro 

 
Okno n r 61-L 
Okno nr 59-L i 62-P 
Okna nr 51-L, 52-L, 53-L   
Okno 58-R 
1.Rys. Okno oddymiaj�ce 58-R projekt wykonania   skala 1:14 
2.Rys. Okno oddymiaj�ce 58-R projekt wykonania , szczegóły  skala 1:2 
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Poddasze 
 
Obserwatorium 
Okienka „Z” nr 72 -83 
Drzwi nr 71 przesuwne z obserwatorium po stronie wschodniej na taras. 

 
 

III  Okna stylowe z roku 1998 o rysunku wykonanym na wzór okien klasycystycznych  
       pierwotnych str. 70 - 77 
 
Parter 
 
Okno G- 16,17,18, 
Okna H- 2,3,5,24, 25,26 
Okna U- 66,67 
Okna W- 68,69,70 
 
I Pi�tro 
 
Okna K – 27,28,29 
Okna J- 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 41,42,43,44,45 
 
II Pi�tro 
 
Okna K- 46,47,48 
Okna J- 49,50,51,52,53,54,55,56,57 
Drzwi Ł-60 
 
IV    Przedmiar robót 
 
V   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DLA  ZADANIA: 
 
Konserwacja  stolarki elewacyjnej w budynku Pałacu �niadeckiego w Krakowie 
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I    HISTORIA OBIEKTU 
 
Budynek pałacu powstał zapewne pod koniec XVI w. lub w 1 poł. XVII w. jako 
podmiejska rezydencja magnacka.  W I poł. XVIII w. willa w ogrodzie , okre�lona w 
dokumentach jako „ dawne Morykoniowskie (zapewne przez pewien czas stanowiła własno�� 
bogatej mieszcza�skiej rodziny Morikonich)nale�ała do Anny z Lubomirskich Myszkowskiej  
(wojewodziny krakowskiej) pó�niej przeszła na własno�� ksi��nej Czartoryskiej. 
 
Przed r. 1732 została rozbudowana i uzyskała charakter barokowego pałacu. 
 
W 1732 r. obiekt był w złym stanie podobnie jak oficyny i zabudowania gospodarcze. 
 
Przed r. 1752 zrujnowany pałac zakupili Jezuici, którzy go gruntownie wyremontowali, 
zachowuj�c jednak dawne rozplanowanie i wystrój. Uporz�dkowano otoczenie wokół pałacu. 
Jezuici zorganizowali w obiekcie kolegium i od tego czasu do dzi� budynek słu�y celom 
naukowym. 
 
W roku 1776 po kasacie zakonu, kolegium podobnie jak i inne dobra jezuickie, 
przekazano Komisji Edukacji Narodowej. 
 
W roku 1779 zespół - pałac wraz z ogrodem, na podstawie decyzji KEN, przeszedł w 
posiadanie Akademii Krakowskiej. W projekcie reformy Akademii autorstwa H. Kołł�taja 
przewidziano utworzenie tam obserwatorium astronomicznego jako zakładu Collegium 
Physicum i ogrodu botanicznego -zakładu katedry chemii i historii naturalnej. Na siedzib� 
obserwatorium przeznaczono budynek pałacu. Zorganizowanie nowego zakładu powierzono 
prof J�drzejowi �niadeckiemu. Urz�dzeniem ogrodu kierowali prof. Jan Ja�kiewicz i 
Franciszek Scheidt ( od r. 1787). 
 
W latach 1 787-1792 pałac został gruntownie przebudowany i adaptowany na 
obserwatorium astronomiczne, sale wykładowe i mieszkania profesorskie , zasadniczo 
według projektu Feliksa Radwa�skiego. 
 
W latach 1858 -1859 budynek główny rozbudowano i ponownie gruntownie 
przekształcono. Do elewacji wschodniej dostawiono pi�trow� przybudówk� ( dodatkowe 
pomieszczenia w trakcie �rodkowym parteru i I pi�tra). Po obu stronach belwederu 
wzniesiono II pi�tro. W latach 50-tych uporz�dkowano równie� najbli�sze otoczenie z 
zastosowaniem odwodnienia budynku głównego kolegium. Remontem obj�to równie� 
oficynki, przy czym wschodni� uko�czono wcze�niej, bo ju� w 1852 r. Wygl�d 
przebudowanych oficyn ulicznych i ogrodzenia przedstawia obraz malowany przez 
 S. Stojeckiego przed II połowie XIX w. 
 
W 1860 roku zako�czono przebudow� oficyny zachodniej i cz��ci ogrodzenia. Oficyn� 
wschodnia przebudowano nieco wcze�niej bo ju� w 1852 r. Oficyny oraz ogrodzenie 
dotrwały do naszych czasów w prawie niezmienionej formie.  
 
W 1889 roku wykonane zostało �elazne ogrodzenie w cz��ci wej�ciowej do ogrodu - 
pozostaje do dzisiaj w prawie nie zmienionej formie. 
 
 W lalach 30- tych XX wieku - powi�kszono tylko ogród. 
W latach 1939-45 - post�puj�ce zaniedbanie i dewastacja. 
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Po drugiej wojnie �wiatowej w budynki i obiekty nie uległy �adnym istotnym 
przekształceniom. 
 
W roku 1964 obserwatorium astronomiczne zostało przeniesione do fortu 
Skała na Bielanach. W budynku utrzymano badania meteorologiczne i magnetyczne. 
 
	RÓDŁA I BIBLIOGRAFIA 
 Michał Ro�ek . Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa . PWN. Warszawa - Kraków 
1997. 
 Dokumentacja Naukowo- Historyczna dawnego Obserwatorium Astronomicznego UJ. ( 
zw. Collegium �niadeckiego) oprac. przez mgr L. Sulerzysk� i mgr in� arch. M. Filipowicz. 
Opracowana w 1989 r. 
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II.  Opis inwentaryzacyjny, stan zachowania, post�powanie  
       konserwatorskie dla   stolarki elewacyjnej wykonanej 
       przed 1939 rokiem. 
 
Parter 
 
Drzwi nr 1 wej�ciowe do  pałacu 

 
Dwuskrzydłowe drzwi płycinowe, klasycystyczne o wymiarach 1,73 x 3,23 m. 
Drzwi zachowane w dobrym stanie, za wyj�tkiem  otar� farby, wyst�puj�cych ognisk korozji 
na zasuwach , uchwycie klamki i tarczce zamka. 
  
 
Post�powanie konserwatorskie 
 
 1. Oczyszczenie naft� i smarowanie zasuw czołowych i zamka.  
 2. Pasowanie skrzydeł, regulacja  funkcji. 
 3. Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni drzwi  
 4. Malowanie dwukrotne bramy, farb� ftalow� w zastanym kolorze.  
 5. Zabezpieczenie pomieszczenia i �cian na czas prac konserwatorskich 
 
 

   
Il. 1. Drzwi wej�ciowe, widok od strony 

elewacji 
Il. 2. Widok od strony wn�trza 
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Il. 3. Drzwi wej�ciowe nr 1, 

ubytki farby 
Il. 4. Drzwi wej�ciowe nr 1. 

Skorodowana zasuwa boczna 
dolna 

Il. 5. Drzwi wej�ciowe nr 
1.Ogniska korozji na klamce 

i tarczce zamka 
 

 
Drzwi nr 21 

Post�powanie jak w przypadku drzwi nr 1 
 

 
Il. 6. Drzwi nr 21 
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Il. 7. Drzwi nr 21, skorodowany zawias 

czopowy wbijany 
Il. 8. Drzwi nr 21.Ubytki wkr�tów na tarczce 

zamka 
 
 

Drzwi nr 20 
 

Stan zachowania i post�powanie jak w przypadku drzwi nr 1,21 
 

  
 

Il. 9. Drzwi nr 20. Il. 10.Drzwi nr 20, otarcia farby. 
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Okno 9-A 
 
Okno eliptyczne zdwojone o wymiarach 1,30 x 1,0 m.  
 
 Okno zewn�trzne to witra� o kompozycji geometrycznej  zbudowany z szyb 
wylewanych i barwnych oprawionych w kształtki ołowiane.  Witra� oprawiony w krosno 
okienne wykonane z płaskowników stalowych. W �rodkow� cz��� okna wbudowane okienko 
witra�owe  o kształcie stoj�cej elipsy o trójk�tnych zako�czeniach, okienko jest otwierane do 
wewn�trz. 
 
 Okno wewn�trzne to eliptyczne krosno drewniane z wbudowanym centralnie 
kwadratowym okienkiem- lufcikiem otwieranym aluminiow� klameczk�. Okno wewn�trzne 
malowane w kolorze bieli kremowej. Mi�dzy oknem zewn�trznym a wewn�trznym o�cie�e 
murowe, tynkowane, malowane na biało. 
 

 
 

Il. 11. Okno nr 9-A, widok od strony wn�trza 
 
Stan zachowania 
 
 Okno znajduje si� w dobrym stanie, niemniej jednak po dwudziestu trzech latach od 
ostatniej konserwacji wskazane jest dokonanie profesjonalnego przegl�du przez 
uprawnionego konserwatora zabytkowych witra�y, wraz z dokonaniem niezb�dnych korekt 
technicznych i estetycznych. 
 
Zalecam nast�puj�cy zakres przegl�du i korekt: 
 
Prace wykona� z drabiny malarskiej 
 
1.  Oczyszczenie witra�a dwustronnie z zabrudze�. 
 2. Uzupełnienie uszczelnienia dwustronnie kitem okiennym pokostowym na poł�czeniach 
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    szyb z kształtkami ołowianymi, bez demonta�u witra�a. 
 
 3.   Oczyszczenie z rdzy ramy stalowej okna witra�owego.    
 4.   Pomalowanie ramy stalowej okna witra�owego farb� antykorozyjn�. 
 5.   Pasowanie drewnianej kwatery w kro�nie, regulacja funkcji.     
 6.   Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna wewn�trznego.  
 7.   Malowanie okna wewn�trznego farb� ftalow� półmatow� w 
                  istniej�cym kolorze. 
 8.   Malowanie w istniej�cym kolorze o�cie�a mi�dzy oknami i glifu od strony 
                  wn�trza. 
 9.   W oknie nie montowa� uszczelek.  
 10.  Zabezpieczenie  pomieszczenia na czas prac konserwatorskich   
 11.  Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich 
   
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
 Omawiane okno jest wyrobem artystycznym wysokiej klasy. Oczekuje si� aby 
estetyka wyko�czenia powierzchni i linii zetkni�� drewna z szybami oraz metalu z szybami 
była na najwy�szym poziomie.   Farba  na drewnie powinna by� poło�ona  na powierzchni 
gładkiej wyszlifowanej, linie rozgraniczenia farby i kitów z szybami -  równe bez zacieków. 
  
 
 

 
 

Il. 12.  Okno nr 9-A, widok od strony wn�trza na wywietrznik 
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Il. 13. Okno nr 9-A, widok od strony elewacji, cz��� �rodkowa eliptyczna – otwieralna do 
wewn�trz 

 
 
Okno 10B  
 
Okno okr�głe zdwojone o wymiarach  �rednicy 1,30  m.  
 
 Okno zewn�trzne to witra� o kompozycji geometrycznej  zbudowany z szyb 
wylewanych , barwnych, oprawionych w kształtki ołowiane.  Witra� oprawiony w krosno 
okienne wykonane z płaskownika stalowego.  
 
 Okno wewn�trzne zbudowane z okr�głego krosna ze słupkiem na którym zawieszone 
s� półkoliste skrzydła zamykane na zakr�tki bez ochraniaczy.  Okno wewn�trzne malowane w 
kolorze bieli kremowej. Mi�dzy oknem zewn�trznym a wewn�trznym o�cie�e murowe, 
tynkowane, malowane na biało. 
 
Stan zachowania 
 
 Okno znajduje si� w dobrym stanie, niemniej jednak po dwudziestu trzech latach od 
ostatniej konserwacji wskazane jest dokonanie profesjonalnego przegl�du przez 
uprawnionego konserwatora zabytkowych witra�y, wraz z dokonaniem niezb�dnych korekt 
technicznych i estetycznych. 
 
Zalecam nast�puj�cy zakres przegl�du i korekt: 
 
1.  Oczyszczenie witra�a dwustronnie z zabrudze�. 
 2. Uzupełnienie uszczelnienia dwustronnie kitem okiennym pokostowym na poł�czeniach 
     szyb z kształtkami ołowianymi, bez demonta�u witra�a. 
 3. Oczyszczenie z rdzy ramy stalowej okna witra�owego.    
 4. Pomalowanie ramy stalowej okna witra�owego farb� antykorozyjn�. 
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 5.    Pasowanie drewnianej kwatery w kro�nie, regulacja funkcji, wbudowanie ochraniacza z 
        drutu stalowego     
6.    Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna wewn�trznego.  
7.    Malowanie okna wewn�trznego farb� ftalow� półmatow� w 
       istniej�cym kolorze. 
8.    Malowanie w istniej�cym kolorze o�cie�a mi�dzy oknami i glifu od strony wn�trza. 
9.    W oknie nie montowa� uszczelek.  
10.  Zabezpieczenie  pomieszczenia na czas prac konserwatorskich   
11.  Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich  
  
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
 Omawiane okno jest wyrobem artystycznym wysokiej klasy. Oczekuje si� aby 
estetyka wyko�czenia powierzchni i linii zetkni�� drewna z szybami oraz metalu z szybami 
była na najwy�szym poziomie.   Farba  na drewnie powinna by� poło�ona  na powierzchni 
gładkiej wyszlifowanej, linie rozgraniczenia farby i kitów z szybami -  równe bez zacieków. 
 

 
 

Il. 14. Okno 10-B widok od strony elewacji 
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Il. 15. Okno 10-B widok od strony wn�trza 
 

 
 

Il. 16. Okno 10-B widok od strony wn�trza 
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Il. 17. Okno 10-B widok od strony wn�trza, prosta zakr�tka bez ochraniacza. 
 

 
 

Il. 18. Okno 10-B widok od strony wn�trza, zawias okienny 
 

Okno 11C 
 
 Okno o�cie�nicowe, czteroskrzydłowe o wymiarach 1,14 x 2,06 m w o�cie�nicy. Okno 
wykonane w tradycji klasycystycznej o skrzydłach równej wielko�ci otwieraj�cych si�  
zewn�trzne na zewn�trz, wewn�trzne do wewn�trz. Profile ramiaków skrzydeł wewn�trznych:  
rowek z dwoma uskokami oraz rowek od strony zawiasów - dowodz� wykonania skrzydeł ok. 
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roku 1900. Zasuwki mog� by� przeło�one ze skrzydeł wcze�niejszych. Skrzydła zewn�trzne 
wykonane w roku 1998 , ocieplone najcie�szym zestawem szyby termoizolacyjnej i 
uszczelkami. Okno, parapet i krata mi�dzyokienna malowane w kolorze białym. 
 
Stan zachowania 
 
 Na skutek wieloletniego u�ytkowania , gumowe uszczelki w oknie uległ zu�yciu, 
zgnieceniu, na skutek czego okno wykazuje nieszczelno�ci przy niskich temperaturach na 
zewn�trz oraz nieszczelno�ci na deszcz. Mechanizmy zamykaj�ce uległy rozregulowaniu, co 
powoduje trudno�ci przy otwieraniu i zamykaniu. 
 
 Program prac konserwatorskich 
 
  Zachowa� okno w istniej�cej formie z konserwacj� elementów, uzupełnieniem 
brakuj�cych elementów, regulacj� funkcji zamykania i otwierania,  
 
Post�powanie szczegółowe 
 
Prace od zewn�trz wykonywa� z rusztowania przestawnego. 
Oczyszczenie wr�bów skrzydeł wewn�trznych i zewn�trznych sposobem mechanicznym i 
chemicznym (przemycie benzyn� z usuni�ciem resztek gumowych uszczelek) 
Uzupełnienie kitowa� istniej�cych szyb.  
Oczyszczenie naft� i smarowanie paskwili i zasuwek.  
Pasowanie kwater w kro�nie. Regulacja, oku�  
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna z usuni�ciem łuszcz�cej si� farby. 
Zagruntowanie farb� ftalow� partii okna z całkowicie złuszczon� farb�. 
Malowanie okna  dwukrotne farb�, nawierzchniow� ftalow�.  
Przyklejenie uszczelek o identycznych wła�ciwo�ciach i przyczepno�ci  do drewna co 
uszczelki stare, zu�yte. Pozostawi� w nadpro�u okna  20-sto centymetrow� przerw� na 
naturalna wentylacje. 
Szpachlowanie i szlifowanie spoin, mi�dzy krosnem a tynkiem w o�cie�y.  
Gruntowanie tynkowanej cz��ci o�cie�a miedzy krosnem zewn�trznym a wewn�trznym.  
Malowanie na kolor biały  tynkowanej cz��ci o�cie�a mi�dzy krosnem zewn�trznym a 
wewn�trznym  
Oczyszczenie kraty mi�dzyokiennej z produktów korozji  
Pomalowanie kraty  farb� antykorozyjna, biał�. 
Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich  
Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprz�tanie, umycia 
okna i szyb. 
 
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac okno ma by� sprawne pod wzgl�dem technicznym, ma si� swobodnie, bez 
nieuzasadnionego wysiłku, otwiera� i zamyka�, elementy zakleszczaj�ce ( paskwile i rygle) 
maj� swobodnie pracowa� z zaczepami w progu i �lemieniu. Wody opadowe nie mog� 
przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach 
o�cie�nicy i w progu . 
Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� estetyczne, gładkie, bez zacieków, 
szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy malowaniu, klamki  skrzydeł 
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zewn�trznych maja by� oczyszczone, bez zacieków farby, zasuwki i zawiasy skrzydeł 
wewn�trznych pomalowane w kolorze okna. 
 

 
 

Il. 19. Okno 11-C, widok od strony wn�trza 
 
 



 18 

 
 

Il. 20. Okno 11-C, widok od strony wn�trza, zabytkowe zasuwki okienne 
 
 

 
 

Il. 21. Okno 11-C, widok od strony wn�trza, zabytkowa zasuwka okienna 
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Okno nr 12-D 
Opis inwentaryzacyjny  i budowa technologiczna obiektu 
  
 Okno łukowe  wykonane z drewna iglastego, od strony fasady dwukwaterowe z 
półkolistym nad�lemieniem, od strony wn�trza trzykwaterowe z półkolistym nad�lemieniem. 
Okno dwukrosnowe z murem miedzy krosnami.  Kwatery zewn�trzne otwieraj� si� na 
zewn�trz, wewn�trzne do wewn�trz. Wymiary w kro�nie 192 x 237 cm, parapet 10 cm x 192 
cm. Profile ramiaków kwater wewn�trznych pod �lemieniem oraz półkolistych wewn�trznych 
i zewn�trznych w formie sko�nej fazy z dwoma uskokami  od strony szyby, a  w formie 
prostok�tnego rowka od strony zawiasów. Profile ramiaków skrzydeł zewn�trznych pod 
�lemieniem w formie sko�nej fazy z jednym uskokiem od strony szyby , a w formie delikatnej 
fazy od strony zawiasów. Kwatery wewn�trzne pod �lemieniem zamykane  klameczkami 
mosi��nymi o trzpieniu stalowym przelotowym przez ramiak i zakutym z lewej strony, przez  
trzpie� przewleczony rygiel stalowy o kształcie trójk�tnym. Kwatery zewn�trzne  pod 
�lemieniem  zamykane zasuwkami doln� i górn� oraz zawrotnic� w połowie wysoko�ci. 
Kwatery półkoliste wewn�trzne, zdejmowane tylko do mycia, przymocowane s� do krosna  
zakr�tkami z prawdopodobnie  mosi��nymi toczonymi uchwytami, na ramiaku kwatery 
ochraniacz z ogranicznikiem  wykonany ze stalowego spre�ynuj�cego druty. Kwatery 
półkoliste zewn�trzne , zdejmowane tylko do mycia, przymocowane s�  zakr�tkami kutymi 
osadzonymi na wkr�cie do drewna , na ramiaku kwatery ochraniacze w postaci stalowej 
blaszki z ogranicznikiem. Kwatery wewn�trzne  zawieszone na zawiasach stalowych 
czopowych wbijanych o półkolistym zako�czeniu, kwatery zewn�trzne na zawiasach 
czopowych wbijanych o lalkowym zako�czeniu. Kwatery wzmocnione stalowymi 
naro�nikami mocowanymi gwo�d�mi na powierzchni drewna – nie s� „wpuszczane”.  Od 
zewn�trz parapet blaszany przybity  gwo�d�mi do krosna. Okna oszklone szkłem okiennym 
na kicie szklarskim, malowane na biało ł�cznie z zawiasami i zakr�tkami. Miedzy kwaterami 
wbudowana stalowa krata malowana na biało oraz roleta przeciwsłoneczna. Od strony 
wn�trza na wysoko�ci �lemienia zamontowana druga harmonijkowa osłona przeciwsłoneczna. 
 
Ocena warto�ci zabytkowej 
 
 Kompozycja okna klasycystyczna, szczegóły wykonania  kwater zewn�trznych pod 
�lemieniem datuj� na koniec wieku dziewi�tnastego – per analogiam profile okien Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 2  pochodz�cego z  lat dziewi��dziesi�tych wieku 
dziewi�tnastego; kwatery wewn�trzne pod �lemieniem i kwatery półkoliste nad �lemieniem 
datuj� na lata ok. 1910,- to kompozycja modernistyczna – per analogiam stolarka okienna w  
zespole budynków kliniki neurologicznej przy ul. Botanicznej.  
 Okno jest zabytkowe, mimo i� nie jest pierwotne. 
 
Stan zachowania okna  
 
 Skrzydło wewn�trzne lewe pod �lemieniem zdeformowane, prawy ramiak z 
klameczkami nie przylega cał� długo�ci� do krosna. Skrzydło zewn�trze lewe odkształcone, 
prawy naro�nik nie przylega do skrzydła prawego. Skrzydło  zewn�trzne półkoliste w lewym 
naro�niku odkształcone, zapewne z powodu ubytku fragmentu zakr�tki  mocowanej w 
kro�nie. Zasuwki w skrzydle zewn�trznym całkowicie unieruchomione z powodu braku 
smarowania. Skrzydła zewn�trzne s� stale niedomkni�te. Skrzydła wewn�trzne dolne s� 
zaopatrzone w przyklejone uszczelki gumowe. W skrzydłach zewn�trznych uszczelek brak, 
widoczne s� du�e luzy na przylgach. Farba od strony wewn�trznej zachowana w dobrym 
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stanie , od strony zewn�trznej farba łuszczy si� i odpada płatami..W prawym skrzydle 
zewn�trznym brak ko�cówki zawiasu. Nieznaczne ubytki kitowania szyb. 
  
Program prac konserwatorskich 
 
  Zachowa� okno w istniej�cej formie z konserwacj� elementów, uzupełnieniem 
brakuj�cych elementów. 
 
Post�powanie szczegółowe 
 
Prace wykonywa� z drabiny malarskiej 
 
1. Przygotowanie stanowiska do konserwacji okna , pod nadzorem pracowników muzeum: 
    odsuni�cie eksponatów muzealnych, zdj�cie zasłon przeciwsłonecznch, zabezpieczenie 
    podłogi tektur�,  zabezpieczenie ta�m� papierow� �cian na granicy z krosnami okna od 
    zewn�trz i wewn�trz. 
 
2. Wymontowanie z kwatery wewn�trznej  dwóch zawiasów wbijanych i dwóch klamek z 
     ryglami – w celu wykonania konserwacji zachowawczej i przeło�nia do nowej kwatery. 
 
3.  Regeneracja oku�: oczyszczenie mechaniczne z zabrudze�, przemycie naft� elementów 
       mechanicznych, smarowanie smarem dla elementów metalowych mechanicznych.  
 
4.  Uszczelnieniem kitowania szyb: uzupełnienie ubytków kitowania przy u�yciu kitu 
     okiennego pokostowego. 
 
5. Oczyszczenie wr�bów okna ze starych, zu�ytych uszczelek gumowych przyklejanych, 
    wbudowanie na to miejsce identycznych uszczelek nowych z pozostawieniem 20-sto 
    centymetrowej przerwy na naturalna wentylacj�. 
 
6. Usuni�ciem sposobem mechanicznym łuszcz�cej si� farby z kwater zewn�trznych, 
    szlifowanie, szpachlowanie kwater wewn�trznych, zewn�trznych,  krosien i krat. 
 
7. Szpachlowanie i szlifowanie spoiny pomi�dzy tynkiem a krosnem w o�cie�y okna,  
    Malowanie tynku w o�cie�y okna w zastanym kolorze przy u�yciu farb mineralnych. 
 
8. Malowanie okna i krat farb� ftalow�  półmatow� w zastanym białym kolorze. 
 
9. Przywrócenie stanowiska do pierwotnego stanu: pod nadzorem pracowników muzeum 
      ustawienie eksponatów na swoim miejscu, monta� zasłon przeciwsłonecznych, usuni�cie 
      zabezpiecze� �cian i podłogi, likwidacja ewentualnych uszkodze� �cian i podłogi oraz 
      uszkodze� na drodze komunikacji i transportu materiałów i składowania materiałów. 
     ( Pozostałe szczegóły – patrz Przedmiar robót) 
 
10. Po wykonaniu prac zaleca si� przeprowadzenie przegl�du kominiarskiego odno�nie 
     wentylacji pomieszcze�. 
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Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac okno ma by� sprawne pod wzgl�dem technicznym, ma si� swobodnie, bez 
nieuzasadnionego wysiłku, otwiera� i zamyka�, elementy zakleszczaj�ce ( paskwile i rygle) 
maj� swobodnie pracowa� z zaczepami w progu i �lemieniu. Wody opadowe nie mog� 
przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach 
o�cie�nicy, w progu i okapniku progu. Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� 
estetyczne, gładkie, bez zacieków, szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy 
malowaniu, klamki maja by� oczyszczone, bez zacieków farby. 
 
 

      
 

Il. 22. Okno nr 12 z widoczn� wewn�trzn� 
krat� i wewn�trzn� zasłon� harmonijkow� 

przeciwsłoneczn� 

Il. 23. Okno nr 12 widok od wewn�trz 

 
 
 

 
 

Il. 24. Klameczki jednoramienne mosi��ne dla kwater wewn�trznych 
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Il. 25. Rygiel kwater wewn�trznych 

                                  
 
Il. 26. Zasuwka kwater zewn�trznych Il. 27. Zawrotnica kwater zewn�trznych. 
 

 
 

Il. 28. Zakr�tka skrzydeł półkolistych wewn�trznych z ochraniaczem i ogranicznikiem 
wykonanym ze spr��ynuj�cego drutu. 
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Il. 29. Zawias wbijany lalkowy dla  kwater 
zewn�trznych 

 Il. 30. Zawias wbijany o zako�czeniu 
półkolistym  dla  kwater wewn�trznych. 

 
 

 
 

Il. 31. Sp�cherzenia i złuszczenia kwater zewn�trznych 
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Il. 32. Odkształcenie prawej kwatery 
wewn�trznej 

Il. 33. Odkształcenie prawej kwatery 
wewn�trznej 

 
 

 
 

Il. 34. Odkształcenie półkolistej kwatery, kwatera nie przylega przylg� (anszlakiem) do 
krosna-�lemienia, na ramiaku skrzydła widoczny jest ogranicznik dla nie zamontowanej 
zakr�tki, widoczne punkty osadzania sie skroplin co skutkuje w rezultacie sp�cherzeniami 
farby.Punkty skroplin (parowania) widoczne s� równie� na elementach metalowych kraty. 
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Okno  14-D 
 
Zakres prac identyczny jak przy oknie 12-D z wykluczeniem odtworzenia 
zdeformowanej kwatery wewn�trznej. 
 

 
 

Il. 35. Okno 14-D, dwie kwatery od strony elewacji 
 

 
 

Il. 36. Okno 14-D, trzy kwatery od strony wn�trza 
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Il. 37. Okno 14-D, zasuwka okienna 
 

 
 

Il. 38. Okno 14-D, zakr�tki kwater wewn�trznych pod �lemieniem 
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Il. 39. Okno 14-D, niedoleganie kwatery półkolistej do krosna 
 
 

 
 

Il. 40. Okno 14-D, p�kni�cia i złuszczenia farby 
 



 28 

Drzwi krosnowe zdwojone 13-E 
 
Opis inwentaryzacyjny  i budowa technologiczna obiektu 
  
 Drzwi krosnowe zdwojone, dwuskrzydłowe z półkolistym nad�lemieniem, wykonane 
z drewna iglastego. Mi�dzy krosnami o�cie�e murowe, tynkowane. Krosna spi�te pr�tami  o 
nagwintowanych ko�cówkach z kwadratowymi nakr�tkami.  
 Skrzydła zewn�trzne otwieraj� si� na zewn�trz, wewn�trzne do wewn�trz. Wymiary w 
kro�nie 190 x 340 cm. Mi�dzy skrzydłami, na wysoko�ci �lemienia - zawieszona jest 
harmonijkowa zasłona przeciwsłoneczna. Profile ramiaków kwater wewn�trznych pod 
�lemieniem oraz półkolistych wewn�trznych i zewn�trznych w formie rowka, od strony 
zawiasów równie� w formie rowka. Profile ramiaków skrzydeł zewn�trznych pod �lemieniem 
w formie sko�nej fazy z dwoma uskokiem od strony szyby , od strony zawiasów prostok�tne 
frezowanie. Skrzydła drzwiowe zamykane zabytkowymi zamkami i zasuwami, skrzydło 
wewn�trzne oryginaln� tarczk�-kluczyna �elazn� i stylow� mosi��n� klamk�,  skrzydło 
zewn�trzne klamk� i tarczk� pseudorokokow� mosi��n�. 
  Skrzydła półkoliste w nad�lemieniu  zdejmowane tylko do mycia, przymocowane  do krosna  
zakr�tkami kutymi osadzonymi na wkr�cie do drewna , na ramiaku skrzydła ochraniacze w 
postaci stalowej blaszki z ogranicznikiem. Skrzydła wewn�trzne  zawieszone na zawiasach 
stalowych czopowych wbijanych o lalkowym zako�czeniu, skrzydła zewn�trzne na zawiasach 
czopowych wbijanych o półkolistym zako�czeniu.   Drzwi oszklone szkłem okiennym na 
kicie szklarskim, malowane na biało ł�cznie z zawiasami i zakr�tkami. Od strony wn�trza  
wbudowana stalowa krata malowana na biało.  
 
Ocena warto�ci zabytkowej 
 
 Kompozycja drzwi klasycystyczna, szczegóły wykonania  skrzydeł wewn�trznych 
datuj� na koniec wieku  dziewi�tnastego.  Skrzydła zewn�trzne s� pó�niejsze o profilach 
modernistycznych  obecnych ok. lat 1910 -1930. Zamki drzwiowe  s� starsze, 
prawdopodobnie oryginalne.  
 Drzwi  s� zabytkowe, mimo i� nie s� drzwiami pierwotnymi z wieku osiemnastego,  
powtarzaj� kompozycj� klasycystyczn� zapewne drzwi  pierwotnych. 
 
Stan zachowania okna  
 
 Skrzydła zewn�trzne „opadni�te” na zawiasach, bardzo mocno ocieraj�  o siebie przy 
zamykaniu. Zasuwy czołowe i zamki sprawiaj� du�e trudno�ci przy przesuwaniu.  
Ubytki kitowania w skrzydłach zewn�trznych skutkuj� nieszczelnym szybami. Brak zakr�tek 
w dolnej partii skrzydła półkolistego  skutkuje niedoleganiem skrzydła do krosna. 
Farba na skrzydle zewn�trznym jest sp�cherzona i odpada płatami.  
 
 
 Program prac konserwatorskich 
 
  Zachowa� drzwi w istniej�cej formie z konserwacj� elementów, przywróceniem 
odkształconych skrzydeł i oku� do pierwotnej pozycji. Nie oczyszcza� mosi��nych klamek z 
zabytkowej patyny. 
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Post�powanie szczegółowe 
 
Prace wykonywa� z drabiny malarskiej 
 
1. Przygotowanie stanowiska do konserwacji drzwi , pod nadzorem pracowników muzeum: 
    odsuni�cie eksponatów muzealnych, zdj�cie zasłon przeciwsłonecznych, zabezpieczenie 
    podłogi tektur�,  zabezpieczenie ta�m� papierow� �cian na granicy z krosnami okna od 
    zewn�trz i wewn�trz. 
 
2. Wypionowa� poło�enie zawiasów w skrzydłach zewn�trznych i o�cie�nicy , przywróci� 
    poło�enie skrzydeł do pierwotnej, pionowej pozycji.  
 
3.  Regeneracja oku�, zasuw, zamków: przywrócenie do pierwotnego kształtu, oczyszczenie 
      mechaniczne z zabrudze�, przemycie  naft� elementów  mechanicznych, smarowanie 
      smarem dla elementów metalowych mechanicznych.  
 
4.   Rekonstrukcja brakuj�cych zakr�tek dla półkolistego skrzydła zewn�trznego. 
 
5.  Uszczelnieniem kitowania szyb: uzupełnienie ubytków kitowania przy u�yciu kitu 
     okiennego pokostowego. 
 
6. Oczyszczenie wr�bów drzwi ze starych, zu�ytych uszczelek gumowych przyklejanych, 
    wbudowanie na to miejsce identycznych uszczelek nowych z pozostawieniem 20-sto 
    centymetrowej przerwy na naturaln� wentylacj�. 
 
7. Usuni�ciem sposobem mechanicznym łuszcz�cej si� farby z kwater zewn�trznych, 
    szlifowanie, szpachlowanie kwater wewn�trznych, zewn�trznych,  krosien i krat. 
 
8. Szpachlowanie i szlifowanie spoiny pomi�dzy tynkiem a krosnem w o�cie�y okna,  
    Malowanie tynku w o�cie�y okna w zastanym kolorze przy u�yciu farb mineralnych. 
 
9. Malowanie okna i krat farb� ftalow�  półmatow� w zastanym białym kolorze. 
 
10. Przywrócenie stanowiska do pierwotnego stanu: pod nadzorem pracowników muzeum 
      ustawienie eksponatów na swoim miejscu, monta� zasłon przeciwsłonecznych, usuni�cie 
      zabezpiecze� �cian i podłogi, likwidacja ewentualnych uszkodze� �cian i podłogi oraz 
      uszkodze� na drodze komunikacji i transportu materiałów i składowania materiałów. 
     ( Pozostałe szczegóły – patrz Przedmiar robót) 
 
 
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac drzwi maj� by� sprawne pod wzgl�dem technicznym, maj� si� 
swobodnie, bez nieuzasadnionego wysiłku, otwiera� i zamyka�, elementy zakleszczaj�ce w 
skrzydłach drewnianych i kratach ( zamki i rygle) maj� swobodnie pracowa� z zaczepami w 
progu i �lemieniu. Wody opadowe nie mog� przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania 
szyb i nieszczelne przylgi na stojakach o�cie�nicy.  
Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� estetyczne, gładkie, bez zacieków, 
szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy malowaniu, klamki maja by� 
oczyszczone, bez zacieków farby. Zawiasy malowane w farb� ftalow� w kolorze drzwi. 
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Il. 41. Drzwi 13-E, widok od strony elewacji 
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Il. 42. Drzwi 13-E, widok od strony wn�trza 
 

 
 

Il. 43. Drzwi 13-E, widok od strony elewacji 
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Il. 44. Drzwi 13- E , skrzydła wewn�trzne, tarczka zamka pseudoklasycystyczna i klameczka 
modernistyczna 

 

   
 

Il. 45. Drzwi 13- E, skrzydła drzwi wewn�trzne, zamek drzwiowy, zapewne oryginalny z  
wieku osiemnastego. 
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Il. 46. Drzwi 13-E , drzwi wewn�trzne, zasuwa czołowa górna 
 

 
 

Il. 47. Drzwi 13-E, skrzydła wewn�trzne, Zasuwa czołowa dolna 
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Il. 48. Drzwi 13-E, skrzydła zewn�trzne, Zasuwa czołowa górna 
 

 
 

Il. 49. Drzwi 13-E, skrzydła zewn�trzne, Zasuwa czołowa dolna 
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Il. 50. Drzwi 13-E, skrzydła zewn�trzne, klamka i tarczka neorokokowa 
 

 
 

Il. 51. Drzwi 13-E, skrzydła zewn�trzne, zawias czopowy wbijany. 
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Il. 52.Drzwi 13-E, skrzydła wewn�trzne, zawias czopowy wbijany,zdeformowany. 
 

 
 

Il. 53. Drzwi 13-E, skrzydła wewn�trzne, zakr�tka skrzydła półkolistego. 
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Il. 54. Drzwi 13-E, skrzydła zewn�trzne, czerwone linie pokazuj� deformacj� skrzydeł 
zewn�trznych. 

 
 

Okno 15-F w gabinecie profesora Szafera. 
 
 Okno o�cie�nicowe ze szpaletami i krat� mi�dzyokienna,  czteroskrzydłowe o 
wymiarach 1,23 x 2,33 m w murze. Okno wykonane w tradycji klasycystycznej o skrzydłach 
równej wielko�ci otwieraj�cych si� :  zewn�trzne na zewn�trz, wewn�trzne do wewn�trz. 
Profile ramiaków skrzydeł wewn�trznych – rowek  od strony szyby , wyoblenie od strony 
zawiasów -  dowodz� wykonania skrzydeł ok. roku 1900. Zasuwki i zawrotnica mog� by� 
przeło�one ze skrzydeł wcze�niejszych. Szpalety  w rozglifieniu oryginalne, klasycystyczne z 
wieku osiemnastego. 
 
 Skrzydła zewn�trzne wykonane w roku 1998 , ocieplone najcie�szym zestawem szyby 
termoizolacyjnej i uszczelkami. Okno, parapet i krata mi�dzyokienna malowane w kolorze 
białym. 
 
Stan zachowania 
 
 Na skutek wieloletniego u�ytkowania , gumowe uszczelki w oknach  uległ zu�yciu, 
zgnieceniu, na skutek czego okno wykazuje nieszczelno�ci przy niskich temperaturach na 
zewn�trz oraz nieszczelno�ci na deszcz. Mechanizmy zamykaj�ce uległy rozregulowaniu, co 
powoduje trudno�ci przy otwieraniu i zamykaniu. 
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Program prac konserwatorskich 
 
  Zachowa� okno w istniej�cej formie z konserwacj� elementów, uzupełnieniem 
brakuj�cych elementów, regulacj� funkcji zamykania i otwierania. Nie ingerowa� w skrzydła 
zewn�trzne, krat� i szpalety, ograniczy� si� do skrzydeł zewn�trznych. Gabinet profesora 
Szafera przewidziany jest w cało�ci do ekspozycji wg odr�bnego planu. 
 
Post�powanie szczegółowe 
 
Prace od zewn�trz wykona� z rusztowania wie�owego przestawnego. 
Oczyszczenie wr�bów skrzydeł   zewn�trznych sposobem mechanicznym i chemicznym 
(przemycie benzyn� z usuni�ciem resztek gumowych uszczelek) 
Uzupełnienie kitowa� istniej�cych szyb.  
Oczyszczenie naft� i smarowanie paskwili i zasuwek w skrzydłach zewn�trznych i 
wewn�trznych. 
Pasowanie kwater w kro�nie. Regulacja, oku�  
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna zewn�trznego z usuni�ciem łuszcz�cej 
si� farby. 
Zagruntowanie farb� ftalow� partii okna zewn�trznego z całkowicie złuszczon� farb�. 
Malowanie okna zewn�trznego dwukrotne farb�, nawierzchniow� ftalow�.  
Przyklejenie uszczelek dla kwater zewn�trznych o identycznych wła�ciwo�ciach i 
przyczepno�ci  do drewna co uszczelki stare zu�yte. Pozostawi� w nadpro�u okna  20-sto 
centymetrow� przerw� na naturalna wentylacje. 
Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich  
Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprz�tanie, umycia 
okna i szyb. 
 
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac okno ma by� sprawne pod wzgl�dem technicznym, ma si� swobodnie, bez 
nieuzasadnionego wysiłku, otwiera� i zamyka�, elementy zakleszczaj�ce ( paskwile i rygle) 
maj� swobodnie pracowa� z zaczepami w progu i �lemieniu. Wody opadowe nie mog� 
przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach 
o�cie�nicy i w progu .  
Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� estetyczne, gładkie, bez zacieków, 
szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy malowaniu, klamki  skrzydeł 
zewn�trznych maja by� oczyszczone, bez zacieków farby, zasuwki i zawiasy skrzydeł 
wewn�trznych pomalowane w kolorze okna. 
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Il. 55. Okno ze szpaletami  w gabinecie profesora Szafera 
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Il. 56. Klasycystyczne szpalety w gabinecie profesora Szafera 
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Il. 57. Widok  na skrzydła wewn�trzne i zawrotnic� w oknach gabinetu profesora Szafera  
 

 
 

Il. 58. Widok na ramiaki skrzydła wewn�trznego , konstrukcj� kraty mi�dzyokiennej i ramiaki 
skrzydła zewn�trznego w oknie  w gabinecie profesora Szafera 
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Okno okr�głe   64-M 
 

 Okienko okr�głe krosnowe zdwojone o �rednicy 0,76 .Od strony elewacji 
zabezpieczone wmurowan� krat� zło�on� z trzech pr�tów poziomych, jednego pionowego. 
Okienka  s� zdejmowane do mycia a mocowane do krosna zakr�tkami. Okienko i krata 
malowane na biało.  

 

 
 

Il. 59.Okienko 64-M na parterze w elewacji wschodniej 
 

 
 

Il. 60. Okienko 64-M na parterze w elewacji wschodniej, 
widok od strony wn�trza 
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Stan zachowania 
 
Skrzydło zewn�trzne rozklejone na zł�czu górnym i prawym. 
Farba łuszczy si� i odpada. Krata z punktowymi ogniskami korozji. 
 
Program prac konserwatorskich 
 
  Zachowa� okno w istniej�cej formie z konserwacj� elementów, sklejeniem 
elementów rozklejonych , regulacj� funkcji zamykania i otwierania.  
 
Post�powanie szczegółowe 
 
Prace wykonywa� z drabiny malarskiej  
   
Oczyszczeni wr�bów skrzydeł   zewn�trznych sposobem mechanicznym i chemicznym 
(przemycie benzyn� z usuni�ciem resztek gumowych uszczelek) 
Uzupełnienie kitowa� istniej�cych szyb.  
Pasowanie kwater w kro�nie, regulacja, oku�  
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna  z usuni�ciem łuszcz�cej si� farby. 
Oczyszczenie kraty mi�dzyokiennej z produktów korozji.  
Pomalowanie kraty farb� antykorozyjn� biał�.   
Malowanie okna  dwukrotne farb� nawierzchniow� ftalow�.  
Przyklejenie dla kwater zewn�trznych uszczelek  o identycznych wła�ciwo�ciach i 
przyczepno�ci  do drewna co uszczelki stare zu�yte.  
Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich  
Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprz�tanie, umycia 
okna i szyb. 
 
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac okno ma by� sprawne pod wzgl�dem technicznym.  Wody opadowe nie 
mog� przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na kro�nie .  
Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� estetyczne, gładkie, bez zacieków, 
szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy malowaniu, klamki  skrzydeł 
zewn�trznych maja by� oczyszczone, bez zacieków farby, zasuwki i zawiasy skrzydeł 
wewn�trznych pomalowane w kolorze okna. 
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Okno okr�głe krosnowe 63-N 
 

Okienko jednoramowe o wymiarach: �rednica 0,76 m, od zewn�trz okratowane. 
 
Post�powa� jak z oknem nr  64-M 

 

 
 

Il. 61.Okienko 63-N , widok od strony wn�trza  
 

 
  

Il. 62. Okienko 63-N , widok od strony elewacji  
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I pi�tro okno nr 40-I 
 
 Okno o�cie�nicowe, czteroskrzydłowe o wymiarach 1,19 x 2,21 m w o�cie�nicy. Okno 
wykonane w tradycji klasycystycznej o skrzydłach  otwieraj�cych si�:  zewn�trzne na 
zewn�trz, wewn�trzne do wewn�trz. Profile ramiaków skrzydeł wewn�trznych:  rowek z 
dwoma uskokami oraz rowek od strony zawiasów - dowodz� wykonania skrzydeł ok. roku 
1900. Zasuwki mog� by� przeło�one ze skrzydeł wcze�niejszych. Skrzydła zewn�trzne 
wykonane w roku 1998 , ocieplone najcie�szym zestawem szyby termoizolacyjnej i 
uszczelkami. Okno, parapet i krata mi�dzyokienna malowane w kolorze białym. 
 
Stan zachowania 
 
 Na skutek wieloletniego u�ytkowania , gumowe uszczelki w oknie  uległy zu�yciu, 
zgnieceniu, na skutek czego okno wykazuje nieszczelno�ci przy niskich temperaturach na 
zewn�trz oraz nieszczelno�ci na deszcz. Mechanizmy zamykaj�ce uległy rozregulowaniu, co 
powoduje trudno�ci przy otwieraniu i zamykaniu. 
 
 Program prac konserwatorskich 
 
  Zachowa� okno w istniej�cej formie z konserwacj� elementów, uzupełnieniem 
brakuj�cych elementów, regulacj� funkcji zamykania i otwierania,  
 
Post�powanie szczegółowe 
 
W celu wykonania prac nale�y zbudowa� od strony elewacji rusztowanie wie�owe. 
 
Oczyszczenie wr�bów skrzydeł wewn�trznych i zewn�trznych sposobem mechanicznym i 
chemicznym (przemycie benzyn� z usuni�ciem resztek gumowych uszczelek), 
Uzupełnienie kitowa� istniej�cych szyb.  
Oczyszczenie naft� i smarowanie paskwili i zasuwek.  
Pasowanie kwater w kro�nie. Regulacja, oku�.  
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna z usuni�ciem łuszcz�cej si� farby. 
Zagruntowanie farb� ftalow� partii okna z całkowicie złuszczon� farb�. 
Malowanie okna  dwukrotne farb�, nawierzchniow� ftalow�.  
Przyklejenie uszczelek o identycznych wła�ciwo�ciach i przyczepno�ci  do drewna co 
uszczelki stare zu�yte. Pozostawi� w nadpro�u okna  20-sto centymetrow� przerw� na 
naturalna wentylacje. 
Szpachlowanie i szlifowanie spoin, mi�dzy krosnem a tynkiem w o�cie�y.  
Gruntowanie tynkowanej cz��ci o�cie�a miedzy krosnem zewn�trznym a wewn�trznym.  
Malowanie na kolor biały  tynkowanej cz��ci o�cie�a mi�dzy krosnem zewn�trznym a 
wewn�trznym  
Oczyszczenie kraty mi�dzyokiennej z produktów korozji.  
Pomalowanie kraty  farb� antykorozyjna, biał�. 
Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich  
Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprz�tanie, umycia 
okna i szyb. 
 
 
 
 



 46 

Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac okno ma by� sprawne pod wzgl�dem technicznym, ma si� swobodnie, bez 
nieuzasadnionego wysiłku, otwiera� i zamyka�, elementy zakleszczaj�ce ( paskwile i rygle) 
maj� swobodnie pracowa� z zaczepami w progu i �lemieniu. Wody opadowe nie mog� 
przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach 
o�cie�nicy i w progu . Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� estetyczne, 
gładkie, bez zacieków, szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy malowaniu, 
klamki  skrzydeł zewn�trznych maja by� oczyszczone, bez zacieków farby, zasuwki i zawiasy 
skrzydeł wewn�trznych pomalowane w kolorze okna. 

 

 
 

Il. 63. I pi�tro okno nr 40-I 
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Il. 64. I pi�tro okno nr 40-I, sp�cherzenia farby na powierzchni  progu o�cie�y okna  

 

 
 

Il. 65. I pi�tro okno nr 40-I, sp�cherzenia farby na powierzchni  stojaka o�cie�y okna  
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Il. 66. I pi�tro okno nr 40-I, zabytkowa krata okienna 
 

 
 

Il. 67. I pi�tro okno nr 40-I, oryginalna klameczka okienna, zabytkowa krata 
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Il. 68. I pi�tro okno nr 40-I,  zabytkowa krata 
 

 
 

Il. 69. I pi�tro okno nr 40-I, zawias okienny, nakr�tka pr�ta stalowego spinaj�cego krosno 
zewn�trzne z wewn�trznym 
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II pi�tro 
 

Okno n r 61-L 
Opis inwentaryzacyjny  i budowa technologiczna obiektu 
  
 Okno skrzynkowe, łukowe  wykonane z drewna iglastego,  dwukwaterowe z 
półkolistym nad�lemieniem. Wymiary w o�cie�nicy 156 x 229 cm, parapet 15 cm x 156 cm. 
Skrzydła pod �lemieniem podzielone na sze�� oszklonych pól jedn� szczeblin� pionow� i 
dwiema poziomymi; nad �lemieniem uło�onymi promieni�cie szczeblinami  - na osiem pól. 
Profile ramiaków od strony szyby to rowek z dwoma uskokami, od strony zawiasow – rowek. 
 Skrzydła zewn�trzne pod �lemieniem zamykane klameczkami mosi��nymi symetrycznymi o 
wkl�slowypukłej linii, od strony wn�trza klameczkami i linii prostej. Skrzydła półkoliste  
zdejmowane tylko do mycia, zamykane klameczkami niesymetrycznymi, mosi��nymi o linii 
prostej. Skrzydła   zawieszone na zawiasach stalowych czopowych wbijanych o półkolistym 
zako�czeniu. Kwatery wzmocnione stalowymi naro�nikami mocowanymi gwo�d�mi na 
powierzchni drewna. W progach o�cie�nicy przytrzymywacze przeciwwiatrowe – 
niesprawne.  Od zewn�trz parapet blaszany przybity  gwo�d�mi do krosna. Na dolnych 
ramiakach skrzydeł zewn�trznych blaszane okapniki. Okna oszklone szkłem okiennym na 
kicie szklarskim, malowane na biało ł�cznie z zawiasami .  
 
Ocena warto�ci zabytkowej 
 
 Kompozycja okna klasycystyczna, szczegóły wykonania oraz form� klamek, -   datuj� 
na przełom wieku dziewi�tnastego na dwudziesty.  
 Okno jest zabytkowe, mimo i� nie jest pierwotne. 
 
Stan zachowania okna  
 
Pod wzgl�dem konstrukcyjnym okna zachowane w dobrym stanie, natomiast zu�yciu uległy 
uszczelki, co powoduje przenikanie wody deszczowej do wn�trza o�cie�nicy,  oraz nast�piło  
rozregulowanie oku�  co  sprawia du�e trudno�ci przy otwieraniu i zamykaniu. Kity okienne 
uległy zeschni�ciu i punktowo woda przedostaje si� przez nieszczelne kity do wn�trza. 
Od strony elewacji farba miejscami pop�kana i łuszcz�ca si�. 
  
Program prac konserwatorskich 
 
  Zachowa� okno w istniej�cej formie z konserwacj� elementów, uzupełnieniem 
brakuj�cych elementów. 
 
Post�powanie szczegółowe 
 
Prace wykonywa� z drabiny malarskiej 
 
1. Przygotowanie stanowiska do konserwacji okna : zdj�� zasłony przeciwsłoneczne, 
    zabezpieczy� podłog� tektur�,  zabezpieczy� ta�m�   papierow� �ciany na granicy 
    o�cie�nicy okna od  zewn�trz i wewn�trz. 
 
2. Oczyszczenie wr�bów okna ze starych, zu�ytych uszczelek gumowych przyklejanych, 
    wbudowanie na to miejsce identycznych uszczelek nowych z pozostawieniem 20-sto 
    centymetrowej przerwy na naturalna wentylacj�. 
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3.  Uszczelnieniem kitowania szyb: uzupełnienie ubytków kitowania przy u�yciu kitu 
     okiennego pokostowego. 
 
 
 4. Przywrócenie blaszanym akapnikom pierwotnego kształtu . 
 
. 5. Uszczelnienie silikonem poł�czenia blaszanego okapnika z dolnym ramiakiem 
                skrzydła okiennego. 
 
 6. Regeneracja oku�: oczyszczenie mechaniczne z zabrudze�, przemycie naft� 
               elementów  mechanicznych, smarowanie smarem dla elementów metalowych  
               mechanicznych. (Przytrzymywacze przeciwwiatrowe tylko w tych oknach w 
               których  istniej�). 
 
 7. Pasowanie kwater w kro�nie z regulacj� funkcji. 
 
 8. Usuni�ciem sposobem mechanicznym łuszcz�cej si� farby , 
       szlifowanie, szpachlowanie. 
 
 9. Oczyszczenie okna z łuszcz�cej si� farby. 
 
 10. Malowanie okna  farb� ftalow�  półmatow� w zastanym białym kolorze. 
 
 11. Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich  
   
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac okno ma by� sprawne pod wzgl�dem technicznym, ma si� swobodnie, bez 
nieuzasadnionego wysiłku, otwiera� i zamyka�, elementy zakleszczaj�ce ( paskwile i rygle) 
maj� swobodnie pracowa� z zaczepami w progu i �lemieniu. Wody opadowe nie mog� 
przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach 
o�cie�nicy, w progu i okapniku progu. Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� 
estetyczne, gładkie, bez zacieków, szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy 
malowaniu, klamki maja by� oczyszczone, bez zacieków farby. 
 

Okno nr 59-L i 62-P, post�powanie jak z oknem 61-L 
Okna nr 51-L, 52-L, 53-L , post�powanie jak z oknem nr 61-L, z tym  �e prace 

od strony elewacji nale�y wykona� z rusztowania wysi�gni�tego, lub 
zabezpieczy� si� pasami bezpiecze�stwa. 
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Il. 70. Okno 61-L Il. 71. Okno 61-L 
 
 
 
 

 
Il. 72. Okno 61-L,  
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Il. 73. Okno 61, zacieki  na progu o�cie�nicy, b�d�ce skutkiem nieszczelno�ci okna przed 
deszczem. 

 

 
 

Il. 74. Okno 61-L , złuszczenia farby. 



 54 

 
 

Il. 75. Okno 61-L, złuszczenia farby na okapniku. 
 

 
Il. 76. Okno 61-L, złuszczenia na progu o�cie�nicy 
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Okno 53 -L 
 

 
 

Il. 77. Okno 53 –L, złuszczenia na progu o�cie�nicy 
 

 
Il. 78. Okno 53 –L, ubytki kitowania, korozja okapnika 
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Il. 79. Okno 53 –L, ubytki kitowania 
 

 
Il. 80. Okno 53 –L, ubytki kitowania 
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Il. 81. Okno 53 –L, deformacja oku� 

 
 
 

 
Il. 82. Okno 53 –L, sp�cherzenia farby na progu o�cie�nicy 
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Okno 59-L 

 
 

Il. 83.Okno 59-L, sp�cherzenia farby na �lemieniu. 
 

 
 

Il. 84. Okno 59-L, sp�cherzenia farby na ramiaku kwatery, ubytki kitowania. 
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Okno 59-L, ubytki kitowania 

 

 
Okno 59-L, ubytki kitowania 
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Okno 58-R 
 

 Okno, jednoramowe,  łukowe bez �lemienia, o wymiarach w kro�nie 1,04 x 2,02. 
Skrzydła rozwierne do wewn�trz i podzielone szczeblinami poziomymi i pionowymi na 16 
oszklonych oddzielnie pól i szczeblinami łukowymi i diagonalnymi na 8 pól. Okno zamykane 
zasuwkami, skrzydła zawieszone na zawiasach czopowych wbijanych o toczonych lalkowych 
zako�czeniach. Profil przyszybowy to rowek z dwoma uskokami, od strony zawiasów – 
wyoblenie. Po kształcie zawiasów i profili  ramiaków datuje okna na przełom wieków 
XIX/XX. 
 
Stan zachowania 
 
Okno pełni funkcj� okna oddymiaj�cego na głównej klatce schodowej. Z uwagi na łukowy 
kształt nadpro�a, nie mo�na było  zamontowa� w nadpro�u nap�dów ła�cuchowych do 
rozwierania skrzydeł w czasie po�aru. Nap�dy zamontowano tylko w progu i skutkiem tego 
skrzydła w górnej partii s� stale niedomkni�te, a w czasie deszczu woda strumieniami leje si� 
po schodach.  
 
Program prac 
 
 Wymieni� okno na nowe ze �lemieniem o kompozycji na wzór okien 59-L, 61-L. 
Budowa okna oddymiajacego ze �lemieniem umo�liwi monta� nap�dów ł��cuchowych w 
progu i na �lemieniu a tym samym dokładne zamkni�cie skrzydeł na całej długo�ci przymyku. 
 

            
Il. 85. Okno 58-R, widok od strony elewacji Il. 86. Okno 58-R, widok okna 

projektowanego oddymiaj�cego. 
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Post�powanie szczegółowe  rys. nr 1, 2 
 
Okno wykona� jako jednoramowe z kantówki iglastej klejonej. 
Przekroje poprzeczne krosna i ramiaków 64 x 58 mm. Zawiasy czopowe 
wkr�cane o zako�czeniach jak zawiasy oryginalne. Zawiasy malowa� w kolorze 
okien .Skrzydło półkoliste w nad�lemieniu mocowane przy pomocy zakr�tek, 
zdejmowane tylko do mycia Okapniki blaszane tradycyjne. Skrzydła oszkli� 
szyb� termoizolacyjn�  o budowie 4+8+4 mm. Okno zaopatrzy� w uszczelki 
gumowe. Malowa� farb� akrylow� półmatow� w kolorze białym o odcieniu 
zastanym . W progu i na �lemieniu zamontowa� automatyczne 
nap�dy do otwierania skrzydeł w razie zadymienia, instalacj� podł�czy� do 
centrali sterowania. 
 
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac okno ma by� sprawne pod wzgl�dem technicznym, w tym celu po 
zamontowaniu okna i podł�czeniu do centrali steruj�cej, nale�y wykona� próby techniczne. 
Wody opadowe nie mog� przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne 
przylgi na stojakach o�cie�nicy, w progu i okapniku progu.  
Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� estetyczne, gładkie, bez zacieków, 
szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy malowaniu, klamki maja by� 
oczyszczone, bez zacieków farby. 
 

 

             
Il. 87. Okno 58-R, widok od 

strony wn�trza 
Il. 88. Okno 58-R, widoczne niedoleganie kwatery, co 

jest powodem nieszczelno�ci. 
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Il. 89. Okno 58-R, siłowniki funkcji oddymiania 
 

 
 

Il. 90. Okno 2-H na parterze, okno napowietrzaj�ce  uruchamiane  automatycznie 
siłownikami. 
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Obserwatorium astronomiczne 
Okienka „Z” nr 72 -83 

 
 Okienka w pomieszczeniach pod kopułami obserwatorium astronomicznego. 
W obserwatorium od strony zachodniej osiem okienek, w obserwatorium od strony 
wschodniej sze�� okienek.  W�garki  w kształcie stoj�cego prostok�ta zamkni�tego od dołu i 
góry  łukami. Od strony wn�trza otwór prostok�tny nieznacznie rozglifiony. Okienka 
wykonane  z drewna iglastego, krosnowe, jednoskrzydłowe. Wymiary okienek w kro�nie 18 x 
59 cm, wymiary skrzydełek 22,5 x 61 cm. Skrzydełka zawieszone na zawiasach czopowych 
wbijanych, zamykane  zakr�tkami, naro�niki wzmocnione metalowymi naro�nikami, 
zamontowanymi na wierzchu ramiaków przy pomocy gwo�dzi. Naro�niki nie s� utopione w 
drewnie. Okienka oszklone na kicie szklarskim, malowane na biało. Od strony wschodniej 
dwa okienka opatrzone od zewn�trz blaszan� okiennic�. 
 
Stan zachowania 
 
Du�e ubytki i nieszczelno�ci kitowania szyb. Łuszcz�ca si� farba na kro�nie i skrzydłach od 
strony elewacji. Skorodowane i trudne do uruchomienia  zakr�tki. Brak jednej zakr�tki do 
skrzydła drewnianego, zepsuta jedna zakr�tka do blaszanej okiennicy. 
 
Program prac 
 
Zachowa� okno w istniej�cej formie z konserwacj� elementów, uzupełnieniem brakuj�cych 
elementów. 
 
Szczegółowe post�powanie konserwatorskie 
 
Oczyszczeni� wst�pne, brud, kurz itp.  
Oczyszczenie z zanieczyszcze� ubytków kitowa� szyb  
Uzupełnienie okitowa� istniej�cych szyb  
Pasowanie kwater w kro�nie, regulacj� oku�, oczyszczenie i smarowanie oku�, uzupełnienie 
brakuj�cych oku�, doprowadzenie do pierwotnego kształtu odkształconych oku�. 
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna z usuni�ciem łuszcz�cej si� farby 
Malowanie dwukrotne farb� nawierzchniow� 
Oczyszczenie metalowej okiennicy z produktów korozji 
Pomalowanie okiennic farb� antykorozyjn� biał� 
Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich 
Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprz�tanie, umycia 
okna i szyb. 
 
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac okno ma by� sprawne pod wzgl�dem technicznym. Wody opadowe nie 
mog� przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach i 
progu o�cie�nicy.  
Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� estetyczne, gładkie, bez zacieków, 
szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy malowaniu. 
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Il. 91. Obserwatorium po stronie zachodniej, okienka południowe 
 

 
 

Il. 92. Obserwatorium astronomiczne po stronie wschodniej z wyj�ciem na taras 
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Il. 93. Okienka w Obserwatorium, widok od strony wn�trza 
 

 
 

Il. 94. Okienka w Obserwatorium, widok od strony wn�trza 
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Il. 95. Okienka w Obserwatorium, widok od strony wn�trza, zakr�tka skrzydełkowa słu��ca 

do zamykania, zawiasy czopowe wbijane, naro�niki okienne przybijane gwo�d�mi 
 

 
 

Il. 96. Zabrudzenia okna, ubytki kitowania 
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Il. 97. Prowizoryczne zamkni�cie zagi�tym gwo�dziem 
Brakuj�c� zakr�tk� zrekonstruowa�. 

 

         
 

Il. 98. Okienka w obserwatorium po stronie 
wschodniej, blaszane okiennice. 

Il.99. Okienka w obserwatorium po stronie 
wschodniej, blaszane okiennice, 

zdeformowana zakr�tka. 
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Drzwi nr 71 przesuwne z obserwatorium po stronie wschodniej na taras. 
 

Drzwi przesuwne o wymiarach skrzydeł 0,52 x 1,85 m. Skrzydła zbudowane z prostok�tnej 
ramy przedzielonej poziomo w równych odst�pach ł�czynami. Powstałe kwadratowe pola 
wypełnione płycinami wykonanymi ze sklejki. Profilowania kraw�dzi ramy i ł�czyn  
modernistyczne  formowane tylko pod k�tem prostym. Drzwi malowane w kolorze „ciemny 
orzech „ handlowy na białym gruncie. 
 
Stan zachowania 
 
Orzechowa farba łuszczy si� odsłaniaj�c biały podkład. Sklejka wypełniaj�ca filunki jest w 
dolnych partiach lekko sp�cherzona co �wiadczy o zawilgoceniu. 
Mechanizmy przesuwu działaj� poprawnie. 
 
Program prac 
 
Zachowa� drzwi w istniej�cej formie z konserwacj� elementów, uzupełnieniem brakuj�cych 
elementów. 
 
Szczegółowe post�powanie konserwatorskie 
 
1. Oczyszczenie naft� i smarowanie mechanizmu przesuwu skrzydeł drzwiowych.  
2. Pasowanie skrzydeł, regulacja funkcji.  
3. Oczyszczenie skrzydeł z łuszcz�cej si� farby   
4. Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni drzwi   
5. Malowanie dwukrotne drzwi  
6. Zabezpieczenie pomieszczenia i �cian na czas prac konserwatorskich  
7. Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich  
 
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac drzwi maj� by� sprawne pod wzgl�dem technicznym, maj� si� 
swobodnie, bez nieuzasadnionego wysiłku, otwiera� i zamyka�, elementy zakleszczaj�ce 
maj� swobodnie pracowa� z zaczepami . Wody opadowe nie mog� przedostawa� si� przez  
nieszczelne przylgi na stojakach i progu o�cie�nicy.  
Warstwy wyko�czeniowe powierzchni drzwi maj� by� estetyczne, gładkie, bez zacieków 
farby powstałej przy malowaniu, klamki maja by� oczyszczone, bez zacieków farby. 
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Il. 100. Przesuwne drzwi nr 71 prowadz�ce na taras po stronie wschodniej 

 

 
 

Il. 101. Przesuwne drzwi nr 71 prowadz�ce na taras po stronie wschodniej 
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III Okna stylowe  wykonane na wzór okien klasycystycznych pierwotnych. 
 

 
Okna oznaczone litrami H, G, U,W  - Parter   
Okna oznaczone litrami K, J, Ł -  I i II pi�tro 
 
Opis inwentaryzacyjny okien na przykładzie okna H-26 na parterze 
 
 Okno drewniane, krosnowe o wymiarach : 209 x 123 cm  w kro�nie, 217 x 134 w 
murze, 130 x 214 w w�garkach. Zawiasy czopowe wbijane  , okapnik blaszany, klamki 
mosi�dzowane uruchamiaj�ce paskwile, skrzydła oszklone na listewki szyb� termoizolacyjn� 
(4+ 8+4mm). Parapet wewn�trzny drewniany o wymiarach 165 x 50 cm. Od wewn�trz krata o 
wymiarach 148 x 220 cm. Krosno okienne i skrzydła skonstruowane z ramiaków o 
wymiarach 58 mm grubo�� x 64 mm szeroko��. Wr�bowanie wykonano na tzw. przefelcu 
 ( podwójny przymyk).  Okno i krata malowane na biało farb� olejn� o fakturze satynowej. 
We wr�by krosna wbudowano uszczelki gumowe przyklejane. 
 
Stan zachowania: 
 
 Po dwudziestu trzech latach u�ytkowania nast�piło rozregulowanie oku�, co jest 
przyczyn� utrudnie� w zamykaniu i otwieraniu okien, nast�piło zgniecenie gumowych 
uszczelek,  na skutek czego okna utraciły szczelno��. Brak szczelno�ci powoduje 
przedostawanie si� wody deszczowej do wn�trza budynku. Powłoki malarskie okien i krat 
wykazuj� miejscowe otarcia i ubytki farby.  
 
Program prac 
 
Zachowa� okna w istniej�cej formie z konserwacj� zachowawcz� wszystkich elementów. 
 
Szczegółowe post�powanie 
 
Oczyszczenie wr�bów sposobem mechanicznym i chemicznym (przemycie benzyn�) z 
usuni�ciem resztek uszczelek 
Uzupełnienie okitowa� istniej�cych szyb  
Przywrócenie blaszanym okapnikom pierwotnego kształtu  
Uszczelnienie silikonem poł�cze�  blaszanego okapnika z dolnym ramiakiem skrzydła 
okiennego 
Oczyszczenie naft� i smarowanie paskwili i rygli. 
Pasowanie kwater w kro�nie, regulacj� oku�. 
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna z usuni�ciem łuszcz�cej si� farby 
Zagruntowanie partii okna z całkowicie złuszczon� farb�. 
Malowanie dwukrotne farb� nawierzchniow� 
Przyklejenie uszczelek, z pozostawieniem 20-sto centymetrowej przerwy w nadpro�u na 
naturalna wentylacj�.  
Oczyszczenie kraty mi�dzyokiennej z produktów korozji  
Pomalowanie kraty farb� antykorozyjn� biał� 
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Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich 
Likwidacja zabezpiecze� wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprz�tanie,  umycia 
okna i szyb. 
Wymagania odno�nie rezultatu prac konserwatorskich 
 
Po wykonaniu prac okno ma by� sprawne pod wzgl�dem technicznym, ma si� swobodnie, bez 
nieuzasadnionego wysiłku, otwiera� i zamyka�, elementy zakleszczaj�ce ( paskwile i rygle) 
maj� swobodnie pracowa� z zaczepami w progu i �lemieniu. Wody opadowe nie mog� 
przedostawa� si� przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach 
o�cie�nicy, w progu i okapniku progu.  
Warstwy wyko�czeniowe powierzchni okna maj� by� estetyczne, gładkie, bez zacieków, 
szyby maja by� czyste bez zacieków farby powstałej przy malowaniu, klamki maja by� 
oczyszczone, bez zacieków farby. 
 
  

   
Il. 102. Okno H-26 na parterze, widok od 

strony elewacji 
Il. 103. Okno H-26 na parterze, widok od 

strony wn�trza 
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Il. 104. Okno H-26 na parterze, wr�by krosna  zanieczyszczone z ubytkami uszczelek.  

 
 

 
Il. 105. H-26 na parterze, widok od strony wn�trza 
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Il. 106. H-26 na parterze, widok od strony wn�trza 
 

 
 

Il. 107. Okna G-16 i 17 na parterze 
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Il. 108. W oknach nr  G-16 i 17 na parterze, oprócz krat wyst�puj� blaszane okiennice, w 

okiennice nie ingerowa�. 
 

         
Il. 109. Okienka 66,67 –U  , parterze     Il. 110.  Okienka  7,8 – T, na parterze  
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Il. 111. Okienka 68,69,70 -W na parterze  

 

  
Il. 112. Okna oznaczone liter� „J” na I i II  

pi�trze 
 

Il.113.  Okna oznaczone liter� „K” na I i II 
pi�trze 
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Il. 114. Drzwi 60-Ł na II pi�trze 

 
Il. 115. Drzwi 60-Ł na II pi�trze 
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Il. 116. Drzwi 60-Ł na II pi�trze 

 

 
Il. 117. Okno K-47 na II pi�trze,  poło�ony r�cznik na parapecie dowodzi nieszczelno�ci okna 

na wody opadowe 
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1.1.  Nazwa zamówienia 
 
 Konserwacja stolarki elewacyjnej w budynku Pałacu �niadeckiego w Krakowie 
 
1.2.    Przedmiot i zakres robót konserwatorskich 
 
Przedmiotem zamówienia jest  remont konserwatorski  stolarki elewacyjnej budynku Pałacu 
�niadeckiego w Krakowie w tym:  
 
- usuni�cie zu�ytych  uszczelek okiennych 
- uzupełnienie ubytków  kitowa�  
- usuni�cie łuszcz�cej si� i sp�cherzonej farby  
- przywrócenie do pierwotnego kształtu elementów oku� 
- oczyszczenie i smarowanie oku� 
- pasowanie kwater okiennych i regulacja oku� 
- gruntowanie i malowanie stolarki elewacyjnej 
- przyklejanie uszczelek 
- usuni�cie produktów korozji z krat mi�dzyokiennych 
- zabezpieczenie krat okiennych farb� antykorozyjn�  
- wykonanie i monta� okna oddymiaj�cego 
 
1.3.    Informacja o terenie budowy 
 
a) prace prowadzone b�d� na terenie obj�tym �cisł� ochron� konserwatorsk�, w czynnym 
obiekcie 
 
b) transport materiałów oraz praca sprz�tu i maszyn bud. nie mog� stanowi� utrudnienia a ni 
zagro�enia dla eksploatacji i u�ytkowania obiektu 
 
c) teren prac winien by� wygrodzony, zabezpieczony przed dost�pem dla osób postronnych ; 
sposób wygrodzenia nale�y uzgodni� z przedstawicielami inwestora 
 
d) na terenie obj�tym pracami znajduj� si� urz�dzenia oraz elementy uzbrojenia i nale�y 
zapewni� dost�p do nich słu�bom technicznym 
 
e) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych, w tym farby, 
lakiery, rozpuszczalniki;  materiały takie winny by� dowo�one na bie��co , w ilo�ci nie 
przekraczaj�cej  dziennego zu�ycia 
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h)  Zamawiaj�cy udost�pnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezb�dne do 
realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki 
techniczne podł�czenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, 
natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przył�czenia zapewnia wykonawca 
na własny koszt,  
 
i) Wykonawca zapewni i urz�dzi szatni� z w�złem sanitarnym, w własnym zakresie 
 
j)   Rusztowania i pomosty robocze powinny by� zabezpieczone za pomoc� szczelnych 
ogrodze� przed dost�pem osób z zewn�trz 
 
k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zako�czeniu prac powinny by� 
doprowadzone do stanu pierwotnego pod nadzorem pracowników Ogrodu 
Botanicznego 
 
I)   Na terenie budowy obowi�zuje całkowity zakaz palenia 
 
m)  Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli 
Zamawiaj�cego na wprowadzeniu. B�dzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym 
terenie przy obiekcie. W kosztach realizacji nale�y uwzgl�dni� utrudniony transport 
materiałów z terenu ulicy na plac budowy. Materiały nale�y dowozi� „na bie��co" w 
ograniczonych ilo�ciach unikaj�c składowania wokół obiektów du�ych ilo�ci nie 
wbudowanych materiałów 
 
 
n) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, 
 
1  4  Organizacja robót budowlanych  
 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez inwestora 
Wykonawca b�dzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowi�zany 
do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa terenu budowy oraz robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji zadania a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego 
robót. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały oraz 
urz�dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do 
wydania potwierdzenia zako�czenia przez Inwestora). 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprz�tn�� plac budowy po zako�czeniu robót zlikwidowa� płac 
budowy i doprowadzi� teren budowy do stanu pierwotnego. 
 
1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) 
 
Prace konserwatorskie : 92520000-2 Usługi �wiadczone przez muzea i w 
zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych 
Roboty instalacyjne przeciwpo�arowe : 45343000-3 
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1.6-Okre�lenia podstawowe 
 
a) . Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 
 
b) . Inspektor Nadzoru - osoba upowa�niona z ramienia Zamawiaj�cego w my�l przepisów 
„Prawa Budowlanego" do kontrolowania prowadzonych prac pod k�tem zgodno�ci z 
dokumentacj� projektow� warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej 
 
c) . Zamawiaj�cy - Uniwersytet Jagiello�ski Kraków ul. Goł�bia 24 
 
d) . inwestor Bezpo�redni - Uniwersytet Jagiello�ski Kraków ul. Goł�bia 24 
 
e) . Roboty - ogół działa�, niezb�dnych do podj�cia w ramach realizacji przez Wykonawc� 
przedmiotu zadania. 
 
f) . Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz 
robót. 
 
g) . Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� 
projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora. 
 
h) . Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
i) . Projektant - uprawniona osoba fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej 
 
j). Aprobata techniczna - dokument potwierdzaj�cy pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu 
stwierdzaj�c� jego przydatno�� do stosowania w okre�lonych warunkach, wydany przez 
jednostk� upowa�nion� do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
aprobuj�cych zestawiony jest w Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotycz�cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, 
rozdział 2 z pó�niejszymi zmianami). 
 
k). Certyfikat zgodno�ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazuj�cy, �e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania, i� nale�ycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa s� zgodne z okre�lon� norm� lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodno�ci wykazuje, �e zapewniono zgodno�� wyrobu z PN lub aprobat� 
techniczn� (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
I). Znak zgodno�ci - zastrze�ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazuj�cy, �e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania, i� dany 
wyrób, proces lub usługa s� zgodne z okre�lon� norm� lub innym dokumentem 
normatywnym. 
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m). Umowa - umowa na wykonanie zadania obj�tego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygni�ciu przetargu pomi�dzy Zamawiaj�cym (inwestorem) i Wykonawc�. 
 
n). Program prac konserwatorskich - dokument opracowany przez konserwatora dzieł 
sztuki zgodnie z Ustaw� o „Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami' z dnia 
23.07.2003r (Dz U.162 p.1568) oraz Rozporz�dzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579). Program prac konserwatorskich wymaga� b�dzie 
akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
o). Kierownik prac konserwatorskich - zgłoszony przez Wykonawc� konserwator dzieł 
sztuki odpowiedzialny za przebieg i jako�� realizowanych prac konserwatorskich, 
spełniaj�cy wymagania zawarte w Rozporz�dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 
27.07.2011r. (Dz.U.165 p.987) 
 
p). Prace konserwatorskie - ogół działa� konserwatorskich niezb�dnych do podj�cia w 
ramach realizacji przez Wykonawc� przedmiotu zadania 
 
q). Nadzór konserwatorski - Wojewódzki Konserwator  Zabytków, wykonuj�cy 
funkcje organu administracji pa�stwowej w zakresie ochrony zabytków. 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 
 Wykonawca zobowi�zany b�dzie  do zatrudnienia konserwatora 
odpowiedzialnego za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny cało�ci prac - z 
uprawnieniami do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, 
okre�lone w Rozporz�dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27.07.2011 r. 
(Dz.U.165.p.987) 
 
3.WYMAGANIA   DOTYCZ�CE   WŁA�CIWO�CI   WYROBÓW   I 
MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 
 
a) Materiały i technologie stosowane do wykonania robót musz� odpowiada� zaleceniom i 
rozwi�zaniom przyj�tym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spełnia� 
postawione w nim wymagania techniczne, normowe a tak�e estetyczne, posiada� 
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
b) Materiały stosowane do prac konserwatorskich musz� odpowiada� technologii 
uzgodnionej przez Wykonawc� z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie 
zmiany materiałów i technologii musz� by� ponownie uzgadniane przez Wykonawc� z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
c) Wszystkie materiały, winien zapewni� Wykonawca (koszt nale�y uwzgl�dni� w ofercie), 
�ródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 
urz�dze� przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz �wiadectwa bada� 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inwestora. Zatwierdzenia pewnych 
materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszystkie materiały z danego 
�ródła uzyskuj� zatwierdzenie. Wykonawca zobowi�zany jest do udokumentowania, �e 
materiały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie post�pu robol Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za 



 8

spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z jakichkolwiek �ródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów i urz�dze� do robót. 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc�. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Je�li dokumentacja projektowa przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to 
wymagane dla bada� prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
przez inwestora i nadzór konserwatorski rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniony 
bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN 
 
a) dobór maszyn i sprz�tu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzgl�dni� 
warunki lokalne tj. ograniczon� powierzchni� placu budowy, wpływ hałasu na 
funkcjonowanie obiektu. 
b) �cisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegaj� elementy zabytkowej 
architektury znajduj�ce si� w obr�bie placu budowy 
c) W cenie ofertowej nale�y przewidzie� nakłady zwi�zane z zabezpieczeniem przy 
pracach transportowych elementów zabytkowych, dróg, schodów i innych. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót oraz obiektów na terenie 
obiektu. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien 
odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci warunkom dopuszczaj�cym ruch pojazdów 
wokół obiektu. W przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� 
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie 
gwarantowa� przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprz�t 
b�d�cy własno�ci� Wykonawcy b�d� wynaj�ty do wykonania robót ma by� 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami 
ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je�eli dokumentacja projektowa 
przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� 
przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektor Nadzoru , nie mo�e 
by� pó�niej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i 
narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków zlecenia, zostan� przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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5.WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i przewo�onych materiałów oraz 
obiektów na terenie obiektu. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umow�. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
 
• Podstawowe zasady i warunki wykonania robót okre�la: 
Pozwolenie Konserwatorskie 
 
• Prace podlega� b�d� odbiorowi przez komisj� techniczno - konserwatorsk� z udziałem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przedstawicieli inwestora i 
u�ytkownika, pod katem zgodno�ci z dokumentacj� techn., prawidłowo�ci wykonania, 
zgodno�ci z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami okre�laj�cymi warunki 
wykonania i odbioru robót bud. jak równie� warunkami pozwolenia konserwatorskiego. 
 
• Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow� poleceniami inspektora Nadzoru, oraz sztuk� budowlan�. 
 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za wykonanie robót zgodnie z warunkami 
uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okre�laj�cymi 
warunki wykonania i odbioru robót, 
 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� cywiln� za ewentualne szkody na osobach i 
rzeczach powstałe w zwi�zku przyczynowym z realizacj� prac, 
 
• Wykonywane prace podlega� b�d� kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 
Konserwatora Zabytków oraz upowa�nionych przedstawicieli inwestora Bezpo�redniego, a 
tak�e nadzorowi autorskiemu projektantów 
 
6.1 Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� 
 
Podstaw� wyceny robót i prac jest : Program konserwacja stolarki elewacyjnej w 
budynku Pałacu �niadeckiego w Krakowie przy ul Kopernika 27 opracowany przez 
mgr Kazimierza Czepiela  działaj�cego w  firmie CERTAX ANNA K�SEK , 
 43-080 Zabierzów, ul. Poganów 4 z sierpnia 2021 r.  oraz przedmiar robót. 
 
W przypadku rozbie�no�ci Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
Dane okre�lone w Programie konserwatorskim b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót nale�y uwzgl�dnia� instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
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zwi�zane i obowi�zuj�ce, w tym równie� te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
�wiadectw   dopuszczenia   nie   wyszczególnionych   w  niniejszym   opracowaniu a 
obowi�zuj�cych, Wykonawca ma równie� obowi�zek stosowania si� do ich tre�ci i 
postanowie�. 
 
 
 
6.2 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow� projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 
nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezpo�redniego, kierowane b�d� do 
Wykonawcy za po�rednictwem Inspektora Nadzoru. 
Decyzje inwestora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a tak�e w 
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru 
konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgl�dni wyniki bada� 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj�ce na rozwa�ana kwesti�. Polecenia Inwestora b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� 
zatrzymania robót.Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Cełem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi�gn�� zało�on� jako�� robót i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie 
i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z 
cz�stotliwo�ci� zapewniaj�ca stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich 
cz�stotliwo�ci s� okre�lone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 
posiadaj� wa�n� legitymacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� 
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. Inspektor Nadzoru b�dzie mie� 
nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak 
powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy 
niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 
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odpowiednia jako�� tych materiałów. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 
 
7.1 Pobranie próbek 
 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�, inspektor Nadzoru i nadzór 
konserwatorski b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie inwestora Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, 
które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 
Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. Pojemniki do pobierania b�d� dostarczone przez 
Wykonawc� i zatwierdzone przez inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� 
do bada� wykonywanych przez inwestora b�d� odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. 
 
7.2 Badania i pomiary 
 
Wszystkie pomiary i badania b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� 
mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji inspektora Nadzoru. 
 
7.3 Raporty z bada� 
 
Wykonawca b�dzie przekazywa� inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� 
jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia 
jako�ci. Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów, inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. Inspektor 
Nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka�� �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to 
inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� 
przez Wykonawc�. 
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7.5 Atesty jako�ci materiałów i urz�dze� 
 
Przed wykonaniem bada� i jako�ci materiałów przez Wykonawc�, inspektor Nadzoru mo�e 
dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� 
zgodno�� z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty s� 
wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona do robót b�dzie posiada� atest okre�laj�cy w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe b�d� posiada� atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie 
wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadaj�ce atest, a urz�dzenia - wa�ne legitymacje, mog� by� badane w dowolnym czasie. 
Je�eli zostanie stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci z ST to takie materiały i / lub 
urz�dzenia zostan� odrzucone. 
 
8.0 DOKUMENTY BUDOWY 
 
8.1 Dziennik prac konserwatorskich 
 
Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku  b�d� wykonywane na bie��co i 
b�d� dotyczy� przebiegi robot, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Ka�dy zapis w Dzienniku  b�dzie opatrzony dat� jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� w porz�dku 
chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zał�czone do Dziennika 
protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i 
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i inspektora Nadzoru. 
 Do Dziennika nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
-  dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
    trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
-  daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 
    ko�cowych odbiorów robót, 
-   wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 
    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
    projektowej, 
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
    trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
    bada� z podaniem, kto je przeprowadził, 
-  wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
     istotne informacje o przebiegu robót 
- propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika  b�d� 
przedło�one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si�, 
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Decyzje inwestora wpisane do Dziennika  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika  obliguje 
inwestora do ustosunkowania si�. 
 
8.2 Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�cznik do odbioru robót. Winny by� 
udost�pnione na ka�de �yczenie inspektora nadzoru i inwestora. 
 
8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów prac konserwatorskich zalicza si�, oprócz wymienionych w powy�szych 
trzech punktach 
nast�puj�ce dokumenty: 
- Pozwolenie konserwatorskie 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale�, 
- korespondencj� na budowie. 
 
8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inwestora i przedstawione 
do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZ�CE OBMIARU ROBÓT 
 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow� w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiaj�cego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. 
Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi�mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie (umowie) lub 
oczekiwanym przez Wykonawc� i inspektora nadzoru. 
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9.2 Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
 
Wg zasad obmiarowania stolarki budowlanej zawarte we wst�pie do Katalogów  nakładów 
rzeczowych  nr XII i XV wydanych w roku 1982 przez PKZ 
 
9.3 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te 
lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
9.4 Wagi i zasady wa	enia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym 
wymaganiom ST. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły 
zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
9.5 Czas i cz�stotliwo�� przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
 
10.ODBIORY 
 
a) Wykonywane prace podlega� b�d� kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 
Zamawiaj�cego oraz upowa�nionych przedstawicieli inwestora, a tak�e nadzorowi 
autorskiemu projektantów 
 
b) Prace podlega� b�d� odbiorowi przez komisj� techniczno - konserwatorsk� z udziałem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i u�ytkownika, pod 
katem zgodno�ci z dokumentacj� techn., prawidłowo�ci wykonania, zgodno�ci z 
zasadami sztuki bud. i normami okre�laj�cymi warunki wykonania i odbioru robót bud. 
oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budow�. 
 
10.1 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj� zakryciu. Odbiór robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonywany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbiór 
robót dokonuje inspektor Nadzoru. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika prac konserwatorskich i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w 
ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika konserwatorskiego i powiadomieniem o 
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tym fakcie inspektora Nadzoru. Jako�� l ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektow� ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
10.2 Odbiór cz��ciowy 
 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót. 
 
10.3 Odbiór ko�cowy robót 
 
Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru 
ko�cowego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika prac 
konserwatorskich z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie inspektora 
Nadzoru. Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licz�c od dnia potwierdzenia przez inwestora zako�czenia robót i przyj�cia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poni�ej pt. „Dokumenty do odbioru ko�cowego 
robót". Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 
obecno�ci inwestora, u�ytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, 
wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. W toku odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si� z 
realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych, komisja 
przerwie swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru ko�cowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszona warto�� wykonywanych robót w stosunku 
do wymaga� przyj�tych w dokumentach kontraktowych. 
 
10.4 Dokumenty do odbioru ko�cowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru 
ko�cowego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do odbioru 
ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty 
dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami, 
specyfikacje techniczne, 
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikaj�cych i 
ulegaj�cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece�, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki konserwatorski i ksi�gi obmiaru. 
protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru cz��ciowego i protokoły 
odbioru instalacji 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada�, 
atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów, 
sprawozdanie techniczne, 
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inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego, 
Sprawozdanie techniczne b�dzie zawiera�: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiaj�cego, 
- uwagi dotycz�ce warunków realizacji robót, 
- dokumentacja z prac konserwatorskich 
- dat� rozpocz�cia i zako�czenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 
ponowny termin odbioru ko�cowego robót. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty 
poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy 
komisja. 
 
10.5 Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
odbioru ko�cowego. 
 
11.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ�CYCH 
      Nie dotyczy 
 
12.0CHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszystkie materiały i 
urz�dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia 
zako�czenia przez inwestora. Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu ko�cowego 
odbioru. Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 
w zadawalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ko�cowego. Je�li 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inwestora 
powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
13 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególno�ci: 
 
a) , zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych czynno�ci 
zwi�zane z budow� i nienaruszalno�� ich mienia słu��cego do pracy a tak�e 
zabezpieczy teren budowy przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 
 
b) . fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach 
okre�lonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie 
zatwierdzona przez inwestora. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez 
Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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c) . Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
 
d) . Wykonawca wykona wszystkie prace wst�pne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezb�dne do jego funkcjonowania oraz wyposa�y w odpowiednie 
obiekty i drogi monta�owe. 
 
e) . Wykonawca jest zobowi�zany do uzyskania doprowadzenia, przył�czenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz woda, �cieki itp. 
 
f) . Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych nale�y do 
obowi�zków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przył�czenia, dokonanie uzgodnie� itp. 
 
g) . Wykonawca w ramach umowy ma uprz�tn�� plac budowy po zako�czeniu ka�dego 
elementu robót i doprowadzi� go do stanu pierwotnego po zako�czeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 
 
14.0CHR0NA �RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka�czania Robót Wykonawca b�dzie: 
 
a) , utrzymywa� Teren Budowy i wykopy bez wody stoj�cej 
 
b) . podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 
norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu 8udowy oraz b�dzie 
unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a 
wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 
sposobu działania. 
 
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
h) . lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, baz składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
i) , �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- mo�liwo�ci� powstania po�arów 
- hałasem. 
 
15.0CHRONA PRZECIWPO
AROWA 
 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 
wilo�ci niezb�dnej na dany dzie� pracy i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych na terenie budowy i obiektu po zako�czeniu 
pracy jest niedopuszczalne. 
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Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
16.0CHRONA WŁASNO�CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 
podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych 
wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i 
urz�dze� podziemnych na Terenie 8udowy i powiadomi� inspektora Nadzoru i władze 
lokalne (zarz�dzaj�cych sieciami) o zamiarze rozpocz�cia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
 
17.0GRANICZENIE OBCI�
E� OSI POJAZDÓW 
     Nie dotyczy 
 
18.BEZPIECZE�STW0 I HIGIENA PRACY 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz stosowa� si� do zalece� Planu Bezpiecze�stwa i 
Ochrony Zdrowia. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
 
19.STOSOWANIE SI� DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 
Robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 
urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty 
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20.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacj� odniesienia jest: 
a) SIWZ dla zadania: Konserwacja stolarki elewacyjnej w budynku Pałacu �niadeckiego 
w Krakowie przy ul Kopernika  
b) umowa zawarta pomi�dzy Wykonawc� a Zamawiaj�cym wraz z harmonogramem 
robót 
c) Program konserwacja stolarki elewacyjnej w budynku Pałacu �niadeckiego w Krakowie 
przy ul Kopernika 27 -  opracowany przez mgr Kazimierza Czepiela  działaj�cego w  firmie 
CERTAX ANNA K
SEK , 
 43-080 Zabierzów, ul. Poganów 4 z sierpnia 2021 r.  
d) Zezwolenie konserwatorskie 
e) Przedmiar robót 
g) Normy 
h) aprobaty techniczne 
i) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego 
przedsi�wzi�cia: 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane {z pó�niejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Prawo Ochrony �rodowiska 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach 
4. Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa 
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto�ci st��e� substancji 
zanieczyszczaj�cych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 
5. Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska. Zasobów Naturalnych i Le�nictwa 
z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku 
(Dz.U.nr66, poz. 436). 
6. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów 8HP. 
7. Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 
162 poz.1568) 
9. Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich z dnia 27.07.2011r. (Dz.U.nr 165 poz.987) 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Odpowiednie normy budowlane s� obowi�zuj�ce dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 
 


