REMONT KONSERWATORSKI WYBRANEJ STOLARKI ELEWACYIJNEJ PAtACU

SNIADECKIEGO
w Krakowie przy ul. Kopernika 27

w 2024 r.

Elementy przewidziane do konserwacji i rekonstrukgji:

1 szt- konserwacja skrzynkowego okna tukowego typu P-62 zgodnie z
programem prac konserwatorskich;

2 szt- konserwacja skrzynkowych okien tukowych typu L zgodnie z
programem prac konserwatorskich

1 szt- konserwacja ftukowych drzwi 60-t zgodnie z programem prac
konserwatorskich

1 szt- rekonstrukcja okna tukowego R-58 zgodnie z dokumentacja
projektowa

1 szt- konserwacja skrzynkowego okna typu S-22 zgodnie z programem prac
konserwatorskich



Przedmiar robot

dotyczy remontu konserwatorskiego wybranej stolarki elewacyjnej Patacu Sniadeckiego
przy ul. Kopernika 27 w Krakowie

L.P.

Element

Jedn.

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

Wytypowane elementy stolarki elewacyjnej

1.1

Konserwacja skrzynkowego okna tukowego typu
P-62 zgodnie z programem prac
konserwatorskich (1 szt), tacznie z
zabezpieczeniem miejsca prac.

m2

2,46

zt

1.2

Konserwacja skrzynkowych okien tukowych typu
L zgodnie z programem prac konserwatorskich (2
szt), tacznie z zabezpieczeniem miejsca prac.

m2

7,14

zt

1.3

Konserwacja tfukowych drzwi 60-t zgodnie z
programem prac konserwatorskich (1 szt), tacznie
z zabezpieczeniem miejsca prac

m2

5,746

zt

1.4

Rekonstrukcja okna tukowego R-58 zgodnie z
dokumentacjg projektowg (1 szt) z montazem
sitownikéw funkcji oddymiania

m2

2,1

zt

1.5

Konserwacja skrzynkowego okna typu S-22
zgodnie z programem prac konserwatorskich (1
szt), tacznie z zabezpieczeniem miejsca prac.

m2

2,68

zt

Sumaryczna wartos¢ netto

zt

Wartos¢ brutto

zt
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POZWOLENIE Nr ZR-1.5142.289.2021
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z p6zniejszymi zmianami), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1, 37 a w zwiazku z art. 25, art. 89 pkt 2 i
art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U.
z 2021 1., poz. 710 z pézniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, ¢, a takze § 12 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 z pézniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2021 r. (data wptywu: 15.11.2021 r.), znak: 36.211.149.2021,
zlozonego przez Uniwersytet Jagiellofiski w Krakowie, ul. Kopernika 31, 31-501 Krakéw,

pozwala si¢
wnioskodawcy na wykonanie konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej elewacyjnej w Patacu
Sniadeckiego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie przy ul. Kopernika 27, scisle wedtug
uzgodnionego programu ,, Patac Sniadeckiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, Program
konserwacji stolarki elewacyjnej”, opracowanego przez mgr Kazimierza Czepiela (Krakéw, sierpien
2021)
I. Wnioskodawca jest zobowigzany:

1. do powierzenia kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi (bgdz samodzielnego ich
wykonywania) przez osobe spelniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
2. do przekazania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pézniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia prac:
- danych (imig, nazwisko, adres) wykonawcy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, danych
kierownika budowy;
- dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. 37a
powolanej wyzej ustawy;
- ofwiadczenia w/w os6b o przyjeciu przez nie obowigzkow kierowania pracami konserwatorskimi
i restauratorskimi (lub samodzielnego ich wykonania).
II. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
III. Termin waznos$ci pozwolenia: 31.12.2024 r.
IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do przestrzegania
nastepujacych warunkéw:

1. Whnioskodawca jest zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego Wojewo6dzkiego
Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlanych z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

2. Whnioskodawca zobowigzany jest do zawiadomienia Matopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow o
terminie podjecia okreslonych czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed
rozpoczgciem tych czynnosci;

3. Wnioskodawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych (a nie przewidzianych w uzgodnionym zakresie), mogacych mieé wplyw na
przyjety zakres i termin realizacji.

4. Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czgsciowego i koncowego wykonanych robét



budowlanych z udzialem Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw po zawiadomieniu o ich
terminie z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem
5. Wnioskodawca jest zobowiazany dostarczy¢ Matopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw do
celéw archiwalnych, w terminie do trzech miesigcy od dnia odebrania robét budowlanych jeden egzemplarz
dokumentacji powykonawczej, opracowanej przez osobg odpowiedzialng za wykonanie robét budowlanych
zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane obrazujacej przebieg robét i zawierajacej opracowanie ich
wynikéw w sposéb umozliwiajacy identyfikacje i dokladna lokalizacje¢ przestrzenng wszystkich czynnosci,
uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryé, oraz zawierajgcej okre$lenie sposobu postgpowania z zabytkiem
po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych. Drugi egzemplarz dokumentacji bedzie
w posiadaniu wiasciciela zabytku (fub jego uzytkownika).
V. Inne warunki przewidziane w podstawie prawnej pozwolenia:
1. Do ustalen szczegélowych, w tym wyboru kolorystyki stolarki, zgodnie z zalozeniami w/w
programu, nalezy powolaé¢ komisj¢ konserwatorska.
2. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziel sztuki oraz
autora w/w programu.
) UZASADNIENIE
Patac Sniadeckiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie wpisany jest do rejestru zabytkéw pod
nr A-102 oraz usytuowane jest w obrgbie uktadu urbanistycznego Wesolej, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem A-650. Ponadto lezy na obszarze uznanym za pomnik historii ,,Krakéw —
historyczny zespot miasta” zarzadzeniem Prezydenta’ Rzegzypospohtej Polskiej z dnia 8.09.1994
roku. Przedmiotowe prace s3 poprawne ze stanowiska konseérwatorskiego oraz zgodne z przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiede nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U. 22021 r., poz. 710 z pézniejszymi zmianami). Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
I. Matopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw. moze zarzadzi
prowadzenia prac konserwatorskich jezeli:
1. Prace konserwatorskie nie 53 prowadzone praw1d10wo zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i
innymi szczegétowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw;
2. Prace konserwatorskie nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie;
3. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.
II. Stwierdzenie, ze prace konserwatorskie prowadzone sa niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
nieprawidtowo, spowoduje na podstawie art. 43. art. 44 lub art. 45 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami- miedzy innymi zarzadzenie :
1. wstrzymania prowadzonych prac konserwatorskich;
2. usunigcia na koszt wnioskodawcy zaistnialych nieprawidtowosci.
III. W mysl art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia
—w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. 1. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego, shuzy
odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie
(ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw ( Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw)
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia pozwolenia stronie.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa: § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji pubhcznej, ktéry wydat decyzj@ § 2. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatmq ze stron

postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
4"&71

%gmu]g:
x Uniwersytet Jagiellofiski w Krakowie, ul. Kopernika 31, 31-501 Krakéw + 1 egz. programu.
1 x Ad acta + 1 egz. programu.

uzupelnienie lub zmian¢ zakresu i sposobu
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Okno F-15, 1 szt. 98 x 233 w
oscieznicy, skrzynkowe

Okno "H", 7 szt. 123 x210 cm

Drzwi nr 21, 1 szt.

Okno S-22,1 szt. 128 x 209 w
oscieznicy, skrzynkowe

125x210 cm

Okno"N"-63,1 S=0,76 m
skrzynkowe

Okno "G, 3 szt." 123 x 233

Okno B-10, $rednica 120 cm

Okna"U", 2 szt. na | spoczniku

klatki schodowej, 2 szt. 95 x 106

cm

Okno D-12, D-14, 2 szt. 192 x 237 w kro$nie

Okno A-9, 1 szt. $rednica
135x 100 cm  skrzynkowe

Drzwi nr 13-E, 1 szt. 190 x 348 cm w kro$nie

Okna stylowe wykonane w roku
1998 przeznaczone do
konserwacji zachowawcze;

Okno"W" 2 szt. 95 x 106 cm
nad oknami "G" 16,17,18

Okno "T"7,8. 2 szt. 71 x 82 cm

C-11,1 szt. 98 x 233 w o$cieznicy,
skrzynkowe

Okna i drzwi zabytkowe
wykonane przed rokiem 1939
przeznaczone do konserwacji

zachowawczej
Opracowat: techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel.zasw.164/94
Obiekt: Krakow, Uniwersytet Jagielloriski Kolegium Sniadeckiego

Data: sierpien 2021r.

Program konserwaciji stolarki elewacyjne;

Skala: 0.0250 Parter

Nr rysunku:

Tab. | Zestawienie stolarki do konserwaciji i renowacji




Okienka "Z" 71-82, w obserwatorium Drzwi nr 65 przesuwne w obserwatorium ~ Okna zabytkowe nr "I"-40 Okna zabytkowe "L" 5 szt. na Il pietrze
18 x 59 cm, w zachodniej wiezy 8 szt. 124 x185¢cm 1 szt. na | pietrze 134 x 233 cm, 1 szt. 156 x 229 cm Okna zabytkowe "P"-62 1 szt.na Il pigtrze
we wschodniej 6 szt. 117 x210 cm

Okna i drzwi zabytkowe wykonane przed rokiem 1939 przeznaczone do konserwacji zachowawczej

Okna "K" 131x233 cm Okna "J" 131x233 cm Okno oddymiajace "R'- 58
3 szt. | pietro, 3 szt.Il pietro 15 szt.| pietro, 6 szt. Il pietro 104 x 202 cm 1 szt. Il pietro

Okna i drzwi stylowe wykonane w roku 1998 przeznaczone do konserwacji zachowawczej

Opracowat: techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel.zasw.164/94

Obiekt: Krakow, Uniwersytet Jagielloniski Kolegium Sniadeckiego

Data: sierpien 2021 . Program konserwacji stolarki elewacyjnej

Drzwi nr 60-L. 168 x 342 cm Skala: 0.0250 | pietro, Il pietro

Nrrysunku:  Tab. |l | Zestawienie stolarki do konserwacji i renowacji
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BN A.f
| LLLER
I | =
0 A
R I ) :
Elewacja potudniowa Elewacja zachodnia
Okno W-68 nad G-16, W-69 nad G-17 Okna U-66, U-67
W-70 nad G-18
Okna "Z", w obserwatorium
: wschodnim 6 szt. i drzwi przesuwne nr 71
Okna "Z", w obserwatorium
zachodnim 8 szt.
Opracowat: techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel.zasw.164/94
Obiekt: Krakow, Uniwersytet Jagielloriski Kolegium Sniadeckiego
Data: sierpien 2021 . Program konserwacii stolarki elewacyjnej
Skala: 0.0250 Elewacja, pod., zach., obserwatorium astronomiczne
Nrrysunku:  Tab. Il | Zestawienie stolarki do konserwacji i renowacji
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Tab.IV. Kraków,Uniwersytet  Jagielloński
              Kolegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27
              Program konserwacji stolarki elewacyjnej.
              RZUT PARTERU Z ROZMIESZCZENIEM
              TYPÓW OKIEN I DRZWI
               Opr. mgr Kazimierz Czepiel  2021 r.
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Krakéw. Uniwersytet Jagiellonski

Kolegium Sniadeckiego, ul. Kopernika 27

Program konserwaciji stolarki elewacyjnej
RZUT I PIETRA Z ROZMIESZCZENIEM
TYPOW OKIEN I DRZWI

Opr. mgr Kazimierz Czepiel 2021
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| PIETRA

RZUT

skala 1:100

LEGENDA:

- grzejnik

- piony instalaciji c.o.

- zasilanie/powr6t (rury prowadzone dotem - przy
posadzce)

[T, BRI

PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO, PORADY | EKSPERTYZY TECHNICZNE
slecl, Instalacje | urzqdzenla sanitarne, gazowe, wentylacja | klir

Januszowice 130, 32 - 090 Stomniki

tel./fax (012) 388 00 40, kom. 0B07 915 564, e-mail: prokowan@interia.pl

Biuro: Krakéw 31 - 831, ul. Fatimska 21A/41

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI stadium: PROJEKT
inwestor: UL. GOLEBIA 24 KONCEPCJA
31-007 KRAKOW
) ) Koncepcja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania branza:
inwestycjo:  w budynku Collegium Sniadeckich Uniwersytetu Jagielloriskiego SANITARNA
przy ul. Kopernika 27 w Krakowie
RZUT | PIETRA skala:
temat rys: 1:100
. mgr inz. Andrzej Kgdziela podpis: nrrys.:
projektowa: 9 1 ke
Upr. nr 171/99 3
. . podpis: data:
opracowal: mgr inz. Rafat Kadziela LISTOPAD' 2012
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Kazimierz
Tekst maszynowy
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Kraków. Uniwersytet Jagielloński
Kolegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27
Program konserwacji stolarki elewacyjnej
RZUT I PIĘTRA Z ROZMIESZCZENIEM
TYPÓW OKIEN I DRZWI
Opr. mgr Kazimierz Czepiel 2021
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Tab.VI. Krakéw, Uniwersytet Jagiellonski
Kolegium Sniadeckiego, ul. Kopernika 27
RZUT IT PIETRA Z ROZMIESZCZENIEM

TYPOW OKIEN I DRZWI

Opr. mgr Kazimierz Czepiel 2021 r.

[T, BRI

PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO, PORADY | EKSPERTYZY TECHNICZNE
slecl, Instalacje | urzqdzenla sanitarne, gazowe, wentylacja | klir

Januszowice 130, 32 - 090 Stomniki

tel./fax (012) 388 00 40, kom. 0B07 915 564, e-mail: prokowan@interia.pl

Biuro: Krakéw 31 - 831, ul. Fatimska 21A/41

st UNIWERSYTET JAGIELLONSKI stadium: PROJEKT
inwestor:UL. GOLEBIA 24 KONCEPCJA
31-007 KRAKOW
) ) Koncepcja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania branza:
inwestycjo:  w budynku Collegium Sniadeckich Uniwersytetu Jagielloriskiego SANITARNA
przy ul. Kopernika 27 w Krakowie
RZUT Il PIETRA skala:
temat rys: 1:100
. mgr inz. Andrzej Kgdziela podpis: nrrys.:
projektowa: 9 1 ke 4
Upr. nr 171/99
podpis: data:

opracowa:

mgr inz. Rafat Kadziela

LISTOPAD' 2012
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Tab.VI.  Kraków, Uniwersytet Jagielloński
               Kolegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27
               RZUT II PIĘTRA Z ROZMIESZCZENIEM 
               TYPÓW OKIEN I DRZWI
                Opr. mgr Kazimierz Czepiel 2021 r.	
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Przekroj pionowy

Widok od strony wnetrza
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Okno wykonac¢ jako jednoramowe z kantowki iglastej klejone;.
Przekroje poprzeczne krosna i ramiakdw 64 x 58 mm. Zawiasy
czopowe wkrecane o zakonczeniach jak zawiasy oryginalne.Zawiasy
malowac w kolorze okien .Skrzydio pétkoliste w nadslemieniu
mocowane przy pomocy zakretek, zdejmowane tylko do mycia.
Okapniki blaszane tradycyjne. Skrzydta oszkli¢ szyba termoizolacyjng
0 budowie 4+8+4 mm. Okno zaopatrzy¢ w uszczelki gumowe.
Malowac farba akrylowa pétmatowa w kolorze biatym o odcieniu
zastanym zastanym. W progu i na $lemieniu zamontowac
automatyczne napedy do otwierania skrzydet w razie zadymienia,
instalacje podigczy¢ do centrali sterowania.

Wykona¢ jedng sztuke, wymiary sprawdzic na budowie,

Opracowat:

techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel.zasw.164/94

Obiekt:

Krakéw, Uniwersytet Jagielloriski Kolegium Sniadeckiego

Data: sierpien 2021 r.

Program konserwacji stolarki elewacyjnej

Skala: 1:14 (A-3)

Okno oddymiajace nr 58-R na Il pietrze

Nrrysunku: 1

Projekt wykonania
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Okno wykona¢ jako jednoramowe z kantéwki iglastej klejone.

_|: « Przekroje poprzeczne krosna i ramiakow 64 x 58 mm. Zawiasy czopowe
wkrecane o zakonczeniach jak zawiasy oryginalne.Zawiasy malowac¢ w kolorze

Propozycja: sitowniki faricuchowe okien .Skrzydto pétkoliste w nad$lemieniu mocowane przy pomocy zakretek,

24V, 300N/500mm zdejmowane tylko do mycia. Okapniki blaszane tradycyjne. Skrzydta oszkli¢
szybg termoizolacyjng o budowie 4+8+4 mm. Okno zaopatrzy¢ w uszczelki
gumowe. Malowac farbg akrylowa potmatowa w kolorze biatym o odcieniu
zastanym zastanym. W progu i na $lemieniu zamontowa¢ automatyczne
napedy do otwierania skrzydet w razie zadymienia, instalacje podigczy¢ do
centrali sterowania.

51

Opracowat: techn.stol. art. mgr Kazimierz Czepiel.zasw.164/94

Obiekt: Krakow, Uniwersytet Jagielloriski Kolegium Sniadeckiego

Przekroj pionowy Data: sierpien 2021r. | Program konserwacii stolarki elewacyjnej

200 Skala: 1:2 Okno oddymiajace nr 58-R na Il pietrze

Nrrysunku: 2 Projekt wykonania




Palac Sniadeckiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie.

Program konserwacji stolarki elewacyjnej

Czas powstania budynku: 1788-1790, 1858-1859, 1998-1999

Autor : proj. Stanistaw Zawadzki, bud. Feliks Radwanski

Whis do Rejestru Zabytkow: A-102, Obserwatorium Astronomiczne UJ 29.1X. 1947

Wiasnos¢ : Uniwersytet Jagiellonski

Uzytkownik , zamawiajacy: Uniwersytet Jagiellonski

Wykonano w: CERTAX Anna Kesek, Brzezie, ul. Poganéw 4, 32-080 Zabierzéw,
NIP 677 177 87 75

Wykonawca: technik stolarstwa artystycznego mgr Kazimierz Czepiel
zasw.WUOZ. 164/94

Dokumentacja: opisowa , fotograficzna i rysunkowa : stron 134

wtym fotograficzna: 117 szt.
w tym rysunkowa: 8 rysunkow

Krakoéw, sierpien 2021



Jak czyta¢ dokumentacje:

Lokalizacje okien odszukac na znajdujacych si¢ za spisem zawartosci
Zestawieniach Tab. I- III, oraz rzutach poziomych z ponumerowanymi oknami :
Tab. IV-VI

Nastepnie opisy inwentaryzacyjne, stan zachowania i postgpowanie dla okien
wykonanych przed 1939 rokiem — strony 7- 69. Strony 62 od 63 rozdzielone
rysunkami projektowymi nr 1,2 okna oddymiajacego oznaczonego nr 58-R.

Nastepnie opis inwentaryzacyjny, stan zachowania i postgpowanie dla okien
stylowych wykonanych na wzér okien klasycystycznych w roku 1998 — strony
70 - 77

Nastepnie : Przedmiar robot

Nastgpnie: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru



ZawartoSé:

I Tab. Zestawienie stolarki elewacyjnej parteru do konserwacji i renowacji
II Tab. Zestawienie stolarki elewacyjnej I i II pigtra do konserwacji i renowacji
I Tab. Zestawienie stolarki elewacji potudniowej, zachodniej i obserwatorium

astronomicznego do konserwacji i renowacji
v Tab. Rzut parteru z rozmieszczeniem typow i numerem okien i drzwi.
v Tab. Rzut I pigtra z rozmieszczeniem typow i numerem okien i drzwi.

VI Tab. Rzut Il pigtra z rozmieszczeniem typéw i numerem okien i drzwi.

I. Historia obiektu

II. Opis inwentaryzacyjny, stan zachowania, postepowanie konserwatorskie dla
stolarki elewacyjnej wykonanej przed 1939 rokiem str. 7-69

Parter

Drzwi nr 1 wejsciowe do patacu
Drzwi nr 21

Drzwi nr 20

Okno 9-A

Okno 10B

Okno 11C

Oknonr 12-D

Okno 14-D

Drzwi krosnowe zdwojone 13-E
Okno 15-F w gabinecie profesora Szafera.
Okno okragle 64-M

63-N

I Pietro

Okno I p. nr 40-1
II pietro

Oknonr 61-L

Okno nr 59-L i 62-P

Okna nr 51-L, 52-L, 53-L

Okno 58-R

1.Rys. Okno oddymiajace 58-R projekt wykonania skala 1:14

2.Rys. Okno oddymiajace 58-R projekt wykonania , szczegdly skala 1:2



Poddasze
Obserwatorium

Okienka ,,Z” nr 72 -83
Drzwi nr 71 przesuwne z obserwatorium po stronie wschodniej na taras.

IIT Okna stylowe z roku 1998 o rysunku wykonanym na wzor okien Kklasycystycznych
pierwotnych str. 70 - 77

Parter

Okno G- 16,17,18,

Okna H- 2,3,5,24, 25,26

Okna U- 66,67

Okna W- 68,69,70

I Pigtro

Okna K - 27,28,29
Okna J- 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 41,42,43,44,45

II Pietro

Okna K- 46,47,48

Okna J- 49,50,51,52,53,54,55,56,57
Drzwi £.-60

IV  Przedmiar robot

V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DLA ZADANIA:

Konserwacja stolarki elewacyjnej w budynku Patacu Sniadeckiego w Krakowie



I HISTORIA OBIEKTU

Budynek patacu powstat zapewne pod koniec XVI w. lub w 1 pot. XVII w. jako
podmiejska rezydencja magnacka. W I pol. XVII w. willa w ogrodzie , okreslona w
dokumentach jako ,, dawne Morykoniowskie (zapewne przez pewien czas stanowita wlasnos¢
bogatej mieszczanskiej rodziny Morikonich)nalezata do Anny z Lubomirskich Myszkowskiej
(wojewodziny krakowskiej) p6zniej przeszta na wlasno$¢ ksigznej Czartoryskie;j.

Przed r. 1732 zostata rozbudowana i uzyskata charakter barokowego patacu.
W 1732 r. obiekt byt w ztym stanie podobnie jak oficyny i zabudowania gospodarcze.

Przed r. 1752 zrujnowany patac zakupili Jezuici, ktérzy go gruntownie wyremontowali,
zachowujac jednak dawne rozplanowanie i wystrdj. Uporzadkowano otoczenie wokdt patacu.
Jezuici zorganizowali w obiekcie kolegium i od tego czasu do dzi$ budynek stuzy celom
naukowym.

W roku 1776 po kasacie zakonu, kolegium podobnie jak i inne dobra jezuickie,
przekazano Komisji Edukacji Narodowe;j.

W roku 1779 zespo6t - patac wraz z ogrodem, na podstawie decyzji KEN, przeszedt w
posiadanie Akademii Krakowskiej. W projekcie reformy Akademii autorstwa H. Kottataja
przewidziano utworzenie tam obserwatorium astronomicznego jako zaktadu Collegium
Physicum i ogrodu botanicznego -zakladu katedry chemii i historii naturalnej. Na siedzibg
obserwatorium przeznaczono budynek patacu. Zorganizowanie nowego zaktadu powierzono
prof Jedrzejowi Sniadeckiemu. Urzadzeniem ogrodu kierowali prof. Jan Jaskiewicz i
Franciszek Scheidt (od r. 1787).

W latach 1 787-1792 patac zostat gruntownie przebudowany i adaptowany na
obserwatorium astronomiczne, sale wyktadowe i mieszkania profesorskie , zasadniczo
wedtug projektu Feliksa Radwanskiego.

W latach 1858 -1859 budynek gléwny rozbudowano i ponownie gruntownie

przeksztatcono. Do elewacji wschodniej dostawiono pigtrowa przybudéwke ( dodatkowe
pomieszczenia w trakcie sSrodkowym parteru i [ pigtra). Po obu stronach belwederu
wzniesiono II pigtro. W latach 50-tych uporzadkowano réwniez najblizsze otoczenie z
zastosowaniem odwodnienia budynku gléwnego kolegium. Remontem objgto réwniez
oficynki, przy czym wschodnia ukonczono wcze$niej, bo juz w 1852 r. Wyglad
przebudowanych oficyn ulicznych i ogrodzenia przedstawia obraz malowany przez

S. Stojeckiego przed II potowie XIX w.

W 1860 roku zakonczono przebudowe oficyny zachodniej i czgsci ogrodzenia. Oficyng
wschodnia przebudowano nieco wcze$niej bo juz w 1852 r. Oficyny oraz ogrodzenie
dotrwaty do naszych czaséw w prawie niezmienionej formie.

W 1889 roku wykonane zostato zelazne ogrodzenie w czg$ci wejsciowej do ogrodu -
pozostaje do dzisiaj w prawie nie zmienionej formie.

W lalach 30- tych XX wieku - powigkszono tylko ogrdd.
W latach 1939-45 - postgpujace zaniedbanie i dewastacja.



Po drugiej wojnie §wiatowej w budynki i obiekty nie ulegly zadnym istotnym
przeksztalceniom.

W roku 1964 obserwatorium astronomiczne zostato przeniesione do fortu
Skata na Bielanach. W budynku utrzymano badania meteorologiczne i magnetyczne.
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I1. Opis inwentaryzacyjny, stan zachowania, post¢gpowanie
konserwatorskie dla stolarki elewacyjnej wykonanej
przed 1939 rokiem.

Parter

Drzwi nr 1 wejsciowe do palacu

Dwuskrzydtowe drzwi ptycinowe, klasycystyczne o wymiarach 1,73 x 3,23 m.
Drzwi zachowane w dobrym stanie, za wyjatkiem otar¢ farby, wystepujacych ognisk korozji
na zasuwach , uchwycie klamki i tarczce zamka.

Postgpowanie konserwatorskie

1. Oczyszczenie nafta i smarowanie zasuw czolowych i zamka.

2. Pasowanie skrzydet, regulacja funkcji.

3. Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni drzwi

4. Malowanie dwukrotne bramy, farba ftalowa w zastanym kolorze.

5. Zabezpieczenie pomieszczenia i §cian na czas prac konserwatorskich

B —
lI

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

1. 1. Drzwi ‘(wejrécowe, widok od strony E 1. 2. Widok od strony wngtrza
elewacji



Il. 3. Drzwi wejsciowe nr 1,  Il. 4. Drzwi wejSciowe nr 1. Il. 5. Drzwi wej$ciowe nr
ubytki farby Skorodowana zasuwa boczna  1.0gniska korozji na klamce
dolna i tarczce zamka

Drzwi nr 21
Postepowanie jak w przypadku drzwi nr 1

I1. 6. D;zw1 nr 1 )



Ll
Il. 7. Drzwi nr 21, skorodowany zawias 1. 8. Drzwi nr 21.Ubytki wkrgtéw na tarczece
czopowy wbijany zamka

Drzwi nr 20

Stan zachowania i post¢powanie jak w przypadku drzwi nr 1,21

Il. 9. Drzwi nr 20. Il. 10.Drzwi nr 20, otarcia farby.



Okno 9-A
Okno eliptyczne zdwojone o wymiarach 1,30 x 1,0 m.

Okno zewngtrzne to witraz o kompozycji geometrycznej zbudowany z szyb
wylewanych i barwnych oprawionych w ksztaltki olowiane. Witraz oprawiony w krosno
okienne wykonane z ptaskownikéw stalowych. W §rodkowa cz¢$¢ okna wbudowane okienko
witrazowe o ksztalcie stojacej elipsy o tréjkatnych zakonczeniach, okienko jest otwierane do
Wewnatrz.

Okno wewngtrzne to eliptyczne krosno drewniane z wbudowanym centralnie
kwadratowym okienkiem- lufcikiem otwieranym aluminiowa klameczka. Okno wewngtrzne
malowane w kolorze bieli kremowej. Migdzy oknem zewngtrznym a wewngtrznym os$cieze
murowe, tynkowane, malowane na biato.

% J«‘ ! !‘U; (]
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Il. 11. Okno nr 9-A, widok od strony wnetrza

Stan zachowania

Okno znajduje si¢ w dobrym stanie, niemniej jednak po dwudziestu trzech latach od
ostatniej konserwacji wskazane jest dokonanie profesjonalnego przegladu przez
uprawnionego konserwatora zabytkowych witrazy, wraz z dokonaniem niezbednych korekt
technicznych i estetycznych.
Zalecam nastgpujacy zakres przegladu i korekt:
Prace wykonac¢ z drabiny malarskiej
1. Oczyszczenie witraza dwustronnie z zabrudzen.

2. Uzupeknienie uszczelnienia dwustronnie kitem okiennym pokostowym na potaczeniach
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szyb z ksztattkami otowianymi, bez demontazu witraza.

NownsAw

9

Oczyszczenie z rdzy ramy stalowej okna witrazowego.

Pomalowanie ramy stalowej okna witrazowego farba antykorozyjna.
Pasowanie drewnianej kwatery w kro$nie, regulacja funkc;ji.
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna wewnetrznego.
Malowanie okna wewngtrznego farba ftalowa pétmatowa w

istniejacym kolorze.

Malowanie w istniejacym kolorze o$cieza miedzy oknami i glifu od strony
wngtrza.

W oknie nie montowac¢ uszczelek.

10. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich
11. Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich

Wymagania odnos$nie rezultatu prac konserwatorskich

Omawiane okno jest wyrobem artystycznym wysokiej klasy. Oczekuje si¢ aby
estetyka wykonczenia powierzchni i linii zetkni¢¢ drewna z szybami oraz metalu z szybami
byla na najwyzszym poziomie. Farba na drewnie powinna by¢ potozona na powierzchni

gltadkiej wyszlifowanej, linie rozgraniczenia farby i kitdw z szybami - roéwne bez zaciekow.

Il. 12. Okno nr 9-A, widok od strony wngtrza na wywietrznik
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5

5 L‘L :u
Il. 13. Okno nr 9-A, widok od strony elewacji, cz¢$¢ srodkowa eliptyczna — otwieralna do
wewnatrz

Okno 10B
Okno okragle zdwojone o wymiarach $rednicy 1,30 m.

Okno zewngtrzne to witraz o kompozycji geometrycznej zbudowany z szyb
wylewanych , barwnych, oprawionych w ksztaltki olowiane. Witraz oprawiony w krosno
okienne wykonane z ptaskownika stalowego.

Okno wewngtrzne zbudowane z okraglego krosna ze stupkiem na ktérym zawieszone
s potkoliste skrzydta zamykane na zakretki bez ochraniaczy. Okno wewngtrzne malowane w
kolorze bieli kremowej. Migdzy oknem zewngtrznym a wewngtrznym oscieze murowe,
tynkowane, malowane na bialo.

Stan zachowania

Okno znajduje si¢ w dobrym stanie, niemniej jednak po dwudziestu trzech latach od
ostatniej konserwacji wskazane jest dokonanie profesjonalnego przegladu przez
uprawnionego konserwatora zabytkowych witrazy, wraz z dokonaniem niezbednych korekt
technicznych i estetycznych.

Zalecam nastgpujacy zakres przegladu i korekt:

1. Oczyszczenie witraza dwustronnie z zabrudzen.

2. Uzupeknienie uszczelnienia dwustronnie kitem okiennym pokostowym na potaczeniach
szyb z ksztaltkami otowianymi, bez demontazu witraza.

3. Oczyszczenie z rdzy ramy stalowej okna witrazowego.

4. Pomalowanie ramy stalowej okna witrazowego farba antykorozyjna.
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5.

6.
7.

8.
9.

Pasowanie drewnianej kwatery w kro$nie, regulacja funkcji, wbudowanie ochraniacza z
drutu stalowego
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna wewngtrznego.
Malowanie okna wewngtrznego farba ftalowa pétmatowa w
istniejacym kolorze.
Malowanie w istniejacym kolorze o$cieza migdzy oknami i glifu od strony wngtrza.
W oknie nie montowac uszczelek.

10. Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich
11. Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich

Wymagania odnos$nie rezultatu prac konserwatorskich

Omawiane okno jest wyrobem artystycznym wysokiej klasy. Oczekuje si¢ aby

estetyka wykonczenia powierzchni i linii zetknie¢ drewna z szybami oraz metalu z szybami
byla na najwyzszym poziomie. Farba na drewnie powinna by¢ potozona na powierzchni
gltadkiej wyszlifowanej, linie rozgraniczenia farby i kitdw z szybami - réwne bez zaciekow.

T " e t-' 30 :— -~ T

1. 14. Okno 10-B widok od strony elewacji
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Il. 15. Okno 10-B widok od strony wngtrza

Il. 16. Okno 10-B widok od strony wngtrza
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Il. 17. Okno 10-B widok od strony wnetrza, prosta zakretka bez ochraniacza.

I1. 18. Okno 10-B widok od strony wngtrza, zawias okienny
Okno 11C

Okno oscieznicowe, czteroskrzydtowe o wymiarach 1,14 x 2,06 m w o$cieznicy. Okno
wykonane w tradycji klasycystycznej o skrzydlach réwnej wielkosci otwierajacych sig
zewngtrzne na zewnatrz, wewngetrzne do wewnatrz. Profile ramiakow skrzydet wewngtrznych:
rowek z dwoma uskokami oraz rowek od strony zawiasow - dowodza wykonania skrzydet ok.
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roku 1900. Zasuwki moga by¢ przetozone ze skrzydet wczes$niejszych. Skrzydia zewngtrzne
wykonane w roku 1998 , ocieplone najcienszym zestawem szyby termoizolacyjnej i
uszczelkami. Okno, parapet i krata migdzyokienna malowane w kolorze biatym.

Stan zachowania

Na skutek wieloletniego uzytkowania , gumowe uszczelki w oknie ulegt zuzyciu,
zgnieceniu, na skutek czego okno wykazuje nieszczelnosci przy niskich temperaturach na
zewnatrz oraz nieszczelno$ci na deszcz. Mechanizmy zamykajace ulegty rozregulowaniu, co
powoduje trudnosci przy otwieraniu i zamykaniu.

Program prac konserwatorskich

Zachowa¢ okno w istniejacej formie z konserwacja elementéw, uzupelnieniem
brakujacych elementow, regulacja funkcji zamykania i otwierania,

Postepowanie szczegétowe

Prace od zewnatrz wykonywac z rusztowania przestawnego.

Oczyszczenie wrebow skrzydel wewnetrznych i zewnetrznych sposobem mechanicznym i
chemicznym (przemycie benzyna z usunigciem resztek gumowych uszczelek)
Uzupekienie kitowan istniejacych szyb.

Oczyszczenie nafta i smarowanie paskwili 1 zasuwek.

Pasowanie kwater w kro$nie. Regulacja, okué

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna z usunigciem tuszczacej si¢ farby.
Zagruntowanie farba ftalowa partii okna z catkowicie ztuszczona farba.

Malowanie okna dwukrotne farba, nawierzchniowa ftalowa.

Przyklejenie uszczelek o identycznych wtasciwosciach i przyczepnosci do drewna co
uszczelki stare, zuzyte. Pozostawi¢ w nadprozu okna 20-sto centymetrowa przerwe na
naturalna wentylacje.

Szpachlowanie i szlifowanie spoin, mi¢dzy krosnem a tynkiem w o$ciezy.

Gruntowanie tynkowanej czgsci o§cieza miedzy krosnem zewngtrznym a wewngtrznym.
Malowanie na kolor bialy tynkowanej czgéci oScieza migdzy krosnem zewngtrznym a
wewngtrznym

Oczyszczenie kraty migdzyokiennej z produktéw korozji

Pomalowanie kraty farbg antykorozyjna, biala.

Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich

Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprzatanie, umycia
okna i szyb.

Wymagania odnoS$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzglgdem technicznym, ma si¢ swobodnie, bez
nieuzasadnionego wysitku, otwiera¢ i zamykac, elementy zakleszczajace ( paskwile i rygle)
maja swobodnie pracowac z zaczepami w progu i §lemieniu. Wody opadowe nie moga
przedostawac si¢ przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach
oscieznicy 1 w progu .

Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢ estetyczne, gladkie, bez zaciekdw,
szyby maja by¢ czyste bez zaciekow farby powstatej przy malowaniu, klamki skrzydet
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zewngtrznych maja by¢ oczyszczone, bez zaciekéw farby, zasuwki i zawiasy skrzydet
wewngtrznych pomalowane w kolorze okna.

Il. 19. Okno 11-C, widok od strony wnetrza
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I1. 21. Okno 11-C, widok od strony wngtrza, zabytkowa zasuwka okienna
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Okno nr 12-D
Opis inwentaryzacyjny i budowa technologiczna obiektu

Okno tukowe wykonane z drewna iglastego, od strony fasady dwukwaterowe z
poikolistym nad$lemieniem, od strony wngtrza trzykwaterowe z pétkolistym nad$lemieniem.
Okno dwukrosnowe z murem miedzy krosnami. Kwatery zewngtrzne otwieraja si¢ na
zewnatrz, wewngtrzne do wewnatrz. Wymiary w kro$nie 192 x 237 cm, parapet 10 cm x 192
cm. Profile ramiakéw kwater wewngtrznych pod $lemieniem oraz pétkolistych wewngtrznych
i zewngtrznych w formie sko$nej fazy z dwoma uskokami od strony szyby, a w formie
prostokatnego rowka od strony zawiaséw. Profile ramiakéw skrzydel zewngtrznych pod
$lemieniem w formie sko$nej fazy z jednym uskokiem od strony szyby , a w formie delikatne;j
fazy od strony zawiaséw. Kwatery wewngtrzne pod $lemieniem zamykane klameczkami
mosi¢znymi o trzpieniu stalowym przelotowym przez ramiak i zakutym z lewej strony, przez
trzpien przewleczony rygiel stalowy o ksztalcie tréjkatnym. Kwatery zewnegtrzne pod
Slemieniem zamykane zasuwkami dolna i gérna oraz zawrotnica w polowie wysokosci.
Kwatery poétkoliste wewnetrzne, zdejmowane tylko do mycia, przymocowane sa do krosna
zakregtkami z prawdopodobnie mosi¢znymi toczonymi uchwytami, na ramiaku kwatery
ochraniacz z ogranicznikiem wykonany ze stalowego sprezynujacego druty. Kwatery
poikoliste zewngtrzne , zdejmowane tylko do mycia, przymocowane sa zakretkami kutymi
osadzonymi na wkrecie do drewna , na ramiaku kwatery ochraniacze w postaci stalowej
blaszki z ogranicznikiem. Kwatery wewngtrzne  zawieszone na zawiasach stalowych
czopowych wbijanych o pétkolistym zakonczeniu, kwatery zewngtrzne na zawiasach
czopowych wbijanych o lalkowym zakonczeniu. Kwatery wzmocnione stalowymi
naroznikami mocowanymi gwozdzmi na powierzchni drewna — nie sg ,,wpuszczane”. Od
zewnatrz parapet blaszany przybity gwozdzmi do krosna. Okna oszklone szklem okiennym
na kicie szklarskim, malowane na biato tacznie z zawiasami i zakrg¢tkami. Miedzy kwaterami
wbudowana stalowa krata malowana na bialo oraz roleta przeciwstoneczna. Od strony
wngtrza na wysokos$ci $lemienia zamontowana druga harmonijkowa ostona przeciwstoneczna.

Ocena wartosci zabytkowej

Kompozycja okna klasycystyczna, szczegéty wykonania kwater zewngtrznych pod
Slemieniem datuje¢ na koniec wieku dziewigtnastego — per analogiam profile okien Domu
Pomocy Spotecznej przy ul. Helcléw 2 pochodzacego z lat dziewigédziesiatych wieku
dziewigtnastego; kwatery wewnetrzne pod $lemieniem i kwatery poétkoliste nad Slemieniem
datuj¢ na lata ok. 1910,- to kompozycja modernistyczna — per analogiam stolarka okienna w
zespole budynkow kliniki neurologicznej przy ul. Botaniczne;j.

Okno jest zabytkowe, mimo iz nie jest pierwotne.

Stan zachowania okna

Skrzydto wewngtrzne lewe pod S$lemieniem zdeformowane, prawy ramiak z
klameczkami nie przylega cata dlugoscia do krosna. Skrzydto zewngtrze lewe odksztatcone,
prawy naroznik nie przylega do skrzydta prawego. Skrzydio zewngtrzne péikoliste w lewym
narozniku odksztalcone, zapewne z powodu ubytku fragmentu zakrgtki mocowane] w
krosnie. Zasuwki w skrzydle zewngtrznym calkowicie unieruchomione z powodu braku
smarowania. Skrzydita zewnetrzne sa stale niedomknigte. Skrzydta wewngtrzne dolne sa
zaopatrzone w przyklejone uszczelki gumowe. W skrzydiach zewngtrznych uszczelek brak,
widoczne sa duze luzy na przylgach. Farba od strony wewngtrznej zachowana w dobrym
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stanie , od strony zewngtrznej farba tuszczy si¢ i odpada ptatami.W prawym skrzydle
zewngetrznym brak koncéwki zawiasu. Nieznaczne ubytki kitowania szyb.

Program prac konserwatorskich

Zachowa¢ okno w istniejacej formie z konserwacja elementéw, uzupelnieniem
brakujacych elementéw.

Postgpowanie szczegolowe
Prace wykonywa¢ z drabiny malarskiej

1. Przygotowanie stanowiska do konserwacji okna , pod nadzorem pracownikéw muzeum:
odsunigcie eksponatéw muzealnych, zdjecie zaston przeciwstonecznch, zabezpieczenie
podtogi tektura, zabezpieczenie tasma papierowa $Scian na granicy z krosnami okna od
zewnatrz i wewnatrz.

2. Wymontowanie z kwatery wewngtrznej dwoch zawiaséw wbijanych i dwéch klamek z
ryglami — w celu wykonania konserwacji zachowawczej i przeloznia do nowej kwatery.

3. Regeneracja oku¢: oczyszczenie mechaniczne z zabrudzen, przemycie nafta elementéw
mechanicznych, smarowanie smarem dla elementéw metalowych mechanicznych.

4. Uszczelnieniem kitowania szyb: uzupetnienie ubytkéw kitowania przy uzyciu kitu
okiennego pokostowego.

5. Oczyszczenie wrgbdw okna ze starych, zuzytych uszczelek gumowych przyklejanych,
wbudowanie na to miejsce identycznych uszczelek nowych z pozostawieniem 20-sto
centymetrowej przerwy na naturalna wentylacjg.

6. Usunigciem sposobem mechanicznym tuszczacej si¢ farby z kwater zewngtrznych,
szlifowanie, szpachlowanie kwater wewngtrznych, zewnetrznych, krosien i krat.

7. Szpachlowanie i szlifowanie spoiny pomig¢dzy tynkiem a krosnem w o$ciezy okna,
Malowanie tynku w o$ciezy okna w zastanym kolorze przy uzyciu farb mineralnych.

8. Malowanie okna i krat farba ftalowa pétmatowa w zastanym biatym kolorze.

9. Przywrécenie stanowiska do pierwotnego stanu: pod nadzorem pracownikéw muzeum
ustawienie eksponatéw na swoim miejscu, montaz zaston przeciwstonecznych, usunigcie
zabezpieczen $cian i podlogi, likwidacja ewentualnych uszkodzen $cian i podtogi oraz
uszkodzen na drodze komunikacji i transportu materiatéw i sktadowania materialéw.

( Pozostate szczegoty — patrz Przedmiar robot)

10. Po wykonaniu prac zaleca si¢ przeprowadzenie przegladu kominiarskiego odnosnie
wentylacji pomieszczen.
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Wymagania odno$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzgledem technicznym, ma si¢ swobodnie, bez
nieuzasadnionego wysitku, otwiera¢ i zamykac, elementy zakleszczajace ( paskwile i rygle)
maja swobodnie pracowac¢ z zaczepami w progu i $Slemieniu. Wody opadowe nie moga
przedostawac sig przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach
oscieznicy, w progu i okapniku progu. Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢
estetyczne, gladkie, bez zaciekow, szyby maja by¢ czyste bez zaciekéw farby powstatej przy
malowaniu, klamki maja by¢ oczyszczone, bez zaciekéw farby.

II. 22. Okno nr 12 z widoczng wewngtrzng II. 23. Okno nr 12 widok od wewnatrz
krata i wewnetrzna zastong harmonijkowa
przeciwstoneczna

I1. 24. Klameczki jednoramienne mosigzne dla kwater wewngtrznych
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I1. 25. Rygiel kwater wewngtrznych

Il. 26. Zasuwka kwater zewngtrznych Il. 27. Zawrotnica kwater zewngtrznych.

I1. 28. Zakretka skrzydet potkolistych wewngtrznych z ochraniaczem i ogranicznikiem
wykonanym ze spr¢zynujacego drutu.
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Il. 29. Zawias wbijany lalkowy dla kwater  Il. 30. Zawias wbijany o zakonczeniu
zewnetrznych potkolistym dla kwater wewnetrznych.

Il. 31. Specherzenia i ztuszczenia kwater zewngtrznych
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Il. 32. Odksztatcenie prawej kwatery Il. 33. Odksztatcenie prawej kwatery
wewngtrznej wewngtrznej

-\

I1. 34. Odksztalcenie potkolistej kwatery, kwatera nie przylega przylga (anszlakiem) do
krosna-$lemienia, na ramiaku skrzydta widoczny jest ogranicznik dla nie zamontowane;j
zakretki, widoczne punkty osadzania sie skroplin co skutkuje w rezultacie specherzeniami
farby.Punkty skroplin (parowania) widoczne sa rowniez na elementach metalowych kraty.
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Okno 14-D

Zakres prac identyczny jak przy oknie 12-D z wykluczeniem odtworzenia
zdeformowanej kwatery wewnetrznej.

T
B

Il. 35. Okno 14-D, dwie kwatery od strony elewacji

Il. 36. Okno 14-D, trzy kwatery od strony wnetrza
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1. 38. Okno 14-D, zakretki kwater wewngtrznych pod slemieniem
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I1. 40. Okno 14-D, pe¢knigcia i ztuszczenia farby
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Drzwi krosnowe zdwojone 13-E
Opis inwentaryzacyjny i budowa technologiczna obiektu

Drzwi krosnowe zdwojone, dwuskrzydiowe z pétkolistym nadslemieniem, wykonane
z drewna iglastego. Migdzy krosnami oscieze murowe, tynkowane. Krosna spigte prgtami o
nagwintowanych koncéwkach z kwadratowymi nakrgtkami.

Skrzydta zewnetrzne otwieraja si¢ na zewnatrz, wewngtrzne do wewnatrz. Wymiary w
krosnie 190 x 340 cm. Migdzy skrzydtami, na wysokosci $lemienia - zawieszona jest
harmonijkowa zastona przeciwstoneczna. Profile ramiakéw kwater wewngtrznych pod
Slemieniem oraz poétkolistych wewngtrznych i zewngtrznych w formie rowka, od strony
zawiasOw réwniez w formie rowka. Profile ramiakéw skrzydet zewngtrznych pod §lemieniem
w formie skos$nej fazy z dwoma uskokiem od strony szyby , od strony zawiaséw prostokatne
frezowanie. Skrzydla drzwiowe zamykane zabytkowymi zamkami i zasuwami, skrzydio
wewngtrzne oryginalng tarczka-kluczyna zelazng i stylowa mosigzna klamka, skrzydio
zewngtrzne klamka i tarczka pseudorokokowa mosi¢zna.

Skrzydta pétkoliste w nad$lemieniu zdejmowane tylko do mycia, przymocowane do krosna
zakretkami kutymi osadzonymi na wkrgcie do drewna , na ramiaku skrzydia ochraniacze w
postaci stalowej blaszki z ogranicznikiem. Skrzydta wewnetrzne zawieszone na zawiasach
stalowych czopowych wbijanych o lalkowym zakonczeniu, skrzydta zewngtrzne na zawiasach
czopowych wbijanych o pétkolistym zakonczeniu. Drzwi oszklone szklem okiennym na
kicie szklarskim, malowane na biato tacznie z zawiasami i zakrgtkami. Od strony wnetrza
wbudowana stalowa krata malowana na biato.

Ocena wartosci zabytkowej

Kompozycja drzwi klasycystyczna, szczegdély wykonania skrzydet wewngtrznych
datuj¢ na koniec wieku dziewigtnastego. Skrzydla zewngtrzne sa pdzniejsze o profilach
modernistycznych ~ obecnych ok. lat 1910 -1930. Zamki drzwiowe  sa starsze,
prawdopodobnie oryginalne.

Drzwi sa zabytkowe, mimo iz nie s drzwiami pierwotnymi z wieku osiemnastego,
powtarzaja kompozycjeg klasycystyczna zapewne drzwi pierwotnych.

Stan zachowania okna

Skrzydta zewngtrzne ,,opadnigte” na zawiasach, bardzo mocno ocieraja o siebie przy
zamykaniu. Zasuwy czolowe i zamki sprawiaja duze trudnosci przy przesuwaniu.
Ubytki kitowania w skrzydtach zewngtrznych skutkuja nieszczelnym szybami. Brak zakrgtek
w dolnej partii skrzydta pétkolistego skutkuje niedoleganiem skrzydia do krosna.
Farba na skrzydle zewngtrznym jest spgcherzona i odpada platami.

Program prac konserwatorskich
Zachowa¢ drzwi w istniejacej formie z konserwacja elementéw, przywrdceniem

odksztatconych skrzydet i oku¢ do pierwotnej pozycji. Nie oczyszcza¢ mosi¢znych klamek z
zabytkowej patyny.
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Postepowanie szczegélowe
Prace wykonywa¢ z drabiny malarskiej

1. Przygotowanie stanowiska do konserwacji drzwi , pod nadzorem pracownikéw muzeum:
odsunigcie eksponatéw muzealnych, zdjecie zaston przeciwstonecznych, zabezpieczenie
podtogi tektura, zabezpieczenie taSma papierowa $Scian na granicy z krosnami okna od
Zewnatrz i wewnatrz.

2. Wypionowa¢ potozenie zawiaséw w skrzydtach zewngtrznych i oscieznicy , przywrécic¢
polozenie skrzydet do pierwotnej, pionowej pozycji.

3. Regeneracja oku¢, zasuw, zamkéw: przywrdcenie do pierwotnego ksztattu, oczyszczenie
mechaniczne z zabrudzen, przemycie nafta elementéw mechanicznych, smarowanie
smarem dla elementéw metalowych mechanicznych.

4. Rekonstrukcja brakujacych zakretek dla potkolistego skrzydta zewnetrznego.

5. Uszczelnieniem kitowania szyb: uzupetnienie ubytkéw kitowania przy uzyciu kitu
okiennego pokostowego.

6. Oczyszczenie wrebow drzwi ze starych, zuzytych uszczelek gumowych przyklejanych,
wbudowanie na to miejsce identycznych uszczelek nowych z pozostawieniem 20-sto
centymetrowej przerwy na naturalng wentylacjg.

7. Usunigciem sposobem mechanicznym tuszczacej si¢ farby z kwater zewngtrznych,
szlifowanie, szpachlowanie kwater wewngtrznych, zewnetrznych, krosien i krat.

8. Szpachlowanie i szlifowanie spoiny pomigdzy tynkiem a krosnem w osciezy okna,
Malowanie tynku w o$ciezy okna w zastanym kolorze przy uzyciu farb mineralnych.

9. Malowanie okna i krat farba ftalowa pdétmatowa w zastanym biatym kolorze.

10. Przywrdcenie stanowiska do pierwotnego stanu: pod nadzorem pracownikéw muzeum
ustawienie eksponatéw na swoim miejscu, montaz zaston przeciwstonecznych, usunigcie
zabezpieczen $cian i podlogi, likwidacja ewentualnych uszkodzen $cian i podtogi oraz
uszkodzen na drodze komunikacji i transportu materiatéw i sktadowania materialéw.

( Pozostate szczegoty — patrz Przedmiar robot)

Wymagania odnoS$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac drzwi maja by¢ sprawne pod wzgledem technicznym, majg si¢
swobodnie, bez nieuzasadnionego wysitku, otwiera¢ i zamykac, elementy zakleszczajace w
skrzydtach drewnianych i kratach ( zamki i rygle) maja swobodnie pracowa¢ z zaczepami w
progu i slemieniu. Wody opadowe nie moga przedostawac si¢ przez nieszczelne kitowania
szyb i nieszczelne przylgi na stojakach oscieznicy.

Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢ estetyczne, gladkie, bez zaciekow,
szyby maja by¢ czyste bez zaciekow farby powstalej przy malowaniu, klamki maja by¢
oczyszczone, bez zaciekéw farby. Zawiasy malowane w farba ftalowa w kolorze drzwi.
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Il. 41. Drzwi 13-E, widok od strony elewacji
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1. 42. Drzwi 13-E, widok od strony wnetrza

Il. 43. Drzwi 13-E, widok od strony elewacji
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Il. 44. Drzwi 13- E, skrzydta wewngtrzne, tarczka zamka pseudoklasycystyczna i klameczka
modernistyczna

I1. 45. Drzwi 13- E, skrzydta drzwi wewngtrzne, zamek drzwiowy, zapewne oryginalny z
wieku osiemnastego.
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Il. 47. Drzwi 13-E, skrzydia wewngtrzne, Zasuwa czotowa dolna
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1. 49. Drzwi 13-E, skrzydta zewngtrzne, Zasuwa czotowa dolna
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1. 50. Drzwi 13-E, skrzydta zewngtrzne, klamka i tarczka neorokokowa

II. 51. Drzwi 13-E, skrzydta zewngtrzne, zawias czopowy wbijany.
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Il. 53. Drzwi 13-E, skrzydta wewngtrzne, zakretka skrzydia potkolistego.
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1. 54. Drzwi 13-E, skrzydta zewngtrzne, czerwone linie pokazuja deformacjg skrzydet
zewnetrznych.

Okno 15-F w gabinecie profesora Szafera.

Okno os$cieznicowe ze szpaletami i krata migdzyokienna, czteroskrzydlowe o
wymiarach 1,23 x 2,33 m w murze. Okno wykonane w tradycji klasycystycznej o skrzydtach
rownej wielkos$ci otwierajacych si¢ : zewngtrzne na zewnatrz, wewngtrzne do wewnatrz.
Profile ramiakéw skrzydet wewnetrznych — rowek od strony szyby , wyoblenie od strony
zawiaséw - dowodza wykonania skrzydetl ok. roku 1900. Zasuwki i zawrotnica moga by¢
przelozone ze skrzydel wczesniejszych. Szpalety w rozglifieniu oryginalne, klasycystyczne z
wieku osiemnastego.

Skrzydta zewngtrzne wykonane w roku 1998 , ocieplone najcienszym zestawem szyby
termoizolacyjnej i uszczelkami. Okno, parapet i krata migdzyokienna malowane w kolorze
biatym.

Stan zachowania
Na skutek wieloletniego uzytkowania , gumowe uszczelki w oknach ulegt zuzyciu,
zgnieceniu, na skutek czego okno wykazuje nieszczelnosci przy niskich temperaturach na

zewnatrz oraz nieszczelnosci na deszcz. Mechanizmy zamykajace ulegty rozregulowaniu, co
powoduje trudnosci przy otwieraniu i zamykaniu.
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Program prac konserwatorskich

Zachowa¢ okno w istniejacej formie z konserwacja elementéw, uzupelnieniem
brakujacych elementéw, regulacja funkcji zamykania i otwierania. Nie ingerowa¢ w skrzydta
zewngtrzne, kratg i szpalety, ograniczy¢ si¢ do skrzydet zewngtrznych. Gabinet profesora
Szafera przewidziany jest w catosci do ekspozycji wg odrgbnego planu.

Postgpowanie szczegolowe

Prace od zewnatrz wykona¢ z rusztowania wiezowego przestawnego.

Oczyszczenie wrebow skrzydel zewngtrznych sposobem mechanicznym i chemicznym
(przemycie benzyna z usunigciem resztek gumowych uszczelek)

Uzupekienie kitowan istniejacych szyb.

Oczyszczenie nafta i smarowanie paskwili 1 zasuwek w skrzydlach zewngtrznych i
wewnetrznych.

Pasowanie kwater w krosnie. Regulacja, oku¢

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna zewngtrznego z usunigciem tuszczacej
si¢ farby.

Zagruntowanie farba ftalowa partii okna zewngtrznego z catkowicie ztuszczona farba.
Malowanie okna zewngtrznego dwukrotne farba, nawierzchniowa ftalowa.

Przyklejenie uszczelek dla kwater zewngtrznych o identycznych wlasciwosciach i
przyczepno$ci do drewna co uszczelki stare zuzyte. Pozostawi¢ w nadprozu okna 20-sto
centymetrowa przerwe¢ na naturalna wentylacje.

Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich

Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprzatanie, umycia
okna i szyb.

Wymagania odnoS$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzglgdem technicznym, ma si¢ swobodnie, bez
nieuzasadnionego wysitku, otwiera¢ i zamykac, elementy zakleszczajace ( paskwile i rygle)
maja swobodnie pracowac z zaczepami w progu i §lemieniu. Wody opadowe nie moga
przedostawac si¢ przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach
oscieznicy 1 w progu .

Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢ estetyczne, gladkie, bez zaciekdw,
szyby maja by¢ czyste bez zaciekow farby powstatej przy malowaniu, klamki skrzydet
zewngtrznych maja by¢ oczyszczone, bez zaciekéw farby, zasuwki i zawiasy skrzydet
wewngtrznych pomalowane w kolorze okna.
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I1. 55. Okno ze szpaletami w gabinecie profesora Szafera
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I1. 56. Klasycystyczne szpalety w gabinecie profesora Szafera
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Il. 57. Widok na skrzydta wewngtrzne i zawrotnicg w oknach gabinetu profesora Szafera

I1. 58. Widok na ramiaki skrzydta wewngtrznego , konstrukcje kraty migdzyokiennej i ramiaki
skrzydia zewngtrznego w oknie w gabinecie profesora Szafera
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Okno okragle 64-M

Okienko okragte krosnowe zdwojone o $rednicy 0,76 .Od strony elewacji
zabezpieczone wmurowana krata ztozona z trzech pretéw poziomych, jednego pionowego.
Okienka sg zdejmowane do mycia a mocowane do krosna zakretkami. Okienko i krata
malowane na biato.

Il. 59.0kienko 64-M na parterze w elewacji wschodniej

II. 60. Okienko 64-M na parterze w elewacji wschodniej,
widok od strony wngtrza
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Stan zachowania

Skrzydto zewnetrzne rozklejone na zlaczu gérnym i prawym.
Farba tuszczy si¢ i odpada. Krata z punktowymi ogniskami korozji.

Program prac konserwatorskich

Zachowa¢ okno w istniejacej formie z konserwacja elementéw, sklejeniem
elementéw rozklejonych , regulacja funkcji zamykania i otwierania.

Postgpowanie szczegolowe
Prace wykonywa¢ z drabiny malarskiej

Oczyszczeni wrebow skrzydet zewngtrznych sposobem mechanicznym i chemicznym
(przemycie benzyna z usunigciem resztek gumowych uszczelek)

Uzupekienie kitowan istniejacych szyb.

Pasowanie kwater w krosnie, regulacja, oku¢

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna z usunigciem tuszczacej sig farby.
Oczyszczenie kraty migdzyokiennej z produktéw koroz;ji.

Pomalowanie kraty farba antykorozyjng biata.

Malowanie okna dwukrotne farba nawierzchniowa ftalowa.

Przyklejenie dla kwater zewngtrznych uszczelek o identycznych wiasciwosciach i
przyczepno$ci do drewna co uszczelki stare zuzyte.

Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich

Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprzatanie, umycia
okna i szyb.

Wymagania odnoS$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzgledem technicznym. Wody opadowe nie
moga przedostawac si¢ przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na kro$nie .
Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢ estetyczne, gladkie, bez zaciekdw,
szyby maja by¢ czyste bez zaciekéw farby powstatej przy malowaniu, klamki skrzydet
zewngtrznych maja by¢ oczyszczone, bez zaciekéw farby, zasuwki i zawiasy skrzydet
wewngtrznych pomalowane w kolorze okna.
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Okno okragle krosnowe 63-N
Okienko jednoramowe o wymiarach: §rednica 0,76 m, od zewnatrz okratowane.

Postepowac jak z oknem nr 64-M

II. 61.0kienko 63-N, widok od strony wngtrza

1. 62. Okienko 63-N , widok od strony elewacji
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I pigtro okno nr 40-1

Okno oscieznicowe, czteroskrzydtowe o wymiarach 1,19 x 2,21 m w o$cieznicy. Okno
wykonane w tradycji klasycystycznej o skrzydtach otwierajacych si¢: zewngtrzne na
zewnatrz, wewnetrzne do wewnatrz. Profile ramiakéw skrzydet wewngtrznych: rowek z
dwoma uskokami oraz rowek od strony zawiaséw - dowodza wykonania skrzydet ok. roku
1900. Zasuwki moga by¢ przetozone ze skrzydet wczesniejszych. Skrzydia zewngtrzne
wykonane w roku 1998 , ocieplone najcienszym zestawem szyby termoizolacyjnej i
uszczelkami. Okno, parapet i krata migdzyokienna malowane w kolorze biatym.

Stan zachowania

Na skutek wieloletniego uzytkowania , gumowe uszczelki w oknie ulegty zuzyciu,
zgnieceniu, na skutek czego okno wykazuje nieszczelnosci przy niskich temperaturach na
zewnatrz oraz nieszczelno$ci na deszcz. Mechanizmy zamykajace ulegty rozregulowaniu, co
powoduje trudnosci przy otwieraniu i zamykaniu.

Program prac konserwatorskich

Zachowa¢ okno w istniejacej formie z konserwacja elementéw, uzupelnieniem
brakujacych elementow, regulacja funkcji zamykania i otwierania,

Postepowanie szczegétowe
W celu wykonania prac nalezy zbudowac¢ od strony elewacji rusztowanie wiezowe.

Oczyszczenie wrebow skrzydet wewngtrznych i zewngtrznych sposobem mechanicznym i
chemicznym (przemycie benzyna z usunigciem resztek gumowych uszczelek),
Uzupekienie kitowan istniejacych szyb.

Oczyszczenie nafta i smarowanie paskwili i zasuwek.

Pasowanie kwater w krosnie. Regulacja, oku¢.

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna z usunigciem tuszczacej si¢ farby.
Zagruntowanie farba ftalowa partii okna z catkowicie ztuszczona farba.

Malowanie okna dwukrotne farba, nawierzchniowa ftalowa.

Przyklejenie uszczelek o identycznych wtasciwosciach i przyczepnosci do drewna co
uszczelki stare zuzyte. Pozostawi¢ w nadprozu okna 20-sto centymetrowa przerwe na
naturalna wentylacje.

Szpachlowanie i szlifowanie spoin, migdzy krosnem a tynkiem w o$ciezy.

Gruntowanie tynkowanej czgsci o$cieza miedzy krosnem zewng¢trznym a wewngtrznym.
Malowanie na kolor bialy tynkowanej czgsci o§cieza migdzy krosnem zewngtrznym a
wewngtrznym

Oczyszczenie kraty migdzyokiennej z produktéw korozji.

Pomalowanie kraty farba antykorozyjna, biala.

Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich

Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprzatanie, umycia
okna i szyb.

45



Wymagania odno$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzgledem technicznym, ma si¢ swobodnie, bez
nieuzasadnionego wysitku, otwiera¢ i zamykac, elementy zakleszczajace ( paskwile i rygle)
maja swobodnie pracowac¢ z zaczepami w progu i $Slemieniu. Wody opadowe nie moga
przedostawac sig przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach
oscieznicy i w progu . Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢ estetyczne,
gtadkie, bez zaciekéw, szyby maja by¢ czyste bez zaciekéw farby powstalej przy malowaniu,
klamki skrzydet zewngtrznych maja by¢ oczyszczone, bez zaciekéw farby, zasuwki i zawiasy
skrzydet wewngtrznych pomalowane w kolorze okna.

I1. 63. I pigtro okno nr 40-1
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1. 65. I pigtro okno nr 40-1, specherzenia farby na powierzchni stojaka o$ciezy okna
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I1. 67. I pigtro okno nr 40-1, oryginalna klameczka okienna, zabytkowa krata
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I1. 68. I pigtro okno nr 40-1, zabytkowa krata

Il. 69. I pigtro okno nr 40-1, zawias okienny, nakretka preta stalowego spinajacego krosno
zewngtrzne z wewngtrznym
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IT pigtro

Oknonr 61-L
Opis inwentaryzacyjny i budowa technologiczna obiektu

Okno skrzynkowe, tukowe wykonane z drewna iglastego, dwukwaterowe z
poikolistym nads$lemieniem. Wymiary w o$cieznicy 156 x 229 cm, parapet 15 cm x 156 cm.
Skrzydta pod §lemieniem podzielone na sze$¢ oszklonych pdl jedna szczebling pionowa i
dwiema poziomymi; nad §lemieniem utozonymi promieniscie szczeblinami - na osiem pol.
Profile ramiakéw od strony szyby to rowek z dwoma uskokami, od strony zawiasow — rowek.
Skrzydta zewngtrzne pod $lemieniem zamykane klameczkami mosi¢znymi symetrycznymi o
wklgslowypuklej linii, od strony wngtrza klameczkami i linii prostej. Skrzydta péikoliste
zdejmowane tylko do mycia, zamykane klameczkami niesymetrycznymi, mosi¢znymi o linii
prostej. Skrzydta zawieszone na zawiasach stalowych czopowych wbijanych o pétkolistym
zakonczeniu. Kwatery wzmocnione stalowymi naroznikami mocowanymi gwozdzmi na
powierzchni drewna. W progach oScieznicy przytrzymywacze przeciwwiatrowe —
niesprawne. Od zewnatrz parapet blaszany przybity gwozdzmi do krosna. Na dolnych
ramiakach skrzydet zewnetrznych blaszane okapniki. Okna oszklone szktem okiennym na
kicie szklarskim, malowane na biato tacznie z zawiasami .

Ocena wartosci zabytkowej

Kompozycja okna klasycystyczna, szczegdty wykonania oraz formg klamek, - datuj¢
na przetlom wieku dziewigtnastego na dwudziesty.

Okno jest zabytkowe, mimo iz nie jest pierwotne.
Stan zachowania okna
Pod wzglgdem konstrukcyjnym okna zachowane w dobrym stanie, natomiast zuzyciu ulegty
uszczelki, co powoduje przenikanie wody deszczowej do wngtrza oScieznicy, oraz nastgpito
rozregulowanie oku¢ co sprawia duze trudnosci przy otwieraniu i zamykaniu. Kity okienne
ulegty zeschnigciu i punktowo woda przedostaje si¢ przez nieszczelne kity do wngtrza.
Od strony elewacji farba miejscami popgkana i tuszczaca sig.

Program prac konserwatorskich

Zachowa¢ okno w istniejacej formie z konserwacja elementéw, uzupelnieniem
brakujacych elementow.

Postepowanie szczegétowe

Prace wykonywa¢ z drabiny malarskiej

1. Przygotowanie stanowiska do konserwacji okna : zdja¢ zastony przeciwstoneczne,
zabezpieczy¢ podloge tektura, zabezpieczyC taSma papierowa $ciany na granicy
oscieznicy okna od zewnatrz i wewnatrz.

2. Oczyszczenie wrgbow okna ze starych, zuzytych uszczelek gumowych przyklejanych,

wbudowanie na to miejsce identycznych uszczelek nowych z pozostawieniem 20-sto
centymetrowej przerwy na naturalna wentylacjg.
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3. Uszczelnieniem kitowania szyb: uzupetnienie ubytkéw kitowania przy uzyciu kitu
okiennego pokostowego.

4. Przywrocenie blaszanym akapnikom pierwotnego ksztattu .

5. Uszczelnienie silikonem potlaczenia blaszanego okapnika z dolnym ramiakiem
skrzydta okiennego.

6. Regeneracja okué: oczyszczenie mechaniczne z zabrudzen, przemycie nafta
elementéw mechanicznych, smarowanie smarem dla elementéw metalowych
mechanicznych. (Przytrzymywacze przeciwwiatrowe tylko w tych oknach w
ktérych istnieja).

7. Pasowanie kwater w krosnie z regulacja funkcji.

8. Usunigciem sposobem mechanicznym tuszczacej sig farby ,
szlifowanie, szpachlowanie.

9. Oczyszczenie okna z tuszczacej sig farby.

10. Malowanie okna farbag ftalowa pétmatowa w zastanym biatym kolorze.

11. Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich
Wymagania odnoS$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzglgdem technicznym, ma si¢ swobodnie, bez
nieuzasadnionego wysitku, otwiera¢ i zamykac, elementy zakleszczajace ( paskwile i rygle)
maja swobodnie pracowac z zaczepami w progu i §lemieniu. Wody opadowe nie moga
przedostawac si¢ przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach
oscieznicy, w progu i okapniku progu. Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢
estetyczne, gtadkie, bez zaciekow, szyby maja by¢ czyste bez zaciekdéw farby powstatej przy
malowaniu, klamki maja by¢ oczyszczone, bez zaciekéw farby.

Okno nr 59-L 1 62-P, postgpowanie jak z oknem 61-L
Okna nr 51-L, 52-L, 53-L , postgpowanie jak z oknem nr 61-L, z tym Ze prace
od strony elewacji nalezy wykona¢ z rusztowania wysiggni¢tego, lub
zabezpieczy¢ si¢ pasami bezpieczenstwa.
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I1. 70. Okno 61-L

1L 72, Okno 61 L,

I1. 71. Okno 61-L
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1. 73. Okno 61, zacieki na progu o$cieznicy, bedace skutkiem nieszczelnosci okna przed
deszczem.

Il. 74. Okno 61-L , ztuszczenia farby.
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II. 75. Okno 61-L, zluszczenia farby na okapniku.

Il. 76. Okno 61-L, zluszczenia na progu oscieznicy
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Okno 53 -

Il. 77. Okno 53 -L, ztuszczenia na progu oscieznicy

I1. 78. Okno 53 —L, ubytki kitowania, korozja okapnika
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I1. 80. Okno 53 éL, ubytki kitowania
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Il. 82. Okno 53 —-L, specherzenia farby na progu oécieZnicy
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Okno 59-L

I1. 84. Okno 59-L, specherzenia farby na ramiaku kwatery, ubytki kitowania.
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Okno 59-L, ubytki kitowania
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Okno 58-R

Okno, jednoramowe, tukowe bez Slemienia, 0 wymiarach w krosnie 1,04 x 2,02.
Skrzydta rozwierne do wewnatrz i podzielone szczeblinami poziomymi i pionowymi na 16
oszklonych oddzielnie pdl i szczeblinami tukowymi i diagonalnymi na 8 pdl. Okno zamykane
zasuwkami, skrzydta zawieszone na zawiasach czopowych wbijanych o toczonych lalkowych
zakonczeniach. Profil przyszybowy to rowek z dwoma uskokami, od strony zawiasow —
wyoblenie. Po ksztalcie zawiaséw i profili ramiakéw datuje okna na przetom wiekéw
XIX/XX.

Stan zachowania

Okno petni funkcj¢ okna oddymiajacego na gtéwnej klatce schodowej. Z uwagi na tukowy
ksztatt nadproza, nie mozna bylo zamontowa¢ w nadprozu napedéw tancuchowych do
rozwierania skrzydet w czasie pozaru. Napedy zamontowano tylko w progu i skutkiem tego
skrzydta w gérnej partii sa stale niedomknigte, a w czasie deszczu woda strumieniami leje sig
po schodach.

Program prac

Wymieni¢ okno na nowe ze §lemieniem o kompozycji na wzdér okien 59-L, 61-L.
Budowa okna oddymiajacego ze $lemieniem umozliwi montaz napgdéw tancuchowych w
progu i na $lemieniu a tym samym doktadne zamknigcie skrzydet na catej dtugosci przymyku.

Il. 85. Okno 58-R, widok od strony elewacji I1. 86. Okno 58-R, widok okna
projektowanego oddymiajacego.
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Postgpowanie szczegélowe rys. nr 1, 2

Okno wykonac¢ jako jednoramowe z kantéwki iglastej klejone;.

Przekroje poprzeczne krosna i ramiakéw 64 x 58 mm. Zawiasy czopowe
wkrecane o zakonczeniach jak zawiasy oryginalne. Zawiasy malowa¢ w kolorze
okien .Skrzydto pétkoliste w nadslemieniu mocowane przy pomocy zakretek,
zdejmowane tylko do mycia Okapniki blaszane tradycyjne. Skrzydta oszkli¢
szyba termoizolacyjna o budowie 4+8+4 mm. Okno zaopatrzy¢ w uszczelki
gumowe. Malowac farba akrylowa pétmatowa w kolorze biatym o odcieniu
zastanym . W progu i na $lemieniu zamontowa¢ automatyczne

napedy do otwierania skrzydet w razie zadymienia, instalacje podtaczy¢ do
centrali sterowania.

Wymagania odnos$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzgledem technicznym, w tym celu po
zamontowaniu okna i podtaczeniu do centrali sterujacej, nalezy wykona¢ préby techniczne.
Wody opadowe nie moga przedostawac si¢ przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne
przylgi na stojakach o$cieznicy, w progu i okapniku progu.

Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢ estetyczne, gladkie, bez zaciekow,
szyby maja by¢ czyste bez zaciekdw farby powstalej przy malowaniu, klamki maja by¢
oczyszczone, bez zaciekéw farby.

Il. 87. Okno 58-R, widok od I1. 88. Okno 58-R, widoczne niedoleganie kwatery, co
strony wnetrza jest powodem nieszczelnosci.
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1. 89. Okno 58-R, sitowniki funkcji oddymiania

I1. 90. Okno 2-H na parterze, okno napowietrzajace uruchamiane automatycznie
sitownikami.
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Obserwatorium astronomiczne
Okienka ,,Z” nr 72 -83

Okienka w pomieszczeniach pod koputami obserwatorium astronomicznego.
W obserwatorium od strony zachodniej osiem okienek, w obserwatorium od strony
wschodniej sze$¢ okienek. Wegarki w ksztalcie stojacego prostokata zamknigtego od dotu i
gbry tukami. Od strony wngtrza otwor prostokatny nieznacznie rozglifiony. Okienka
wykonane z drewna iglastego, krosnowe, jednoskrzydtowe. Wymiary okienek w kro$nie 18 x
59 cm, wymiary skrzydetek 22,5 x 61 cm. Skrzydetka zawieszone na zawiasach czopowych
wbijanych, zamykane zakrgtkami, narozniki wzmocnione metalowymi naroznikami,
zamontowanymi na wierzchu ramiakéw przy pomocy gwozdzi. Narozniki nie sg utopione w
drewnie. Okienka oszklone na kicie szklarskim, malowane na biato. Od strony wschodnie;j
dwa okienka opatrzone od zewnatrz blaszana okiennica.

Stan zachowania

Duze ubytki i nieszczelnosci kitowania szyb. Luszczaca si¢ farba na kro$nie i skrzydtach od
strony elewacji. Skorodowane i trudne do uruchomienia zakretki. Brak jednej zakretki do
skrzydta drewnianego, zepsuta jedna zakrgtka do blaszanej okiennicy.

Program prac

Zachowa¢ okno w istniejacej formie z konserwacja elementéw, uzupelnieniem brakujacych
elementow.

Szczegétowe postepowanie konserwatorskie

Oczyszczenig¢ wstgpne, brud, kurz itp.

Oczyszczenie z zanieczyszczen ubytkow kitowan szyb

Uzupekienie okitowan istniejacych szyb

Pasowanie kwater w krosnie, regulacja oku¢, oczyszczenie i smarowanie oku¢, uzupetnienie
brakujacych oku¢, doprowadzenie do pierwotnego ksztattu odksztatconych okuc.
Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna z usunigciem tuszczacej si¢ farby
Malowanie dwukrotne farbg nawierzchniowa

Oczyszczenie metalowej okiennicy z produktéw korozji

Pomalowanie okiennic farba antykorozyjna biata

Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich

Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprzatanie, umycia
okna i szyb.

Wymagania odnoS$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzgledem technicznym. Wody opadowe nie
moga przedostawac sig przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach i
progu oscieznicy.

Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢ estetyczne, gladkie, bez zaciekow,
szyby maja by¢ czyste bez zaciekow farby powstalej przy malowaniu.
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Il. 91. Obserwatorium po stronie zachodniej, okienka potudniowe

e

I1. 92. Obserwatorium astronomiczne po stronie wschodniej z wyj$ciem na taras
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I1. 93. Okienka w Obserwatorium, widok od strony wngtrza

Il. 94. Okienka w Obserwatorium, widok od strony wngtrza
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Il. 96. Zabrudzenia okna, ubytki kitowania
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I1. 97. Prowizoryczne zamknigcie zagigtym gwozdziem
Brakujaca zakretke zrekonstruowac.

I1. 98. Okienka w obserwatorium po stronie 11.99. Okienka w obserwatorium po stronie
wschodniej, blaszane okiennice. wschodniej, blaszane okiennice,
zdeformowana zakretka.
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Drzwi nr 71 przesuwne z obserwatorium po stronie wschodniej na taras.

Drzwi przesuwne o wymiarach skrzydet 0,52 x 1,85 m. Skrzydta zbudowane z prostokatnej
ramy przedzielonej poziomo w réwnych odstgpach taczynami. Powstate kwadratowe pola
wypelnione ptycinami wykonanymi ze sklejki. Profilowania krawgdzi ramy i taczyn
modernistyczne formowane tylko pod katem prostym. Drzwi malowane w kolorze ,,ciemny
orzech ,, handlowy na biatym gruncie.

Stan zachowania

Orzechowa farba tuszczy sig odstaniajac bialy podktad. Sklejka wypetniajaca filunki jest w
dolnych partiach lekko specherzona co $wiadczy o zawilgoceniu.
Mechanizmy przesuwu dziataja poprawnie.

Program prac

Zachowac¢ drzwi w istniejacej formie z konserwacja elementow, uzupetnieniem brakujacych
elementow.

Szczegotowe postepowanie konserwatorskie

1. Oczyszczenie nafta i smarowanie mechanizmu przesuwu skrzydet drzwiowych.
2. Pasowanie skrzydel, regulacja funkcji.

3. Oczyszczenie skrzydet z tuszczacej sig farby

4. Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni drzwi

5. Malowanie dwukrotne drzwi

6. Zabezpieczenie pomieszczenia i §cian na czas prac konserwatorskich

7. Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich

Wymagania odnoS$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac drzwi maja by¢ sprawne pod wzglgdem technicznym, majg si¢
swobodnie, bez nieuzasadnionego wysitku, otwiera¢ i zamyka¢, elementy zakleszczajace
maja swobodnie pracowac z zaczepami . Wody opadowe nie moga przedostawac sig¢ przez
nieszczelne przylgi na stojakach i progu oscieznicy.

Warstwy wykoniczeniowe powierzchni drzwi maja by¢ estetyczne, gtadkie, bez zaciekow
farby powstalej przy malowaniu, klamki maja by¢ oczyszczone, bez zaciekdw farby.
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Il. 100. Przesuwne drzwi nr 71 prowadzace na taras po stronie wschodniej

Il. 101. Przesuwne drzwi nr 71 prowadzace na taras po stronie wschodniej
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III Okna stylowe wykonane na wzor okien klasycystycznych pierwotnych.

Okna oznaczone litrami H, G, U,W - Parter
Okna oznaczone litrami K, J, £. - Ti II pietro

Opis inwentaryzacyjny okien na przykladzie okna H-26 na parterze

Okno drewniane, krosnowe o wymiarach : 209 x 123 cm w kro$nie, 217 x 134 w
murze, 130 x 214 w wegarkach. Zawiasy czopowe wbijane , okapnik blaszany, klamki
mosiadzowane uruchamiajace paskwile, skrzydta oszklone na listewki szyba termoizolacyjna
(4+ 8+4mm). Parapet wewngtrzny drewniany o wymiarach 165 x 50 cm. Od wewnatrz krata o
wymiarach 148 x 220 cm. Krosno okienne i skrzydta skonstruowane z ramiakéw o

wymiarach 58 mm grubos¢ x 64 mm szeroko$¢. Wrgbowanie wykonano na tzw. przefelcu

( podwojny przymyk). Okno i krata malowane na bialo farba olejng o fakturze satynowe;j.

We wreby krosna wbudowano uszczelki gumowe przyklejane.
Stan zachowania:

Po dwudziestu trzech latach uzytkowania nastapito rozregulowanie oku¢, co jest
przyczyna utrudnien w zamykaniu i otwieraniu okien, nastapito zgniecenie gumowych
uszczelek, na skutek czego okna utracity szczelnos¢. Brak szczelnosci powoduje
przedostawanie si¢ wody deszczowej do wnetrza budynku. Powloki malarskie okien i krat
wykazuja miejscowe otarcia i ubytki farby.

Program prac
Zachowac okna w istniejacej formie z konserwacja zachowawcza wszystkich elementéw.
Szczegétowe postepowanie

Oczyszczenie wrgbdw sposobem mechanicznym i chemicznym (przemycie benzyng) z
usunigciem resztek uszczelek

Uzupekienie okitowan istniejacych szyb

Przywrécenie blaszanym okapnikom pierwotnego ksztattu

Uszczelnienie silikonem potaczen blaszanego okapnika z dolnym ramiakiem skrzydta
okiennego

Oczyszczenie nafta i smarowanie paskwili i rygli.

Pasowanie kwater w krosnie, regulacja okuc.

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni okna z usunigciem tuszczacej si¢ farby
Zagruntowanie partii okna z catkowicie zluszczona farba.

Malowanie dwukrotne farbg nawierzchniowa

Przyklejenie uszczelek, z pozostawieniem 20-sto centymetrowej przerwy w nadprozu na
naturalna wentylacje.

Oczyszczenie kraty migdzyokiennej z produktéw korozji

Pomalowanie kraty farba antykorozyjna biata
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Zabezpieczenie pomieszczenia na czas prac konserwatorskich

Likwidacja zabezpieczen wykonanych na czas prac konserwatorskich, sprzatanie, umycia
okna i szyb.

Wymagania odno$nie rezultatu prac konserwatorskich

Po wykonaniu prac okno ma by¢ sprawne pod wzglgdem technicznym, ma si¢ swobodnie, bez
nieuzasadnionego wysitku, otwiera¢ i zamykac, elementy zakleszczajace ( paskwile i rygle)
maja swobodnie pracowac¢ z zaczepami w progu i Slemieniu. Wody opadowe nie moga
przedostawac sig przez nieszczelne kitowania szyb, nieszczelne przylgi na stojakach
oscieznicy, w progu i okapniku progu.

Warstwy wykonczeniowe powierzchni okna maja by¢ estetyczne, gtadkie, bez zaciekéw,
szyby maja by¢ czyste bez zaciekdw farby powstalej przy malowaniu, klamki maja by¢
oczyszczone, bez zaciekéw farby.

T’ .

1l. 102. Okno IfI‘-}26 na parterze, widok d I1. 103. Okno H-26 na parterze, widok od
strony elewacji strony wngtrza
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I1. 104. Okno H-26 na parterze, wreby krosna zaniéézyszczone z ubytkami uszczelek.

1. 105. H-26 na parterze, widok od strony wngtrza
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I1. 106. H-26 na parterze, widok od strony wnetrza

II. 107. Okna G-161 17 na parterze
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I1. 108. W oknach nr G-161 17 na parterze, oprocz krat wystepuja blaszane okiennice, w
okiennice nie ingerowac.

Il. 109. Okienka 66,67 —U , parterze Il. 110. Okienka 7,8 — T, na parterze
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II. 111. Okienka 68,69,70 -W na parterze

II. 112. Okna oznaczone litera ,,J” na 11l 11.113. Okna oznaczone litera ,,K” na I'i II
pietrze pietrze
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Il. 114. Drzwi 60-L na Il pigtrze
| |
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1. 115. Drzwi 60-E na II pigtrze
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Il. 116. Drzwi 60-L na II pigtrze

Il. 117. Okno K-47 na II pigtrze, poléZony rqéinik na parapecie dowodzi nieszczelnosci okna
na wody opadowe
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17 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

18 STOSOWANIE SIE DO PRAWA T INNYCH PRZEPISOW

19 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1. Nazwa zamowienia
Konserwacja stolarki elewacyjnej w budynku Patacu Sniadeckiego w Krakowie
1.2. Przedmiot i zakres robot konserwatorskich

Przedmiotem zamdwienia jest remont konserwatorski stolarki elewacyjnej budynku Patacu
Sniadeckiego w Krakowie w tym:

- usunigcie zuzytych uszczelek okiennych

- uzupetnienie ubytkéw kitowan

- usunigcie tuszczacej sig i specherzonej farby

- przywrécenie do pierwotnego ksztattu elementéw okuc
- oczyszczenie i smarowanie okué

- pasowanie kwater okiennych i regulacja oku¢

- gruntowanie i malowanie stolarki elewacyjne;j

- przyklejanie uszczelek

- usunigcie produktéw korozji z krat migdzyokiennych
- zabezpieczenie krat okiennych farba antykorozyjna

- wykonanie i montaz okna oddymiajacego

1.3. Informacja o terenie budowy

a) prace prowadzone bgda na terenie objgtym S$cista ochrong konserwatorska, w czynnym
obiekcie

b) transport materiatéw oraz praca sprz¢tu i maszyn bud. nie moga stanowi¢ utrudnienia a ni
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu

¢) teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla oséb postronnych ;
sposob wygrodzenia nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora

d) na terenie objetym pracami znajduja si¢ urzadzenia oraz elementy uzbrojenia i nalezy
zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym

e) wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych, w tym farby,
lakiery, rozpuszczalniki; materiaty takie winny by¢ dowozone na biezaco , w ilosci nie
przekraczajacej dziennego zuzycia




h) Zamawiajacy udostgpnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegétowe warunki
techniczne podlaczenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy,
natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przylaczenia zapewnia wykonawca
na wtasny koszt,

1) Wykonawca zapewni i urzadzi szatni¢ z weztem sanitarnym, w wtasnym zakresie

j) Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomoca szczelnych
ogrodzen przed dostgpem oséb z zewnatrz

k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny by¢
doprowadzone do stanu pierwotnego pod nadzorem pracownikéw Ogrodu
Botanicznego

I) Na terenie budowy obowiazuje catkowity zakaz palenia

m) Miejsce skladowania materialdw zostanie wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajacego na wprowadzeniu. Bedzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym
terenie przy obiekcie. W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ utrudniony transport
materialéw z terenu ulicy na plac budowy. Materialy nalezy dowozi¢ ,na biezaco" w
ograniczonych iloSciach unikajac skladowania woko6t obiektéw duzych ilosci nie
wbudowanych materiatéw

n) Wykonawca opracuje szczegdétowy harmonogram prac,
1 4 Organizacja robét budowlanych

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez inwestora
Wykonawca begdzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa terenu budowy oraz robdt poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robédt zlikwidowaé ptac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Prace konserwatorskie : 92520000-2 Ustugi §wiadczone przez muzea i w

zakresie ochrony obiektow i budynkéw zabytkowych
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe : 45343000-3



1.6-OKkreslenia podstawowe

a) . Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) . Inspektor Nadzoru - osoba upowazniona z ramienia Zamawiajacego w my$l przepiséw
»Prawa Budowlanego" do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacja projektowa warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

¢) . Zamawiajacy - Uniwersytet Jagiellonski Krakéw ul. Gotebia 24
d) . inwestor Bezposredni - Uniwersytet Jagiellonski Krakéw ul. Gotebia 24

e) . Roboty - og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

f) . Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz
robot.

g) . Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

h) . Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie =zostal okre§lony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

i) . Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

j). Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke  upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdzial 2 z p6zniejszymi zmianami).

k). Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normg Ilub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN Iub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

I). Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okreSlona norma lub innym dokumentem
normatywnym.



m). Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy Zamawiajacym (inwestorem) i Wykonawca.

n). Program prac konserwatorskich - dokument opracowany przez konserwatora dziet
sztuki zgodnie z Ustawg o ,,Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami' z dnia
23.07.2003r (Dz U.162 p.1568) oraz Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia
09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579). Program prac konserwatorskich wymagac¢ bedzie
akceptacji przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

0). Kierownik prac konserwatorskich - zgloszony przez Wykonawce konserwator dziel
sztuki odpowiedzialny za przebieg i jako$¢ realizowanych prac konserwatorskich,
spelniajacy wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
27.07.2011r. (Dz.U.165 p.987)

p)- Prace konserwatorskie - ogét dziatan konserwatorskich niezbgdnych do podjecia w
ramach realizacji przez Wykonawceg przedmiotu zadania

q). Nadzor konserwatorski - Wojewddzki Konserwator Zabytkow, wykonujacy
funkcje organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkéw.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia konserwatora

odpowiedzialnego za prace konserwatorskie oraz efekt estetyczny calosci prac - z
uprawnieniami do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dziel sztuki,
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27.07.2011 r.
(Dz.U.165.p.987)

3.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW
BUDOWLANYCH

a) Materialy i technologie stosowane do wykonania rob6t musza odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetniaé
postawione w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadacé
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

b) Materialy stosowane do prac konserwatorskich musza odpowiada¢ technologii
uzgodnionej przez Wykonawcg z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie
zmiany materialow i technologii musza by¢ ponownie uzgadniane przez Wykonawce z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

c) Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie),
Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacije
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w spos6b ciagly spetniaja wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postgpu robol Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za



spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialdéw z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdw i urzadzen do robét.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Przechowywanie i skfadowanie materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
przez inwestora i nadzor konserwatorski rodzaj materiatlu nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

a) dobo6r maszyn i sprzgtu koniecznych do wykonywania rob6t powinien uwzglednié

warunki lokalne tj. ograniczong powierzchnig placu budowy, wptyw hatasu na
funkcjonowanie obiektu.

b) $cislej ochronie i zabezpieczeniu na czas robo6t podlegaja elementy zabytkowej
architektury znajdujace si¢ w obrebie placu budowy

c) W cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ naklady zwiazane z zabezpieczeniem przy
pracach transportowych elementéw zabytkowych, drég, schodéw i innych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz obiektow na terenie
obiektu. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci warunkom dopuszczajacym ruch pojazdéw
wokot obiektu. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Liczba i1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi  kopie  dokumentéw  potwierdzajacych  dopuszczenie  sprzgtu  do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru , nie moze
by¢ pbézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostana przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.



5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatéw oraz
obiektow na terenie obiektu.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

* Podstawowe zasady i warunki wykonania robdt okresla:
Pozwolenie Konserwatorskie

* Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisjg¢ techniczno - konserwatorska z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z dokumentacja techn., prawidtowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami okreslajacymi warunki
wykonania i odbioru robdt bud. jak réwniez warunkami pozwolenia konserwatorskiego.

* Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa poleceniami inspektora Nadzoru, oraz sztuka budowlana.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie rob6t zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okreslajacymi
warunki wykonania i odbioru robét,

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilna za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstale w zwiazku przyczynowym z realizacja prac,

* Wykonywane prace podlega¢ beda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Konserwatora Zabytkéw oraz upowaznionych przedstawicieli inwestora Bezposredniego, a
takze nadzorowi autorskiemu projektantéw

6.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa

Podstawa wyceny robét i prac jest : Program konserwacja stolarki elewacyjnej w
budynku Patacu Sniadeckiego w Krakowie przy ul Kopernika 27 opracowany przez
mgr Kazimierza Czepiela dzialajacego w firmie CERTAX ANNA KESEK ,

43-080 Zabierzow, ul. Poganéw 4 z sierpnia 2021 r. oraz przedmiar robot.

W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Programie konserwatorskim beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy



zwiazane i obowiazujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a
obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

6.2 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego, kierowane beda do
Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Decyzje inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a takze w
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru
konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialéw 1 rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, do§wiadczenia z przeszlosSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania robdt.Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jako$¢ rob6t i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz rob6t z
czestotliwosdcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwoscei sg okreslone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legitymacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru begdzie miec
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan, inspektor Nadzoru i nadzor
konserwatorski begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob
zaakceptowany przez inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedltug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw, inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialéw i1 rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawcg.
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7.5 Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

8.0 DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik prac konserwatorskich

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bgda wykonywane na biezaco i

beda dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika

protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisywac w szczegollnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw roboét

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robdét,
trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne

istotne informacje o przebiegu robo6t

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,
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Decyzje inwestora wpisane do Dziennika Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika obliguje
inwestora do ustosunkowania sie¢.

8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru i inwestora.

8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw prac konserwatorskich zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych
trzech punktach

nastepujace dokumenty:

- Pozwolenie konserwatorskie

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek v/ dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
9.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie (umowie) lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i inspektora nadzoru.
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9.2 Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Wg zasad obmiarowania stolarki budowlanej zawarte we wstepie do Katalogéw naktadow
rzeczowych nr XII'i XV wydanych w roku 1982 przez PKZ

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

9.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwo$é przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w  robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

10.0DBIORY

a) Wykonywane prace podlega¢ begda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajacego oraz upowaznionych przedstawicieli inwestora, a takze nadzorowi
autorskiemu projektantéw

b) Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisj¢ techniczno - konserwatorska z udziatem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli inwestora i uzytkownika, pod
katem zgodnos$ci z dokumentacja techn., prawidtowosci wykonania, zgodnosci z
zasadami sztuki bud. i normami okre$lajacymi warunki wykonania i odbioru robét bud.
oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowg.

10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbiér
rob6t dokonuje inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgéci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika prac konserwatorskich i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika konserwatorskiego i powiadomieniem o
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tym fakcie inspektora Nadzoru. Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa ST i
uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbiér czesciowy

Odbioér czegsSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

10.3 Odbiér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawc¢ wpisem do dziennika prac
konserwatorskich z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez inwestora zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koficowego
rob6t". Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci inwestora, uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t znikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki konserwatorski i ksiggi obmiaru.

protokotu odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czg¢sciowego i protokoty
odbioru instalacji

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,
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inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- dokumentacja z prac konserwatorskich

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

10.5 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl¢dnieniem zasad
odbioru koncowego.

11.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Nie dotyczy

12.0CHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materialy i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inwestora
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

13 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:

a) , zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

b) . fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w
spos6b uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez inwestora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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¢) . Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) . Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e) . Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz woda, $cieki itp.

f) . Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) . Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

14.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) , utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) . podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wok6t Terenu 8udowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

h) . lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.
1), Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoS$cia powstania pozaréw

- hatasem.

15.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny Sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
wilo$ci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Przetrzymywanie materialéw tatwopalnych na terenie budowy i obiektu po zakonczeniu
pracy jest niedopuszczalne.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

16.0CHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE]J I PRYWATNE]J

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wtlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Sudowy i powiadomi¢ inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne (zarzadzajacych sieciami) o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

17.0GRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Nie dotyczy

18.BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegodlnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19.STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty
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20.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

a) SIWZ dla zadania: Konserwacja stolarki elewacyjnej w budynku Palacu Sniadeckiego

w Krakowie przy ul Kopernika
b) umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot

¢) Program konserwacja stolarki elewacyjnej w budynku Patacu Sniadeckiego w Krakowie

przy ul Kopernika 27 - opracowany przez mgr Kazimierza Czepiela dziatajacego w firmie

CERTAX ANNA KESEK,

43-080 Zabierzéw, ul. Poganéw 4 z sierpnia 2021 r.

d) Zezwolenie konserwatorskie

e) Przedmiar robét

g) Normy

h) aprobaty techniczne

i) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsigwzigcia:

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane {z pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Prawo Ochrony Srodowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stgzen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska. Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U.nr66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
og6lnych przepisow 8HP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr
162 poz.1568)

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich z dnia 27.07.2011r. (Dz.U.nr 165 poz.987)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Odpowiednie normy budowlane sa obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.
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